
PROJETO BÁSICO

1. Identificação do Objeto

Constitui objeto deste Projeto Básico a contratação, por meio de Registro de Preços, de
empresa(s) especializada(s) na execução de Registro de Preços para eventual e futura
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para PERFURAÇÃO DE
POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHAS CRISTALINAS NO MUNICÍPIO DE
EXU-PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste documento e
em seus anexos.

2. Justificativa da Contratação

A contratação fundamenta-se na necessidade de garantir a segurança hídrica da
população, mitigando os efeitos da estiagem prolongada no semiárido. A opção pelo
Registro de Preços justifica-se pela impossibilidade de determinar, previamente, o
quantitativo exato e os locais específicos de todas as perfurações, permitindo que a
Administração convoque os serviços conforme a disponibilidade orçamentária e a urgência
das demandas sociais.

3. Diagnóstico da Situação Atual

 Extensas áreas rurais interligadas por estradas vicinais;
 Comprometimento da trafegabilidade em vários trechos devido a buracos, erosão e

falta de drenagem adequada;
 Dificuldades no transporte escolar e no escoamento da produção agrícola;
 Risco de isolamento de comunidades rurais em períodos chuvosos.

4. Descrição da Solução Demandada

A solução consiste na execução de serviços de engenharia para perfuração de poços
tubulares, contemplando:

 Mobilização e Desmobilização: Transporte de sondas rotopercussivas de alta
performance, compressores de ar de alta pressão, ferramentas de perfuração e
equipe técnica especializada até os locais definidos pela Administração Municipal;



 Perfuração em Solo e Sedimento: Execução de perfuração de maior diâmetro na
camada inconsolidada, com aplicação de revestimento sanitário e isolamento para
proteção contra infiltrações superficiais e contaminantes;

 Perfuração em Rocha Cristalina: Avanço em rocha sã através do método
rotopercussivo (martelo de fundo), visando a intersecção de zonas faturadas
(aquíferos fissurais) capazes de fornecer vazão perene;

 Revestimento e Filtros: Instalação de tubulação de revestimento em PVC
geomecânico reforçado ou aço (conforme a necessidade geológica), incluindo a
colocação de pré-filtro de granumetria selecionada para estabilização do aquífero;

 Desenvolvimento e Limpeza: Limpeza completa do poço através de jateamento de
ar ou pistoneio, para remoção de resíduos de perfuração e desobstrução das fraturas
produtoras de água;

 Teste de Vazão e Recuperação: Realização de testes de bombeamento contínuo,
com monitoramento de níveis dinâmico e estático, para determinação da capacidade
produtiva do poço e definição do conjunto motobomba ideal;

 Laje de Proteção e Selo Sanitário: Construção de laje de concreto em torno da boca
do poço e aplicação de selo de pasta de cimento, garantindo a integridade sanitária
e prevenindo a contaminação direta do manancial subterrâneo.

Todos os serviços serão executados conforme as especificações técnicas do SINAPI,
SICRO e SEINFRA, observando normas de engenharia e de segurança aplicáveis.

5. Metodologia de Execução

A execução dos serviços deverá ocorrer conforme cronograma físico-financeiro anexo, em
regime de empreitada por preço unitário, sob acompanhamento e fiscalização da equipe
técnica da Prefeitura de Exu-PE.

6. Prazo de Execução

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, prorrogável
nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

O prazo de execução dos serviços, em cada ordem de serviço emitida, será definido pela
Administração conforme cronograma e necessidades.

7. Estimativa de Custos

Com base no orçamento detalhado (planilha orçamentária, memórias de cálculo e
composições), a estimativa totaliza:



 Valor Orçamento (sem BDI): R$ 2.798.730,00
 Valor do BDI: R$ 46.012,10
 Valor Total Estimado: R$ 2.844.742,10 

8. Fontes de Recursos

A despesa será custeada com recursos do orçamento municipal, alocados na Secretaria de
Estradas, Rodagens e Recursos Hídricos, podendo contar com recursos provenientes de
convênios e transferências voluntárias.

10. Riscos e Medidas de Controle
Risco Identificado Impacto Medida de Controle / Mitigação

Poço Seco (Risco 
Geológico)

Perda do 
investimento no 
ponto.

Realização prévia de locação geofísica (estudo 
de resistividade) para aumentar a taxa de acerto.

Desmoronamento de 
Solo

Perda do poço ou da
ferramenta.

Instalação imediata de tubos de revestimento e 
isolamento da camada inconsolidada.

Contaminação Externa Água imprópria para 
consumo.

Execução rigorosa do selo sanitário de cimento e 
proteção da boca do poço.

Variação de 
Profundidade

Aumento do custo 
unitário.

Pagamento por metro linear efetivamente 
perfurado, conforme medição técnica.

11. Conclusão

O presente Projeto Básico demonstra a necessidade, viabilidade técnica e orçamentária da
contratação, assegurando que a execução dos serviços atenderá ao interesse público,
garantindo trafegabilidade, segurança e fortalecimento da economia local.

Diante do exposto, recomenda-se a instauração do processo licitatório na modalidade
Pregão Eletrônico através de Registro de Preço, para contratação dos serviços
especificados.



Exu-PE, 13 de janeiro de 2026.

__________________________________________
Mychel Anderson Pinto Saraiva Cordeiro

Secretário Municipal de Estradas e Rodagens e Recursos Hídricos
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