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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Formagcgo de Registro de Preco para contratacdo de empresa especializada para PERFURAGAO
E INSTALACAO DE POGCOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHAS CRISTALINAS,

NO MUNICIPIO DE EXU-PE, nos termos do projeto basico, anexo deste termo de referéncia, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Classificagao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade
1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo s&o caracterizados como comum(ns),
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classificagao do objeto quanto ao modelo de execugéao
1.3. O servigo é enquadrado como nao continuos ou contratados por escopo.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses, contados do(a) assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento
das regras que serao aplicadas em relagao a vigéncia da contratacéo.

2.  FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O municipio de Exu-PE enfrenta escassez hidrica em determinadas localidades,
especialmente em periodos de estiagem prolongada. A perfuragao e instalacédo de pogos
tubulares profundos em rochas cristalinas € necessaria para garantir o abastecimento de
agua potavel as comunidades rurais. A iniciativa busca ampliar a seguranca hidrica, reduzir
a dependéncia de carros-pipa e assegurar condigbes adequadas de saude e bem-estar da
populagao.

Assim, a presente contratagdo fundamenta-se nos principios da eficiéncia, da
economicidade e do interesse publico, atendendo ao disposto na Lei n°® 14.133/2021,
notadamente em seu art. 11, que estabelece a busca do resultado mais vantajoso para a
Administracdo Publica, que possibilita a ado¢ado do sistema de registro de precos para
contratacdes frequentes ou necessarias de forma parcelada.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

A solugéo compreende:

o o Estudos hidrogeoldgicos preliminares para definigho dos pontos de
perfuragao.

o o Perfuracao e instalagéo dos pogos tubulares profundos.

o o Testes de vazéo e qualidade da agua.

o ° Instalacao de equipamentos de bombeamento e proteg&o sanitaria.
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o o Entrega dos pogos em pleno funcionamento, com garantia inicial de operacgao.
o o Manutencé&o preventiva durante o periodo contratual.
O ciclo de vida do objeto abrange desde a perfuragéo até a entrega final em condigbes de
uso continuo.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Subcontratagao
4.1. Nao sera admitida a subcontratagcéo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.2. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021, com validade durante a execugao do contrato e 90 (noventa) dias apos
término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caugao em dinheiro ou em
titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagdo, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagéo.

4.2.1 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, sera exigida garantia adicional do
fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragéo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

4.3. Em caso de opc¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,
no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.3.1 A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado nao
pague o prémio nas datas convencionadas.

4.3.2 Caso o adjudicatario ndo apresente a apodlice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de
garantia.

4.3.3 A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
4.3.4 Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagéao ou
de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.3.5 Caso o adjudicatario nao opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apolice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestacado de garantia nas modalidades de caugao
em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos de capitalizagao.

44. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo
Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica indicada
pela contratante.

4.5. Caso aopc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de
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custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos.

4.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo
Civil.

4.7. Na hipdtese de opgao pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de
garantia, emitido por sociedades de capitalizacao regulamente constituidas e autorizadas
pelo Governo Federal.

4.7.1 O titulo de capitalizagéo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condigbes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagéo
foi aprovado pela Susep (art. 8°, Illl, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).
4.8. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao
aceitacao, o pagamento de:

4.8.1 Prejuizos advindos do n&o cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

4.8.2 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

4.8.3 Obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo Contratado.

4.9. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto
ao empregado apos decisao definitiva em processo administrativo que apure montante
liquido e certo a ele devido em razéo de inadimpléncia do Contratado, independentemente
de transito em julgado de decisao judicial.

4.10. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogac¢ao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do
apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

4.11. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracédo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execug¢do ou o adimplemento pela
Administracgé&o.

4.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data
em que for notificada.

4.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

4.13.10 emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo de descumprimento
de clausulas contratuais.
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4.13.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagéo poderdao ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

4.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao
resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.
4.14.1 A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacao
da Susep.

4.14.2 A Administragédo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término
da vigéncia da apdlice.

4.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugéo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

4.15.1 Em se tratando de servigos executados com dedicagao exclusiva de mao de obra, a
garantia somente serd liberada ante a comprovacgéo de que o Contratado pagou todas as
verbas rescisorias decorrentes da contratagdo, sendo que, caso esse pagamento nao
ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia
devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas
repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a legislacdo que rege a
matéria;

4.15.2 Também podera haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que 0S
empregados serdo realocados em outra atividade de prestac&o de servigos, sem que ocorra
a interrupgéo do contrato de trabalho;

4.15.3Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servicos Contratados, a
Administragdo Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento
direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovacgéao: (1) do
pagamento das respectivas verbas rescisorias ou (2) da realocacgéo dos trabalhadores em
outra atividade de prestacao de servicos.

4.16. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia.

4.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢gdes a contratada.

4.18. A garantia de execugao € independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria
4.19. A avaliagdo prévia do local de execugé&o dos servigos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
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assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 13:00
horas.

4.20. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

4.21. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realizagao da vistoria.

4.22. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal
assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratagéo.

4.23. A nédo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugao

5.1. Execucao direta pela empresa contratada, sob supervisdo da Secretaria Municipal de
Estradas, Rodagens e Recursos Hidricos.

5.2. Prazo de execugéo definido em cronograma fisico-financeiro.

5.3. Entrega dos poc¢os em condi¢gbes de operagao, com relatorios técnicos e laudos de
qualidade da agua.

Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execugao contratual observara as rotinas previstas no projeto basico.
Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato

5.5. Nao serdo necessarios procedimentos de transigéo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgédo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execucéo do objeto, do
plano complementar de execucao do Contratado, quando houver, do método de aferi¢cao
dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigcos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo a
execucao do objeto Contratado.

6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execug¢ao do objeto
durante todo o periodo de execugéo.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencgao do preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para
o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizagao
6.9. A execugédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢ao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracgao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigdo do que for necessario
para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. ldentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corre¢cao da execugéo do contrato, determinando prazo para a corregéao.
6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagédo que demandar decisao ou adog&o de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugédo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou a
prorrogagéo contratual.

6.16. A fiscalizagcdo da execugdo dos servigcos abrange, sera realizada pelo engenheiro
Jodo Victor Lacerda Araujo — Engenheiro Civil - CREA-PE 1820812049.
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6.17. Afiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposicbes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no
Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for
pertinente a contratacéo, por forgca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de
dezembro de 2022.

Fiscalizagao Administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigbes de
habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas
e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdérios pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solu¢ao do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

6.21. Cabe ao gestor do contrato, neste caso o secretario da pasta:

6.21.1 Coordenar a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no historico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

6.21.2 Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.21.3 Acompanhar a manutencao das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.21.4 Emitir documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo Contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar
do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgdes.

6.21.5Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de san¢des, a ser conduzido pela comissao de
que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.
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6.21.6 Elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugcdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao.

6.21.7 Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagédo da execugao do objeto utilizara o Instrumento de Medigcdo de Resultado
(IMR) para aferigdo da qualidade e quantidade da prestacéo dos servigos.

7.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1 N&o produziu os resultados acordados,

7.2.2 Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.2.3 Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servico, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizagdo do IMR nado impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos
para a avaliagao da prestagao dos servicos.

Do recebimento

7.4. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.4.1 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ao final de cada etapa da execugao
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara
a medicéo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de
calculo detalhada.

7.4.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

7.5. O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicacao
de cobranca oriunda do Contratado com a comprovacgao da prestagéo dos servigos a que
se referem a parcela a ser paga.

7.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
7.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob
0 ponto de vista técnico e administrativo.
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7.9. Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o
periodo indicado nos boletins de medicao.

7.10. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.10.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagcdes da execugao
do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagéo nao
atestar a ultima e/ou unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.13. A fiscalizagdo nado efetuara o ateste da ultima e/ou unica medigdo de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio.

7.14. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.15. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

7.16. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclus&o acerca das ocorréncias na execugéo do contrato,
em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.17. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1 Emitir documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
Contratado, com mencgédo ao seu desempenho na execug¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagcbdes, conforme
regulamento.

7.17.2Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidagédo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por
escrito, as respectivas corregoes;
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7.17.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.17.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.17.5Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestéo.

7.18. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissio de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de
cobranga.

7.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucéao do contrato.

Liquidagao

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de
10 (dez) dias uteis para fins de liquidacéo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual
periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n°® 77/2022.

7.22. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos
valores n&o ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021
7.23. Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

[) O prazo de validade;
II) A data da emisséo;
[Il) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
IV) O periodo respectivo de execugao do contrato;
V) O valor a pagar; e
VI) Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
7.24. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca

a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apds a comprovagao da regularizagéo da
situacdo, sem 6nus ao Contratante.

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.26. A Administragdo devera realizar consulta para:
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7.26.1 Verificar a manutencéo das condi¢gdes de habilitagéo exigidas;

7.26.2 |dentificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo/contratacédo no
ambito do 6rgao ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administragao ou
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se a situagao de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificagcao, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do Contratante.

7.28. Nao havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
Contratado a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados
da finalizag&o da liquidagéo da despesa, conforme sec¢éo anterior, nos termos da Instrugéo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

Forma de pagamento

7.32. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.33. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

7.34. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo
aplicavel.

7.34.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislagéo vigente.

7.35. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o0 pagamento ficara condicionado
a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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Repactuacao

7.36. Os precos contratados serdo repactuados para manutencédo do equilibrio
econdmico-financeiro, apos o interregno de um ano, mediante solicitacdo do Contratado.
7.37. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuag¢ao sera contado:
7.37.1Para os custos relativos a méao de obra, vinculados a data-base da categoria
profissional: a partir da data de inicio dos efeitos financeiros do acordo, convengéo ou
dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, relativo a cada categoria
profissional abrangida pelo contrato;

7.37.2 Para os custos decorrentes do mercado: a partir da apresentacao da proposta.
7.38. Nas repactuacdes subsequentes a primeira, o interregno minimo de 1 (um) ano sera
contado a partir da data da ultima repactuagao correspondente a mesma parcela objeto da
nova solicitag&o.

7.38.1 Entende-se como Uultima repactuagdo a data em que iniciados seus efeitos
financeiros, independentemente daquela apostilada.

7.39. A repactuacéo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias,
observado o principio da anualidade do reajuste de pregcos da contratagédo, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variagdo de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mao de obra e os
decorrentes dos insumos necessarios a execugao dos servicos.

7.40. Quando a contratagcao envolver mais de uma categoria profissional, a repactuagao
dos custos contratuais decorrentes da mao de obra podera ser dividida em tantos quantos
forem os acordos, convengbes ou dissidios coletivos de trabalho das respectivas
categorias.

7.41. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios n&o previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forga de lei, acordo, convencgao
ou dissidio coletivo de trabalho.

7.42. Narepactuagdo, o Contratante n&o se vinculara as disposi¢des contidas em acordos,
convengdes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigagbes e direitos que
somente se aplicam aos contratos com a Administragéo Publica, de matéria ndo trabalhista,
de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado,
ou que estabelecam direitos n&o previstos em lei, como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade.

7.43. Quando a repactuacao solicitada se referir aos custos da mao de obra, o Contratado
efetuara a comprovacao da variagao dos custos por meio de Planilha de Custos e Formacgéao
de Precos, acompanhada da apresentacdo do novo acordo, convencdo ou sentenga
normativa da categoria profissional abrangida pelo contrato.

7.43.1 A repactuacgao para reajustamento do contrato em razao de novo Acordo, Convengéao
ou Dissidio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mao
de obra decorrente desses instrumentos.
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7.43.2 Deveréao prevalecer os direitos mais benéficos ao trabalhador durante a execugao
contratual, caso o Acordo, Convencgao Coletiva ou Dissidio Coletivo ao qual a empresa
contratada esta vinculada seja diferente do Acordo, Conveng¢ao Coletiva ou Dissidio
Coletivo utilizado pela Administracdo como paradigma para definicdo dos custos unitarios
minimos relevantes, para fins de repactuacgao.
7.44. A corregao dos valores minimos de remuneragao, incluindo salario base e adicionais,
e dos beneficios estabelecidos, sera realizada com base nas clausulas de reajuste
percentual do Acordo, Convencdo Coletiva ou Dissidio Coletivo ao qual a empresa
contratada esta vinculada, quando este for diferente do Acordo, Convencéo Coletiva ou
Dissidio Coletivo paradigma utilizado pela Administracgao.
7.4411. A repactuagdo sera realizada com base na apuracéao da diferenga percentual
entre os valores previstos no Acordo, Convencgao Coletiva ou Dissidio Coletivo anterior € o
que entrou em vigor quando inexistir clausula de previsao de reajuste percentual no Acordo,
Convencao Coletiva ou Dissidio Coletivo ao qual a empresa contratada esta vinculada,
ressalvado o subitem seguinte.
7.44.1.2. Deverao prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador caso
o Acordo, Convencao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo ao qual a empresa
contratada esta vinculada venha a estabelecer valores de remuneracgao, incluindo salario
base e adicionais, de auxilio-alimentacdo e de beneficios superiores aos valores
estabelecidos na contratacdo ou superiores a aplicagdo dos percentuais previstos nos
subitens anteriores.
7.44.2 A repactuagdo dos demais custos relativos a méo de obra, que nédo estejam
discriminados como custos minimos relevantes pela Administracdo, tera como base o
acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada (ou
seja, aquele instrumento apresentado pela empresa no momento da licitagéo).
7.45. Quando a repactuacgéo solicitada pelo Contratado se referir aos custos decorrentes
do mercado, o0 respectivo aumento sera apurado mediante a aplicagdo do indice de
reajustamento do INCC — Indice Nacional da Construgao Civil, com base na seguinte
férmula:

R=V (I-1°/1° onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual correspondente a parcela dos custos decorrentes do
mercado a ser reajustada;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a
data de apresentag&o da proposta;

| = indice relativo ao més do reajustamento

7.46. No caso de atraso ou nao divulgacédo do indice de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo; fica o Contratado
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obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

7.47. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para a repactuacéo dos custos decorrentes do
mercado sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.48. Caso o indice estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo
entdo em vigor.

7.49. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes
do mercado, por meio de termo aditivo.

7.50. Independentemente do requerimento de repactuagcéo dos custos decorrentes do
mercado, o Contratante verificara, a cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado
que justifique o recalculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a
reducdo dos valores correspondentes da planilha contratual.

7.51. Os efeitos financeiros da repactuagao decorrente da variagéo dos custos contratuais
de mao de obra vinculados aos acordos, as convengdes ou aos dissidios coletivos de
trabalho retroagirdo, quando for o caso, a data do inicio dos efeitos financeiros do novo
acordo, convengao ou sentenca normativa que fundamenta a repactuagéo.

7.52. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuacdes poderdo se iniciar em
data futura, desde que assim acordado entre as partes, sem prejuizo da contagem da
anualidade para concesséo das repactuacgdes futuras.

7.53. Os efeitos financeiros da repactuacgao ficarao restritos exclusivamente aos itens que
a motivaram, e apenas em relacao a diferenca porventura existente.

7.54. O pedido de repactuacdo devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e
antes de eventual prorrogag¢ao ou encerramento contratual, sob pena de preclusao.

7.55. Caso, na data da prorrogacéo contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo
acordo, convencao ou dissidio coletivo da categoria, ou ainda ndo tenha sido possivel ao
Contratante ou ao Contratado proceder aos calculos devidos, devera ser inserida clausula
no termo aditivo de prorrogagao para resguardar o direito futuro a repactuacao, a ser
exercido tao logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de precluséao.

7.56. A extincdo do contrato ndo configurara ébice para o deferimento da repactuagao
solicitada tempestivamente, hipdétese em que sera concedida por meio de termo
indenizatorio.

7.57. O Contratante decidira sobre o pedido de repactuagéo de pregcos em até 30 (trinta),
contado da data do fornecimento, pelo Contratado, da documentacdo comprobatdria da
variacao dos custos a serem repactuados.

7.58. O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto o Contratado nao
cumprir os atos ou apresentar a documentacdo solicitada pelo Contratante para a
comprovacéo da variagao dos custos.

7.59. A repactuacgao de pregos sera formalizada por apostilamento.
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7.60. As repactuacdes néo interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutencgéo do equilibrio econémico dos contratos com base no disposto no
art. 124, inciso I, alinea “d”, da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.61. O Contratado devera complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de
modo que se mantenha a proporg¢ao inicial em relagdo ao valor contratado.

7.62. Caso o Contratado esteja sujeito ao regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS, a comprovagao das aliquotas médias efetivas de recolhimento devera ser feita no
momento da prorrogagédo contratual ou da repactuagdo de precos, a fim de que sejam
promovidos os ajustes necessarios decorrentes das oscilagdes dos custos efetivos dessas
contribuigdes.

8. INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado
que:
a) der causa a inexecugédo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucgéo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacédo sem
motivo justificado;
e) apresentar documentacgéo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do
contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as
seguintes sangoes:
8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;
8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que néo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave;
8.2.3 Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave.
8.2.4 Multa:
8.241. Moratéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 02% (dois por cento) por
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte e
cinco) dias.
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8.24.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentacao, suplementagao ou reposi¢cédo da garantia;

8.2.4.21. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacéo, suplementacao
ou reposi¢cao da garantia autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.24.3. Compensatéria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 02%
(dois por cento) a 05% (cinco por cento) do valor da contratagao.

8.2.4.4. Compensatéria, para a inexecugéo total do contrato prevista acima na alinea
“c”, de 02% (dois por cento) a 05% (cinco por cento) do valor da contratagao.

8.2.4.5. Compensatéria, para a infragéo descrita acima na alinea “b”, de 02% (dois por
cento) a 05% (cinco por cento) do valor da contratagao.

8.2.4.6. Compensatoéria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita
acima na alinea “d”, de 02% (dois por cento) a 05% (cinco por cento) do valor da
contratacao.

8.24.7. Compensatéria, para a infragao descrita acima na alinea “a”, de 02% (dois por
cento) a 05% (cinco por cento) do valor da contratacao;

8.3. A aplicagdo das sancgdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em
hip6tese alguma, a obrigagéo de reparagéao integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias,
a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.
8.8. A aplicacédo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
8.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como
os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacéo de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

8.9.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
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8.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5 aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacgdes dos orgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragcédo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacao de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicagédo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indeniza¢des, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com o mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

9.1 Forma de Selegao
A selegdo do fornecedor sera realizada por meio de Pregao Eletrénico para Registro de
Precos, do tipo menor prego global, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021 e demais
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legislagbes pertinentes, observando-se os principios da isonomia, competitividade,
transparéncia e busca da proposta mais vantajosa para a Administragcao Publica.

9.2 Critérios de Julgamento

e Sera considerada vencedora a proposta que apresentar o menor prego global,
atendidas todas as condi¢bes de habilitagcao juridica, técnica, fiscal, trabalhista e
econdmico-financeira exigidas no edital.

o Propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou que nao atendam as
especificacdbes minimas estabelecidas neste Termo de Referéncia serdo
desclassificadas.

e Em caso de empate, aplicar-se-do os critérios previstos no art. 60 da Lei n°
14.133/2021, bem como as disposi¢cdes do Decreto Complementar e legislacéo
vigente aplicavel.

9.3 Registro de Precos

O fornecedor classificado e homologado tera seus pregos registrados em Ata, pelo prazo
estabelecido, sem que haja obrigagao de contratacdo imediata por parte da Administragao,
conforme dispde o art. 82 da Lei n® 14.133/2021.

9.4 Regime de Execucgao

O regime de execugdo sera por empreitada por prego global, abrangendo todos os
servigos, materiais, mdo de obra, equipamentos, transporte, encargos sociais, tributos,
insumos e demais despesas necessarias a perfeita e completa execucao dos servigos de
recuperacao das estradas vicinais, conforme as especificagdes do Termo de Referéncia.

9.5 Convocagao e Contratagao
A Administracdo convocara o fornecedor registrado sempre que houver necessidade,
respeitando-se as condi¢des propostas e os quantitativos maximos previstos em ata.

9.6 Subcontratacao e Responsabilidade Técnica

N&o sera admitida a subcontratacéo integral do objeto. A empresa contratada devera
manter responsavel técnico devidamente registrado no CREA, o qual respondera pela
correta execugao dos servi¢os, garantindo a observancia das normas técnicas aplicaveis.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.8. O custo estimado total da contratagdo, que & o maximo aceitavel, ¢ de R$
2.844.742,10 (dois milhées, oitocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta
e dois reais e dez centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha orcamentaria
em anexo.

10.ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

A presente contratacdo, por meio de Formacé&o de Registro de Pregos, n&o gera, por si so,
obrigacao imediata de despesa para a Administracao Publica, tratando-se de procedimento
que possibilita futuras contratagcdes conforme a necessidade e conveniéncia do Municipio
de Exu — PE.
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A adequacao orgamentaria dar-se-a no momento da adeséo a Ata de Registro de Precos,
ocasiao em que sera indicada a dotacado orgamentaria especifica a ser utilizada, em
conformidade com a Lei Orgcamentaria Anual vigente e em atendimento ao disposto nos
arts. 18 e 115 da Lei n°® 14.133/2021, que exigem a compatibilidade da despesa com a lei
orcamentaria, o plano plurianual e a lei de diretrizes orgcamentarias.

11.DISPOSIGOES FINAIS

11.8. As informacgbes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como

sigilosas exceto o custo estimado da contratacdo, que possui carater sigiloso até o
julgamento das propostas.

Exu-PE, 15 de janeiro de 2026.

Mychel Anderson Pinto Saraiva Cordeiro
Secretario Municipal de Estradas e Rodagens e Recursos Hidricos
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