

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Sanharó
Prefeitura Municipal de Sanharó
Concorrência por Menor Preço - 2/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.124,44	1,0000	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0002	RUA PROJETADA 01 - SÍTIO FUNDÃO	R\$ 48.539,52	1,0000	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0003	RUA PROJETADA 02 - SÍTIO FUNDÃO	R\$ 81.494,37	1,0000	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0004	RUA PROJETADA - DEUS É FIEL	R\$ 609.952,98	1,0000	SVÇ	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			741.111,31				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/12/2025 - 12:37	ANEXOS CC_0002_2025.pdf
09/12/2025 - 12:37	Edital - Proc_067_CCE_002_2025 - Pav Intertravado.pdf
25/02/2026 - 14:21	PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
29/12/2025 - 11:10:57	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 10:31:37	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 10:32:00	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 10:38:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/01/2026 - 10:40:26	Negociação aberta para o processo 2/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/01/2026 - 10:48:53		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/01/2026 - 11:26:33		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/01/2026 - 10:20:00	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/02/2026 - 11:27:24	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/02/2026 - 12:44:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2026 - 12:05:01	Documentos solicitados para o processo 2/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/02/2026 - 10:58:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



25/02/2026 - 16:49:49

Envio de Propostas Readequadas
2/2025

Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:49 do dia 26/02/2026.

26/02/2026 - 09:03:22

Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

ALTEON ENGENHARIA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 20.594.387/0001-69 - Endereço: AVENIDA 136 - CEP: 74093250 - UF: GO - Município: - Telefone: (62) 99680-0485

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS DO SÍTIO FUNDÃO E NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE SANHARÓ - PE.					
	0001	SERVIÇOS PRELIMINARES	OBRA	OBRA	1,0000 SVÇ	R\$ 853,25	R\$ 853,25
	0002	Rua Projetada 01 - Sítio Fundão	OBRA	OBRA	1,0000 SVÇ	R\$ 41.911,31	R\$ 41.911,31
	0003	Rua Projetada 02 - Sítio Fundão	OBRA	OBRA	1,0000 SVÇ	R\$ 70.392,08	R\$ 70.392,08
	0004	RUA PROJETADA - DEUS É FIEL	OBRA	OBRA	1,0000 SVÇ	R\$ 526.743,36	R\$ 526.743,36
	TOTAL DO LOTE						R\$ 639.900,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 639.900,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALTEON ENGENHARIA LTDA	20.594.387/0001-69	19/12/2025 - 16:06:43	OBRA	OBRA	1,0000	R\$1.116,10	R\$ 1.116,10	Sim
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA	41.080.738/0001-93	26/12/2025 - 12:39:23	N/C	N/C	1,0000	R\$1.000,00	R\$ 1.000,00	Sim
VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	11.757.223/0001-14	28/12/2025 - 20:36:00	N/C	N/C	1,0000	R\$1.124,44	R\$ 1.124,44	Não
INFINITY LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA*	41.001.216/0001-59	29/12/2025 - 01:44:50	N/C	N/C	1,0000	R\$1.124,44	R\$ 1.124,44	Sim
K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	33.636.896/0001-59	29/12/2025 - 08:56:03	N/C	N/C	1,0000	R\$1.124,44	R\$ 1.124,44	Sim
CONSTRUTORA INHUMAS LTDA*	07.353.785/0001-25	29/12/2025 - 09:59:33	N/C	N/C	1,0000	R\$1.124,44	R\$ 1.124,44	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Rua Projetada 01 - Sítio Fundão

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------

Página 2 de 9



ALTEON ENGENHARIA LTDA	20.594.387/0001-69	19/12/2025 - 16:06:43	OBRA	OBRA	1,0000	R\$47.825,14	R\$ 47.825,14	Sim
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	41.080.738/0001-93	26/12/2025 - 12:39:54	N/C	N/C	1,0000	R\$45.000,00	R\$ 45.000,00	Sim
VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	11.757.223/0001-14	28/12/2025 - 20:36:21	N/C	N/C	1,0000	R\$48.539,52	R\$ 48.539,52	Não
INFINITY LOCACOES E SERVICOS LTDA*	41.001.216/0001-59	29/12/2025 - 01:45:37	N/C	N/C	1,0000	R\$48.539,52	R\$ 48.539,52	Sim
K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	33.636.896/0001-59	29/12/2025 - 08:56:07	N/C	N/C	1,0000	R\$48.539,52	R\$ 48.539,52	Sim
CONSTRUTORA INHUMAS LTDA*	07.353.785/0001-25	29/12/2025 - 09:59:51	N/C	N/C	1,0000	R\$48.539,52	R\$ 48.539,52	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Rua Projetada 02 - Sítio Fundão

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALTEON ENGENHARIA LTDA	20.594.387/0001-69	19/12/2025 - 16:06:43	OBRA	OBRA	1,0000	R\$80.323,66	R\$ 80.323,66	Sim
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	41.080.738/0001-93	26/12/2025 - 12:17:33	N/C	N/C	1,0000	R\$75.000,00	R\$ 75.000,00	Sim
VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	11.757.223/0001-14	28/12/2025 - 20:36:37	N/C	N/C	1,0000	R\$81.494,37	R\$ 81.494,37	Não
INFINITY LOCACOES E SERVICOS LTDA*	41.001.216/0001-59	29/12/2025 - 01:45:41	N/C	N/C	1,0000	R\$81.494,37	R\$ 81.494,37	Sim
K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	33.636.896/0001-59	29/12/2025 - 08:56:34	N/C	N/C	1,0000	R\$81.494,37	R\$ 81.494,37	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - RUA PROJETADA - DEUS É FIEL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALTEON ENGENHARIA LTDA	20.594.387/0001-69	19/12/2025 - 16:06:43	OBRA	OBRA	1,0000	R\$601.067,74	R\$ 601.067,74	Sim
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	41.080.738/0001-93	26/12/2025 - 12:16:54	N/C	N/C	1,0000	R\$560.000,00	R\$ 560.000,00	Sim
VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	11.757.223/0001-14	28/12/2025 - 20:36:54	N/C	N/C	1,0000	R\$609.952,98	R\$ 609.952,98	Não
INFINITY LOCACOES E SERVICOS LTDA*	41.001.216/0001-59	29/12/2025 - 01:45:46	N/C	N/C	1,0000	R\$609.952,98	R\$ 609.952,98	Sim
K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	33.636.896/0001-59	29/12/2025 - 08:56:43	N/C	N/C	1,0000	R\$609.952,98	R\$ 609.952,98	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	11.757.223/0001-14	60 dias
ALTEON ENGENHARIA LTDA	20.594.387/0001-69	60 dias
K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	33.636.896/0001-59	60 dias
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	41.080.738/0001-93	60 dias
CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	07.353.785/0001-25	60 dias
INFINITY LOCACOES E SERVICOS LTDA	41.001.216/0001-59	90 dias

Lances Enviados

0001 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS DO SÍTIO FUNDÃO E NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE SANHARÓ - PE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/12/2025 - 16:06:43	730.332,64 (proposta)	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	Válido
26/12/2025 - 12:39:54	681.000,00 (proposta)	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	Válido



28/12/2025 - 20:36:54	741.111,31 (proposta)	11.757.223/0001-14 - VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
29/12/2025 - 01:45:46	741.111,31 (proposta)	41.001.216/0001-59 - INFINITY LOCACOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
29/12/2025 - 08:56:43	741.111,31 (proposta)	33.636.896/0001-59 - K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
19/01/2026 - 10:09:22	675.000,00	33.636.896/0001-59 - K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
19/01/2026 - 10:12:59	674.900,00	11.757.223/0001-14 - VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
19/01/2026 - 10:15:27	673.950,00	33.636.896/0001-59 - K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
19/01/2026 - 10:20:31	680.900,00	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	Válido
19/01/2026 - 10:21:04	672.900,00	11.757.223/0001-14 - VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
19/01/2026 - 10:21:42	672.000,00	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	Válido
19/01/2026 - 10:21:46	672.000,00	33.636.896/0001-59 - K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
19/01/2026 - 10:22:19	671.500,00	11.757.223/0001-14 - VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
19/01/2026 - 10:22:49	671.000,00	33.636.896/0001-59 - K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
19/01/2026 - 10:23:29	670.900,00	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	Válido
19/01/2026 - 10:23:47	670.500,00	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	Válido
19/01/2026 - 10:23:51	670.000,00	33.636.896/0001-59 - K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
19/01/2026 - 10:24:32	670.500,00	11.757.223/0001-14 - VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
19/01/2026 - 10:24:40	669.900,00	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	Válido
19/01/2026 - 10:25:18	667.000,00	33.636.896/0001-59 - K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
19/01/2026 - 10:26:00	666.900,00	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	Válido
19/01/2026 - 10:26:16	667.100,00	11.757.223/0001-14 - VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
19/01/2026 - 10:26:21	665.200,00	33.636.896/0001-59 - K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
19/01/2026 - 10:27:38	665.000,00	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	Válido
19/01/2026 - 10:27:50	665.100,00	11.757.223/0001-14 - VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
19/01/2026 - 10:27:59	663.000,00	33.636.896/0001-59 - K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
19/01/2026 - 10:28:56	663.100,00	11.757.223/0001-14 - VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
19/01/2026 - 10:29:15	662.990,00	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	Válido
19/01/2026 - 10:32:31	640.000,00	11.757.223/0001-14 - VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
19/01/2026 - 10:34:31	623.944,31	33.636.896/0001-59 - K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
19/01/2026 - 10:48:53	623.348,33	33.636.896/0001-59 - K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
02/02/2026 - 11:16:39	639.900,00	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	12/01/2026 - 10:38:26	33.636.896/0001-59 - K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	DOC'S HABILITAÇÃO_29-12-2025-CORRETO.pdf



Model	02/02/2026 - 12:44:05	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	PROP-ALT-SNHR-067_2025 - Rev. B (Proposta Readequada).pdf
Model	13/02/2026 - 10:58:24	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	[PMB] OFÍCIO ALT-SNH-002.2025-001 - Assinado.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
ALTEON ENGENHARIA LTDA	19/12/2025 - 15:48	JUSCELINO BRASILINO TORRES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	29/12/2025 - 08:51	KLEBSON FAGNER DA SILVA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
02/02/2026 - 10:55:52	K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	33.636.896/0001-59	Item 0001 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS DO SÍTIO FUNDÃO E NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE SANHARÓ - PE.

Desclassificação: Licitante oportunizado em sede de diligência, no entanto o prazo foi encerrado sem que a licitante encaminhasse a diligência.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/02/2026 - 09:35	04/03/2026 - 23:59	09/03/2026 - 23:59

0001 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS DO SÍTIO FUNDÃO E NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE SANHARÓ - PE.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
41001216000159 - INFINITY LOCACOES E SERVICOS LTDA	12/01/2026 - 13:00:07	A empresa manifesta intenção de recurso contra a inabilitação. Embora reconheça a ausência de resposta tempestiva à diligência, a decisão de inabilitar afronta os princípios da Vantajosidade e do Formalismo Moderado. A Garantia de Proposta foi efetivamente constituída ANTES da abertura da sessão, conforme comprovação que será anexada. A inabilitação por falha de comunicação, quando o requisito material (existência da garantia) foi cumprido, penaliza a Administração Pública ao descartar proposta vantajosa. O ato viola o Item 23.5 do Edital, que determina a interpretação das normas em favor da ampliação da disputa, e o Item 23.8, que prevê o aproveitamento de atos que não maculem a segurança da contratação. Requer-se a abertura de prazo para demonstrar a tempestividade material da garantia.	Deferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS DO SÍTIO FUNDÃO E NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE SANHARÓ - PE.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	33.636.896/0001-59	Desclassificado	623.348,33
2º	ALTEON ENGENHARIA LTDA	20.594.387/0001-69	Arrematante	639.900,00
3º	VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	11.757.223/0001-14	Classificado	640.000,00
4º	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	Classificado	681.000,00
5º	INFINITY LOCACOES E SERVICOS LTDA	41.001.216/0001-59	Desclassificado	741.111,31

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



Chat

Data	Apelido	Frase
29/12/2025 - 10:07:55	Presidente da Comissão	Bom dia!
29/12/2025 - 10:22:17	Presidente da Comissão	Prezados, declaro aberta a presente sessão do certame, a qual tem por finalidade o recebimento da documentação de habilitação, considerando que o procedimento adotado neste processo é o de inversão de fases, conforme previsto no edital e na legislação aplicável.
29/12/2025 - 10:22:24	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
29/12/2025 - 11:10:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:10 do dia 29/12/2025.
29/12/2025 - 11:10:58	Sistema	Motivo: Prezado licitante, verificou-se que vossa empresa anexou apenas as certidões de regularidade, deixando de apresentar a totalidade da documentação de habilitação exigida no instrumento convocatório. Nos termos do edital e em consonância com o art. 64 da Lei nº 14.133/2021, fica o licitante diligenciado para que complemente a documentação de habilitação, mediante o envio dos documentos faltantes, conforme exigências editalícias, especialmente aqueles relativos a: • habilitação jurídica; • qualificação técnica; • qualificação econômico-financeira; • demais documentos de habilitação previstos no edital, além das certidões já apresentadas. O envio da documentação deverá ocorrer no prazo de 02 (duas) horas/dias, contado a partir desta solicitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico utilizado para a licitação. Ressalta-se que a diligência tem por finalidade sanar falhas ou complementar informações
29/12/2025 - 15:13:34	Presidente da Comissão	Prezados, retornaremos a sessão no dia 07/01/2026 às 10h
07/01/2026 - 10:14:50	Presidente da Comissão	Bom dia!
07/01/2026 - 10:36:29	Presidente da Comissão	Informamos que os documentos estão sendo analisados.
07/01/2026 - 15:51:18	Presidente da Comissão	Prezados, considerando que após análise dos documentos de habilitação será necessário solicitar diligência; considerando o adiantar do horário de expediente, a sessão será suspensa e retornaremos no dia 12/01/2025 às 9h
12/01/2026 - 09:22:16	Presidente da Comissão	Bom dia!
12/01/2026 - 09:37:18	Presidente da Comissão	Informo, na qualidade de Agente de Contratação, que a sessão será iniciada conforme previsto. Contudo, conforme já comunicado em 07/01/2026, será solicitada a realização de diligência, a fim de complementar a análise do processo. Ressalto que a diligência será encaminhada exclusivamente por meio do sistema ao licitante ao qual foi solicitada, devendo este acompanhar as comunicações oficiais para atendimento dentro do prazo estabelecido.
12/01/2026 - 10:31:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 10:31:38	Sistema	Motivo: Prezado licitante, solicitamos a apresentação da garantia de participação, conforme exigido no edital do certame. O documento deverá ser encaminhado por meio do sistema, observando integralmente as condições, valores e prazos estabelecidos no instrumento convocatório, a fim de viabilizar a continuidade da análise e regular prosseguimento do procedimento.
12/01/2026 - 10:32:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 10:32:00	Sistema	Motivo: Prezado licitante, solicitamos a apresentação da garantia de participação, conforme exigido no edital do certame. O documento deverá ser encaminhado por meio do sistema, observando integralmente as condições, valores e prazos estabelecidos no instrumento convocatório, a fim de viabilizar a continuidade da análise e regular prosseguimento do procedimento.
12/01/2026 - 10:38:26	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/01/2026 - 12:43:06	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
12/01/2026 - 12:43:06	Sistema	O fornecedor 07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA foi inabilitado. Motivo: Licitante oportunizado para envio dos documentos complementar de habilitação, no entanto o licitante não enviou.
12/01/2026 - 12:43:06	Sistema	O fornecedor 41.001.216/0001-59 - INFINITY LOCACOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Licitante oportunizado em sede de diligência para envio da apólice de seguros, no entanto a mesma não enviou.
12/01/2026 - 12:43:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 12/01/2026 às 13:22.
12/01/2026 - 13:00:07	Sistema	O fornecedor INFINITY LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
12/01/2026 - 13:48:47	Presidente da Comissão	Prezado, considerando a instabilidade de conexão de internet, informamos que a fase de lance acontecerá no dia 14/01/2026 às 9h
14/01/2026 - 09:07:05	Presidente da Comissão	Bom dia!
14/01/2026 - 09:28:13	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, Informamos que a fase de lances, inicialmente prevista para este momento, será adiada para as 14h, em razão de problemas de falta de energia que estão impactando o andamento regular do certame. Estamos acompanhando a situação e trabalhando para a normalização o mais breve possível. Caso a instabilidade persista, a nova data e horário para a realização da fase de lances serão devidamente informados por meio do sistema.
15/01/2026 - 09:09:38	Presidente da Comissão	Prezados, bom dia!
15/01/2026 - 09:10:26	Presidente da Comissão	Comunicamos que a fase de lance acontecerá no dia 19/01/2026 às 10h
19/01/2026 - 10:04:51	Presidente da Comissão	Bom dia!
19/01/2026 - 10:05:31	Presidente da Comissão	Informamos que daremos continuidade ao certame com a fase de lances.
19/01/2026 - 10:08:03	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
19/01/2026 - 10:08:03	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
19/01/2026 - 10:08:03	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
19/01/2026 - 10:08:03	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
19/01/2026 - 10:08:47	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.



19/01/2026 - 10:08:47	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/01/2026 - 10:23:47	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
19/01/2026 - 10:29:39	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/01/2026 às 10:34:39.
19/01/2026 - 10:34:39	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 19/01/2026 às 10:34:39.
19/01/2026 - 10:34:39	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
19/01/2026 - 10:40:26	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R\$ 623.944,31.
19/01/2026 - 10:40:26	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
19/01/2026 - 10:41:07	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 19/01/2026 às 12:40.
19/01/2026 - 10:48:53	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 623.348,33.
19/01/2026 - 11:26:33	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
19/01/2026 - 11:27:14	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
19/01/2026 - 13:53:35	Presidente da Comissão	Prezados, considerando a necessidade de análise e parecer técnico da proposta; considerando que a proposta será encaminhada para o setor responsável, informamos que a sessão será suspensa e retornará no dia 21/01/2026 às 14h.
21/01/2026 - 14:06:03	Presidente da Comissão	Boa tarde
21/01/2026 - 15:08:58	Presidente da Comissão	Prezados, informamos que estamos aguardando o parecer técnico da engenharia.
21/01/2026 - 15:11:15	Presidente da Comissão	Portanto iremos suspender a sessão e, o retorno será informado no sistema com 24h de antecedência.
28/01/2026 - 15:57:26	Presidente da Comissão	Prezados, comunicamos que a sessão retornará no dia 30/01/2026 às 10h
30/01/2026 - 10:07:25	Presidente da Comissão	Prezados, bom dia!
30/01/2026 - 10:20:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:19 do dia 02/02/2026.
30/01/2026 - 10:20:01	Sistema	Motivo: Prezado licitante, após análise técnica de engenharia da proposta apresentada por essa empresa, classificada em primeiro lugar, verificou-se compatibilidade formal com o Projeto Básico de Engenharia quanto às etapas construtivas e quantitativos essenciais, não sendo identificadas omissões ou inadequações técnico-construtivas que, isoladamente, inviabilizem a execução do objeto; entretanto, a análise da formação de preços evidenciou redução expressiva dos custos unitários em relação ao orçamento de referência, associada à adoção de valores próprios de insumos e mão de obra e, especialmente, à utilização de composição de BDI incompatível com o regime tributário efetivamente adotado pela empresa, enquadrada no Simples Nacional, circunstância que compromete a representatividade dos custos indiretos e impede, no estado atual, a validação da exequibilidade da proposta, razão pela qual solicita-se a apresentação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar... (CONTINUA)
30/01/2026 - 10:20:01	Sistema	(CONT. 1) desta solicitação, da adequação da composição do BDI à carga tributária efetivamente incidente, bem como da correspondente atualização das planilhas de custos e do valor global da proposta, acompanhadas das justificativas técnicas necessárias, esclarecendo-se que o não atendimento satisfatório à presente diligência, especialmente quanto à compatibilização do BDI ao regime tributário da empresa e à consistência dos valores dela decorrentes, poderá caracterizar falha relevante na formação da proposta e subsidiar eventual desclassificação, nos termos do edital e da legislação aplicável.
30/01/2026 - 10:20:48	Presidente da Comissão	Sessão suspensa, tendo em vista a solicitação de diligência. Retornaremos no dia 02/02/2026 às 10h30m
02/02/2026 - 10:53:50	Presidente da Comissão	Bom dia
02/02/2026 - 10:55:52	Sistema	O fornecedor K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
02/02/2026 - 10:55:52	Sistema	Motivo: Licitante oportunizado em sede de diligência, no entanto o prazo foi encerrado sem que a licitante encaminhasse a diligência.
02/02/2026 - 10:55:52	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 640.000,00.
02/02/2026 - 10:55:53	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor ALTEON ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão.
02/02/2026 - 10:56:19	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor ALTEON ENGENHARIA LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 02/02/2026 às 11:16, encerrando às 11:21:00.
02/02/2026 - 11:16:39	Sistema	O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 639.900,00.
02/02/2026 - 11:16:39	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ALTEON ENGENHARIA LTDA com lance R\$ 639.900,00.
02/02/2026 - 11:27:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:27 do dia 03/02/2026.
02/02/2026 - 11:27:24	Sistema	Motivo: Solicitamos a proposta atualizada.
02/02/2026 - 11:28:26	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia, será providenciado e enviado
02/02/2026 - 11:29:25	Presidente da Comissão	Retornaremos no dia 04/02/2026 às 14h
02/02/2026 - 12:43:58	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: Segue Proposta readequada ao lance final - ARQUIVO NOME: PROP-ALT-SNHR-067_2025 - Rev. B (Proposta Radequada)
02/02/2026 - 12:44:05	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/02/2026 - 12:45:11	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: Segue Proposta Inicial, caso necessário - ARQUIVO NOME: PROP-ALT-SNHR-067_2025 - Rev. A (Proposta Inicial)
02/02/2026 - 12:49:46	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: Informamos que o sistema não permitiu o envio do outro arquivo que seria referente a proposta Inicial. Caso necessário, favor liberar sistema
04/02/2026 - 14:12:02	Presidente da Comissão	Boa tarde!
04/02/2026 - 14:13:01	Presidente da Comissão	Prezado ALTEON ENGENHARIA LTDA, a proposta que solicitamos é referente ao último lance ofertado.
04/02/2026 - 14:45:01	Presidente da Comissão	Prezados, comunicamos a sessão será suspensa, tal suspensão será necessária tendo em vista que a proposta apresentada será encaminhada para análise do setor de engenharia.
04/02/2026 - 14:46:20	Presidente da Comissão	Retornaremos no dia 09/02/2026 às 9h



09/02/2026 - 09:05:14	Presidente da Comissão	Prezados, bom dia
09/02/2026 - 09:07:21	Presidente da Comissão	Comunicamos que a sessão que estava agenda para retornar na data de hoje 09/02/2026, não será possível tendo em vista que não recebemos o parecer da proposta encaminhada para análise. Portanto retornaremos no dia 12/02/2026 as 10h
12/02/2026 - 10:19:01	Presidente da Comissão	Prezados, bom dia!
12/02/2026 - 12:05:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:04 do dia 13/02/2026.
12/02/2026 - 12:05:01	Sistema	Motivo: Prezado, em atenção ao Parecer Técnico emitido pelo Departamento de Engenharia deste Município, e considerando as análises realizadas no âmbito do processo licitatório em referência, foram identificadas impropriedades na proposta apresentada por essa empresa, especialmente no que se refere à composição do BDI, ao demonstrativo de encargos sociais e às planilhas de custos, os quais não se encontram devidamente compatibilizados com o regime tributário do Simples Nacional, conforme apontado tecnicamente; nesse sentido, e visando assegurar a regularidade do certame, a observância aos princípios da legalidade, isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, bem como oportunizar o devido saneamento das inconsistências verificadas, na qualidade de Agente de Contratação, solicito a realização de diligência para que sejam promovidos os ajustes necessários, mediante a apresentação do BDI devidamente detalhado e compatível com o... (CONTINUA)
12/02/2026 - 12:05:01	Sistema	(CONT. 1) regime do Simples Nacional, do demonstrativo de encargos sociais ajustado ao referido enquadramento tributário, da retificação das planilhas de custos com as devidas correções e da juntada de documentos complementares que se façam necessários para a adequada aferição da coerência e consistência da formação de preços apresentada, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do processo; solicitamos, por gentileza, que a documentação revisada seja encaminhada dentro do prazo estabelecido.
12/02/2026 - 12:06:31	Presidente da Comissão	Sessão suspensa, tendo em vista a solicitação de diligência. Retornaremos no dia 13/02/2026 as 13h
12/02/2026 - 12:38:56	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: Prezados, solicito que seja anexado no sistema o parecer da engenharia, com todos os apontamentos e embasamento técnico aplicado
13/02/2026 - 10:58:08	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia, Segue Resposta à diligência juntamente com a proposta revisada na Versão C. Aproveito a oportunidade para solicitar o parecer técnico da engenharia no qual resultou no pedido da diligência
13/02/2026 - 10:58:24	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
13/02/2026 - 13:01:07	Presidente da Comissão	Boa tarde
13/02/2026 - 13:02:19	Presidente da Comissão	Informamos que a sessão será aberta para recepcionar a diligência solicitada, em seguida será suspensa tendo em vista que a diligência será encaminhada para análise do setor responsável.
13/02/2026 - 13:03:09	Presidente da Comissão	Retornaremos no dia 25/02/2026 as 14h
25/02/2026 - 14:12:50	Presidente da Comissão	Boa tarde
25/02/2026 - 14:21:50	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA.pdf) em 25/02/2026 às 14:21.
25/02/2026 - 14:23:08	Presidente da Comissão	Prezado, conforme solicitado foi anexado o parecer da engenharia.
25/02/2026 - 16:49:49	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:49 do dia 26/02/2026.
25/02/2026 - 16:52:25	Presidente da Comissão	Prezado, sessão suspensa tendo em vista a solicitação da proposta conforme exige o sistema. Retornaremos no dia 27/02/2026 as 10h
26/02/2026 - 09:03:22	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
27/02/2026 - 09:04:50	Presidente da Comissão	Bom dia
27/02/2026 - 09:05:03	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
27/02/2026 - 09:05:24	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor ALTEON ENGENHARIA LTDA.
27/02/2026 - 09:05:33	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
27/02/2026 - 09:05:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 27/02/2026 às 09:35.
27/02/2026 - 09:49:44	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
27/02/2026 - 09:49:44	Sistema	Intenção: A empresa manifesta intenção de recurso contra a inabilitação. Embora reconheça a ausência de resposta tempestiva à diligência, a decisão de inabilitar afronta os princípios da Vantajosidade e do Formalismo Moderado. A Garantia de Proposta foi efetivamente constituída ANTES da abertura da sessão, conforme comprovação que será anexada. A inabilitação por falha de comunicação, quando o requisito material (existência da garantia) foi cumprido, penaliza a Administração Pública ao descartar proposta vantajosa. O ato viola o Item 23.5 do Edital, que determina a interpretação das normas em favor da ampliação da disputa, e o Item 23.8, que prevê o aproveitamento de atos que não maculem a segurança da contratação. Requer-se a abertura de prazo para demonstrar a tempestividade material da garantia.
27/02/2026 - 09:50:01	Sistema	O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 04/03/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 09/03/2026 às 23:59.
12/03/2026 - 12:10:19	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/03/2026 - 12:11:06	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por CESAR AUGUSTO DE FREITAS.
12/03/2026 - 12:11:41	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por CESAR AUGUSTO DE FREITAS.

Chirle Márcia Martins Lima

Presidente



ANDREZA DA SILVA CALADO

Apoio

MARIO JACKSON PEREIRA BEZERRA

Apoio

TAMIRES DA SILVA SOARES

Apoio

TERESA MARIA LOPES DE BRITO

Substituto

