


Secretaria de obras - Moreno PE
CNPJ: 11.049.822/0001-83

	OBRA	Bancos	BDI 01	BDI 02	Encargos Sociais
	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	SINAPI - 09/2025 - Pernambuco	24,87%	16,16%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida					
Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)	
1.0	MÃO DE OBRA	1	R\$ 1.013.338,50	30,86 %	
2.0	SISTEMA E CONTROLE	1	R\$ 319.108,56	9,72 %	
3.0	MATERIAIS	1	R\$ 1.717.409,45	52,31 %	
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	R\$ 233.402,64	7,11 %	
TOTAL GERAL			R\$ 3.283.259,15		

MATHEUS VINICIUS ALVES FREITAS
 ELETROTÉCNICO - CFT: 119.134.404-51
 CHEFE DE DEPARTAMENTO - DTPO
 MATRICULA: 36.383

DTPO - Departamento Técnico de projetos e Orçamentos - Rua barão do rio branco - 209 - centro - Moreno / PE
 (81)99182-7192 / eng.willamsricardo@outlook.com

