Obra
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO PROFUNDA ALTERADO SEE - ONERADO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Pernambuco

B.D.I.
21,59%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	337.561,12	4,72 %
2	TERRAPLENAGEM		1	180.217,93	2,52 %
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		1	268.485,78	3,76 %
4	INFRAESTRUTURA		1	581.648,54	8,14 %
5	SUPERESTRUTURA		1	644.411,20	9,02 %
6	PAREDES E DIVISÓRIAS		1	364.127,38	5,10 %
7	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO		1	554.261,85	7,76 %
8	PORTAS E ESQUADRIAS		1	290.433,27	4,07 %
9	REVESTIMENTOS		1	811.194,06	11,35 %
10	PINTURA		1	231.207,42	3,24 %
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		1	272.558,11	3,81 %
12	LOUÇAS E METAIS		1	108.033,22	1,51 %
13	INSTALAÇÕES DE GÁS		1	4.181,15	0,06 %
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS		1	455.079,45	6,37 %
15	SUBESTAÇÃO		1	83.637,46	1,17 %
16	ENERGIA FOTOVOLTAICA		1	353.166,44	4,94 %
17	REDE LÓGICA + CFTV		1	252.152,68	3,53 %
18	COMBATE A INCÊNDIO		1	11.192,93	0,16 %
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERIA (SPDA)		1	50.327,92	0,70 %
20	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO		1	767.260,45	10,74 %
21	PISO EXTERNO, CALÇAMENTO E PAISAGISMO		1	138.533,77	1,94 %
22	CONTENÇÃO		1	300.723,03	4,21 %

23			**DRENAGEM EXTERNA**				**1**	**39.567,97**	**0,55 %**
24			**DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTO**				**1**	**44.674,56**	**0,63 %**

Total sem BDI	**5.876.007,64**
Total do BDI	**1.268.630,05**
Total Geral	**7.144.637,69**

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO
Data: 10/03/2026 12:41:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Paulo Ribeiro de Lemos Filho
Engenheiro Civil