
7.144.637,69

21,59 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 

BDI

Total Peso (%)

1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 337.561,12 337.561,12 4,72 %

 1.1  00004975 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL CRECHE 10 SALAS UN 1,00 277.622,44 337.561,12 337.561,12 4,72 %

2   TERRAPLENAGEM 1,00 180.217,93 180.217,93 2,52 %

 2.1 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 2400,00 0,64 0,77 1.848,00 0,03 %

 2.2 101118 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

M3 257,43 3,77 4,58 1.179,02 0,02 %

 2.3 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA 

E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 1899,34 11,58 14,08 26.742,70 0,37 %

 2.4 00000001 Próprio MATERIAL PARA ATERRO - INCLUSIVE TRANSPORTE M3 1641,91 75,36 91,63 150.448,21 2,11 %

3   INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1,00 268.485,78 268.485,78 3,76 %

 3.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 15,00 465,96 566,56 8.498,40 0,12 %

 3.2  00000344 Próprio LIGACAO PROVISORIA DE AGUA -PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(INCLUSIVE HIDRÔMETRO)

UN 1,00 360,44 438,25 438,25 0,01 %

 3.3  00000345 Próprio INSTALACAO/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANTEIRO 

DE OBRA

UN 1,00 2.373,52 2.885,96 2.885,96 0,04 %

 3.4  00004241 Próprio TAPUME COM TELHA METÁLICA. m² 480,00 122,99 149,54 71.779,20 1,00 %

 3.5  00002068 Próprio EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 30,00 970,47 1.179,99 35.399,70 0,50 %

 3.6  00002069 Próprio EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 30,00 1.052,28 1.279,46 38.383,80 0,54 %

 3.7  00002070 Próprio EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 45,00 856,21 1.041,06 46.847,70 0,66 %

 3.8  00002071 Próprio EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 35,00 605,60 736,34 25.771,90 0,36 %

 3.9  00002072 Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 9,00 285,68 347,35 3.126,15 0,04 %

 3.10  00002073 Próprio EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 4,00 492,53 598,86 2.395,44 0,03 %

Valor Final do Orçamento

BDI

  



 3.11  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 200,00 67,09 81,57 16.314,00 0,23 %

 3.12  00004976 Próprio MOBILIZAÇÃO CRECHE 10 SALAS UN 1,00 4.164,69 5.063,84 5.063,84 0,07 %

 3.13  00004979 Próprio DESMOBILIZAÇÃO CRECHE 10 SALAS UN 1,00 4.164,69 5.063,84 5.063,84 0,07 %

 3.14  00004981 Próprio ADESIVO PARA APLICAÇÃO EM TAPUME DE TELHA METÁLICA DE 

CONSTRUÇÃO

m² 119,13 45,00 54,71 6.517,60 0,09 %

4   INFRAESTRUTURA 1,00 581.648,54 581.648,54 8,14 %

 4.1  100657 SINAPI ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 

50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 1255,80 147,87 179,79 225.780,28 3,16 %

 4.2  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 61,49 149,61 181,91 11.185,64 0,16 %

 4.3  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 4,39 809,80 984,63 4.322,52 0,06 %

 4.4  00000675 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

m³ 35,50 651,32 791,93 28.113,51 0,39 %

 4.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 3166,73 14,27 17,35 54.942,76 0,77 %

 4.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 706,64 10,95 13,31 9.405,37 0,13 %

 4.7  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 519,82 17,00 20,67 10.744,67 0,15 %

 4.8  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 0,36 15,75 19,15 6,89 0,00 %

 4.9  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 568,73 14,57 17,71 10.072,20 0,14 %

 4.10  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 557,09 12,95 15,74 8.768,59 0,12 %

 4.11  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 74,75 109,11 132,66 9.916,33 0,14 %

 4.12  96537 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 224,26 191,78 233,18 52.292,94 0,73 %

 4.13  96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 531,74 131,69 160,12 85.142,20 1,19 %

 4.14  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

m³ 32,83 670,71 815,51 26.773,19 0,37 %

 4.15  104741 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m³ 63,52 23,21 28,22 1.792,53 0,03 %

  



 4.16  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 756,00 46,12 56,07 42.388,92 0,59 %

5   SUPERESTRUTURA 1,00 644.411,20 644.411,20 9,02 %

 5.1  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2539,09 11,23 13,65 34.658,57 0,49 %

 5.2  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 179,45 9,40 11,42 2.049,31 0,03 %

 5.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1465,82 14,30 17,38 25.475,95 0,36 %

 5.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 966,45 12,60 15,32 14.806,01 0,21 %

 5.5  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 5,00 13,47 16,37 81,85 0,00 %

 5.6  92456 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 615,54 158,33 192,51 118.497,60 1,66 %

 5.7  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 631,98 92,18 112,08 70.832,31 0,99 %

 5.8  00003060 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL B16, BIAPOIADA, PARA FORRO OU 

PISO, ENCHIMENTO EM EPS 40x40, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4)

m² 1094,90 203,13 246,98 270.418,40 3,78 %

 5.9  00000604 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES (PRE MOLDADAS OU MACIÇA) 

FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 86,57 576,13 700,51 60.643,15 0,85 %

 5.10  00003505 Próprio ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 2745,50 14,07 17,10 46.948,05 0,66 %

6   PAREDES E DIVISÓRIAS 1,00 364.127,38 364.127,38 5,10 %

 6.1  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1628,16 78,94 95,98 156.270,79 2,19 %

 6.2  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 18,83 226,45 275,34 5.184,65 0,07 %

 6.3  00000350 Próprio MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 

GRANÍTICA, 0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) 

SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 20,0 MPA CADA 3,00M, 

CHAPISCO E REBOCO

M² 414,18 238,53 290,02 120.120,48 1,68 %

  



 6.4  101966 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 180,60 197,64 240,31 43.399,98 0,61 %

 6.5  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

m² 14,63 1.058,51 1.287,04 18.829,39 0,26 %

 6.6  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 33,73 74,08 90,07 3.038,06 0,04 %

 6.7  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2024

M 522,65 27,20 33,07 17.284,03 0,24 %

7   COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 1,00 554.261,85 554.261,85 7,76 %

 7.1  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 12,06 193,32 235,05 2.834,70 0,04 %

 7.2  00003120 Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA

KG 3465,64 14,39 17,49 60.614,04 0,85 %

 7.3  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1037,26 209,55 254,79 264.283,47 3,70 %

 7.4  00000351 Próprio PINGADEIRA METÁLICA, CORTE 33- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 134,65 13,16 16,00 2.154,40 0,03 %

 7.5  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 85,10 148,82 180,95 15.398,84 0,22 %

 7.6  00000352 Próprio REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTI E 

AREIA). ESPESSURA 3,0 CM PREPARO MECANICO

M² 385,93 45,42 55,22 21.311,05 0,30 %

 7.7  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

m² 460,06 136,85 166,39 76.549,38 1,07 %

 7.8  98563 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

m² 385,93 38,53 46,84 18.076,96 0,25 %

 7.9  98558 SINAPI TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_09/2023

UN 21,00 10,09 12,26 257,46 0,00 %

 7.10  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 473,50 46,74 56,83 26.909,00 0,38 %

 7.11  103314 SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

m² 20,45 285,18 346,75 7.091,03 0,10 %

 7.12  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1037,26 46,61 56,67 58.781,52 0,82 %

  



8   PORTAS E ESQUADRIAS 1,00 290.433,27 290.433,27 4,07 %

 8.1   VERGAS E CONTRAVERGAS 1,00 35.041,63 35.041,63 0,49 %

 8.1.1  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M 229,60 77,94 94,76 21.756,89 0,30 %

 8.1.2  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M 143,65 57,75 70,21 10.085,66 0,14 %

 8.1.3  94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 143,65 18,32 22,27 3.199,08 0,04 %

 8.2   PORTAS EM MADEIRA 1,00 25.710,82 25.710,82 0,36 %

 8.2.1  100675 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO 

COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 684,98 832,86 3.331,44 0,05 %

 8.2.2  00000363 Próprio CHAPA DE ACO GALVANIZADA, E = 0,50 MM4,00 KG/M2), CONTRA IMPACTO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M² 3,60 80,80 98,24 353,66 0,00 %

 8.2.3  90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 167,00 203,05 812,20 0,01 %

 8.2.4  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 8,00 326,50 396,99 3.175,92 0,04 %

 8.2.5  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14,00 613,93 746,47 10.450,58 0,15 %

 8.2.6  00000657 Próprio KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO DE CORRER, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE 

FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 703,82 855,77 3.423,08 0,05 %

 8.2.7  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 18,00 190,26 231,33 4.163,94 0,06 %

 8.3   ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIRO 1,00 229.680,82 229.680,82 3,21 %

 8.3.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 141,50 276,19 335,81 47.517,11 0,67 %

 8.3.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 74,22 249,73 303,64 22.536,16 0,32 %

  



 8.3.3  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 54,75 619,09 752,75 41.213,06 0,58 %

 8.3.4  00000470 Próprio TELA EM POLIETILENO ANTI INSETO NA COR BRANCA 2X2MM FORMADO POR 

CANTONEIRA ALUMINIO 1X1/8 + BARRA CHATA ALUMINIO 7/8 X 1/8

M² 14,50 105,13 127,82 1.853,39 0,03 %

 8.3.5  00000471 Próprio GUARDA CORPO COM CORRIMÃO DUPLO DE AÇO GALVANIZADO D 1,1M , 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1.2M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL, FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E 

VERTICAIS DE /34, FIXADO COMCUMBADOR MECANICO

M 26,80 749,67 911,52 24.428,73 0,34 %

 8.3.6  00000468 Próprio PORTÃO COM GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, DIM. 5MM 250X103CM, 

PINTURA BRANCA VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR , INCLUI POSTES E 

ACESSÓRIOS

M² 25,39 202,46 246,17 6.250,25 0,09 %

 8.3.7  00000658 Próprio GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 68,85 483,33 587,68 40.461,76 0,57 %

 8.3.8  00000659 Próprio PORTA DE CORRER COM JANELA FIXA ( 3,0m x 2,50m) - P1 UN 4,00 2.793,87 3.397,06 13.588,24 0,19 %

 8.3.9  00000660 Próprio PORTA DE ABRI COM JANELA FIXA ( 1,25m x 2,50m) - P1A UN 1,00 1.162,41 1.413,37 1.413,37 0,02 %

 8.3.10  00000927 Próprio GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 29,85 427,62 519,94 15.520,20 0,22 %

 8.3.11  00000928 Próprio PORTÃO COM GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, DIM. 5MM 150X103CM, 

PINTURA BRANCA VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR , INCLUI POSTES E 

ACESSÓRIOS

M² 4,80 477,83 580,99 2.788,75 0,04 %

 8.3.12  00000955 Próprio PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) 

PF-6 C/ FERRAGENS

M² 10,00 995,96 1.210,98 12.109,80 0,17 %

9   REVESTIMENTOS 1,00 811.194,06 811.194,06 11,35 %

 9.1   PAREDES 1,00 386.559,58 386.559,58 5,41 %

 9.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 3256,31 4,44 5,39 17.551,51 0,25 %

 9.1.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1886,31 40,03 48,67 91.806,70 1,28 %

 9.1.3  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 

QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1370,00 36,11 43,90 60.143,00 0,84 %

 9.1.4  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 498,65 95,12 115,65 57.668,87 0,81 %

 9.1.5  00000353 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, NAS CORES AZUL, 

BEGE, AMARELO E LARANJA, PEI - 4, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO

M² 842,94 94,15 114,47 96.491,34 1,35 %

  



 9.1.6  87245 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 

APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023

m² 28,41 343,12 417,19 11.852,36 0,17 %

 9.1.7  00003096 Próprio PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) m² 99,02 423,98 515,51 51.045,80 0,71 %

 9.2   PISO 1,00 294.946,11 294.946,11 4,13 %

 9.2.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1908,12 3,50 4,25 8.109,51 0,11 %

 9.2.2  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 1908,12 2,10 2,55 4.865,70 0,07 %

 9.2.3  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

m² 1908,12 48,55 59,03 112.636,32 1,58 %

 9.2.4  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 

DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 

ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 1254,90 97,54 118,59 148.818,59 2,08 %

 9.2.5  00000357 Próprio TELA ESTRUTURANTE POLIÉSTER - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO M² 172,63 13,58 16,51 2.850,12 0,04 %

 9.2.6  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 172,63 32,23 39,18 6.763,64 0,09 %

 9.2.7  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2. AF_02/2023_PE

m² 124,75 65,20 79,27 9.888,93 0,14 %

 9.2.8  00000526 Próprio EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTIMENTO ARGILOSO- COM MATERIAL

M³ 6,94 120,09 146,01 1.013,30 0,01 %

 9.3   TETO 1,00 129.688,37 129.688,37 1,82 %

 9.3.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1419,92 73,90 89,85 127.579,81 1,79 %

 9.3.2  87887 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA 

DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 

300 KG. AF_10/2022

m² 32,34 18,89 22,96 742,52 0,01 %

 9.3.3  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 32,34 34,74 42,24 1.366,04 0,02 %

10   PINTURA 1,00 231.207,42 231.207,42 3,24 %

 10.1   PAREDE 1,00 115.167,80 115.167,80 1,61 %

 10.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 2615,64 4,24 5,15 13.470,54 0,19 %

 10.1.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2615,64 17,14 20,84 54.509,93 0,76 %

 10.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2615,64 14,57 17,71 46.322,98 0,65 %

  



 10.1.4  88432 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

MOLDURAS DE EPS. AF_03/2024

m² 20,05 35,46 43,11 864,35 0,01 %

 10.2   TETO 1,00 113.118,40 113.118,40 1,58 %

 10.2.1  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 1452,26 5,23 6,35 9.221,85 0,13 %

 10.2.2  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1452,26 31,48 38,27 55.577,99 0,78 %

 10.2.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1452,26 16,98 20,64 29.974,64 0,42 %

 10.2.4  100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1170,64 12,89 15,67 18.343,92 0,26 %

 10.3   PISO 1,00 2.921,22 2.921,22 0,04 %

 10.3.1  00000359 Próprio PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

EPOXI, 01 DEMÃO DE MASSA EPOXI E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI 

CORES DIVERSAS, E = 35 MICRA P/ DEMÃO

M² 27,84 83,76 101,84 2.835,22 0,04 %

 10.3.2  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 40,00 1,77 2,15 86,00 0,00 %

11   INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 1,00 272.558,11 272.558,11 3,81 %

 11.1   AGUA FRIA 1,00 48.703,50 48.703,50 0,68 %

 11.1.1  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 252,19 32,56 39,58 9.981,68 0,14 %

 11.1.2  94652 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 155,02 33,98 41,31 6.403,87 0,09 %

 11.1.3  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 235,48 23,84 28,98 6.824,21 0,10 %

 11.1.4  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 4,67 25,99 31,60 147,57 0,00 %

 11.1.5  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 

X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 19,45 23,64 47,28 0,00 %

 11.1.6  94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 

X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,00 25,94 31,54 126,16 0,00 %

 11.1.7  94707 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM 

X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 54,70 66,50 133,00 0,00 %

  



 11.1.8  94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM 

X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 35,43 43,07 86,14 0,00 %

 11.1.9  94658 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 27,00 5,08 6,17 166,59 0,00 %

 11.1.10  94664 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,00 19,35 23,52 94,08 0,00 %

 11.1.11  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 78,00 3,40 4,13 322,14 0,00 %

 11.1.12  103953 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00 7,29 8,86 17,72 0,00 %

 11.1.13  105233 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1,00 7,71 9,37 9,37 0,00 %

 11.1.14  103968 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 16,11 19,58 391,60 0,01 %

 11.1.15  94673 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 71,00 6,93 8,42 597,82 0,01 %

 11.1.16  89507 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 39,00 44,88 54,56 2.127,84 0,03 %

 11.1.17  94675 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 29,00 11,61 14,11 409,19 0,01 %

 11.1.18  94677 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 18,77 22,82 22,82 0,00 %

 11.1.19  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 88,00 12,90 15,68 1.379,84 0,02 %

 11.1.20  94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 3,00 7,64 9,28 27,84 0,00 %

 11.1.21  94680 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 4,00 41,74 50,75 203,00 0,00 %

 11.1.22  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 8,74 10,62 42,48 0,00 %

 11.1.23  103956 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,00 13,98 16,99 186,89 0,00 %

  



 11.1.24  89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 19,00 12,23 14,87 282,53 0,00 %

 11.1.25  89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 7,25 8,81 8,81 0,00 %

 11.1.26  89434 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2,00 10,78 13,10 26,20 0,00 %

 11.1.27  89564 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 15,04 18,28 18,28 0,00 %

 11.1.28  89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 4,27 5,19 25,95 0,00 %

 11.1.29  89597 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 21,89 26,61 186,27 0,00 %

 11.1.30  89541 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 32,00 6,34 7,70 246,40 0,00 %

 11.1.31  94661 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 9,42 11,45 11,45 0,00 %

 11.1.32  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 20,18 24,53 294,36 0,00 %

 11.1.33  89622 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 13,81 16,79 83,95 0,00 %

 11.1.34  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00 16,96 20,62 371,16 0,01 %

 11.1.35  89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,00 46,13 56,08 1.233,76 0,02 %

 11.1.36  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 56,00 13,17 16,01 896,56 0,01 %

 11.1.37  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 18,95 23,04 23,04 0,00 %

 11.1.38  89382 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 14,14 17,19 34,38 0,00 %

 11.1.39  89609 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 79,54 96,71 193,42 0,00 %

 11.1.40  89390 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 20,90 25,41 76,23 0,00 %

 11.1.41  89568 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 30,84 37,49 37,49 0,00 %

 11.1.42  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00 151,70 184,45 184,45 0,00 %

 11.1.43  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 20,00 103,23 125,51 2.510,20 0,04 %

  



 11.1.44  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 43,38 52,74 105,48 0,00 %

 11.1.45  89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 19,00 35,93 43,68 829,92 0,01 %

 11.1.46  90371 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 29,63 36,02 144,08 0,00 %

 11.1.47  103037 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 11,00 46,71 56,79 624,69 0,01 %

 11.1.48  103038 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 62,57 76,07 76,07 0,00 %

 11.1.49  103040 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 101,27 123,13 246,26 0,00 %

 11.1.50  103011 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 98,94 120,30 240,60 0,00 %

 11.1.51  103012 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 156,19 189,91 189,91 0,00 %

 11.1.52  00004555 Próprio PLUG COM ROSCA 1" UN 2,00 13,91 16,91 33,82 0,00 %

 11.1.53  00004973 Próprio PLUG COM ROSCA 1 1/4" UN 1,00 5,87 7,13 7,13 0,00 %

 11.1.54  97898 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

UN 2,00 680,92 827,93 1.655,86 0,02 %

 11.1.55  00004791 Próprio CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2,00 3.312,64 4.027,83 8.055,66 0,11 %

 11.2   ESGOTO 1,00 53.911,17 53.911,17 0,75 %

 11.2.1  00003815 Próprio Adaptador para Saída de Vaso Sanitário 100mm, Esgoto Série Normal UN 23,00 113,43 137,91 3.171,93 0,04 %

 11.2.2  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 23,00 41,42 50,36 1.158,28 0,02 %

 11.2.3  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 31,00 10,32 12,54 388,74 0,01 %

 11.2.4  89516 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2,00 7,81 9,49 18,98 0,00 %

 11.2.5  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,00 16,03 19,49 311,84 0,00 %

 11.2.6  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 23,84 28,98 144,90 0,00 %

  



 11.2.7  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 28,70 34,89 348,90 0,00 %

 11.2.8  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 41,00 10,33 12,56 514,96 0,01 %

 11.2.9  89368 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 24,00 14,81 18,00 432,00 0,01 %

 11.2.10  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 48,00 10,11 12,29 589,92 0,01 %

 11.2.11  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 47,00 15,37 18,68 877,96 0,01 %

 11.2.12  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00 22,97 27,92 362,96 0,01 %

 11.2.13  00002220 Próprio JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM ANEL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

UN 44,00 13,30 16,17 711,48 0,01 %

 11.2.14  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 8,74 10,62 31,86 0,00 %

 11.2.15  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 12,14 14,76 59,04 0,00 %

 11.2.16  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 14,64 17,80 71,20 0,00 %

 11.2.17  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 26,63 32,37 323,70 0,00 %

 11.2.18  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00 30,58 37,18 111,54 0,00 %

 11.2.19  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 40,44 49,17 196,68 0,00 %

 11.2.20  104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 11,00 39,10 47,54 522,94 0,01 %

  



 11.2.21  104355 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 44,32 53,88 53,88 0,00 %

 11.2.22  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18,00 50,67 61,60 1.108,80 0,02 %

 11.2.23  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 73,00 5,40 6,56 478,88 0,01 %

 11.2.24  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00 14,73 17,91 447,75 0,01 %

 11.2.25  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 63,00 17,81 21,65 1.363,95 0,02 %

 11.2.26  105233 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 22,00 7,71 9,37 206,14 0,00 %

 11.2.27  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6,00 18,91 22,99 137,94 0,00 %

 11.2.28  00001123 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4,00 21,67 26,34 105,36 0,00 %

 11.2.29  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 24,53 29,82 1.192,80 0,02 %

 11.2.30  00003545 Próprio TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,00 36,63 44,53 222,65 0,00 %

 11.2.31  94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,00 6,66 8,09 24,27 0,00 %

 11.2.32  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 12,00 10,96 13,32 159,84 0,00 %

 11.2.33  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7,00 10,05 12,21 85,47 0,00 %

 11.2.34  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 84,61 21,11 25,66 2.171,09 0,03 %

 11.2.35  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 148,88 26,40 32,09 4.777,55 0,07 %

  



 11.2.36  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 54,79 32,81 39,89 2.185,57 0,03 %

 11.2.37  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 98,14 36,78 44,72 4.388,82 0,06 %

 11.2.38  90695 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 

150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 132,88 78,17 95,04 12.628,91 0,18 %

 11.2.39  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 57,02 6,64 8,07 460,15 0,01 %

 11.2.40  94649 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 99,21 12,35 15,01 1.489,14 0,02 %

 11.2.41  97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 15,00 335,54 407,98 6.119,70 0,09 %

 11.2.42  00004999 Próprio Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados 

Brancos 150 x 170 x 75mm, Esgoto

UN 9,00 105,36 128,10 1.152,90 0,02 %

 11.2.43  00005000 Próprio Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas),Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados 

Brancos 100 x 140 x 50mm, Esgoto

UN 30,00 71,28 86,66 2.599,80 0,04 %

 11.3   AGUAS PLUVIAIS 1,00 55.744,29 55.744,29 0,78 %

 11.3.1  104178 SINAPI CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 14,00 20,83 25,32 354,48 0,00 %

 11.3.2  89535 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4,00 40,85 49,66 198,64 0,00 %

 11.3.3  104169 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6,00 139,85 170,04 1.020,24 0,01 %

 11.3.4  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 44,00 36,90 44,86 1.973,84 0,03 %

 11.3.5  104168 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2,00 115,12 139,97 279,94 0,00 %

 11.3.6  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 12,00 35,98 43,74 524,88 0,01 %

 11.3.7  104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 12,00 117,94 143,40 1.720,80 0,02 %

 11.3.8  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 27,00 75,37 91,64 2.474,28 0,03 %

  



 11.3.9  104174 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 18,00 177,70 216,06 3.889,08 0,05 %

 11.3.10  104176 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2,00 234,95 285,67 571,34 0,01 %

 11.3.11  104173 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 51,00 81,07 98,57 5.027,07 0,07 %

 11.3.12  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 85,00 27,19 33,06 2.810,10 0,04 %

 11.3.13  89677 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 34,00 74,77 90,91 3.090,94 0,04 %

 11.3.14  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 24,15 21,57 26,22 633,21 0,01 %

 11.3.15  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 24,62 36,57 44,46 1.094,60 0,02 %

 11.3.16  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 132,10 46,60 56,66 7.484,78 0,10 %

 11.3.17  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 152,04 67,97 82,64 12.564,58 0,18 %

 11.3.18  00004568 Próprio TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO [REF.: SINAPI 104166]

M 44,73 12,92 15,70 702,26 0,01 %

 11.3.19  00004011 Próprio TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

M 70,71 12,92 15,70 1.110,14 0,02 %

 11.3.20  97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 16,00 335,54 407,98 6.527,68 0,09 %

 11.3.21  00004572 Próprio CAIXA SIFONADA, PVC, MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA 

REDONDOS INOX 150 x 170 x 75mm

UN 3,00 104,93 127,58 382,74 0,01 %

 11.3.22  00004989 Próprio CONJUNTO DE GRELHA E PORTA GRELHA 150x100mm UN 48,00 22,00 26,74 1.283,52 0,02 %

 11.3.23  00004991 Próprio Cap 50mm, Pluvial Série Normal UN 1,00 20,69 25,15 25,15 0,00 %

 11.4   INFRAESTRUTURA - CASTELO DÁGUA E RESERVATÓRIO INFERIOR 1,00 89.629,39 89.629,39 1,25 %

 11.4.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 72,11 99,11 120,50 8.689,25 0,12 %

 11.4.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 13,50 40,47 49,20 664,20 0,01 %

 11.4.3  96538 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 12,48 248,52 302,17 3.771,08 0,05 %

  



 11.4.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 50,75 73,38 89,22 4.527,91 0,06 %

 11.4.5  92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 100,98 41,56 50,53 5.102,51 0,07 %

 11.4.6  00000674 Próprio CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 4,06 673,40 818,78 3.324,24 0,05 %

 11.4.7  00000675 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

m³ 5,77 651,32 791,93 4.569,43 0,06 %

 11.4.8  103684 SINAPI CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 11,42 627,00 762,36 8.706,15 0,12 %

 11.4.9  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,82 17,00 20,67 37,61 0,00 %

 11.4.10  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 366,37 12,95 15,74 5.766,66 0,08 %

 11.4.11  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 78,19 14,30 17,38 1.358,94 0,02 %

 11.4.12  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 30,00 11,23 13,65 409,50 0,01 %

 11.4.13  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,42 608,78 740,21 310,88 0,00 %

 11.4.14  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 9,12 92,18 112,08 1.022,16 0,01 %

 11.4.15  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1622,47 12,10 14,71 23.866,53 0,33 %

 11.4.16  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 29,23 23,02 27,99 818,14 0,01 %

 11.4.17  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 152,29 46,12 56,07 8.538,90 0,12 %

 11.4.18  96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 50,87 131,69 160,12 8.145,30 0,11 %

 11.5   SUPERESTRUTURA - CASTELO DÁGUA E RESERVATÓRIO INFERIOR 1,00 24.569,76 24.569,76 0,34 %

 11.5.1  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 6,62 609,15 740,66 4.903,16 0,07 %

 11.5.2  92456 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 38,72 158,33 192,51 7.453,98 0,10 %

  



 11.5.3  92514 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 16,20 51,25 62,31 1.009,42 0,01 %

 11.5.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 323,45 12,10 14,71 4.757,94 0,07 %

 11.5.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 60,91 14,30 17,38 1.058,61 0,01 %

 11.5.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 228,18 11,23 13,65 3.114,65 0,04 %

 11.5.7  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,78 608,78 740,21 577,36 0,01 %

 11.5.8  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 15,12 92,18 112,08 1.694,64 0,02 %

12   LOUÇAS E METAIS 1,00 108.033,22 108.033,22 1,51 %

 12.1  100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

UN 13,00 546,31 664,25 8.635,25 0,12 %

 12.2  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00 11,29 13,72 178,36 0,00 %

 12.3  100851 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 13,00 62,59 76,10 989,30 0,01 %

 12.4  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 498,14 605,68 1.211,36 0,02 %

 12.5  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 763,33 928,13 3.712,52 0,05 %

 12.6  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 6,00 32,25 39,21 235,26 0,00 %

 12.7  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 21,00 231,73 281,76 5.916,96 0,08 %

 12.8  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 272,81 331,70 1.326,80 0,02 %

 12.9  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 525,81 639,33 4.475,31 0,06 %

  



 12.10  00000416 Próprio TANQUE EM AÇO INOX *50 X 40 X 22* CM  INCLUSO VÁLVULA EM METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 3,00 666,33 810,19 2.430,57 0,03 %

 12.11  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 21,00 168,39 204,74 4.299,54 0,06 %

 12.12  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 152,50 185,42 1.297,94 0,02 %

 12.13  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 115,30 140,19 420,57 0,01 %

 12.14  00000420 Próprio TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO 

PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 

1130)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 2,00 73,45 89,30 178,60 0,00 %

 12.15  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 21,00 122,02 148,36 3.115,56 0,04 %

 12.16  100863 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 4,00 609,91 741,58 2.966,32 0,04 %

 12.17  100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00 364,79 443,54 8.870,80 0,12 %

 12.18  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 355,19 431,87 5.182,44 0,07 %

 12.19  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 1.026,42 1.248,02 4.992,08 0,07 %

 12.20  00000427 Próprio BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, 

INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 1.577,99 1.918,67 3.837,34 0,05 %

 12.21  00000428 Próprio BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO, PARA BERCARIO INFANTIL UND 2,00 786,62 956,45 1.912,90 0,03 %

 12.22  00000465 Próprio BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M² 21,76 862,62 1.048,85 22.822,97 0,32 %

 12.23  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 755,82 919,00 1.838,00 0,03 %

 12.24  00000412 Próprio LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM 

LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) ,  INCLUSO VÁLVULA EM METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 2,00 562,53 683,98 1.367,96 0,02 %

 12.25  00000929 Próprio PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP= 2cm m² 10,68 1.024,76 1.246,00 13.307,28 0,19 %

 12.26  101966 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 10,45 197,64 240,31 2.511,23 0,04 %

13   INSTALAÇÕES DE GÁS 1,00 4.181,15 4.181,15 0,06 %

  



 13.1  00004977 Próprio Fornecimento e instalação de Registro de Esfera Reto 1/2"x3/8" com Bico para 

Mangueira

UN 1,00 44,34 53,91 53,91 0,00 %

 13.2  95251 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 134,77 163,86 491,58 0,01 %

 13.3  00004978 Próprio Fornecimento e instalação de Regulador de pressão de 1º estagio 30kg/h UN 1,00 259,17 315,12 315,12 0,00 %

 13.4  00004980 Próprio Fornecimento e instalação de Regulador de pressão de 2º estagio 7kg/h UN 1,00 63,09 76,71 76,71 0,00 %

 13.5  92701 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 34,52 41,97 167,88 0,00 %

 13.6  92705 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 45,57 55,40 55,40 0,00 %

 13.7  00004765 Próprio BUJAO/PLUG FERRO GALVANIZADO 1.1/4"" UN 4,00 16,08 19,55 78,20 0,00 %

 13.8  00003378 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO SCHEDULE 3/4" M 14,21 81,63 99,25 1.410,34 0,02 %

 13.9  00004567 Próprio CILINDRO P-45 UN 3,00 420,00 510,67 1.532,01 0,02 %

14   INSTALAÇÕES ELETRICAS 1,00 455.079,45 455.079,45 6,37 %

 14.1   ALIMENTADORES 1,00 145.430,99 145.430,99 2,04 %

 14.1.1  00005016 Próprio CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 

AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 286,89 348,82 348,82 0,00 %

 14.1.2  00004659 Próprio Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 300x50mm, ref.139-01-

300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-

travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para 

emenda.

UN 4,00 40,94 49,77 199,08 0,00 %

 14.1.3  00004643 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-

Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas 

sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.

UN 1,00 7,74 9,41 9,41 0,00 %

 14.1.4  00004644 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, 

fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas 

sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.

UN 2,00 10,67 12,97 25,94 0,00 %

 14.1.5  00004662 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1.1/2", ref. 139-09-1 

1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, 

porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.

UN 1,00 11,76 14,29 14,29 0,00 %

  



 14.1.6  00004666 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 2.1/2", ref. 139-09-2 

1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, 

porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.

UN 1,00 13,60 16,53 16,53 0,00 %

 14.1.7  00004860 Próprio SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO 

DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA

M 25,00 55,12 67,02 1.675,50 0,02 %

 14.1.8  00004673 Próprio Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3/4", fabr. elecom ou 

equivalente, com luva.

M 38,00 21,20 25,77 979,26 0,01 %

 14.1.9  00004675 Próprio Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1", fabr. elecom ou 

equivalente, com luva.

M 40,00 24,23 29,46 1.178,40 0,02 %

 14.1.10  00004676 Próprio Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1.1/2", fabr. elecom ou 

equivalente, com luva.

M 4,00 66,66 81,05 324,20 0,00 %

 14.1.11  00004678 Próprio Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 2.1/2", fabr. elecom ou 

equivalente, com luva.

M 4,00 132,91 161,60 646,40 0,01 %

 14.1.12  00001506 Próprio Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, 

revestido externamente com PVC extrudado Ø1", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex 

ou equivalente.

M 3,00 51,65 62,80 188,40 0,00 %

 14.1.13  00001505 Próprio Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, 

revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante 

tecnoflex ou equivalente.

M 3,00 42,89 52,14 156,42 0,00 %

 14.1.14  00002838 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4"

UN 2,00 38,58 46,90 93,80 0,00 %

 14.1.15  00002839 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"

UN 3,00 54,41 66,15 198,45 0,00 %

 14.1.16  00004853 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2"

UN 5,00 104,50 127,06 635,30 0,01 %

 14.1.17  105205 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 262,63 319,33 319,33 0,00 %

 14.1.18  00004854 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"

UN 9,00 723,31 879,47 7.915,23 0,11 %

 14.1.19  00004646 Próprio Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 1". UN 5,00 14,40 17,50 87,50 0,00 %

 14.1.20  00004700 Próprio Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 1.1/2". UN 1,00 35,16 42,75 42,75 0,00 %

 14.1.21  00004702 Próprio Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 2.1/2". UN 2,00 54,96 66,82 133,64 0,00 %

 14.1.22  95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

UN 4,00 41,09 49,96 199,84 0,00 %

  



 14.1.23  104785 SINAPI FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 

1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 151,00 13,81 16,79 2.535,29 0,04 %

 14.1.24  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 161,88 196,82 393,64 0,01 %

 14.1.25  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2,00 254,56 309,51 619,02 0,01 %

 14.1.26  00005012 Próprio CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M 

DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 2,00 14,85 18,05 36,10 0,00 %

 14.1.27  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 525,00 5,04 6,12 3.213,00 0,04 %

 14.1.28  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 37,00 10,46 12,71 470,27 0,01 %

 14.1.29  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 57,00 26,21 31,86 1.816,02 0,03 %

 14.1.30  101889 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 13,00 26,45 32,16 418,08 0,01 %

 14.1.31  101565 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 12,00 76,38 92,87 1.114,44 0,02 %

 14.1.32  101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 51,00 54,62 66,41 3.386,91 0,05 %

 14.1.33  101567 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 94,00 99,15 120,55 11.331,70 0,16 %

 14.1.34  101568 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 47,00 129,64 157,62 7.408,14 0,10 %

 14.1.35  92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 376,00 162,32 197,36 74.207,36 1,04 %

  



 14.1.36  00004715 Próprio Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas, trifásico, digital, 

60Hz, com capacidade de comunicação externa, 110/220V, leituras de tensão (F/F, 

F/N), corrente, potência ativa e reativa, fator de potência, frequência, energia ativa 

(kWh) e reativa (kVArh), faricação WEG, SIEMENS ou equivalente técnico.

UN 1,00 1.482,24 1.802,25 1.802,25 0,03 %

 14.1.37  00004648 Próprio Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 

1200x800x350mm (QAC), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, 

devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios 

necessários.

UN 1,00 1.594,15 1.938,32 1.938,32 0,03 %

 14.1.38  00003758 Próprio DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 14,58 17,72 53,16 0,00 %

 14.1.39  93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 29,47 35,83 107,49 0,00 %

 14.1.40  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 15,23 18,51 55,53 0,00 %

 14.1.41  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 18,17 22,09 22,09 0,00 %

 14.1.42  00002774 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 132,55 161,16 161,16 0,00 %

 14.1.43  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 532,27 647,18 647,18 0,01 %

 14.1.44  101897 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.292,90 1.572,03 1.572,03 0,02 %

 14.1.45  00004656 Próprio Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, 

tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 

5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual  de 1,00 kV, 

ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.

UN 4,00 47,15 57,32 229,28 0,00 %

 14.1.46  00000019 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 

BIPOLAR - DR, 25 A, 30 MA, TIPO AC

UN 3,00 182,47 221,86 665,58 0,01 %

 14.1.47  91839 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 15,00 19,48 23,68 355,20 0,00 %

 14.1.48  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16,00 22,02 26,77 428,32 0,01 %

 14.1.49  00003213 Próprio CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1 M.

UN 1,00 655,24 796,70 796,70 0,01 %

 14.1.50  97888 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 3,00 489,02 594,59 1.783,77 0,02 %

 14.1.51  00004936 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 

300x50mm CHAPA 18

M 25,00 99,39 120,84 3.021,00 0,04 %

  



 14.1.52  00004938 Próprio Fornecimento e instalação de "X" horizontal 90º tipo "U" de 300x50mm, com tampa, 

ref.121-07-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça 

lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais 

necessários para emenda.

und 1,00 119,79 145,65 145,65 0,00 %

 14.1.53  00004939 Próprio Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 4", fabr. elecom ou 

equivalente, com luva.

M 28,00 145,95 177,46 4.968,88 0,07 %

 14.1.54  00004940 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 4", ref. 139-09-4-Z, 

fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas 

sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.

UN 3,00 43,29 52,63 157,89 0,00 %

 14.1.55  00004941 Próprio Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 4". UN 5,00 107,09 130,21 651,05 0,01 %

 14.1.56  00004931 Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 630A (400-630A), 

regulado para 500A,  690V, 60Hz, proteção de sobrecarga fixo, proteção de curto 

circuito fixo, ref. 3VA14, fabr. Siemens ou equivalente técnico.

UN 1,00 2.903,20 3.530,00 3.530,00 0,05 %

 14.2   AR CONDICIONADO 1,00 56.228,08 56.228,08 0,79 %

 14.2.1  00004982 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 

50x50mm CHAPA 18

M 52,00 80,07 97,35 5.062,20 0,07 %

 14.2.2  00004839 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 

100x50mm CHAPA 18

M 47,00 55,26 67,19 3.157,93 0,04 %

 14.2.3  00004948 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 

200x50mm CHAPA 18

M 6,00 79,46 96,61 579,66 0,01 %

 14.2.4  00004664 Próprio Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º tipo "U" de 50x50mm, com tampa, 

ref.121-01-50/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça 

lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais 

necessários para emenda.

UN 1,00 29,45 35,80 35,80 0,00 %

 14.2.5  00004952 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 

100X50MM

UN 1,00 39,73 48,30 48,30 0,00 %

 14.2.6  00004636 Próprio Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 100x50mm, com tampa, 

ref.121-06-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça 

lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais 

necessários para emenda.

UN 2,00 57,27 69,63 139,26 0,00 %

 14.2.7  00004954 Próprio TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 50X50mm - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 262,61 319,30 638,60 0,01 %

 14.2.8  00004966 Próprio TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 306,52 372,69 745,38 0,01 %

  



 14.2.9  00004638 Próprio Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 100x50mm para 

50x50mm, com tampa, ref.121-14-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 

talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e 

demais materiais necessários para emenda.

UN 6,00 47,41 57,64 345,84 0,00 %

 14.2.10  00004639 Próprio Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 150x50mm para 

100/50mm, com tampa, ref.121-14-150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 

talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e 

demais materiais necessários para emenda.

UN 5,00 53,18 64,66 323,30 0,00 %

 14.2.11  00004670 Próprio Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 200x50mm para 

150x50mm , ref.121-14-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, 

parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais 

materiais necessários para emenda.

UN 5,00 64,06 77,89 389,45 0,01 %

 14.2.12  00004640 Próprio Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-

050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-

travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para 

emenda.

UN 7,00 10,53 12,80 89,60 0,00 %

 14.2.13  00004641 Próprio Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-01-

100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-

travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para 

emenda.

UN 2,00 23,87 29,02 58,04 0,00 %

 14.2.14  00004643 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-

Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas 

sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.

UN 4,00 7,74 9,41 37,64 0,00 %

 14.2.15  00004860 Próprio SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO 

DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA

M 105,00 55,12 67,02 7.037,10 0,10 %

 14.2.16  00004862 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, COM 

LUVA.

M 142,00 15,86 19,28 2.737,76 0,04 %

 14.2.17  00004677 Próprio Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3", fabr. elecom ou 

equivalente, com luva.

M 6,00 143,99 175,07 1.050,42 0,01 %

 14.2.18  00004645 Próprio Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, 

revestido externamente com PVC extrudado Ø1", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex 

ou equivalente.

M 69,00 40,33 49,03 3.383,07 0,05 %

 14.2.19  00004646 Próprio Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 1". UN 92,00 14,40 17,50 1.610,00 0,02 %

  



 14.2.20  00004704 Próprio Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 3". UN 2,00 84,50 102,74 205,48 0,00 %

 14.2.21  00004984 Próprio FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 3" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM 

VERGALHÃO ROSCA  TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS

UN 6,00 201,98 245,58 1.473,48 0,02 %

 14.2.22  95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 

MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 33,00 43,77 53,21 1.755,93 0,02 %

 14.2.23  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2014,00 4,49 5,45 10.976,30 0,15 %

 14.2.24  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 772,00 6,93 8,42 6.500,24 0,09 %

 14.2.25  00003944 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 42 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 975,24 1.185,79 1.185,79 0,02 %

 14.2.26  00004651 Próprio Fornecimento e instalação de contator modular 5TT5 800-0 - 2NA, fab. SIEMENS ou 

equivalente;

UN 2,00 347,14 422,08 844,16 0,01 %

 14.2.27  00004653 Próprio Fornecimento e instalação de timer digital - diário/semanal 16A, com bateria 

recarregável, 220V. Kienzle, Siemens, Coel ou equivalente.

UN 2,00 233,00 283,30 566,60 0,01 %

 14.2.28  00004655 Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de  6A, padrão 

DIN, fabr. Siemens ou equivalente.

UN 1,00 13,62 16,56 16,56 0,00 %

 14.2.29  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 15,23 18,51 148,08 0,00 %

 14.2.30  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 16,57 20,14 140,98 0,00 %

 14.2.31  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 16,57 20,14 20,14 0,00 %

 14.2.32  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 92,32 112,25 224,50 0,00 %

 14.2.33  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 96,31 117,10 1.171,00 0,02 %

 14.2.34  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 96,31 117,10 1.171,00 0,02 %

 14.2.35  101897 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.292,90 1.572,03 1.572,03 0,02 %

 14.2.36  00004656 Próprio Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, 

tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 

5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual  de 1,00 kV, 

ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.

UN 4,00 47,15 57,32 229,28 0,00 %

 14.2.37  00004874 Próprio TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1,00 369,47 449,23 449,23 0,01 %

  



 14.2.38  00004992 Próprio Fornecimento e instalação de "X" horizontal 90º tipo "U" de 200x50mm, com tampa, 

ref.121-07-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça 

lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais 

necessários para emenda.

und 1,00 88,79 107,95 107,95 0,00 %

 14.3   ILUMINAÇÃO INTERNA 1,00 133.782,86 133.782,86 1,87 %

 14.3.1  00004982 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 

50x50mm CHAPA 18

M 117,00 80,07 97,35 11.389,95 0,16 %

 14.3.2  00005022 Próprio CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 4,00 106,48 129,46 517,84 0,01 %

 14.3.3  00005017 Próprio TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 2,00 316,69 385,06 770,12 0,01 %

 14.3.4  00004640 Próprio Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-

050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-

travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para 

emenda.

UN 4,00 10,53 12,80 51,20 0,00 %

 14.3.5  00004643 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-

Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas 

sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.

UN 45,00 7,74 9,41 423,45 0,01 %

 14.3.6  00004644 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, 

fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas 

sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.

UN 1,00 10,67 12,97 12,97 0,00 %

 14.3.7  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 366,00 21,31 25,91 9.483,06 0,13 %

 14.3.8  95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 7,00 27,54 33,48 234,36 0,00 %

 14.3.9  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,00 20,57 25,01 75,03 0,00 %

 14.3.10  00003532 Próprio Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, 

revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4"

M 83,00 57,45 69,85 5.797,55 0,08 %

 14.3.11  00005011 Próprio CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 52,00 9,85 11,97 622,44 0,01 %

 14.3.12  93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1,00 34,13 41,49 41,49 0,00 %

  



 14.3.13  00005012 Próprio CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M 

DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 62,00 14,85 18,05 1.119,10 0,02 %

 14.3.14  95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

UN 219,00 41,09 49,96 10.941,24 0,15 %

 14.3.15  95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

UN 4,00 50,91 61,90 247,60 0,00 %

 14.3.16  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3273,00 4,49 5,45 17.837,85 0,25 %

 14.3.17  00004649 Próprio Fornecimento e instalação de cabo flexível 3 condutores tipo PP 3x1,5mm2, fabr. 

Prysmian ou equivalente.

M 335,00 12,15 14,77 4.947,95 0,07 %

 14.3.18  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 37,00 30,01 36,48 1.349,76 0,02 %

 14.3.19  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 45,67 55,53 55,53 0,00 %

 14.3.20  91966 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 50,28 61,13 61,13 0,00 %

 14.3.21  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 36,53 44,41 266,46 0,00 %

 14.3.22  00004650 Próprio Fornecimento e instalação de luminária de embutir LED 35W, 3.590 lm,  4000K, com 

refletor e aletas, REF. LAA2-E3500840, fab. LUMICENTER ou equivalente.

UN 66,00 162,92 198,09 13.073,94 0,18 %

 14.3.23  00004652 Próprio Fornecimento e instalação de luminária de embutir LED 35W, 4070 lm,  4000K, sem 

aletas, REF. LHT42-E4000840, fab. LUMICENTER ou equivalente.

UN 121,00 158,60 192,84 23.333,64 0,33 %

 14.3.24  00004648 Próprio Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 

1200x800x350mm (QAC), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, 

devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios 

necessários.

UN 1,00 1.594,15 1.938,32 1.938,32 0,03 %

 14.3.25  00004654 Próprio Fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (DR) de 25A, 30 mA, 

padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.

UN 18,00 100,74 122,48 2.204,64 0,03 %

 14.3.26  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 34,00 15,23 18,51 629,34 0,01 %

 14.3.27  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 16,57 20,14 100,70 0,00 %

 14.3.28  00002774 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 132,55 161,16 161,16 0,00 %

  



 14.3.29  00004656 Próprio Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, 

tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 

5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual  de 1,00 kV, 

ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.

UN 4,00 47,15 57,32 229,28 0,00 %

 14.3.30  00004660 Próprio Fornecimento e instalação de plug para tomada, tipo fêmea, 2P+T, 10A. UN 201,00 19,42 23,61 4.745,61 0,07 %

 14.3.31  00004661 Próprio Fornecimento e instalação de plug para tomada, tipo macho, 2P+T, 10A. UN 201,00 22,83 27,75 5.577,75 0,08 %

 14.3.32  00004860 Próprio SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO 

DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA

M 117,00 55,12 67,02 7.841,34 0,11 %

 14.3.33  104785 SINAPI FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 

1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 376,00 13,81 16,79 6.313,04 0,09 %

 14.3.34  00004942 Próprio Fornecimento e instalação de luminária de embutir LED 17,5W, 2000 lm,  4000K, sem 

aletas, REF. LHT41-E2000840, fab. LUMICENTER ou equivalente.

UN 2,00 179,12 217,79 435,58 0,01 %

 14.3.35  00004944 Próprio Fornecimento e instalação de luminária tipo arandela base led, 20W, fabr. Lumicenter 

ou equivalente técnico.

UN 12,00 65,28 79,37 952,44 0,01 %

 14.4   TOMADA INTERNA 1,00 119.637,52 119.637,52 1,67 %

 14.4.1  00004839 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 

100x50mm CHAPA 18

M 114,00 55,26 67,19 7.659,66 0,11 %

 14.4.2  00004641 Próprio Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-01-

100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-

travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para 

emenda.

UN 8,00 23,87 29,02 232,16 0,00 %

 14.4.3  00004643 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-

Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas 

sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.

UN 65,00 7,74 9,41 611,65 0,01 %

 14.4.4  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 466,00 21,31 25,91 12.074,06 0,17 %

 14.4.5  00004674 Próprio Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 2", fabr. elecom ou 

equivalente, com luva.

M 3,00 89,63 108,98 326,94 0,00 %

 14.4.6  00001505 Próprio Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, 

revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante 

tecnoflex ou equivalente.

M 195,00 42,89 52,14 10.167,30 0,14 %

  



 14.4.7  00005011 Próprio CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 105,00 9,85 11,97 1.256,85 0,02 %

 14.4.8  93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4,00 34,13 41,49 165,96 0,00 %

 14.4.9  00005012 Próprio CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M 

DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 190,00 14,85 18,05 3.429,50 0,05 %

 14.4.10  95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

UN 126,00 41,09 49,96 6.294,96 0,09 %

 14.4.11  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 7365,00 4,49 5,45 40.139,25 0,56 %

 14.4.12  00004648 Próprio Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 

1200x800x350mm (QAC), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, 

devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios 

necessários.

UN 1,00 1.594,15 1.938,32 1.938,32 0,03 %

 14.4.13  00004654 Próprio Fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (DR) de 25A, 30 mA, 

padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.

UN 21,00 100,74 122,48 2.572,08 0,04 %

 14.4.14  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 14,58 17,72 159,48 0,00 %

 14.4.15  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 15,23 18,51 55,53 0,00 %

 14.4.16  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 21,00 16,57 20,14 422,94 0,01 %

 14.4.17  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 532,27 647,18 647,18 0,01 %

 14.4.18  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 18,17 22,09 88,36 0,00 %

 14.4.19  00004656 Próprio Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, 

tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 

5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual  de 1,00 kV, 

ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.

UN 6,00 47,15 57,32 343,92 0,00 %

 14.4.20  00004860 Próprio SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO 

DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA

M 114,00 55,12 67,02 7.640,28 0,11 %

 14.4.21  104785 SINAPI FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 

1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 469,00 13,81 16,79 7.874,51 0,11 %

  



 14.4.22  00004937 Próprio Fornecimento e instalação de divisão "L" perfurado para eletrocalha de altura 50mm 

(peça de 3 metros), ref. 139-08-050-Z, fabr. Mopa ou equivalente.

UN 38,00 21,42 26,04 989,52 0,01 %

 14.4.23  00004943 Próprio Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º tipo "U" de 100x50mm, com tampa, 

ref.121-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça 

lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais 

necessários para emenda.

UN 5,00 216,82 263,63 1.318,15 0,02 %

 14.4.24  00004951 Próprio Fornecimento e instalação de "T" horizontal 90º tipo "U" de 100x50mm, com tampa, 

ref.121-07-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça 

lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais 

necessários para emenda.

UN 3,00 306,52 372,69 1.118,07 0,02 %

 14.4.25  00004955 Próprio Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 

800x500x200mm (QNB1, QNB2 e QNB3), monofásico, dotado de barramentos de 

fase, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais 

serviços e acessórios necessários.

UN 1,00 746,40 907,54 907,54 0,01 %

 14.4.26  00004957 Próprio Fornecimento e instalação de Nobreak senoidal trifásico (3F+N+T), dupla conversão, 

tensão de entrada de 220V monofásica, tensão de saída monofásica 220V, 60 Hz ± 

5%, fator de potência na saída de 0,8, potência nominal de 6kVA, autonomia do banco 

de baterias de 25 minutos a plena carga, baterias seladas (VRLA), dotado de proteção 

contra curto-circuito, picos e sobretensão, temperatura elevada, fabricação VLP, 

Logmaster, SMS ou equivalente técnico.

UN 1,00 3.232,46 3.930,34 3.930,34 0,06 %

 14.4.27  00004960 Próprio Fornecimento e instalação de chave comutadora  4 polos, 3 posições, U3/32A, 

Siemens ou equivalente.

UN 1,00 171,21 208,17 208,17 0,00 %

 14.4.28  00004964 Próprio Fornecimento e instalação de box reto na bitola de 2”, fabricação Wetzel ou 

equivalente técnico.

UN 4,00 32,78 39,85 159,40 0,00 %

 14.4.29  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 64,00 31,45 38,24 2.447,36 0,03 %

 14.4.30  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 38,00 48,51 58,98 2.241,24 0,03 %

 14.4.31  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 32,00 24,37 29,63 948,16 0,01 %

 14.4.32  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 26,49 32,20 161,00 0,00 %

 14.4.33  91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 34,66 42,14 168,56 0,00 %

  



 14.4.34  91991 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21,00 36,78 44,72 939,12 0,01 %

15   SUBESTAÇÃO 1,00 83.637,46 83.637,46 1,17 %

 15.1  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12,00 43,04 52,33 627,96 0,01 %

 15.2  93026 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1,00 103,85 126,27 126,27 0,00 %

 15.3  93015 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4,00 33,20 40,36 161,44 0,00 %

 15.4  00005013 Próprio CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 27,09 32,93 98,79 0,00 %

 15.5  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6,00 27,15 33,01 198,06 0,00 %

 15.6  102109 SINAPI SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 55,91 67,98 67,98 0,00 %

 15.7  101547 SINAPI ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 6,00 88,73 107,88 647,28 0,01 %

 15.8  102108 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 

KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO 

SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 40.899,27 49.729,42 49.729,42 0,70 %

 15.9  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6,00 52,78 64,17 385,02 0,01 %

 15.10  00003213 Próprio CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1 M.

UN 1,00 655,24 796,70 796,70 0,01 %

 15.11  00004872 Próprio Fornecimento e instalação de cruzeta em concreto, seção retangular de 

90x90x2.000mm.

UN 4,00 162,94 198,11 792,44 0,01 %

 15.12  00004907 Próprio Fornecimento e instalação de chave seccionadora fusível 15 kV, 100A, abertura sob 

carga, base tipo C – 10 kA.

UN 3,00 634,83 771,88 2.315,64 0,03 %

 15.13  00004916 Próprio Fornecimento e instalação de fita de aço tipo BANDIT de 3/4 “ M 12,00 4,77 5,79 69,48 0,00 %

 15.14  00003778 Próprio FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 11M, 600DAN UN 1,00 1.659,25 2.017,48 2.017,48 0,03 %

 15.15  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00 43,31 52,66 210,64 0,00 %

 15.16  00000326 Próprio PARA RAIOS TIPO DISTRIBUIÇÃO CLASSE DE TENSÃO NOMINAL 12KV, 

CAPACIDADE MÍNIMA DE RUPTURA DE 10KA E NÍVEL DE ISOLAMENTO (NI) 

110V, CORPO EM PORCELANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 239,59 291,31 873,93 0,01 %

  



 15.17  00003341 Próprio ELETRODUTO DE FERRO / AÇO  GALVANIZADO 3" INCLUSIVE CONEXOES M 12,00 165,63 201,38 2.416,56 0,03 %

 15.18  101553 SINAPI ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 3,00 14,50 17,63 52,89 0,00 %

 15.19  00004921 Próprio Fornecimento e instalação de conector maciço longo na bitola de 120 mm². UN 4,00 66,75 81,16 324,64 0,00 %

 15.20  00004923 Próprio Fornecimento e instalação de conector maciço longo na bitola de 150 mm². UN 16,00 75,55 91,86 1.469,76 0,02 %

 15.21  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3,00 19,00 23,10 69,30 0,00 %

 15.22  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3,00 19,00 23,10 69,30 0,00 %

 15.23  00004926 Próprio Fornecimento e instalação de mão francesa plana de 619 mm. UN 6,00 43,04 52,33 313,98 0,00 %

 15.24  00004929 Próprio Fornecimento e instalação de mão francesa plana de 1.053 mm. UN 1,00 72,94 88,68 88,68 0,00 %

 15.25  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 197,29 239,88 239,88 0,00 %

 15.26  00004931 Próprio Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 630A (400-630A), 

regulado para 500A,  690V, 60Hz, proteção de sobrecarga fixo, proteção de curto 

circuito fixo, ref. 3VA14, fabr. Siemens ou equivalente técnico.

UN 1,00 2.903,20 3.530,00 3.530,00 0,05 %

 15.27  00005020 Próprio CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 20,00 53,68 65,26 1.305,20 0,02 %

 15.28  96979 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 95,00 112,43 136,70 12.986,50 0,18 %

 15.29  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4,00 109,48 133,11 532,44 0,01 %

 15.30  103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 9,93 92,75 112,77 1.119,80 0,02 %

16   ENERGIA FOTOVOLTAICA 1,00 353.166,44 353.166,44 4,94 %

 16.1  00000600 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GERAÇÃO DE 

ENERGIA FOTOVOLTAICA

Kwh/Mês 17755,98 16,36 19,89 353.166,44 4,94 %

17   REDE LÓGICA + CFTV 1,00 252.152,68 252.152,68 3,53 %

 17.1  00004982 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 

50x50mm CHAPA 18

M 58,00 80,07 97,35 5.646,30 0,08 %

 17.2  00004839 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 

100x50mm CHAPA 18

M 41,00 55,26 67,19 2.754,79 0,04 %

 17.3  00003331 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 

150x50mm CHAPA 18

M 12,00 56,17 68,29 819,48 0,01 %

 17.4  00004948 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 

200x50mm CHAPA 18

M 8,00 79,46 96,61 772,88 0,01 %

  



 17.5  00004950 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 

300x50mm CHAPA 18

M 10,00 65,82 80,03 800,30 0,01 %

 17.6  00004664 Próprio Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º tipo "U" de 50x50mm, com tampa, 

ref.121-01-50/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça 

lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais 

necessários para emenda.

UN 2,00 29,45 35,80 71,60 0,00 %

 17.7  00004952 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 

100X50MM

UN 1,00 39,73 48,30 48,30 0,00 %

 17.8  00004850 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 

150X50MM

UN 2,00 35,68 43,38 86,76 0,00 %

 17.9  00004988 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 

300X50MM

UN 1,00 82,85 100,73 100,73 0,00 %

 17.10  00004636 Próprio Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 100x50mm, com tampa, 

ref.121-06-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça 

lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais 

necessários para emenda.

UN 1,00 57,27 69,63 69,63 0,00 %

 17.11  00004668 Próprio Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 300x50mm, com tampa, 

ref.121-06-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça 

lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais 

necessários para emenda.

UN 1,00 61,79 75,13 75,13 0,00 %

 17.12  00004966 Próprio TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 306,52 372,69 372,69 0,01 %

 17.13  00004852 Próprio TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 300X50mm - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 140,49 170,82 341,64 0,00 %

 17.14  00004638 Próprio Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 100x50mm para 

50x50mm, com tampa, ref.121-14-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 

talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e 

demais materiais necessários para emenda.

UN 3,00 47,41 57,64 172,92 0,00 %

 17.15  00004670 Próprio Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 200x50mm para 

150x50mm , ref.121-14-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, 

parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais 

materiais necessários para emenda.

UN 3,00 64,06 77,89 233,67 0,00 %

 17.16  00004639 Próprio Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 150x50mm para 

100/50mm, com tampa, ref.121-14-150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 

talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e 

demais materiais necessários para emenda.

UN 3,00 53,18 64,66 193,98 0,00 %

  



 17.17  00004640 Próprio Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-

050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-

travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para 

emenda.

UN 3,00 10,53 12,80 38,40 0,00 %

 17.18  00004856 Próprio Fornecimento e instalação de flange para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-02-

100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-

travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para 

emenda.

UN 1,00 32,15 39,09 39,09 0,00 %

 17.19  00004855 Próprio Fornecimento e instalação de flange para eletrocalha de 300x50mm, ref.139-02-

300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-

travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para 

emenda.

UN 1,00 19,90 24,19 24,19 0,00 %

 17.20  00004643 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-

Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas 

sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.

UN 21,00 7,74 9,41 197,61 0,00 %

 17.21  00004644 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, 

fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas 

sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.

UN 10,00 10,67 12,97 129,70 0,00 %

 17.22  00004662 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1.1/2", ref. 139-09-1 

1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, 

porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.

UN 5,00 11,76 14,29 71,45 0,00 %

 17.23  00004672 Próprio Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3", ref. 139-09-3-Z, 

fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas 

sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.

UN 1,00 19,11 23,23 23,23 0,00 %

 17.24  00004860 Próprio SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO 

DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA

M 129,00 55,12 67,02 8.645,58 0,12 %

 17.25  00004673 Próprio Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3/4", fabr. elecom ou 

equivalente, com luva.

M 216,00 21,20 25,77 5.566,32 0,08 %

 17.26  00004675 Próprio Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1", fabr. elecom ou 

equivalente, com luva.

M 38,00 24,23 29,46 1.119,48 0,02 %

 17.27  00004676 Próprio Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1.1/2", fabr. elecom ou 

equivalente, com luva.

M 13,00 66,66 81,05 1.053,65 0,01 %

  



 17.28  00004677 Próprio Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3", fabr. elecom ou 

equivalente, com luva.

M 13,00 143,99 175,07 2.275,91 0,03 %

 17.29  00004863 Próprio FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 3/4" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM 

VERGALHÃO ROSCA  TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS

UN 124,00 41,30 50,21 6.226,04 0,09 %

 17.30  00004864 Próprio FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 1" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM 

VERGALHÃO ROSCA  TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS

UN 26,00 41,48 50,43 1.311,18 0,02 %

 17.31  00004865 Próprio FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 1 1/2" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM 

VERGALHÃO ROSCA  TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS

UN 9,00 40,71 49,49 445,41 0,01 %

 17.32  00004866 Próprio FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 3" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM 

VERGALHÃO ROSCA  TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS

UN 7,00 46,66 56,73 397,11 0,01 %

 17.33  00001505 Próprio Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, 

revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante 

tecnoflex ou equivalente.

M 243,00 42,89 52,14 12.670,02 0,18 %

 17.34  00001606 Próprio Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, 

revestido externamente com PVC extrudado Ø3", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex 

ou equivalente.

M 3,00 139,02 169,03 507,09 0,01 %

 17.35  95762 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 81,00 19,09 23,21 1.880,01 0,03 %

 17.36  00004867 Próprio CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 80 MM (3''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 134,39 163,40 490,20 0,01 %

 17.37  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 81,00 12,79 15,55 1.259,55 0,02 %

 17.38  00000382 Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 

30X30X10CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

UN 2,00 134,08 163,02 326,04 0,00 %

 17.39  95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

UN 46,00 41,09 49,96 2.298,16 0,03 %

 17.40  95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

UN 9,00 50,91 61,90 557,10 0,01 %

 17.41  00004877 Próprio CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 32 MM (11/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 6,00 71,33 86,73 520,38 0,01 %

 17.42  97894 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. 

AF_12/2020

UN 1,00 591,68 719,42 719,42 0,01 %

 17.43  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6,00 17,26 20,98 125,88 0,00 %

 17.44  98401 SINAPI CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE 

EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 48,00 19,35 23,52 1.128,96 0,02 %

  



 17.45  100562 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 272,74 331,62 331,62 0,00 %

 17.46  98277 SINAPI CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 16,00 13,24 16,09 257,44 0,00 %

 17.47  98298 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 4793,00 21,00 25,53 122.365,29 1,71 %

 17.48  00000893 Próprio CONECTOR RJ45 - CLIPAGEM EM CABO UN 105,00 4,36 5,30 556,50 0,01 %

 17.49  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 31,00 45,55 55,38 1.716,78 0,02 %

 17.50  98305 SINAPI RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 2,00 5.033,19 6.119,85 12.239,70 0,17 %

 17.51  00004686 Próprio Fornecimento e instalação de bandeja fixa para rack 19" x 500mm. UN 1,00 143,76 174,79 174,79 0,00 %

 17.52  00004689 Próprio Fornecimento e instalação de tampa cega para rack 19". UN 19,00 34,34 41,75 793,25 0,01 %

 17.53  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 6,00 1.967,30 2.392,04 14.352,24 0,20 %

 17.54  00004692 Próprio Fornecimento e instalação de guia de cabos fechado para rack 19", ref. 35150033 

fabr. Furukawa ou equivalente.

Un 10,00 37,48 45,57 455,70 0,01 %

 17.55  00004693 Próprio Fornecimento e instalação de patch Cables em cabo UTP 4 pares, terminações em 

conectores RJ-45 macho, 1,5 m de comprimento, padrão de configuração T568A, ref. 

35103602, fabr. Furukawa ou equivalente.

UN 76,00 43,12 52,42 3.983,92 0,06 %

 17.56  00004695 Próprio Fornecimento e instalação de adapter Cable em cabo UTP 4 pares, terminações em 

conectores RJ-45 macho, 2,5 m de comprimento, padrão de configuração T568A, ref. 

35100042, fabr. Furukawa ou equivalente.

UN 42,00 40,95 49,79 2.091,18 0,03 %

 17.57  00004697 Próprio Fornecimento e instalação de DIO para rack 19", 12 portas,  fabr. Furukawa ou 

equivalente.

UN 1,00 447,74 544,40 544,40 0,01 %

 17.58  00004698 Próprio Fornecimento e instalação de kit bandeja de emenda para 12 fibras, referência 

35260102, Furukawa ou equivalente técnico.

UN 1,00 367,17 446,44 446,44 0,01 %

 17.59  00004699 Próprio Fornecimento e instalação de cordão duplex, de cabo óptico, monomodo, com 02 

fibras 8 a 10 microns de 2,5 metros de comprimento com 01 conector duplo tipo 

LC/UPC em cada extremidade, Fabricação Furukawa ou equivalente técnico.

UN 1,00 44,12 53,64 53,64 0,00 %

 17.60  00004701 Próprio Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica (F.O.), monomodo, capacidade de 6 

fibras, uso interno/externo, alta flexibilidade, capa externa em termoplástico retardante 

a chama e baixa emissão de fumaça, LSZH, raio mínimo de curvatura de instalação 

de 30 mm, temperatura de operação de -20 a +65  ºC, atenuação mín./máx. De 

1300/1550 db/Km, fabricação Furukawa ou equivalente técnico.

M 60,00 16,68 20,28 1.216,80 0,02 %

  



 17.61  00004703 Próprio Fornecimento e Instalação de equipamento switch 24 portas, 10/100/1000Mbps, 

gerenciável, protocolo de roteamento dinâmico (RIP/OSPF), que permita alto 

desempenho de rede com conexões uplink de até 10 Gbps, empilhamento de até 8 

switches, fonte de alimentação redundante, bivolt 110/220V, fabr. Intelbrás ou 

equivalente técnico.

UN 2,00 5.156,65 6.269,97 12.539,94 0,18 %

 17.62  00004705 Próprio Fornecimento e Instalação de equipamento switch 24 portas,com tecnologia POE 

(Power Over Ethernet), 10/100/1000Mbps, gerenciável, protocolo de roteamento 

dinâmico (RIP/OSPF), que permita alto desempenho de rede com conexões uplink de 

até 10 Gbps, empilhamento de até 8 switches, fonte de alimentação redundante, bivolt 

110/220V, fabr. Intelbrás ou equivalente técnico.

UN 2,00 2.930,65 3.563,37 7.126,74 0,10 %

 17.63  00003308 Próprio NVR-POE - 32 CÂMERAS UN 1,00 4.452,47 5.413,75 5.413,75 0,08 %

 17.64  100554 SINAPI CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 204,00 5,43 6,60 1.346,40 0,02 %

 17.65  00004993 Próprio Fornecimento e instalação de bloco M10 A - 10P c/ 5 módulos protetores - MPEI RS, 

bastidor para fixação, Bargoa ou equivalente técnico.

UN 2,00 69,63 84,66 169,32 0,00 %

 17.66  00004994 Próprio BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2,00 72,72 88,42 176,84 0,00 %

 17.67  00004995 Próprio Fornecimento e instalação de conector BNC para cabo RG59 UN 24,00 12,15 14,77 354,48 0,00 %

 17.68  00005001 Próprio Fornecimento e instalação de "T" horizontal 90º tipo "U" de 300x50mm, com tampa, 

ref.121-07-400/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça 

lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais 

necessários para emenda.

UN 2,00 344,42 418,78 837,56 0,01 %

18   COMBATE A INCÊNDIO 1,00 11.192,93 11.192,93 0,16 %

 18.1  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00 865,05 1.051,81 1.051,81 0,01 %

 18.2  00004565 Próprio EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL TIPO K DE 6L UN 1,00 2.715,24 3.301,46 3.301,46 0,05 %

 18.3  00004566 Próprio EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

ABC

UN 8,00 232,85 283,12 2.264,96 0,03 %

 18.4  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 

DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00 270,05 328,35 656,70 0,01 %

 18.5  00004773 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE DUAS 

HORAS 5W

UN 40,00 47,89 58,22 2.328,80 0,03 %

 18.6  00001131 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA (15X30CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 29,00 45,07 54,80 1.589,20 0,02 %

19   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERIA (SPDA) 1,00 50.327,92 50.327,92 0,70 %

 19.1  00003963 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 23,00 62,96 76,55 1.760,65 0,02 %

  



 19.2  00004486 Próprio fornecimento e instalação de caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, 

para embutir com tampa, com 9 terminais, (SPDA)

un 1,00 384,50 467,51 467,51 0,01 %

 19.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 6,00 43,31 52,66 315,96 0,00 %

 19.4  00002853 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO 

FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA 

CABOS ATE 50 MM2

UN 6,00 32,00 38,90 233,40 0,00 %

 19.5  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6,00 163,07 198,27 1.189,62 0,02 %

 19.6  00001933 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 50MM2 M 271,00 64,15 77,99 21.135,29 0,30 %

 19.7  00004883 Próprio Parafuso sextavado inox ø1/4" Un 42,00 0,65 0,79 33,18 0,00 %

 19.8  00004884 Próprio Conector estrutural Easy UN 42,00 61,47 74,74 3.139,08 0,04 %

 19.9  00004968 Próprio CONECTORES FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA BIMETÁLICO UN 13,00 26,25 31,91 414,83 0,01 %

 19.10  00004969 Próprio Terminal Aéreo 300 mm (CAPTOR) para barra chata de alumínio un 32,00 34,58 42,04 1.345,28 0,02 %

 19.11  00004970 Próprio Barra chata em alumínio - com furos 7/8" x 1/8" M 241,90 35,86 43,60 10.546,84 0,15 %

 19.12  00001149 Próprio Terminal de Compressão 25 mm² UN 42,00 6,40 7,78 326,76 0,00 %

 19.13  00004971 Próprio Re-bar redonda aço galvanizado 70mm² UN 133,80 57,90 70,40 9.419,52 0,13 %

20   INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO  E EXAUSTÃO 1,00 767.260,45 767.260,45 10,74 %

 20.1  103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2,00 5.741,58 6.981,18 13.962,36 0,20 %

 20.2  103273 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 

BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 10,00 12.782,32 15.542,02 155.420,20 2,18 %

 20.3  103271 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 

BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1,00 12.047,01 14.647,95 14.647,95 0,21 %

 20.4  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1,00 4.207,40 5.115,77 5.115,77 0,07 %

 20.5  103276 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO 

QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 10,00 15.296,12 18.598,55 185.985,50 2,60 %

 20.6  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 3,00 2.891,86 3.516,21 10.548,63 0,15 %

 20.7  00003927 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, 

VAZÃO 248m³/h. PED.: 36mmCA, POTÊNCIA 77W, TENSÃO 220V, 

FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F+1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.: 

MOD.:MAXX 100, FAB.:SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND 2,00 548,81 667,29 1.334,58 0,02 %

  



 20.8  00000589 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, 

VAZÃO 1040m³/h. PED.: 32mmCA, POTÊNCIA 77W, TENSÃO 220V, 

FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F+1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.: 

MOD.:MAXX 150, FAB.:SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN 1,00 970,02 1.179,44 1.179,44 0,02 %

 20.9  103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 69,00 32,36 39,34 2.714,46 0,04 %

 20.10  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 408,00 49,64 60,35 24.622,80 0,34 %

 20.11  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 69,00 62,42 75,89 5.236,41 0,07 %

 20.12  00004580 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 397,00 62,84 76,40 30.330,80 0,42 %

 20.13  00004507 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 10,00 120,19 146,13 1.461,30 0,02 %

 20.14  00004996 Próprio FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO (CALÇO) EM 

BORRACHA/NEOPRENE MEDINDO 100X100X50

UN 84,00 71,58 87,03 7.310,52 0,10 %

 20.15  00004997 Próprio FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO (CALÇO) EM 

BORRACHA/NEOPRENE MEDINDO 50X50X15

UN 24,00 46,62 56,68 1.360,32 0,02 %

 20.16  00005008 Próprio INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO 

RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO 

FABRICAÇÃO. AF_03/2024

m² 65,00 170,67 207,51 13.488,15 0,19 %

 20.17  00005009 Próprio INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO 

RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO 

FABRICAÇÃO. AF_03/2024

m² 174,00 156,86 190,72 33.185,28 0,46 %

 20.18  00004998 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS, REFERENCIA VAT-

AG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 325 x 225 MM

UN 9,00 189,53 230,44 2.073,96 0,03 %

 20.19  00004584 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS, REFERENCIA VAT-

AG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 225 x 225 MM

UN 22,00 169,68 206,31 4.538,82 0,06 %

 20.20  00004585 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS, REFERENCIA VAT-

AG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 225 x 125 MM

UN 10,00 139,24 169,30 1.693,00 0,02 %

 20.21  00005002 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, 

C/ TELA, REFERENCIA AWG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO 385 x 330 MM

UN 15,00 165,19 200,85 3.012,75 0,04 %

 20.22  00005003 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS,  COM 

CONTRA MOLDURA, REFERENCIA AGS-T, TROX, 325 x 225 MM OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN 6,00 243,19 295,69 1.774,14 0,02 %

 20.23  00003312 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM 

VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 

1445 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 51,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS 

E FIXAÇÕES.

UN 2,00 4.109,51 4.996,75 9.993,50 0,14 %

  



 20.24  00004591 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM 

VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 944 

M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 63,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E 

FIXAÇÕES.

UN 8,00 4.588,91 5.579,65 44.637,20 0,62 %

 20.25  00005004 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM 

VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 304 

M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 37,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E 

FIXAÇÕES.

UN 1,00 1.739,64 2.115,22 2.115,22 0,03 %

 20.26  00004972 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM 

VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 

3092 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 55,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS 

E FIXAÇÕES.

UN 2,00 6.446,13 7.837,84 15.675,68 0,22 %

 20.27  00005005 Próprio CAIXA  DE  VENTILAÇÃO  COM  VENTILADOR  TIPO  ROTOR  SIROCCO  SEM  

FILTRO  CLASSE  G4,  VAZÃO  DE  AR  580  M3/H,  PRESSÃO  ESTÁTICA  40,0  

MMCA  -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO

UN 2,00 3.262,54 3.966,92 7.933,84 0,11 %

 20.28  00005006 Próprio GAS REFRIGERANTE R410 KG 50,00 105,94 128,81 6.440,50 0,09 %

 20.29  00005007 Próprio GAS REFRIGERANTE R-141B KG 50,00 90,31 109,80 5.490,00 0,08 %

 20.30  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 321,00 5,04 6,12 1.964,52 0,03 %

 20.31  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1980,00 7,40 8,99 17.800,20 0,25 %

 20.32  00004958 Próprio CF-01 - Coifa tipo ilha em aço inoxidavel. Dimensões 1800x1300mm. Vazão de Ar 

5.400 m³/h

UN 1,00 4.843,38 5.889,06 5.889,06 0,08 %

 20.33  00004775 Próprio Fornecimento e instalação de Grelha de insuflamento metálica. Modelo referência: 

Trox VAT-DG 1225X225mm

UN 3,00 1.588,86 1.931,89 5.795,67 0,08 %

 20.34  00004961 Próprio Exaustor centrifugo "Limit Load" Simples aspiração. Vazão de Ar 5.400m³/h, Pressão 

estática 70mmca. Potência 2,05 CV, Motor Alto rendimento, IV Pólos, 380 / 

220V/60Hz. Modelo  de referência: Otam RLS 400 ou equivalente técnico.

UN 1,00 7.321,71 8.902,46 8.902,46 0,12 %

 20.35  00004962 Próprio Caixa de Ventilação com  ventilador "Sirocco" Dupla aspiração. Vazão de Ar 

4.320m³/h, Pressão estática 60mmca Potência 1,68CV, Motor Alto rendimento, IV 

Pólos, 380 / 220V/60Hz. Filtragem G1+G3. Modelo  de referência: Otam GVS-12/12 

ou equivalente técnico.

UND 1,00 8.032,99 9.767,31 9.767,31 0,14 %

 20.36  00004963 Próprio RG - Regulador de vazão leve. Dimensão 400x400mm. Modelo referência: Trox JN-B 

400x400 ou equivalente técnico.

UN 1,00 376,17 457,38 457,38 0,01 %

 20.37  00004965 Próprio DCF- Damper Corta Fogo de acionamento eletromecânico, resistência ao fogo de no 

mínimo 1h. Dimensão 400x400mm. Modelo referência: Trox FKA-TA-BR-90 ou 

equivalente técnico.

UN 3,00 5.050,04 6.140,34 18.421,02 0,26 %

  



 20.38  00004511 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO PARA EXAUSTÃO EM CHAPA DE 

AÇO PRETA COM NO MINIMO 1,37MM DE ESPESSURA (N 16MSG) INCLUSO 

SUPORTE, CONEXÕES E JUNTA DE VEDAÇÃO.

KG 205,00 302,70 368,05 75.450,25 1,06 %

 20.39  00003327 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA CERAMICA COM 50 MM DE 

ESPESSURA E ACESSÓRIOS.

M² 20,00 308,39 374,97 7.499,40 0,10 %

 20.40  00004974 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, 

C/ TELA, REFERENCIA AWG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 785 x 330 MM

UN 2,00 834,82 1.015,05 2.030,10 0,03 %

21   PISO EXTERNO, CALÇAMENTO E PAISAGISMO 1,00 138.533,77 138.533,77 1,94 %

 21.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 77,34 19,41 23,60 1.825,22 0,03 %

 21.2  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 77,34 46,99 57,13 4.418,43 0,06 %

 21.3  00000472 Próprio RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM 

CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR 

02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.ESMALTE EPOXI CORES 

DIVERSAS , E= 35MICRA P/DEMÃO

UND 2,00 507,19 616,69 1.233,38 0,02 %

 21.4  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 120,00 94,77 115,23 13.827,60 0,19 %

 21.5  00000473 Próprio PISO FULGET EMBORRACHADO MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUÇÃO) M² 473,20 162,22 197,24 93.333,96 1,31 %

 21.6  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 173,23 20,26 24,63 4.266,65 0,06 %

 21.7  94278 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 40,00 46,14 56,10 2.244,00 0,03 %

 21.8  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 6,00 72,75 88,45 530,70 0,01 %

 21.9  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 22,98 226,24 275,08 6.321,33 0,09 %

 21.10  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 111,81 77,48 94,20 10.532,50 0,15 %

22   CONTENÇÃO 1,00 300.723,03 300.723,03 4,21 %

22.1 90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 195,00 8,04 9,77 1.905,15 0,03 %

22.2 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 300,00 40,47 49,20 14.760,00 0,21 %

22.3 103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 

VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 444,00 526,17 639,77 284.057,88 3,98 %

23 DRENAGEM EXTERNA 1,00 39.567,97 39.567,97 0,55 %

  



23.1 90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 198,00 8,04 9,77 1.934,46 0,03 %

23.2 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 19,80 279,46 339,79 6.727,84 0,09 %

23.3 92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 128,00 124,25 151,07 19.336,96 0,27 %

23.4 97956 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 3,00 1.499,16 1.822,82 5.468,46 0,08 %

23.5 102737 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 1,00 1.076,13 1.308,46 1.308,46 0,02 %

23.6 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 149,65 26,34 32,02 4.791,79 0,07 %

24 DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTO 1,00 44.674,56 44.674,56 0,63 %

24.1 104072 SINAPI TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 

ESGOTO. AF_06/2022

UN 2,00 259,14 315,08 630,16 0,01 %

24.2 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 

200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 80,00 130,57 158,76 12.700,80 0,18 %

24.3 98109 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. 

AF_12/2020

UN 2,00 802,10 975,27 1.950,54 0,03 %

24.4 97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 5,00 335,54 407,98 2.039,90 0,03 %

24.5 98086 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 

L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 10.419,40 12.668,94 12.668,94 0,18 %

24.6 98092 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 

L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 12.076,84 14.684,22 14.684,22 0,21 %

_______________________________________________________________

Paulo Ribeiro de Lemos Filho

Engenheiro Civil
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