
Unidade: UN

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

SR 91634               

SR 91635
1,0000 8,67 15,33 241,62 63,16 3.063,09

(A) 3.063,09

CÓDIGO Unidade Custo Total

SR 88316 H 1101,60

(B) 1.101,60

(C) 0,00%

4.164,69

(D) 1,00

(E) 4.164,69

CÓDIGO Unidade Custo Total

0,00

0,00

0,00

0,00

(F) 0,00

CÓDIGO Unidade Custo Total

0,00

0,00

0,00

(G) 0,00

CÓDIGO Unidade Consumo DMT Custo Total

0,00

(H) 0,00

CÓDIGO Unidade Consumo DMT Custo Total

(I) 0,00

4.164,69

4.164,69

(J) - Custo Unitário Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) + (I)

(k) - Custo por creche

CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS / 

TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS / COMERCIAIS Custo Unitário

CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES AUXILIARES

TRANSPORTE DE MATERIAIS Custo Unitário

CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE DE MATERIAL

ATIVIDADES AUXILIARES Consumo Custo Unitário

CUSTO TOTAL DO MATERIAL

MATERIAIS Consumo Custo Unitário

Custo Unitário de Execução ( (A) + (B) + (C )) / (D) 

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA

ADC. MO - FERRAMENTAS 

Custo Horário da Execução (A) + (B) +(C )

 Produção da Equipe

MÃO DE OBRA Consumo Custo Unitário

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 48,0000 22,95

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG,

POTÊNCIA DE 160 CV -DIURNO. AF_08/2015

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE

OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO ESTADO DE PERNAMBUCO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE: ABRIL/2025

Número da composição: 

Composição Espelho: APROPRIAÇÃO

Serviço: DESMOBILIZAÇÃO - CRECHE 10 SALAS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT
Utilização Custo Operacional

Custo Total
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