
AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 1 32 722 23104

Relação das Armaduras  - Castelo D'água
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AÇO DIAM C.TOTAL
(m)

PESO + 10 %
(kg)

PESO TOTAL

CA50 1090

Resumo das Armaduras - Castelo D'água

CA50 2508.2 1089.8
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Volume de Concreto das Paredes de Concreto (C-25) = 7.44 m³

Área de Formas das Paredes de Concreto = 69.30 m²
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ARMAÇÃO HORIZONTAL - PAREDES 1, 2, 3 e 4 - CASTELO D'ÁGUA
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PLANTA DE LOCAÇÃO E FORMA - FUNDO RESERVATÓRIO (NÍVEL -1.65m) PLANTA DE LOCAÇÃO E FORMA - TAMPA RESERVATÓRIO (NÍVEL 0.00m)
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PAREDE 2 - 20/155
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DETALHE ARMAÇÃO ENCONTROS DE PAREDES

DETALHE ARMAÇÃO VERTICAL DAS PAREDES 1, 2, 3 e 4

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

*Classe do concreto: fck = 30 MPa;

*Consumo mínimo de material cimentício = 320 kg/m3;

*Máxima relação água/cimento, em massa ≤ 0,55 NBR 6118/2023;
*Classe de agressividade ambiental = Forte - II (NBR 6118-2023);

*Cobrimento dos Blocos de Fundação= 5,0 cm;

*Cobrimento das Vigas de Equilíbrio= 4,0 cm;

*Cobrimento dos Pilares, Vigas e Paredes de Concreto= 3,0 cm;

*Cobrimento das Lajes Treliçadas= 2,0 cm;

*Cobrimento das Lajes Maciças e Nervuradas= 2,5 cm;

*Adotar controle rígido de execução dos cobrimentos, com espaçadores plásticos em
lajes e paredes e cavaletes metálicos em laje:

*Moldar 6 corpos de prova para cada caminhão de 8m3. Dois para cada 1/3 de volume de
concreto retirado do caminhão. Ensaiar todos à compressão uniaxial aos 28 dias;

*Seguir rigorosamente as premissas da nbr-14931/2004 - Execução de Estrutura de
concreto - Procedimento;

*Módulo de Elasticidade tangencial do concreto aos 28 dias > 28000 Mpa;

*Densidade do concreto armado = 2,50 tf/m³;

*Tamanho máximo do agregado = 19 mm;

*As tubulações hidromecânicas devem estar locadas em seus respectivos furos antes da
concretagem;

*Seguir rigorosamente o item 10.1 da NBR 14931-2004;

“NBR 14931-2004: 10.1 Cura e cuidados especiais;

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e protegido
contra agentes prejudiciais para:

· evitar a perda de água pela superfície exposta;

· assegurar uma superfície com resistência adequada;

· assegurar a formação de uma capa superficial durável.

Os agentes deletérios mais comuns ao concreto em seu início de vida são: mudanças
bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, água torrencial, congelamento, agentes
químicos, bem como choques e vibrações de intensidade tal que possam produzir
fissuras na massa de concreto ou prejudicar a sua aderência à armadura;

O endurecimento do concreto pode ser acelerado por meio de tratamento térmico ou pelo
uso de aditivos que não contenham cloreto de cálcio em sua composição e devidamente
controlado, não se dispensando as medidas de proteção contra a secagem;

Elementos estruturais de superfície devem ser curados até que atinjam resistência
característica à compressão (fck), de acordo com a ABNT NBR 12655, igual ou maior que
15 MPa;

No caso de utilização de água, esta deve ser potável ou satisfazer às exigências da
ABNT NBR 12654;

*Elementos de concreto com grande volume, tipo blocos de fundação:

Para elementos em contato permanente com solo, água ou estação de tratamento utilizar
cimento CPIV com substituição de 10% do cimento por sílica ativa (Silmix) ou Metacaulim
(mka61). Recomenda-se o estudo da reatividade do agregado quanto a (RAA).

NOTAS GERAIS:

*Antes da execução da concretagem deve-se efetuar a limpeza e umidecimento das
fôrmas;

*Só retirar escoramento de um pavimento pelo menos 28 dias após a sua concretagem e
nunca antes da cura do concreto de mais dois pavimentos superiores;
*Espessura máxima do revestimento das paredes incluindo chapisco, reboco, pintura ou
cerâmica, será 2.0cm para as faces internas e 2,0cm para as faces externas;
*Espessura da camada de solo para jardins ou caixas de areia será no máximo de 25cm.
Prever também drenagens na área;
*Colocar jardineiras apenas onde está indicado no projeto original de arquitetura;
*As reduções de pilares serão feitas nos pavimentos indicados nos "bonecos" e
dimensões apresentadas em planta baixa (ver legenda de projeto);
*Os valores ao lado dos asteriscos (*) indicam a contra-flecha a ser dada no centro do
elemento.
*Prevê telas de ligações das alvenarias com as faces de pilares;
*Os andares pares serão encunhados durante a obra. Os demais pavimentos serão
encunhados somente com a conclusão da torre;
*Reescorar as lajes e vigas próximas que estejam ligadas a um novo trecho de
concretagem
*Só concretar os tirantes na colocação das alvenarias;
*Para execução conferir cotas no local (consultar projetista se qualquer cota da periferia
diferir "in loco" em mais de 10cm da cota do projeto);
*Salvo contrário, todas as cotas estão em centímetros.

JUNTA DE CONCRETAGEM:

- Deve ser decidida pelo construtor e fiscalização conforme o plano de concretagem,
atendendo as especificações e recomendações da nbr 14931: 2004 - execução de
estruturas de concreto - procedimento - item 9.7 - junta de concretagem.

CARREGAMENTOS ADOTADOS:

- Carga Permanente: 0,13 tf/m²;
- Sobrecarga de Utilização: 0,10 tf/m²;
- Carga Acidental: 0,05 tf/m²;
- Trem - Tipo: 45 tf.

NORMAS APLICADAS:

- ABNT NBR 6118:2023 - Projeto de estruturas de concreto;
- ABNT NBR 6120:2019 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;
- ABNT NBR 6122:2019 - Projeto e execução de fundações;
- ABNT NBR 6123:1988 - Força devido aos ventos;
- ABNT NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas;
- ABNT NBR 12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e

recebimento - Procedimento;
- ABNT NBR 15575:2013 - Partes 1 e 2 - Requisitos gerais e para sistemas

estruturais;
- ABNT NBR 14859:2002 - Parte 1 - Laje pré-fabricada-requisitos-Lajes

unidirecionais;
- ABNT NBR 15200:2004 - Projeto de estruturas de concreto em situação de

incêndio - Procedimento.

PROJETO ESTRUTURAL - CASTELO D'ÁGUA - CEI 10 SALAS

DETALHAMENTO DAS PAREDES
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OBJETO:

CONTRATANTE:

Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE)

LOCALIZAÇÃO: ETAPA:

PROPRIETÁRIO RESP. TÉCNICO:

DISCIPLINA:

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA: CODIFICAÇÃO:

PRANCHA:

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE
ESCRITÓRIO DE PROJETOS

MUNICÍPIO DE LAGOA DE ITAENGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

RESPONSÁVEL EXECUTOR:

MUNICÍPIO DE LAGOA DE ITAENGA

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) - 10 SALAS

Rua Santa Isabel, S/N, Salinas, Lagoa de Itaenga/PE

Dimas Caetano de Sousa
PREFEITO

INDICADA

Raphael Guilherme Ferreira do Nascimento
CREA/PE: 181596717-0
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