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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP. 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4.096,07 4.717,01

SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1 17.115,40 19.809,51

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,4 5.961,34 6.840,17

COMP. 002

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - ( COMPOSIÇÃO 

BASE UTILIZADA:  73916/002/SINAPI - 01/2020) UN    91,07 91,93

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 18,14 20,28

SINAPI-I 11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4 0,33 0,33

SINAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 82,50 82,50

Data

COMPOSIÇÕES

04/03/2024

LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES

CREA PE - nº 181845116-6

Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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