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1. Apresentacao
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1.1 Consideracoes Gerais

A Prefeitura Municipal de Limoeiro/PE apresenta o EXECUGCAO DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CALCADAS E SINALIZACAO NAS
RUAS: TRAVESSA RUA DEZENOVE; RUA DEZENOVE, RUA VINTE, RUA VINTE
E UM E RUA VINTE E DOIS, NO BAIRRO DA COHAB, MUNICIPIO DE
LIMOEIRO/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE
948187/2023/MDR/CAIXA, Localizado na Zona Urbana do municipio de
Limoeiro - PE.

TRAVESSA RUA DEZENOVE
RUA DEZENOVE

RUA VINTE

RUA VINTE E UM

RUA VINTE E DOIS

A presente proposta é a de revestimento com
paralelepipedos graniticos na EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDOS, CALCADAS E SINALIZACAO NAS RUAS: TRAVESSA
RUA DEZENOVE; RUA DEZENOVE, RUA VINTE, RUA VINTE E UM E RUA
VINTE E DOIS, NO BAIRRO DA COHAB, MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE,
REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 948187/2023/MDR/CAIXA,
que hoje se encontram com seu revestimento primario.

A Pavimentagdo com paralelepipedos graniticos devera ser feita
rigorosamente de acordo com o projeto, sendo que toda e qualquer
alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacao do
Responsavel Técnico pelo projeto.

1.2 Componentes do Informe Técnico

O Projeto Basico tem como objetivo reunir um conjunto de
dados, com nivel de precisao satisfatério, a fim de caracterizar a obra,
tomando por base os estudos técnicos preliminares, caracterizando
plenamente o objeto e permitindo uma avaliagdo precisa dos custos.

A obra sera realizada sob Administracao Indireta, ou seja, através
de uma empresa contratada por licitacdo a ser realizada pela Prefeitura
de Limoeiro, com controle e fiscalizacdo do Departamento de Engenharia
desta Municipalidade.
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O Projeto Basico de Engenharia esta sendo apresentado em volume Unico e contem:
e Plantas Baixas e Detalhes Gerais;

Memoria de Calculo dos Quantitativos;

Planilha Or¢amentaria;

Detalhamento de BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas;

Cronograma Fisico-Financeiro;

Memorial Descritivo;

Especificagdes Técnicas;

Relatério Fotografico;

Anexos;

2. MEMORIAL DESCRITIVO
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2.1- RESUMO DA OBRA

2.1.1- EMPREENDIMENTO:

EXECUCAO DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDOS, CALCADAS E SINALIZACAO NAS
RUAS: TRAVESSA RUA DEZENOVE; RUA DEZENOVE, RUA VINTE, RUA VINTE E UM E RUA
VINTE E DOIS, NO BAIRRO DA COHAB, MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, REFERENTE AO
CONTRATO DE REPASSE 948187/2023/MDR/CAIXA.

2.1.2 -LOCALIZACAO:

ZONA URBANA, NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE.

2.1.3 -EMPREENDEDOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO/PE E EMENDA PARLAMENTAR.

- CUSTO ESTIMADO DO INVESTIMENTO: TOTAL: R$ 550.354,81 (QUINHENTOS E
CINQUENTA MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM
CENTAVOS).

2.1.4 - PRAZO DE EXECUCAO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
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Caracterlstlcas Técnicas das Intervengdes Projetadas

2.2.1 Consideracgoes gerais

A elaboragdo deste trabalho teve como parametros as
informagcées contidas nos diversos projetos, assim como as
recomendacgdes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa
estabelecer metodologias construtivas, critérios de medicdo e normas relacionadas
aos servicos previstos para a execucdo da obra, assegurando um padrao de qualidade
satisfatorio.
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3. ESPECIFICACOES TECNICAS
Praca Comendador Pestana, 113 - Palacio Francisco Herdclio do Rego — Centro, Limoeiro-PE - CEP — 55700-000
CNPJ 11.097.292/0001-49 CONTATO: (081) 3628-9700



“wv PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
@ Limoeiro, terra ama@

Especificacdes Técnicas:

Os presentes especificagdes técnicas, juntamente com os projetos
basicos, elemento fundamental para o cumprimento das metas
estabelecidas pela Prefeitura de Limoeiro na execucdo dos servicos de
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CALCADAS E
SINALIZACAO NAS RUAS: TRAVESSA RUA DEZENOVE; RUA DEZENOVE,
RUA VINTE, RUA VINTE E UM E RUA VINTE E DOIS, NO BAIRRO DA
COHAB, MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE, REFERENTE AO CONTRATO DE
REPASSE 948187/2023/MDR/CAIXA..

A elaboracdo deste trabalho teve como parametros as
informagdes contidas nos diversos projetos, assim como as
recomendacdes das Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este
trabalho visa estabelecer as diversas fases da obra, desenvolvendo uma
metodologia para execucao de certas atividades ou etapas da construgao e
também definir através de fabricantes e marcam os produtos a serem
empregados ou utilizados, garantindo-se um meio de aferir os
resultados obtidos, assegurar um controle permanente e o melhor padrao
de qualidade.

Todos os servicos deverdo ser executados segundo este Caderno
de Especificacbes, bem como dos cadernos técnicos do SINAPI, que foi o
Sistema de custos adotado no projeto, e outras publica¢des aplicaveis.

Serd sempre suposto que este documento é de total
conhecimento da empresa encarregada da construcao.

Disposicoes Preliminares

Cabera ao CONSTRUTOR todo o planejamento da execucdo das
obras e servigos, nos seus aspectos administrativo e técnico, devendo
submeté-lo, entretanto, a aprovacdo prévia da fiscalizacdo. A obra de
pavimentagdo serd executada de acordo com os projetos e especificacdes
fornecidos.

No caso de divergéncias entre os projetos e as especificacoes,
serao adotados os seguintes critérios:
Em caso de omissio das especificacdes prevalecera o dispostBy™
no projeto. cor
Em caso de discrepancia entre o disposto no projeto e nas
especificagdes, prevalecerdo estas ultimas.
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Quando a omissao for do projeto prevalecera o disposto nas
especificagdes.

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdao ser
alterados durante a execucdo da obra, mediante prévio entendimento
entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, entendimento este cujas
conclusdes deverao ser expressas por escrito.

As ESPECIFICACOES TECNICAS sé poderdo ser modificadas, com
autoriza¢do por escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos
autores do projeto. Os servicos omitidos nestas ESPECIFICACOES
TECNICAS, e/ou nos projetos somente serdo considerados
extraordinarios, quando autorizados por escrito.

A inobservancia das presentes ESPECIFICACOES TECNICAS e dos
projetos, implica na ndo aceitagdo parcial ou total dos servicos, devendo ao
Construtor refazer as partes recusadas sem direito a indenizagao.

Nenhum trabalho podera ser iniciado sem que exista na obra um
Livro de Ocorréncia com um minimo de 50 (cinqilienta) folhas fixas
numeradas, intercaladas de pelo menos uma folha serrilhada, que se
destina aos relatérios de fiscalizacdo, anotagdes, modificacdes e
qualquer tipo de solicitacio tanto da FISCALIZACAO como da
CONTRATADA.

O uso de material similar, somente serd permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marca previstos nas especificagdes.
Neste caso os materiais devem ser apresentados com antecedéncia a
FISCALIZACAO para a competente autorizacdo, a qual serda dada por
escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias.

O Projeto Basico, Especificagbes Técnicas e Orcamento
Quantitativo foram elaborados sob-responsabilidade direta da Moraes
Engenharia e Construtec LTDA, a servico da Prefeitura Municipal de
Limoeiro/PE.

A CONTRATADA, ao aceitar os projetos, assumira unica e
irrecusavel responsabilidade pela execug¢do, salvo se comunicar por
escrito sua inexequibilidade parcial ou total. Nesta hipotese deverdo
apresentar a FISCALIZACAO as modificacdes necessarias, as quais serdo
examinadas pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade, antes
de sua execucao.

4.1. PLANEJAMENTO E INSTALACAO DA OBRA

4.1.1 PLANEJAMENTO

Trata-se de um conjunto de obras, com nivel de complexidade
inerente a esse tipo de edificagdes, portanto, a CONTRATADA deve
apresentar, antes do inicio dos servigos, um planejamento para
execucdo da obra, caracterizando as particularidades de modo que a
referida obra possa transcorrer dentro de um padrao adequado de
qualidade como também obedecendo ao cronograma aprovado para
execucao dos servicos. A instalacdo da contratada na obra sera por conta
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da contratada.
4.1.2 INSTALACAO DA OBRA

A CONTRATADA, se julgar necessario, fardA em local apropriado
um depdsito para abrigar ferramentas e materiais necessarios ao bom
andamento dos servi¢cos, bem como escritério com instalagdes sanitarias
para atender ao quadro de pessoal técnico e fiscalizagdo, além de
instalacOes sanitarias e de energia elétrica para atender ao quadro de
pessoal alocado na obra. Estas instalagdes deverdao obedecer as Normas do
Ministério do Trabalho (Portaria n 3.214 do MT) e a NR 18 da ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas Técnicas). Esse depdsito ndo esta
previsto no or¢amento porque obras de pavimentacdo dessa natureza
tipicamente sdo realizadas sem sua necessidade.

A CONTRATADA se obriga a manter no escritério da obra, além do
Livro de Ocorréncia um conjunto de plantas de todos os projetos,
orcamento e especificacdes técnicas, a fim de permitir uma perfeita
fiscalizacao.

4.2 ESPECIFICACOES DOS SERVICOS ORCADOS

A seguir serdo apresentadas as especificagcdes técnicas para
todos os servicos contantes na planilha orcamentaria referencial.

PLACA DE OBRA

Antes do inicio de qualquer trabalho devera ser instalada a placa
de obra, no padrao da Prefeitura, nas dimensdes de (4,00x2,00)m. A
placa devera ser em chapa de aco galvanizado, adesivada ou pintada, e
estruturada em Madeira e/ou ac¢o, sendo instalada em local indicado pela
Prefeitura de Limoeiro/PE.

Método construtivo:

- Corte e montagem do painel da chapa da placa, nas
dimensodes indicadas no projeto, estruturada em madeira de
lei tratada e pintada ou estrutura metalica.

- Pintura da chapa, ou colagem de adesivo, no padrao,
com informacdes do convénio e do CTEF, a serem
disponibilizadas pela Prefeitura Municipal.

- Instalagdo dos suportes da placa, em nimero minimo
de 02, com madeira de lei com se¢do minima de 10x15cm, ou
estrutura metalica apropriada.

- Fixacdo da placa no local indicado pela Prefeitura, com
chumbamento no terreno com no minimo 1,00m de
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profundidade, sendo apoiado com estais ou escoras, de modo
que fique completamente firme e segura.

Critério de medicéo: pela area do painel da placa (m?)

PAVIMENTACAO

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO

O subleito existente nas vias a pavimentar é de material de boa
qualidade, consolidado pelo trafego ao longo dos anos. Embora nao
haja necessidade de operacdes efetivas de terraplenagem (cortes e/ou
aterros), é preciso prever a regularizacdo e compactacdo da superficie
do terreno para assentamento da pavimentacao projetada.

Portanto, deverd ser realizada a regularizacdo da superficie do
subleito com motoniveladora e eventualmente sua compactagdo com
rolos, visando corrigir pequenas falhas no greide, buscando garantir um
subleito regular e uniforme para o assentamento dos meios-fios e dos
paralelepipedos.

Método construtivo:

O servico contempla apenas operagdes de corte e
espalhamento de material com motoniveladora, visando regularizar a
superficie do subleito;

Havendo necessidade, deve-se proceder também a
compactacdo do subleito, para maior adensamento, com o devido
controle do grau de compactacgao;

Os eventuais excedentes dos cortes executados pela
motoniveladora deverdo ser removidos do corpo estradal para local
designado pela fiscalizagao;

A regularizacdo prevista devera conformar também
transversalmente a plataforma, criando as declividades previstas em
projeto, para que a camada do colchao de areia do pavimento a ser
implantado fique o mais proximo possivel da espessura prevista em
projeto.

Critério de medicgao: pela area de regularizacdo executada (m?)

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PREMOLDADO

O servico de construgdo de meio fio consiste no

assentamento de guias de concreto, assentadas e alinhadas ao longo da

pista com a finalidade de conduzir as &guas pluviais, sinalizar e
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proteger a pavimentacdo. As pecas pré-moldadas utilizadas para os
meios-fios deverdao ser de concreto com Fck>=30MPa, no padrdao do
DNIT, com dimensdes (13/15)x30x100cm (largura superior/largura
inferior x altura x comprimento). As pecas de meio-fio serdo rejuntadas
com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. Os meios-fios serdo
implantados com espelho uniforme, medindo entre 15cm, nas laterais da
faixa de rolamento da rua. No inicio e no final da via, bem como nos
trechos de intersecdo com travessas ndo pavimentadas, além dos locais
das rampas de acessibilidade, o meio-fio devera ser rebaixado ao nivel do
pavimento (espelho nulo), visando apenas o recravamento do pavimento
(isto é, visando evitar a desagregacao das pedras graniticas adjacentes pela
auséncia de travamento).

Método construtivo:
Os servicos de construgdo de meio fio consistem no assentamento de guias de
concreto pré-moldadas, assentadas e alinhadas ao longo da pista com a finalidade de
canalizar as aguas pluviais, sinalizar e proteger a pavimentacao.

As pecas pré-moldadas utilizadas para os meios fios deverdo ser de concreto
com Fck=30MPa, no padrdo do DNIT, dimensdes 13/15x30x100cm (face superior / face
inferior x altura x comprimento)

As pecas de meio-fio serdo rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traco
1:3.

O cimento devera satisfazer a especificacdo da norma NBR 5732/1991 -
“Cimento Portland Comum”. O cimento devera ser conservado em depdsito
perfeitamente protegido da umidade. Os sacos que parcial ou totalmente se
tenha hidratado serdo rejeitados.
- O agregado miudo consistira de uma areia natural
(de rio ou jazidas) composta de particulas duras e duraveis
de didmetro maximo igual ou inferior a 4,8mm, com menos
de 1,5% de argila, menos de 1% de materiais carbonoso e
menos de 3% de materiais pulverulentos, ou seja, trata-se do
material comumente designado “areia grossa lavada”.
- O agregado graudo consistira de pedra britada
apresentando no maximo 3% de material passando na
peneira n? 200.
- O desgaste a abrasao, determinado no aparelho Los
Angeles, nao devera ultrapassar a 50%. Seu diametro
maximo devera estar compreendido entre um ter¢o e um
quarto da menor dimensao da placa, ndo devendo ser
superior a 0,05m.
- Toda a agua usada devera estar isenta de 6dleos, sais,
acidos, materiais organicos ou outras substancias
prejudiciais a pega. Nos casos duvidosos, para se verificar
se a agua é prejudicial, ensaios comparativos de pega e
resisténcia a compressao da argamassa deverdao ser feitos
pela contratada.
- Na execucgdo dos servicos de construcao de meio fio com linha
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d’agua serao utilizados
os equipamentos discriminados abaixo

e Estrado de madeira para preparacdo de
argamassa e do concreto. A critério da
fiscalizagdo podera ser exigido a utilizacdo de
betoneiras.

e Tinas metalicas para prepara¢do da argamassa de
rejunte.

e Pas, niveis, linhas, réguas, alavancas e outras
ferramentas necessarias a correta execucao dos
Servicos.

- Devera ser aberta uma vala para assentamento das
pedras do meio-fio, ao longo e nos bordos do subleito ou
sub-base preparados, obedecendo ao alinhamento, perfil e
dimensao estabelecidos no projeto. O fundo da vala devera ser
retanguralizado e em seguida apiloado, assentando-se logo
apds as pecas pré-moldadas, procedendo-se em seguida seu
rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

- Junto ao meio fio serdo assentados os paralelepipedos para

formacgao da linha d’agua,
conforme indicado em projeto.

- No caso geral a aresta determinada pelas faces externas dos

meios-fios e linha d’agua
situar-se-a a 0,15m do piso do meio-fio.

- O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado
logo que seja terminado o seu assentamento, e sera
precedido de uma operacgdo de espargimento d’agua em toda
aareaa serrejuntada.

- O intervalo entre as operagdes de assentamento dos
paralelepipedos fica a critério da fiscalizacao.

- Durante todo o periodo de construcao do meio-fio, e
até o seu recebimento definitivo, os trechos em construcdo
deverdo ser protegidos contra os elementos que possam
danifica-los.

- Tratando-se de ruas, cujo trafego ndo possa ser
desviado, o empreiteiro devera tomar medidas especiais de
precaucdo a fim de que no periodo minimo de cura de 08
(oito) dias, o meio fio e linha d’agua ndo possam ser
prejudicados pelo referido trafego, correndo por conta do
empreiteiro qualquer dano proveniente da ndo observancia
destas determinacgdes.

- Nas pecas pré-moldadas, deverdao ser efetuados os
ensaios de controle de resisténcia do concreto, sempre que
exigida pela fiscalizacao.

- Os servicos de controle de concreto consistirdo da
realizacdo de ensaios de laboratérios e verificagcoes de
campo no sentido de controlar a qualidade dos materiais
empregados, a execucdo dos servicos e de constatar a
obediéncia dos mesmos as especificacdes indicadas no
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projeto.

- Antes de iniciados os servicos deverdo ser feitos,
com a pedra britada utilizada, os ensaios de desgaste Los
Angeles e durabilidade (Soundness Test).

- A aresta visivel do meio-fio ndo devera apresentar
sob nenhuma régua sobre ela colocada depressao superior a
0,002m.

-A face aparente da linha d'dgua ndo devera
apresentar, sob nenhuma régua disposta longitudinalmente,
depressao superior a 0,005m.

Normas relacionadas: Norma Rodoviaria do DNIT 020/2006
- ES Critério de medigdo: pela extensdo de meio-fio
executada (m)

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO

A execucio dos servicos obedecera as condicoes estabelecidas nos documentos a
seguir apresentados:

Normas Gerais de Trabalho, onde sdo disciplinados os aspectos ligados a definicao
das areas de atuacdo e responsabilidade das partes contratantes. Serdo fornecidas pelo
DNIT, em volume a parte.

Especificagdes Gerais para Obras Rodovidrias, oficialmente adotada pelo DNIT e
completadas e adaptadas ao projeto pelas Especificacdes Complementares e Particulares.

Especificagdes Complementares, que se aplicam a servicos requeridos no projeto,
porém, ndo detalhados nas Especificacdes Gerais.

Especificagdes Particulares, que indicam as alteracdes e acréscimos as
Especificagdes Gerais para aplicagdo especifica ao projeto em questio.

Elas indicam as Especificacdes Gerais alteradas e dao redagdo nova ou introduzem
acréscimos a itens especificos das mesmas, que sdo também indicadas pela mesma
numeracdo que tém nas Especificacdes Gerais.

Deve-se entender que, havendo conflito de redagdo entre as Especificagdes Gerais,
e as especificacbes Complementares prevalecera a redacdo destas ultimas. Onde, no
entanto ndo houver conflito, deve-se compreender que a redacdo das Especificacoes
Complementares representa acréscimo as Especificagdes Gerais.

Especificacdes Gerais

As Especificacbes Gerais para Obras Rodoviarias, oficialmente adotadas pelo DNIT,
Revisao de 1997, serdo adotadas para os servicos projetados, ressalvadas as modifica¢oes
e acréscimos especificos indicados nas Especificagdes Complementares.

Serdo, pois, consideradas as seguintes Especificacdes Gerais:
Abertura ao Transito

Os revestimentos concluidos deverdao ser mantidos sem transito até o
completo resfriamento.
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Quaisquer danos decorrentes da abertura ao transito sem a devida autorizacao
serdo de inteira responsabilidade da Contratada.

Equipamentos

Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser examinados pela Fiscalizacao,
devendo estar de acordo com esta Especificacdo, para que possa ser dada a ordem de
servico.

Caminhées para Transporte da Mistura

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do pedras e areias, deverdo ter
cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao,
6leo cru fino, 6leo parafinico ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as
chapas da bascula. A utilizacao de produtos susceptiveis.

Equipamento para Espalhamento

Para espalhamento e acabamento, serdo utilizadas retroescavadeira e carrinhos de
mao capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento
requeridos. As acabadoras deverao ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a
mistura exatamente nas faixas. Deverdao possuir dispositivos rapidos e eficientes de
direcdo, além de marchas para afrente e para tras. Serdo equipadas com alisadores e
dispositivos para aquecimento dos mesmos, com controle de temperatura, para colocagao
das misturas em irregularidades.

Equipamentos para a Compressao

Serdo utilizados compactadores ou placas pneumaticas tipos vibratorios ou
outros equipamentos aprovados pela Fiscalizacdo. O equipamento em operacdo devera ser
suficiente para comprimir a mistura a densidade requerida, enquanto esta se encontrar
em condic¢des de trabalhabilidade.

CRITERIOS DE CONTROLE
Controle do Espalhamento e Compressao na Pista

O controle da execucdo serd exercido através de coleta de amostras, ensaios e
determinacdes feitas de maneira aleatoria.

Alinhamentos

A verificacdo do eixo e bordos sera feita durante os trabalhos de locacio e
nivelamento nas diversas se¢des correspondentes as estacas da locagao.

Poder4 também ser a trena. Os desvios verificados ndo deverio exceder + 5cm.
Acabamento da Superficie

Durante a execucdo, devera ser feito, diariamente, em cada estaca da locagio, o
controle de acabamento da superficie de revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma
de 3,00 m e outra de 1,20 m, colocadas em dngulo reto e paralelamente ao eixo da pista ou
area. A variacdo da superficie, respectivamente, entre dois pontos quaisquer de confaif
ndo deverd exceder a 0,5 cm, quando verificada com qualquer das réguas.

0 acabamento da superficie devera, ser verificado por “aparelhos medidores de
irregularidade tipo resposta” devidamente calibrado (DNER-PRO 164 e DNER-PRO 182).
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Neste caso o acabamento ao Quociente de Irregularidade - QI devera apresentar valor
inferior a 35 contagens/km.

Condicdes de Seguranca para Estradas Pavimentadas

O revestimento acabado devera apresentar VRD, Valor de Resisténcia a
Derrapagem, superior a 55, medido com auxilio do Péndulo Britdnico SRT(Método HD
15/87 e HD 36/87 Bristish Standard),ou outros similares.

O projeto da mistura devera ser verificado através de trecho experimental como
extensao da ordem de100m.

Poder3, também, ser empregado outro processo para avaliacdo da resisténcia a
derrapagem, quando indicado no projeto. Os ensaios de controle da execucdo serdo
realizados para cada 200m de pista, em locais escolhidos de maneira aleatoria.

Os servicos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.

As misturas de concreto betuminoso deverdo ser Fabricadas e distribuidas
somente quando a temperatura ambiente se encontrar acima de 102C, e o tempo nao se
apresentar chuvoso.

SINALIZACAO

A empresa contratada devera efetuar a sinalizacdo nos locais a serem recompostos,
responsabilizando-se por eventuais acidentes que possam vir a ocorrer no local.

LIMPEZA

Serdo marcadas pela fiscalizacdo as areas a serem executadas pela Empresa contratada,
fazendo estd a remocdo e a recomposicdo na via, sendo o material proveniente da limpeza
removido e transportado, com seus custos incluidos no metro quadrado da recomposicao.
0 controle sera feito por aprecia¢io visual da qualidade dos servicos.

PAVIMENTACAO

Revestimento com pedras irregulares. Serd executada pavimentacdo com pedras
irregulares, cravadas de topo justapostas, assentadas sobre colchdo de pé de pedra,
rejuntadas com p6 de pedra e compactadas, obedecendo as cotas constantes em projeto e
especificagdes técnicas.

ENTREGA DO TRAFEGO

A via em questdo serd entregue ao trafego quando o pavimento estiver totalmente
concluido e mediante parecer da Fiscalizac3o.

REVESTIMENTO DE PEDRAS IRREGULARES GENERALIDADES

Pavimento de pedras irregulares, cravadas de topo por percussdes justapostas assentadas
sobre colchdo de p6 de pedra, com rejuntamento de pé de pedra.

MATERIAIS

a) Rocha As rochas de onde serdo extraidas deverdo ser homogéneas, sem fendilhamelnégiicis ¢
yen |roC|
sem alteracoes, além de apresentarem condi¢cdes satisfatorias de dureza e tenacidsgs 3

Deverao satisfazer as seguintes especificacdes: Resisténcia a compressido simples > 1
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MPa Peso especifico aparente > ou = 240 MPa Absorcdo de dgua apds 48 horas de imersao
em peso < 0,5%

‘

b) Pedras As pedras deverao apresentar aproximadamente as dimensdes 0,10m x 0,20m x
0,15m, aproximando-se o mais possivel destas, com faces planas e sem saliéncias e
reentrdncias acentuadas, principalmente a face que irad constituir a superficie exposta do
pavimento.

EQUIPAMENTO

Para execucdo do revestimento com calcamento de pedras irregulares, além das
ferramentas manuais tradicionalmente utilizadas é indicada a utilizacdo de um rolo
vibratério de 2 tambores com impacto minimo de 5.000 kg.

EXECUCAO

Preparo da Superficie de Assentamento Sobre a base acabada e entre os meios-fios serdo
colocadas no sentido longitudinal réguas com comprimento minimo de 3 metros e
espacgadas de 2 metros, de conformidade com o perfil longitudinal e se¢io transversal do
projeto, as que servirdo de guias para a regularizacdo da superficie do colchdo de p6 de
pedra apés o seu adensamento.

ASSENTAMENTO

0 assentamento devera ser feito do centro para os bordos, colocando-se as pecas
verticalmente de cima para baixo, sem deixar espacamento entre as mesmas. Ndo sera
admitido remanejamento da superficie adensada na fase de assentamento das pecas. Os
vazios resultantes junto aos meios-fios deverdo ser preenchidos em concreto aditivado
tipo Plastiment-vz ou similar, usado de acordo com a orientacdo do fabricante, para rapida
cura.

REJUNTAMENTO

Inicialmente sera feito o rejuntamento de uma faixa minima de 0,60m junto aos meios-fios
e nos trechos curvos entre os pontos de curvatura e o ponto de tangéncia das mesmas,
com cimento puro até o perfeito preenchimento das juntas por varricoes e aguadas
sucessivas. Posteriormente, sera feito rejuntamento do restante da rua com p6 de pedra
(peneirado e isento de pedrisco) por varricdes e aguadas sucessivas até uma perfeita
tomada de juntas. Em seguida os blocos serdo comprimidos por um rolo vibratério de 2
tambores com impacto de 5.000 kg.

CONTROLE

Controle Geométrico O pavimento pronto devera ter a forma definida pelos alinhamentos,
perfis, dimensdes e secdo transversal tipica estabelecida pelo projeto, com as seguintes
tolerancias:

Na superficie

A face do calcamento ndo devera apresentar sob uma régua de 3 metros de comprimento
sobre ela disposto em qualquer direcao, depressdo superior a 1cm.

Na espessura

A altura da camada de assentamento mais a do bloco, depois de comprimida e medida por
sondagens diretas, ndo podera diferir em mais de 5% da espessura fixada no projeto.
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Ser procedido de acordo com as normas e especificacdes do DENIT para regularizacao do
subleito.

PREPARO DO SUBLEITO

ASSENTAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS

Sobre o leito preparado serd espalhada uma camada solta e uniforme de areia, ou p5 de
pedra, numa espessura maxima de 0,08m, destinada a compensar as irregularidades e
desuniformidades de tamanhos dos paralelepipedos. Feito isso, s6 os paralelepipedos
distribuidos ao longo do subleito, em fileiras longitudinais espacadas de 2,50m, para
facilitar a localizacdo das linhas de referéncia para o assentamento. Cravam-se ponteiros
de aco ao longo do eixo da pista, afasta dos entre si ndo mais de 10,00m. Marca-se com giz
nestes ponteiros com o auxilio de régua e nivel de pedreiro. Uma cota tal que, referida ao
nivel da guia, de a se¢3o0 transversal correspondente ao abaulamento ou superelevagio
estabelecida pelo projeto. Distende-se for temente um cordel pela marca de giz de
ponteiro, e um outro de cada ponteiro as guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo
e as guias outros cordéis devem ser distendidos paralelamente ao eixo, com espagcamento
nao superior a 2,50m. Inicia—se entdo, o assentamento dos paralelepipedos.

Evidentemente que estes cuidados e procedimentos podem e devem ser adotados
igualmente para o assentamento de pedras irregulares.

Em trechos retos

Pronta a rede de cordéis, principia-se o assenta mento da primeira fileira, normal ao eixo.
Nessa fileira devera haver uma junta coincidindo com o eixo da pista. Os paralelepipedos
deverdo ser colocados sobre a camada solta de areia ou pedra, acertada no ato do
assentamento de cada paralelepipedo pelo calceteiro, de modo a que sua face superior
fique cerca de 0,07m acima do cordel, O calceteiro golpeia o paralelepipedo com o martelo
de modo a trazer sua face superior ao nivel do cordel. Assentado o primeiro
paralelepipedo, o segundo ser colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente, formando-se
uma junta pelas irregularidades da face d paralelepipedo este, por sua vez, ser assentado
como o primeiro. A fileira devera progredir do eixo da pista para as guias, devendo
terminar junto a estas, preferivelmente, por um paralelepipedo mais comprido que o
comum em vez de se colocar um paralelepipedo comum e mais um pedaco de
paralelepipedos. A segunda fileira devera iniciar colocando-se os primeiros
paralelepipedos sob o cordel do eixo da pista. Os demais paralelepipedos serdo assentados
como os da primeira fileira. As juntas da terceira fileira deverdo, tanto quanto possivel,
ficar no prolongamento das juntas das primeiras fileiras, os da quarta no prolongamento
da segunda, e assim sucessivamente, de modo que as juntas dos paralelepipedos de cada
fileira se alternem com relacdo as duas fileiras vizinhas, isto 4, a que cada junta fique em
frente ao paralelepipedo adjacente, dentro do seu ter¢o médio. Os paralelepipedos
empregados numa mesma fileira deverdo ter larguras aproximadamente iguais. As juntas
longitudinais e transversais ndo deverao exceder de 0,015m. (Fig.01).
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Figura 1- Casos Normais de assentamento de paralelos.
Em Alargamentos para Estacionamento

Os alargamentos para estacionamento de veiculos serdo feitos de acordo com a Figura 2,
isto é, modifica—se o alinhamento das guias e prolonga-se normalmente as fileiras dos

paralelepipedos.

1
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.
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=

Figura 2- Casos alargamentos para estacionamento.
Em trechos curvos

Nas curvas de grande raio, pela selecdo dos tamanhos dos paralelepipedos e pela ligeira
modificacao da espessura da junta transversal, manter-se-ao as fileiras normais da pista.

Nas curvas em que a grandeza do raio for tal que o expediente indicado no item anterior
for insuficiente, o aparelho ser modificado como se segue:

12 Fase — Atingido o PC (ponto de curva), as fileiras continuam, curva adentro, normais
ao prolongamento do eixo, até ser alcancado o ponto A, que sera fixado pela Fiscalizacdo
em func¢do do angulo central da curva. Pelo ponto B traca-se a normal BD ao eixo da pista
em curva, marcasse DE’ CD e assenta—se a fileira BE. As fileiras de vem progre

paralelamente a DE até um ponto G, onde se repetirdo as condi¢3es de A. Entre @ica

procede-se como entre A e E, e as assim sucessivamente, até o PT, conforme figura 3. cggPEef181845
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22 Fase — Nos triangulos CBE, IHK etc., deixados vazios, o calgamento sera completado
conforme a figura 4, isto e, fixada fileira DE, sobre a qual se decide fechar o calcamento,
reinicia—se este a partir de DC (Fig.03).

Figura 3 - casos de assentamento de paralelepipedos em curvas 12 fase.
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Figura 3 - casos de assentamento de paralelepipedos em curvas 22 fase.
Em trechos de cruzamento

a) No paralelogramo formado pelos prolongamentos dos alinhamentos dos bordos das
duas pistas que se cruzam, as fileiras mestras devem ser colocadas em forma de L, cujo
vértice se encontra no centro desse paralelogramo e cujos lados, for mando um angulo
reto, sdo: um, paralelo a diagonal maior e o outro, paralelo perpendicular tracada do
centro sobre essa diagonal;

b) quando as quinas do cruzamento forem quebradas ou arredondadas, na figura
triangular formada na pista, as fileiras devem ser assenta das em V, sendo que o V maior,
formado pelas duas primeiras fileiras, ter o seu vértice coincidindo com a interseccao dos
alinhamentos que formam a quina, conforme as figuras 5 e 6.

T = 1

Detalhe Inicio do ossentamento no F
guadrado central '

Figura 5 - casos de assentamento cruzando reto
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Figura 6 - casos de assentamento cruzando esconsos

Em trechos de entroncamento

Na pista principal, o calcamento de— vera continuar sem modificacdo do seu aparelho; na
pista secundaria, o assentamento seguira da mesma forma até encontrar o alinhamento do
bordo da pista principal, tomando-se a devida atencdo para a perfeita concordancia da
juncdo das duas vias (Fig.07).
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Figura 7 - casos de assentamento em entroncamento reto

REJUNTAMENTO

0 rejuntamento dos poliedros e paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o
seu assentamento. O intervalo entre uma e outra operacao, fica a critério da Fiscalizac3o;
entretanto, o rejuntamento devera acompanhar de perto o assentamento, principalmente,
em regides chuvosas ou sujeitas a outras causas que possam danificar o calgamento ja
assentado, porém, ainda nio fixado e protegido pelo rejuntamento.

0 rejuntamento podera ser feito com areia ou pé de pedra, com material betuminoso ou
com argamassa de cimento—areia 3conforme o especificado no projeto.

0 rejuntamento com areia ou po de pedra sera feito espalhando—se uma camada de areia,
ou p6 de pedra, de 0,02m de espessura, sobre o calgamento, e forcando-se a penetracdo

desse material nas juntas dos poliedros e paralelepipedos, por meio de vassouroes
adequados.

COMPACTACAO

Logo apds a conclusdo do servico de rejuntamento dos poliedros e paralelepipedos, o
calcamento ser devidamente compactado com o rolo compactador liso, de 3 rodas, ou do
tipo “tandem”, em peso minimo 10 toneladas.

A rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de
modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até
completa fixacdo do calcamento, isto e, até quando ndo se observar mais nenhagsti
movimentagdo da base pela passagem do rolo. Qualquer irregularidade ou depressaocgs
venha a surgir durante a compactac¢io, devera ser prontamente corrigida, removend e
recolocando os poliedros e paralelepipedos com maior ou menor adicio do material de
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assentamento, em quantidade suficiente ente completa correcdo do defeito verificado. A
compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser efetuada por
meio de soquetes manuais adequados.

PROTECO A OBRA

Durante todo o periodo de construcdo do pavimento, e até seu recebimento definitivo, os
trechos em construcdo e o pavimento pronto deverdo ser protegidos contra os elementos
que possam danifica-los. Tratando-se de estradas cujo trafego ndo possa ser desviado, a
obra ser executada em meia—pista e, neste caso, o empreiteiro devera construir e
conservar barricadas, para impedir o trafego pela meia-pista em servi¢o, bem como ter um
perfeito servico de sinalizac30, de modo a impedir acidentes e empecilhos circulacio do
trafego pela meia—pista livre, em qualquer hora do dia ou da noite.

CONTROLES

0 pavimento pronto devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfil, dimensoes e
secdo transversal tipica estabelecidos pelo projeto.

Critério de medigio: pela execu¢do de pavimento (m?)
SARJETA DE CONCRETO USINADO

As sarjetas devem ser moldadas in loco, com juntas de 1 cm de largura a cada 3 m.
Estas juntas devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia de traco 1:3. A
colocagio do meio-fio deve preceder a execucdo da sarjeta adjacente.

Estes dispositivos devem estar concluidos antes da execucdo do revestimento
betuminoso.

O concreto empregado na moldagem dos meios-fios, sarjetas devem possuir
resisténcia minima de 25 MPa no ensaio de compressao simples, aos 28 dias de idade.

Critério de medicao: pela extensdo de meio-fio executada (m)

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM

- Demarcagio da alvenaria: materializacido dos eixos de referéncia, demarcagio das faces
das paredes a partir dos eixos ortogonais e execucdo da primeira fiada;

- Elevacao da alvenaria: assentamento dos componentes com a utilizacdo de argamassa
aplicada com palheta, formando-se dois corddes continuos.
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EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

- Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as férmas
para conter o concreto, de modo que o topo das férmas seja devidamente nivelado,
observando-se a espessura especificada para o passeio;

- Na sequéncia a armadura é posicionada na caixa delimitada pelas laterais da férma e o
lastro, respeitando-se o cobrimento previsto em projeto;

- Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, adensamento,
sarrafeamento e desempeno do concreto; - Por fim, sdo feitas as juntas de dilatagdo com o
corte a seco.

SINALIZACAO

Possuem excelente resisténcia mecanica, podendo ser em aluminio. Sendo posta em
superficies lisas, nas residéncias das determinadas ruas as placas de identificacdo de rua e
as de transito devem ser instalada em suporte de madeira conforme o projeto de
sinalizacao.

Critério de medicao: pela unidade de placa instalada (un)

5. CONSIDERACOES FINAIS
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A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma,
como no canteiro de obras e servigos e adjacéncias provocadas com a execugao
da obra, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos aos

vizinhos.

Terminada a obra, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das
instalacdes do canteiro de obras e servigos e promover a limpeza geral das obras
e servicos, e de seus complementos. Deverao ser previamente retirados todos os
detritos e restos de materiais de todas as partes da obra e de seus complementos,

que serdo removidos para o bota fora apropriado.

Em seguida sera feita uma varredura geral da obra evitando formacio de
poeira. Posteriormente sera feita uma limpeza prévia de todos os pisos, portas,
com flanela umedecida ligeiramente em solucdo de sabdo neutro e flanela seca,

limpa, para retirada de toda poeira.

Limoeiro/PE, 04 de margo de 2024.

Atenciosamente,

AAAAAAAAAAAAAAAAA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em
http://serpro.gov.br/assinador-digital

@ serpPrO

LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES

ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PROJETO DO MUNICIPIO DE
LIMOEIRO/PE

CREA-PE N2 181845116-6
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ANEXOS

(ORCAMENTO, MEMORIA DE CALCULO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,
BDI E ENCARGOS SOCIAIS)
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