
  

OBJETO: Bancos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO 

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DA RUA PROJETADA 

QUINZE  E COMPLEMENTO DA RUA PROJETADA QUARTORZE,  

LOCALIZADAS NO BAIRRO NOVO DO MUNICÍPIO DE CARPINA-

PE.CONVÊNIO: 986543, PROPOSTA: 043437/2025, OPERAÇÃO: 1105102-88. 

CONTRATO DE REPASSE Nº: 986543/2025/MCIDADES/CAIXA.

SINAPI - 08/2026 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco

Código Banco Descrição Tipo Und
Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

Pavimentações Diversas - 

Paralelepípedos e Pedras Poliédricas
m²

1.432,6 116,60 167.041,16 35,79 35,79

 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Passeios de Concreto m²

894,0 101,29 90.553,26 19,40 55,19

 00041936 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) Material M
596,0 97,83 58.304,08 12,49 67,68

 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

Guias e sarjetas M

596,0 62,01 36.957,96 7,92 75,60

 94281 SINAPI
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
Guias e sarjetas M

596,0 60,74 36.201,04 7,76 83,35

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES
2,0 9.879,58 19.759,16 4,23 87,58

 97933 SINAPI
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas para Bocas de 

Lobo
UN

16,0 1.180,82 18.893,12 4,05 91,63

 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H

63,0 173,84 10.951,92 2,35 93,98

PMC 004 COMPOSIÇÃO
RELIGAÇÃO DE UNIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PENA D'ÁGUA) 

COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 

ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE
UND

45,0 194,53 8.753,85 1,88 95,85

 100577 SINAPI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações
m²

2.505,4 1,83 4.584,88 0,98 96,84

 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Sinalização Vertical Viária m²

6,0 618,19 3.709,14 0,79 97,63

 90740 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE 

PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

Assentamento de Tubos de Esgoto em 

PVC e PEAD
M

596,0 5,39 3.212,44 0,69 98,32

PMC 002 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM 

AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETROREFLETIVA TIPO 1 E SI
URBA - URBANIZAÇÃO UND

6,0 522,74 3.136,44 0,67 98,99

PMC 003 COMPOSIÇÃO
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 

8X8 CM- FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UND

12,0 184,10 2.209,20 0,47 99,46

PMC 001 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM 

AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI
PAVI - PAVIMENTAÇÃO UND

6,0 297,68 1.786,08 0,38 99,85

 90091 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Escavação de Valas m³

53,64 8,24 441,99 0,09 99,94

 93367 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 

2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³

8,94 30,88 276,06 0,06 100,00

Total sem BDI 380.609,84

B.D.I. Encargos Sociais

22,65% Não Desonerado: 

Horista: Sinapi - 114,63%

Mensalista: Sinapi - 70,67%

Curva ABC de Serviços

Total do BDI 86.158,58

Total Geral 466.768,42

  


