
C/ DESONERAÇÃO S/ DESONERAÇÃO

TOTAL TOTAL

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 29.528,90R$                                                            30.711,08R$                                                            

2.0 INSTALAÇÕES PRELIMINARES 3.801,18R$                                                               3.709,14R$                                                               

3.0 RUA PROJETADA QUINZE 239.624,10R$                                                          235.835,66R$                                                          

4.0 COMPLEMENTO RUA PROJETADA QUARTORZE 199.739,13R$                                                          196.512,54R$                                                          

472.693,31R$                                                          466.768,42R$                                                          

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ITEM DESCRIÇÃO

TOTAL GERAL:

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DA RUA PROJETADA QUINZE  E COMPLEMENTO DA RUA 

PROJETADA QUARTORZE,  LOCALIZADAS NO BAIRRO NOVO DO MUNICÍPIO DE CARPINA-PE.CONVÊNIO: 986543, PROPOSTA: 043437/2025, OPERAÇÃO: 1105102-88. CONTRATO DE REPASSE 

Nº: 986543/2025/MCIDADES/CAIXA.

PLANILHA COMPARATIVA


