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 103800 SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 

EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

Dissipadores de Energia m³ 78,27 766,47 59.991,60 21,86 21,86

 PMC 01 Próprio
ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO ASSENTADA E REJUNTADA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8
M³ 58,24 947,74 55.196,37 20,11 41,97

 94333 SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. 

AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 320,0 136,56 43.699,20 15,92 57,90

 CPU2283 Próprio

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO.

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
m³ 16,0 908,26 14.532,16 5,30 63,19

 103760 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 

CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado
m² 80,0 157,62 12.609,60 4,59 67,79

 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m³ 118,94 104,41 12.418,52 4,53 72,31

 101165 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Alvenarias Diversas m³ 8,4 1.297,43 10.898,41 3,97 76,28

 101792 SINAPI

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado
m³ 320,0 24,98 7.993,60 2,91 79,20

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 128,0 57,53 7.363,84 2,68 81,88

 101266 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

Escavação Vertical a Céu Aberto m³ 320,0 15,89 5.084,80 1,85 83,73

 CPU - 21 Próprio

ENSECADEIRA PROVISÓRIA SIMPLES COM SACOS DE RÁFIA 

PREENCHIDOS COM AREIA/SOLO LOCAL PARA DESVIO  DO FLUXO 

D'ÁGUA

M³ 12,0 390,05 4.680,60 1,71 85,44

 104924 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)
m³ 4,2 1.007,68 4.232,25 1,54 86,98

 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
Lastro m² 72,0 51,33 3.695,76 1,35 88,33

 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Sinalização Vertical Viária m² 6,0 614,91 3.689,46 1,34 89,67

 CPU - 22 Próprio
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA 

VALA
M³ 85,0 42,07 3.575,95 1,30 90,98

 92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado
m² 14,0 217,87 3.050,18 1,11 92,09

 92774 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado
KG 256,0 11,84 3.031,04 1,10 93,19

 97092 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_07/2026

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 

Solo
KG 182,8 14,62 2.672,53 0,97 94,17

 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
Lastro m² 40,0 55,48 2.219,20 0,81 94,97

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 14,28 120,54 1.721,31 0,63 95,60

 102717 SINAPI
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_07/2021
Drenos m³ 8,64 177,90 1.537,05 0,56 96,16

 92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado
KG 100,0 12,61 1.261,00 0,46 96,62

 92772 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado
KG 100,0 10,49 1.049,00 0,38 97,00

 92773 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado
KG 100,0 10,27 1.027,00 0,37 97,38

 96531 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)
m² 6,4 156,23 999,87 0,36 97,74
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Prefeitura Municipal de Carpina
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Ministério das Cidades

OBJETO:
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Zona Rural de Carpina
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SINAPI 08/2026 Pernambuco 

BDI SEM DESONERAÇÃO : 22,00%

Curva ABC de Serviços Sem Desoneração

  



  

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

PROPONENTE: 

Prefeitura Municipal de Carpina

CONCEDENTE: 

Ministério das Cidades

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL NA ESTRADA DE LIMEIRA, NO MUNICÍPIO DE CARPINA - PE.

LOCALIZAÇÃO:

Zona Rural de Carpina

TABELA DE PREÇOS:

SINAPI 08/2026 Pernambuco 

BDI SEM DESONERAÇÃO : 22,00%

Curva ABC de Serviços Sem Desoneração

 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado
KG 50,0 16,72 836,00 0,30 98,05

 92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado
KG 50,0 15,46 773,00 0,28 98,33

 92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado
KG 50,0 14,31 715,50 0,26 98,59

 87777 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Massa Única Externa m² 8,4 85,04 714,33 0,26 98,85

 92268 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado
m² 7,2 98,50 709,20 0,26 99,11

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 12,0 47,32 567,84 0,21 99,31

 106122 SINAPI

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 

ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 

ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 

FRETE. AF_09/2025

Remoção de Entulho e Descarte m³ 5,0 104,13 520,65 0,19 99,50

 100576 SINAPI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações
m² 96,0 3,55 340,80 0,12 99,63

 102279 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Escavação de Valas m³ 36,72 9,22 338,55 0,12 99,75

 102724 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Drenos UN 8,0 39,67 317,36 0,12 99,87

 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 41,04 5,99 245,82 0,09 99,96

 98525 SINAPI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. AF_03/2024

Supressão Vegetal m² 80,0 0,81 64,80 0,02 99,98

 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Chapisco m² 8,4 6,18 51,91 0,02 100,00

Total do BDI 49.472,91

Total Geral 274.426,06

Total sem BDI 224.953,15

  


