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PREFEITURA MUNICIPAL OE

Jeel, CARPINA

CONSTRUINDO UMA NOVA RISTORIA

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Carpina
CONCEDENTE:

Ministério das Cidades
OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL NA ESTRADA DE LIMEIRA, NO MUNICIPIO DE CARPINA - PE.

LOCALIZAGAO:
Zona Rural de Carpina

TABELA DE PRECOS:
SINAPI 08/2026 Pernambuco
BDI SEM DESONERAGAO : 22,00%

Curva ABC de Servigos Sem Desoneragao

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA
103800  SINAPI  EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E Dissipadores de Energia m®
ASSENTAMENTO. AF 08/2022
e || e ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTADA COM e
P ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE )
SRR SRR 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. R © Regiizm @ Vels m
AF_08/2023
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS e e T
CPU2283  Préprio  OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO e m?
E ACABAMENTO.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO [ oo
103760  SINAPI SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E p o m?
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_03/2022
94319 SINAPI  ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
101165  SINAPI  CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM Alvenarias Diversas m?
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, Lo o0
101792 SINAPI PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. p m*
Armado
AF 09/2020
90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H
ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
101266 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111HP), FROTA DE 3 Escavagao Vertical a Céu Aberto m?
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA14 KM/H. AF_05/2020
ENSECADEIRA PROVISORIA SIMPLES COM SACOS DE RAFIA
CPU-21  Proprio PREENCHIDOS COM AREIA/SOLO LOCAL PARA DESVIO DO FLUXO M?
D'AGUA
qrm | ene CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, -
BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 Vigas Baldrame)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 2
2l SN SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 Lesie m
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA o N ,
[CSCEOERE GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS Sl Vil VEE m
CPU-22  Propio  REATERRO CICOMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA -
VALA
92263 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  Férmas para Estruturas de Concreto m2
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 Armado
92774 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagéo para Estruturas de Concreto KG
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Armado
e siNapi | ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre @
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_07/2026 Solo
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 2
oSl SN COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 Lesie m
93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m®
100717 | sinas ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MEGANIZADO. Drenos -
AF_07/2021
92771 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagéo para Estruturas de Concreto KG
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Armado
92772 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagéo para Estruturas de Concreto KG
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Armado
92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagéo para Estruturas de Concreto KG
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Armado
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARABLOCO | oo oo oo ot
96531 SINAPI  DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. ¢ » Sapalas, m?

AF 01/2024

Vigas Baldrame)

Quant.

78,27

58,24

320,0

80,0

118,94

8,4

320,0

128,0

320,0

12,0

4,2

72,0

6,0

85,0

14,0

256,0

182,8

40,0

14,28

8,64

100,0

100,0

100,0

6,4

Valor Unit

766,47

947,74

136,56

908,26

157,62

104,41

1.297,43

24,98

57,53

15,89

390,05

1.007,68

51,33

614,91

42,07

217,87

11,84

14,62

55,48

120,54

177,90

12,61

10,49

10,27

156,23

Total

59.991,60

55.196,37

43.699,20

14.532,16

12.609,60

12.418,52

10.898,41

7.993,60

7.363,84

5.084,80

4.680,60

4.232,25

3.695,76

3.689,46

3.575,95

3.050,18

3.031,04

2.672,53

2.219,20

1.721,31

1.537,05

1.261,00

1.049,00

1.027,00

999,87

Peso (%)

21,86

20,11

15,92

5,30

4,59

4,53

3,97

2,91

2,68

1,85

il

1,54

1,35

1,34

1,30

1,11

1,10

0,97

0,81

0,63

0,56

0,46

0,38

0,37

0,36

Peso Acumulado
(%)

21,86

41,97

57,90

63,19

67,79

72,31

76,28

79,20

81,88

83,73

85,44

86,98

88,33

89,67

90,98

92,09

93,19

94,17

94,97

95,60

96,16

96,62

97,00

97,38

97,74




PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE

(CARPINA

RUINDO UMA

Prefeitura Municipal de Carpina

CONCEDENTE:

Ministério das Cidades

OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL NA ESTRADA DE LIMEIRA, NO MUNICIPIO DE CARPINA - PE.
LOCALIZAGAO:

Zona Rural de Carpina

TABELA DE PRI

EGOS:

SINAPI 08/2026 Pernambuco

BDI SEM DESONERAGAO : 22,00%

Curva ABC de Servigos Sem Desoneragao
Peso Acumulado

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total Peso (%) %)
o
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagéo para Estruturas de Concreto
92768 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Armado KG 500 16.72 836,00 0.30 98,05
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacéo para Estruturas de Concreto
92769 SINAPI ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Armado KG 500 15,46 773,00 0.28 98,33
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armagéo para Estruturas de Concreto
92770 SINAPI ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Armado KG 50,0 14,31 715,50 026 98,59
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
87777 SINAPI MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM Massa Unica Externa m? 8,4 85,04 714,33 0,26 98,85
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA Férmas para Estruturas de Concreto "
92268 SINAPI COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020 Armado m .2 98,50 709,20 0.26 s9.11
90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 12,0 47,32 567,84 0,21 99,31
REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E = "
106122 SINAPI ACONDICIONAMENTO FINAL EM CACAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO Remocgéo de Entulho e Descarte m 5,0 104,13 520,65 0,19 99,50
FRETE. AF_09/2025
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO At B Sub b
100576 SINAPI = PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE e”"s'lmasrﬁ:'a ;es ases e m? 96,0 3,55 340,80 0,12 99,63
PAVIMENTOS. AF 09/2024 primag
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA ~ "
102279 SINAPI (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS Escavagéo de Valas m 36,72 9,22 338,55 0,12 99,75
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
102724 SINAPI DRENO BARBACA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Drenos UN 8,0 39,67 317,36 0,12 99,87
9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 41,04 5,99 245,82 0,09 99,96
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
98525 SINAPI ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR Supressao Vegetal m? 80,0 0,81 64,80 0,02 99,98
DE ESTEIRAS. AF 03/2024
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
87879 SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM Chapisco m? 8,4 6,18 51,91 0,02 100,00
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Total sem BDI 224.953,15
Total do BDI 49.472,91
Total Geral 274.426,06

RESPONSAVEL TECNICO
MARCIO DA COSTA NMOTA
Engenheiro Civil




