


**Obra**
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA

**Bancos**
SINAPI - 10/2026 - Pernambuco

**B.D.I.**
20,34%

**Encargos Sociais**
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,63%
Mensalista: Sinapi - 70,67%

## RESUMO

| Item | Descrição | | Quant. | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REFORMA | | 1 | 1.006.888,28 | 48,47 % |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 1 | 151.514,20 | 7,29 % |
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 1 | 43.082,07 | 2,07 % |
| 1.3 | DEMOLIÇÃO | | 1 | 57.262,83 | 2,76 % |
| 1.4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | | 1 | 264.758,38 | 12,75 % |
| 1.5 | PISO | | 1 | 119.875,97 | 5,77 % |
| 1.6 | ESQUADRIAS | | 1 | 52.007,59 | 2,50 % |
| 1.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | 1 | 90.348,30 | 4,35 % |
| 1.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | 1 | 153.391,68 | 7,38 % |
| 1.9 | FORRO | | 1 | 35.293,52 | 1,70 % |
| 1.10 | PINTURA | | 1 | 39.353,74 | 1,89 % |
| 2 | AMPLIAÇÃO | | 1 | 1.070.249,15 | 51,53 % |
| 2.1 | ESTRUTURA | | 1 | 138.774,46 | 6,68 % |
| 2.2 | SUPERESTRUTURA | | 1 | 199.078,23 | 9,58 % |
| 2.3 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | | 1 | 43.944,68 | 2,12 % |
| 2.4 | PISO | | 1 | 12.306,97 | 0,59 % |
| 2.5 | ESQUADRIAS | | 1 | 4.775,19 | 0,23 % |
| 2.6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | 1 | 1.218,74 | 0,06 % |
| 2.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | 1 | 23.463,84 | 1,13 % |
| 2.8 | FORRO | | 1 | 5.626,92 | 0,27 % |
| 2.9 | PINTURA | | 1 | 1.782,88 | 0,09 % |
| 2.10 | COBERTA | | 1 | 165.482,90 | 7,97 % |
| 2.11 | RESERVATÓRIO INFERIOR | | 1 | 7.689,45 | 0,37 % |
| 2.12 | QUADRA | | 1 | 383.713,38 | 18,47 % |
| 2.13 | EQUIPAMENTOS | | 1 | 6.811,34 | 0,33 % |
| 2.14 | SPDA | | 1 | 30.154,86 | 1,45 % |
| 2.15 | GLP | | 1 | 1.786,70 | 0,09 % |
| 2.16 | INCENDIO | | 1 | 5.677,68 | 0,27 % |
| 2.17 | PAISAGISMO | | 1 | 11.559,24 | 0,56 % |
| 2.18 | LIMPEZA | | 1 | 26.401,69 | 1,27 % |

| | |
|---|---|
| Total sem BDI | 1.726.191,47 |
| Total do BDI | 350.945,96 |
| Total Geral | 2.077.137,43 |

DOIS MILHÕES, SETENTA E SETE MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS