Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARPINA-PE

Bancos
SINAPI - 10/2026 - Pernambuco

B.D.I.
23,93%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 98,83%
Mensalista: Sinapi - 58,10%

RESUMO

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	145.655,80	3,66 %
2	SERVIÇOS INICAIS	1	18.951,84	0,48 %
3	REFORMA	1	1.830.407,12	45,97 %
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	84.286,41	2,12 %
3.2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	1	415.095,49	10,43 %
3.3	PISOS E REVESTIMENTOS	1	184.258,48	4,63 %
3.4	COBERTURA E REVESTIMENTO	1	54.365,85	1,37 %
3.5	PINTURA	1	37.141,87	0,93 %
3.6	ESQUADRIAS	1	87.846,84	2,21 %
3.7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1	229.399,65	5,76 %
3.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1	130.574,69	3,28 %
3.9	COMBATE A INCÊNDIO	1	11.009,14	0,28 %
3.10	SPDA	1	7.061,46	0,18 %
3.11	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	1	36.838,05	0,93 %
3.12	FACHADA	1	29.017,10	0,73 %
3.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	19.042,37	0,48 %
3.14	ESTRUTURA	1	310.009,52	7,79 %
3.15	CONCRETAGEM	1	194.460,20	4,88 %
4	AMPLIAÇÃO	1	1.986.331,92	49,89 %
4.1	FUNDAÇÃO	1	15.149,85	0,38 %
4.2	ARMAÇÃO	1	118.416,45	2,97 %
4.3	CONCRETAGEM	1	256.073,36	6,43 %
4.4	PISOS E REVESTIMENTO	1	167.139,58	4,20 %
4.5	PAREDES E REVESTIMENTOS	1	229.586,99	5,77 %
4.6	FORRO	1	30.099,73	0,76 %
4.7	PINTURA	1	10.862,61	0,27 %
4.8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1	78.856,84	1,98 %
4.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	20.486,92	0,51 %
4.10	ESQUADRIAS	1	20.901,70	0,52 %
4.11	COBERTA -TELHADO	1	136.922,75	3,44 %
4.12	DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS	1	31.717,46	0,80 %
4.13	QUADRA	1	870.117,68	21,85 %

Total sem BDI	3.212.978,46
Total do BDI	768.368,22
Total Geral	3.981.346,68

TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

João Xavier de Morais Bisneto

Assinado de forma digital por João Xavier de Morais Bisneto
Dados: 2026.11.02 13:38:36 -03'00'