MEMORIA DE CALCULO

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO DE

Obra: |SKATEPARK,QUIOSQUES,GUARITAS,PORTICO,PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE NO PARQUE GUARABIRA,LOCALIZADO NO Data: juliza
MUNICIPIO DE PAUDALHO
Local: [PAUDALHO - PE
ITEM CODIGO [DESCRICAO DO SERVICO P/ AMBIENTE compr. largura | prof./alt area taxa total: UND
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 103689 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,42
2,20 1,10 2,42
total: 2,42 m?
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
12 99059 TABUAS CORRIDAS 112,00
QUIOSQUE
20,00 3,00 60,00
GUARITA
20,00 2,00 40,00
PORTICO PARQUE
12,00 12,00
total: 112,00 m
2.0 MOVIMENTACAO DE TERRA
21 c.22 REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO 606,55
ATE 20 CM DE _ESPESSURA.
QUIOSQUE
area quiosque 10,00 3,00 30,00
GUARITA
area guarita 13,00 2,00 26,00
PORTICO PARQUE
area portico 15,00 15,00
PISTA DE SKATE
AREA TOTAL PISTA DE SKATE 535,55 535,55
TOTAL 606,55 m2
22 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 62,10
A 1,30 M.
QUIOSQUE
Baldrame Quiosque 2,50 0,25 0,20 4,00 3,00 1,50
" 6,00 0,25 0,20 1,00 3,00 0,90
Sapata Quiosque 0,60 0,60 0,60 5,00 3,00 3,24
GUARITA
Baldrame da guarita 11,00 0,25 0,20 2,00 1,10
Sapata da guarita 2,00 2,00 0,80 2,00 6,40
PORTICO PARQUE
Sapata pértico 1,50 1,50 1,00 2,00 4,50
PISTA DE SKATE
EQUIPAMENTO 1
PATAMAR 1 (FUNDACAO) 5,20 0,60 0,40 2,00 2,50
EQUIPAMENTO 2
MURETA 1 (FUNDAGAO) 5,40 0,60 0,40 2,00 2,59
MURETA 2 (FUNDAGAO) 5,40 0,60 0,40 2,00 2,59
EQUIPAMENTO 3
MURETA 1 (FUNDACAO) 5,00 0,60 0,40 2,00 2,40
EQUIPAMENTO 4
PATAMAR 1 (FUNDAGAO) 30,53 0,40 12,21
PATAMAR 2 (FUNDACAO) 37,70 0,60 0,40 9,05
RAMPA 1 (FUNDAGAO) 1,70 0,60 0,40 2,00 0,82
MURETA 1 (FUNDACAO) 2,20 0,40 2,00 1,76
RAMPA 2 (FUNDACAO) 2,25 0,60 0,40 2,00 1,08
RAMPA 3 (FUNDACAO) 2,00 0,60 0,40 2,00 0,96
RAMPA 4 (FUNDAGAO) 2,40 0,60 0,40 2,00 1,15
MURETA 1 (FUNDAGAO) 2,00 0,60 0,40 2,00 0,96
MURETA 2 (FUNDAGAO) 0,65 0,60 0,40 2,00 0,31
EQUIPAMENTO 5
RAMPA 1 (FUNDACAO) 2,00 0,60 0,40 2,00 0,96
RAMPA 2 (FUNDACAO) 2,00 0,60 0,40 1,00 0,48
RAMPA 4 (FUNDAGAO) 2,80 0,60 0,40 2,00 1,34
SAPATAS 0,95 0,95 0,40 0,36
CINTA 35,60 0,55 0,15 2,94
TOTAL 62,10 m3
23 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. 4078
AF_04/2016
QUIOSQUE
Baldrame Quiosque 2,50 0,10 0,20 4,00 2,00 0,40
" 6,00 0,10 0,20 1,00 2,00 0,24
Sapata Quiosque 0,60 0,60 0,20 5,00 2,00 0,72
GUARITA
Baldrame da guarita 11,00 0,10 0,20 2,00 0,44
Sapata da guarita 2,00 2,00 0,80 2,00 6,40
PORTICO PARQUE
Sapata portico 1,50 1,50 0,20 2,00 0,90
PISTA DE SKATE
ESCAVACAO - FUNDAGAO




ESCAVACAO 44,46 44,46
EQUIPAMENTO 1
PATAMAR 1 (FUNDAGAO) 5,20 0,20 0,40 2,00 -0,83
EQUIPAMENTO 2
MURETA 1 (FUNDACAO) 5,40 0,20 0,40 2,00 -0,86
MURETA 2 (FUNDAGAO) 5,40 0,20 0,40 2,00 -0,86
EQUIPAMENTO 3
MURETA 1 (FUNDAGAO) 5,00 0,20 0,40 2,00 -0,80
EQUIPAMENTO 4
PATAMAR 1 (FUNDACAO) 30,53 0,20 0,40 -2,44
PATAMAR 2 (FUNDACAO) 37,70 0,20 0,40 -3,02
RAMPA 1 (FUNDACAO) 1,70 0,20 0,40 2,00 -0,27
MURETA 1 (FUNDAGAO) 2,20 0,20 0,40 2,00 -0,35
RAMPA 2 (FUNDACAOQ) 2,25 0,20 0,40 2,00 -0,36
RAMPA 3 (FUNDACAO) 2,00 0,20 0,40 2,00 -0,32
RAMPA 4 (FUNDACAO) 2,40 0,20 0,40 2,00 -0,38
MURETA 1 (FUNDACAO) 2,00 0,20 0,40 2,00 -0,32
MURETA 2 (FUNDAGAO) 0,65 0,20 0,40 2,00 -0,10
EQUIPAMENTO 5
RAMPA 1 (FUNDAGAO) 2,00 0,20 0,40 2,00 -0,32
RAMPA 2 (FUNDACAOQ) 2,00 0,20 0,40 1,00 -0,16
RAMPA 4 (FUNDACAO) 2,80 0,20 0,40 2,00 -0,45
SAPATAS 0,55 0,55 0,40 -0,12
CINTA 35,60 0,15 0,15 -0,80
TOTAL 40,78 m3
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA,
24 eor7 SEM TRANSPORTE) : 166,88
QUIOSQUE
Regularizagdo piso quiosque 0,20 9,75 3,00 5,85
GUARITA
Regularizagdo piso da guarita 0,20 12,00 2,00 4,80
PISTA DE SKATE
EQUIPAMENTO 1
PATAMAR 1 5,20 1,09 0,70 3,97
RAMPAS LATERAIS 2,40 0,35 2,00 1,68
RAMPA FRONTAL 5,20 0,33 1,72
PATAMAR 2 2,00 0,08 2,00 0,30
EQUIPAMENTO 2
MURETA 1 0,30 5,40 0,80 1,30
RAMPA 2,11 0,64 1,35
EQUIPAMENTO 3 0,00
PATAMAR 1 2,80 2,50 0,05 0,35
EQUIPAMENTO 4
PATAMAR 1 0,50 81,65 40,83
DESNIVEL 0,30 9,81 2,94
PATAMAR 2 0,80 56,36 45,09
RAMPA 1 0,68 2,10 1,43
ESCADA 2,30 0,45 0,15 0,16
RAMPA 2 1,60 0,90 1,44
ESCADA (DEGRAU1) 5,20 0,60 0,57 1,78
ESCADA (DEGRAU 2) 3,60 0,60 0,35 0,76
ESCADA (DEGRAU 3) 3,60 0,60 0,15 0,32
RAMPA 3 1,60 0,57 0,91
RAMPA 4 2,50 0,96 2,40
EQUIPAMENTO 5
PATAMAR 1 1,40 17,40 24,36
RAMPA 1 5,35 1,30 6,96
RAMPA 2 4,00 1,30 5,20
RAMPA 3 4,55 1,30 5,92
RAMPA 4 2,80 1,82 5,10
TOTAL 166,88 m?3
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
25 96385 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, 166,88
CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019
QUIOSQUE
Regularizagéo piso quiosque 0,20 9,75 3,00 5,85
GUARITA
Regularizagdo piso da guarita 0,20 12,00 2,00 4,80
PISTA DE SKATE
EQUIPAMENTO 1
PATAMAR 1 5,20 1,09 0,70 3,97
RAMPAS LATERAIS 2,40 0,35 2,00 1,68
RAMPA FRONTAL 5,20 0,33 1,72
PATAMAR 2 2,00 0,08 2,00 0,30
EQUIPAMENTO 2
MURETA 1 0,30 5,40 0,80 1,30
RAMPA 2,11 0,64 1,35
EQUIPAMENTO 3 0,00
PATAMAR 1 2,80 2,50 0,05 0,35
EQUIPAMENTO 4
PATAMAR 1 0,50 81,65 40,83
DESNIVEL 0,30 9,81 2,94
PATAMAR 2 0,80 56,36 45,09
RAMPA 1 0,68 2,10 1,43
ESCADA 2,30 0,45 0,15 0,16
RAMPA 2 1,60 0,90 1,44
ESCADA (DEGRAU1) 5,20 0,60 0,57 1,78
ESCADA (DEGRAU 2) 3,60 0,60 0,35 0,76
ESCADA (DEGRAU 3) 3,60 0,60 0,15 0,32
RAMPA 3 1,60 0,57 0,91
RAMPA 4 2,50 0,96 2,40
EQUIPAMENTO 5
PATAMAR 1 1,40 17,40 24,36
RAMPA 1 5,35 1,30 6,96
RAMPA 2 4,00 1,30 5,20
RAMPA 3 4,55 1,30 5,92
RAMPA 4 2,80 1,82 5,10




TOTAL 166,88 m3
3.0 FUNDACAO
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
3.1 94968 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 1,05
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
QUIOSQUE
Baldrame Quiosque 2,50 0,20 0,03 4,00 3,00 0,18
" 6,00 0,20 0,03 1,00 3,00 0,11
Sapata Quiosque 0,60 0,60 0,03 5,00 3,00 0,16
GUARITA
Baldrame da guarita 11,00 0,20 0,03 2,00 0,13
Sapata guarita 2,00 2,00 0,03 2,00 0,24
PORTICO PARQUE
Sapata portico 1,50 1,50 0,05 2,00 0,23
TOTAL 1,05 m?
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
32 96546 CA-50 I:();E 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ¢ 224,98 st ER G
QUIOSQUE
Sapata Quiosque 8,40 5,00 0,617 3,00 77,74
GUARITA
Sapata da guarita 46,20 0,617 3,00 85,52
PORTICO PARQUE
Sapata pértico 32,00 2,00 0,617 39,49
Baldrame pértico 9,00 4,00 0,617 22,21
TOTAL 224,96 kg
33 96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 1216 qtd.
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF _06/2017 !
QUIOSQUE
Sapata Quiosque 0,60 0,60 0,40 5,00 3,00 2,16
GUARITA
Sapata da guarita 2,00 2,00 0,80 2,00 6,40
PORTICO PARQUE
Sapata pértico 1,50 1,50 0,80 2,00 3,60
TOTAL 12,16 m?
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
3.4 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. 47,40
AF _06/2017
QUIOSQUE
Baldrame Quiosque 2,50 0,30 8,00 3,00 18,00
" 6,00 0,30 2,00 3,00 10,80
GUARITA
Baldrame da guarita 11,00 0,30 2,00 2,00 13,20
PORTICO PARQUE
Baldrame pértico 9,00 0,60 5,40
TOTAL 47,40 m2
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO
35 96545 CA*SOQDE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ¢ 110,60 e EA )
QUIOSQUE
Baldrame Quiosque 2,50 16,00 0,395 3,00 47,40
" 6,00 4,00 0,395 3,00 28,44
GUARITA
Baldrame da guarita 11,00 4,00 0,395 2,00 34,76
TOTAL 110,60 kg
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
36 96543 ls0 DECS; MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ¢ 4090 aud. | taxa (kg/m)
QUIOSQUE
Baldrame Quiosque 10,00 4,00 0,154 3,00 18,48
" 24,00 0,30 1,00 0,154 3,00 3,33
GUARITA
Baldrame da guarita 44,00 0,154 2,00 13,55
PORTICO PARQUE
Baldrame pértico 36,00 1,00 0,154 5,54
TOTAL 40,90 kg
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME,
3.7 96555 FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 3,56
ACABAMENTO. AF_06/2017
QUIOSQUE
Baldrame Quiosque 2,50 0,15 0,30 4,00 3,00 1,35
" 6,00 0,15 0,30 1,00 3,00 0,81
GUARITA
Baldrame guarita 11,00 0,15 0,30 2,00 0,99
PORTICO PARQUE
Baldrame pértico 9,00 0,15 0,30 0,41
TOTAL 3,56 m?3
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
38 98557 DEMAOS. AF 09/2%23 52,50
QUIOSQUE
Baldrame Quiosque 2,50 0,75 4,00 3,00 22,50
" 6,00 0,75 1,00 3,00 13,50
GUARITA
Baldrame da guarita 11,00 0,75 2,00 16,50
TOTAL 52,50 m?3
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE
3.9 101159 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 190,32
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
PISTA SKATEPARK
EQUIPAMENTO 1
PATAMAR 1 5,20 0,70 2,00 7,28
1,09 0,70 2,00 1,53
PATAMAR 1 (FUNDACAO) 5,20 0,40 2,00 4,16




1,09 0,40 2,00 0,87
PATAMAR 2 3,20 0,35 1,12
EQUIPAMENTO 2 3,20 0,35 1,12
MURETA 1 5,40 0,80 2,00 8,64
MURETA 1 (FUNDACAO) 5,40 0,40 2,00 4,32
MURETA 2 5,40 0,83 2,00 8,96
MURETA 2 (FUNDAGAO) 5,40 0,40 2,00 4,32
EQUIPAMENTO 3 0,00
MURETA 1 5,00 0,35 2,00 3,50
MURETA 1 (FUNDAGCAO) 5,00 0,40 2,00 4,00
PATAMAR 1 2,80 0,10 0,28
EQUIPAMENTO 4 0,00
PATAMAR 1 30,53 0,50 15,27
PATAMAR 1 (FUNDAGAO) 30,53 0,40 12,21
PATAMAR 2 37,70 0,50 18,85
PATAMAR 2 (FUNDAGCAO) 37,70 0,40 15,08
RAMPA 1 0,68 2,00 1,36
RAMPA 1 (FUNDACAO) 1,70 0,40 2,00 1,36
MURETA 1 2,20 0,35 2,00 1,54
MURETA 1 (FUNDAGAO) 2,20 0,40 2,00 1,76
RAMPA 2 0,90 2,00 1,80
RAMPA 2 (FUNDAGCAO) 2,25 0,40 2,00 1,80
RAMPA 3 0,57 2,00 1,14
RAMPA 3 (FUNDACAO) 2,00 0,40 2,00 1,60
RAMPA 4 0,96 2,00 1,92
RAMPA 4 (FUNDAGAO) 2,40 0,40 2,00 1,92
MURETA 1 2,00 0,45 2,00 1,80
MURETA 1 (FUNDACAO) 2,00 0,40 2,00 1,60
MURETA 2 0,80 0,15 2,00 0,23
MURETA 2 (FUNDACAO) 0,65 0,40 2,00 0,52
EQUIPAMENTO 5 0,00
PATAMAR 1 35,60 1,30 1,00 46,28
RAMPA 1 1,30 2,00 2,60
RAMPA 1 (FUNDAGCAO) 2,00 0,40 2,00 1,60
RAMPA 2 1,30 1,00 1,30
RAMPA 2 (FUNDACAO) 2,00 0,40 1,00 0,80
RAMPA 4 1,82 2,00 3,64
RAMPA 4 (FUNDAGAO) 2,80 0,40 2,00 2,24
TOTAL 190,32 m2
3.10 co7 CONCRETO ESTRUTURAL (USO GERAL), FCK 20 MPA, LANGCADO, 245
ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.
PISTA SKATEPARK
EQUIPAMENTO 5
SAPATAS ( SP1 A SP20) 0,55 0,55 0,25 20,00 151
PESC. SAPATA ( SP1 A SP20) 0,15 0,15 0,15 20,00 0,07
PILAR (P1 A P20) 0,15 0,15 0,15 20,00 0,07
CINTA 35,60 0,15 0,15 0,80
TOTAL 2,45 m?3
4.0 SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
4.1 92427 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 90,92
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
QUIOSQUE
Quiosque 0,90 4,20 4,00 3,00 45,36
PORTICO PARQUE
pértico 1,50 3,00 2,00 2,00 18,00
" 1,30 5,30 2,00 2,00 27,56
TOTAL 90,92 m2
42 06252 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE 576
) MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF 06/2017 '
GUARITA
guarita 1,60 3,60 5,76
TOTAL 5,76 m2
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.3 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 164,32 qtd. taxa (kg/m)
AF _06/2022
QUIOSQUE
Pilares 18,00 4,00 0,395 3,000 85,32
Vigas 10,00 4,00 0,395 3,000 47,40
GUARITA
Pilares 40,00 1,00 0,395 2,000 31,60
TOTAL 164,32 kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.4 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 191,44 qtd. taxa (kg/m)
AF _06/2022
PORTICO PARQUE
Pilares 12,00 2,00 0,963 23,11
" 21,20 2,00 0,963 40,83
Vigas 38,40 2,00 0,963 73,96
" 27,80 2,00 0,963 53,54
TOTAL 191,44 kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
45 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 135,47 qtd. taxa (kg/m)
AF_06/2022
QUIOSQUE
Pilares 18,00 4,00 0,154 3,000 33,26
Vigas 10,00 4,00 0,154 3,000 18,48
GUARITA
Pilares 37,33 4,00 0,154 2,000 45,99

PORTICO PARQUE




Pilares 24,00 2,00 0,154 7,39
" 37,10 2,00 0,154 11,43
Vigas 67,20 1,00 0,154 10,35
" 55,60 1,00 0,154 8,56
TOTAL 135,47 kg
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
4.6 103669 5,61
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
QUIOSQUE
Pilares 0,30 0,15 4,20 4,00 3,00 2,27
GUARITA
Pilares 0,20 3,60 1,00 2,00 1,44
PORTICO PARQUE
Pilares 0,35 0,40 3,00 2,00 0,84
" 0,25 0,40 5,30 2,00 1,06
TOTAL 5,61 m3
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER
4.7 103682 TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANCAMENTO, 3,28
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF 02/2022
QUIOSQUE
Vigas 2,50 0,15 0,30 4,00 3,00 1,35
PORTICO PARQUE
Vigas 9,60 0,40 0,25 1,00 0,96
" 6,95 0,40 0,35 1,00 0,97
TOTAL 3,28 m3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
4.8 92514 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 135,00
UTILIZAGOES. AF_09/2020
QUIOSQUE
25,00 3,00 75,00
GUARITA
30,00 2,00 60,00
TOTAL 135,00 m2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
4.9 92452 METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 16,29
UTILIZAGOES. AF_09/2020
PORTICO PARQUE
Vigas 9,60 0,90 1,00 8,64
" 6,95 1,10 1,00 7,65
TOTAL 16,29 m2
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
4.10 92769 ARMAgO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 612,50 aud. | taxa (kg/m)
QUIOSQUE
200,00 0,245 3,000 147,00
GUARITA
150,00 2,00 0,245 2,000 147,00
325,00 2,00 0,245 2,000 318,50
TOTAL 612,50 kg
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE
411 101159 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 32,70
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020.
PORTICO PARQUE
Alvenaria dobrada 2x (espessura de 20cm) 16,35 2,00 32,70
TOTAL 32,70 m2
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
4.12 103675 OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, 21,30
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
QUIOSQUE
0,15 23,00 3,000 10,35
GUARITA
0,15 7,50 2,000 2,25
29,00 0,15 2,000 8,70
TOTAL 21,30 m3
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
4.13 103329 HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 184,58
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
QUIOSQUE
2,50 4,20 2,00 3,00 63,00
2,00 1,00 2,00 3,00 12,00
0,60 3,05 2,00 3,00 10,98
6,00 1,05 1,00 3,00 18,90
6,00 0,65 1,00 3,00 11,70
GUARITA
12,00 2,00 1,00 2,00 48,00
10,00 1,00 1,00 2,00 20,00
TOTAL 184,58 m2
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
4.14 105033 UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. 71,80
AF_03/2024
QUIOSQUE
Amarracdo platibanda 2,65 4,00 3,00 31,80
GUARITA
Amarrag&o platibanda 10,00 2,00 2,00 40,00
TOTAL 71,80 m
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
4.15 93184 AF_03/2016 2,40
QUIOSQUE
porta 1,20 2,00 2,40
TOTAL 2,40 m




ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA,

4.16 102073 COM 1 LANCE E L AJE PLANA, FORMA EM CHAPA DEMADEIRA 1,00
COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 P
GUARITA
0.50 1,00 2,00 1,00
TOTAL 1,00 m3
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
4.17 98546 CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. 141,00
AF_09/2023
QUIOSQUE
Laje 23,00 3,00 69,00
GUARITA
Lajes 36,00 2,00 72,00
TOTAL 141,00 m2
5.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
5.1 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 1433,80
PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
QUIOSQUE
Area de alvernaria x (2) 184,58 2,00 3,00 1107,48
GUARITA
Area de alvernaria x (2) 34,00 2,00 2,00 136,00
PISTA DE SKATE
EQUIPAMENTO 1
PATAMAR 1 5,20 0,70 2,00 7,28
1,09 0,70 2,00 1,53
PATAMAR 1 (FUNDAGAO) 520 0,40 2,00 4,16
1,09 0,40 2,00 0,87
PATAMAR 2 3,20 0,35 112
EQUIPAMENTO 2 3,20 0,35 1,12
MURETA 1 5,40 0,80 2,00 8,64
MURETA 1 (FUNDACAO) 5,40 0,40 2,00 432
MURETA 2 5,40 0,83 2,00 8.96
MURETA 2 (FUNDAGAO) 5,40 0,40 2,00 432
EQUIPAMENTO 3 0,00
MURETA 1 5,00 0,35 2,00 3,50
MURETA 1 (FUNDACAO) 5,00 0,40 2,00 4,00
PATAMAR 1 2,80 0,10 0,28
EQUIPAMENTO 4 0,00
PATAMAR 1 30,53 0,50 15,27
PATAMAR 1 (FUNDAGAO) 30,53 0,40 12,21
PATAMAR 2 37,70 0,50 18,85
PATAMAR 2 (FUNDAGAO) 37,70 0,40 15,08
RAMPA 1 0,68 2,00 1,36
RAMPA 1 (FUNDAGCAO) 1,70 0,40 2,00 1,36
MURETA 1 2,20 0,35 2,00 1,54
MURETA 1 (FUNDAGAO) 2,20 0,40 2,00 1,76
RAMPA 2 0,90 2,00 1,80
RAMPA 2 (FUNDACAOQ) 2,25 0,40 2,00 1,80
RAMPA 3 0,57 2,00 1,14
RAMPA 3 (FUNDAGCAO) 2,00 0,40 2,00 1,60
RAMPA 4 0,96 2,00 1,92
RAMPA 4 (FUNDAGAO) 2,40 0,40 2,00 192
MURETA 1 2,00 0,45 2,00 1,80
MURETA 1 (FUNDACAO) 2,00 0,40 2,00 1,60
MURETA 2 0,80 0,15 2,00 0,23
MURETA 2 (FUNDAGAO) 0,65 0,40 2,00 0,52
EQUIPAMENTO 5 0,00
PATAMAR 1 35,60 1,30 1,00 46,28
RAMPA 1 1,30 2,00 2,60
RAMPA 1 (FUNDACAOQ) 2,00 0,40 2,00 1,60
RAMPA 2 1,30 1,00 1,30
RAMPA 2 (FUNDACAO) 2,00 0,40 1,00 0,80
RAMPA 4 1,82 2,00 3.64
RAMPA 4 (FUNDAGAO) 2,80 0,40 2,00 2,24
TOTAL 1433,80 m?2
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
5.2 87529 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 1378,67
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
QUIOSQUE
Area de alvernaria x (2) 184,58 2,00 3,00 1107,48
GUARITA
Area de alvernaria x (2) 34,00 2,00 2,00 136,00
PISTA DE SKATE
EQUIPAMENTO 1
PATAMAR 1 5,20 0,70 2,00 7,28
1,09 0,70 2,00 1,53
PATAMAR 1 (FUNDAGAO) 5,20 0,40 2,00 4,16
1,09 0,40 2,00 0,87
PATAMAR 2 3,20 0,35 112
EQUIPAMENTO 2 3,20 0,35 1,12
MURETA 1 5,40 0,80 2,00 8,64
MURETA 2 5,40 0,83 2,00 8,96
EQUIPAMENTO 3
MURETA 1 5,00 0,35 2,00 3,50
PATAMAR 1 2,80 0,10 0,28
EQUIPAMENTO 4
PATAMAR 1 30,53 0,50 15,27
PATAMAR 2 37,70 0,50 18,85
RAMPA 1 0,68 2,00 1.36
MURETA 1 2,20 0,35 2,00 1,54
RAMPA 2 0,90 2,00 1,80




RAMPA 3 0,57 2,00 1,14
RAMPA 4 0,96 2,00 1,92
MURETA 1 2,00 0,45 2,00 1,80
MURETA 2 0,80 0,15 2,00 0,23
EQUIPAMENTO 5
PATAMAR 1 35,60 1,30 1,00 46,28
RAMPA 1 1,30 2,00 2,60
RAMPA 2 1,30 1,00 1,30
RAMPA 4 1,82 2,00 3,64
TOTAL 1378,67 m?2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
53 87262 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 44,35
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF_02/2023 PE
QUIOSQUE
Revestimento interno do quiosque 2,50 2,40 2,00 3,00 36,00
" 0,58 2,40 2,00 3,00 8,35
TOTAL 44,35 m2
5.4 c.02 REVESTIMENTO DO TIPO TIJOLINHO 2,5X11,40X22,90 (LXAXC) 125.46
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) ’
QUIOSQUE
Paredes externas 2,80 4,20 2,00 3,00 70,56
2,00 1,00 2,00 3,00 12,00
0,75 4,20 2,00 3,00 18,90
GUARITA
Paredes externas 12,00 1,00 2,00 24,00
TOTAL 125,46 m2
6.0 PISO
6.1 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 21,71
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
QUIOSQUE
Area do piso x espessura 9,75 0,05 3,00 1,46
GUARITA
Area do piso x espessura 7,50 0,05 2,00 0,75
PISTA DE SKATE
EQUIPAMENTO 1
PATAMAR 1 (FUNDAGAO) 5,20 0,20 0,05 2,00 0,10
PATAMAR 1 5,20 1,09 0,05 0,28
RAMPAS LATERAIS 0,05 0,35 0,02
RAMPA FRONTAL 0,05 0,33 0,02
PATAMAR 2 0,60 2,00 0,05 0,06
EQUIPAMENTO 2 0,00
MURETA 1 (FUNDAGAO) 5,40 0,20 0,05 2,00 0,11
MURETA 2 (FUNDAGCAO) 5,40 0,20 0,05 2,00 0,11
MURETA 1 0,70 5,40 0,05 0,19
MURETA 2 0,50 5,40 0,05 0,14
RAMPA 4,50 5,10 0,05 1,15
EQUIPAMENTO 3 0,00
MURETA 1 (FUNDAGAO) 5,00 0,20 0,05 2,00 0,10
MURETA 1 0,50 5,00 0,05 0,13
PATAMAR 1 2,80 2,50 0,05 0,35
EQUIPAMENTO 4 0,00
PATAMAR 1 (FUNDACAO) 30,53 0,20 0,05 0,31
PATAMAR 2 (FUNDAGAO) 37,70 0,20 0,05 0,38
RAMPA 1 (FUNDAGCAO) 1,70 0,20 0,05 2,00 0,03
MURETA 1 (FUNDAGCAO) 2,20 0,20 0,05 2,00 0,04
RAMPA 2 (FUNDACAO) 2,25 0,20 0,05 2,00 0,05
RAMPA 3 (FUNDACAO) 2,00 0,20 0,05 2,00 0,04
RAMPA 4 (FUNDAGAO) 2,40 0,20 0,05 2,00 0,05
MURETA 1 (FUNDAGAO) 2,00 0,20 0,05 2,00 0,04
MURETA 2 (FUNDAGAO) 0,65 0,20 0,05 2,00 0,01
PATAMAR 1 0,05 81,65 4,08
DESNIVEL 0,05 9,81 0,49
PATAMAR 2 0,05 56,36 2,82
RAMPA 1 2,10 1,70 0,05 0,18
MURETA 1 2,20 0,40 0,05 0,04
ESCADA 2,30 0,45 0,05 0,05
RAMPA 2 1,60 2,25 0,05 0,18
ESCADA (DEGRAU1) 5,20 0,60 0,05 0,16
ESCADA (DEGRAU 2) 3,60 0,60 0,05 0,11
ESCADA (DEGRAU 3) 3,60 0,60 0,05 0,11
RAMPA 3 2,60 1,60 0,05 0,21
RAMPA 4 2,40 2,50 0,05 0,30
EQUIPAMENTO 5
PATAMAR 1 35,60 0,05 1,78
RAMPA 1 (FUNDACAO) 2,00 0,20 0,05 2,00 0,04
RAMPA 2 (FUNDACAOQ) 2,00 0,20 0,05 1,00 0,02
RAMPA 4 (FUNDAGAO) 2,80 0,20 0,05 2,00 0,06
PATAMAR 1 0,05 17,40 0,87
RAMPA 1 5,35 2,00 0,05 0,54
RAMPA 2 2,00 4,00 0,05 0,40
RAMPA 3 2,00 4,55 0,05 0,46
RAMPA 4 0,05 1,82 0,09
CALCADA PROJETADA 0,05 56,79 2,84
TOTAL 21,71 m3
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
6.2 87622 PREPARO MANUAL, APLICADQ EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, 59.25
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021
QUIOSQUE
Area do piso 9,75 3,00 29,25
GUARITA
Area do piso 7,50 2,00 2,00 30,00
TOTAL 59,25 m2




REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

6.3 87262 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 44,25
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF_02/2023 PE
QUIOSQUE
Area do piso 9,75 3,00 29,25
GUARITA
Area do piso 7,50 2,00 15,00
TOTAL 44,25 m?2
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
6.4 98689 AF 09/2020 4,00
QUIOSQUE
0,80 3,00 2,40
GUARITA
0,80 2,00 1,60
TOTAL 4,00 m2
6.5 92268 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 18.04
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 !
PISTA DE SKATE
90,20 0,20 18,04
TOTAL 18,04 m?2
6.6 c06 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 10 CM, 374.99
COM ARMACAOQO EM TELA SOLDADA
PISTA DE SKATE
AREA PISTA SKATE 50,20 50,20
EQUIPAMENTO 1
PATAMAR 1 5,20 1,09 5,67
RAMPAS LATERAIS 0,35 0,35
RAMPA FRONTAL 0,33 0,33
PATAMAR 2 0,60 2,00 1,20
EQUIPAMENTO 2 0,00
MURETA 1 0,70 5,40 3,78
MURETA 2 0,50 5,40 2,70
RAMPA 4,50 5,10 22,95
EQUIPAMENTO 3 0,00
MURETA 1 0,50 5,00 2,50
PATAMAR 1 2,80 2,50 7,00
EQUIPAMENTO 4 0,00
PATAMAR 1 81,65 81,65
DESNIVEL 9,81 9,81
PATAMAR 2 56,36 56,36
RAMPA 1 2,10 1,70 3,57
MURETA 1 2,20 0,40 0,88
ESCADA 2,30 0,45 1,04
RAMPA 2 1,60 2,25 3,60
ESCADA (DEGRAU1) 5,20 0,60 3,12
ESCADA (DEGRAU 2) 3,60 0,60 2,16
ESCADA (DEGRAU 3) 3,60 0,60 2,16
RAMPA 3 2,60 1,60 4,16
RAMPA 4 2,40 2,50 6,00
EQUIPAMENTO 5
PATAMAR 1 17,40 17,40
RAMPA 1 5,35 2,00 10,70
RAMPA 2 2,00 4,00 8,00
RAMPA 3 2,00 4,55 9,10
RAMPA 4 1,82 1,82
CALCADA PROJETADA 56,79 56,79
TOTAL 374,99 m2
7.0 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
7.1 91316 ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO 5,00
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
QUIOSQUE
1,00 3,00 3,00
GUARITA
1,00 2,00 2,00
TOTAL 5,00 un
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E =10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL
7.2 102181 U. AF 015;2021 PS 34,30
QUIOSQUE
6,00 1,35 3,00 24,30
GUARITA
4,00 1,25 2,00 10,00
TOTAL 34,30 m2
8.0 INSTALACOES ELETRICAS
8.1 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), %0A/250V, INCLUINDO SUPORTE 8.00
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’
QUIOSQUE
2,00 3,00 6,00
GUARITA
1,00 2,00 2,00
TOTAL 8,00 un
8.2 92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P~+T 10 A, INCLUINDO 16.00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 !
QUIOSQUE
4,00 3,00 12,00
GUARITA
2,00 2,00 4,00
TOTAL 16,00 un




ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

8.3 91834 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 46,00
INSTALACAO. AF_03/2023
QUIOSQUE
10,00 3,00 30,00
GUARITA
8,00 2,00 16,00
TOTAL 46,00 m
8.4 103782 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCUL~AR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 19,00
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2022
QUIOSQUE
5,00 3,00 15,00
GUARITA
2,00 2,00 4,00
TOTAL 19,00 un
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA
8.5 101489 DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO 3,00
O POSTE DE CONCRETO).AF _07/2020 PS
QUIOSQUE
1,00 3,00 3,00
TOTAL 3,00 un
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
8.6 91924 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 46,00
AF_03/2023
QUIOSQUE
10,00 3,00 30,00
GUARITA
8,00 2,00 16,00
TOTAL 46,00 m
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
8.7 91924 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 92,00
AF _03/2023
QUIOSQUE
20,00 3,00 60,00
GUARITA
16,00 2,00 32,00
TOTAL 92,00 m
9.0 INSTALACOES HIDRAULICAS / HIDROSSANITARIAS
CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA COZINHA
OU SERVIGO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM
9.1 104664 TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, CORTES E FIXAGOES EM PREDIO 5,00
(PRUMADA  INDIVIDUAL), COM TUBULAGOES APARENTES OU
EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023
QUIOSQUE
3,00 3,00
GUARITA
2,00 2,00
TOTAL 5,00 un
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
9.2 102622 CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 5,00
AF _06/2021
QUIOSQUE
1,00 3,00 3,00
GUARITA
1,00 2,00 2,00
TOTAL 5,00 un
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC
9.3 95635 SOLDAVEL DN 25 (%") FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (EXCLUSIVE 3,00
HIDROMETRO). AF_11/2016
QUIOSQUE
1,00 3,00 3,00
TOTAL 3,00 un
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
9.4 97905 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 5,00
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
QUIOSQUE
3,00 3,00
GUARITA
2,00 2,00
TOTAL 5,00 m2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
9.5 89711 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 30,00
SANITARIO. AF_08/2022
QUIOSQUE
6,00 3,00 18,00
GUARITA
6,00 2,00 12,00
TOTAL 30,00 m2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
9.6 89724 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 15,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
QUIOSQUE
3,00 3,00 9,00
GUARITA
3,00 2,00 6,00
TOTAL 15,00 m2
10.0 PEDRAS, LOUCAS E METAIS




TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO

101 86906 POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5.00
QUIOSQUE
3,00 3,00
GUARITA
2,00 2,00
TOTAL 5,00 m2
102 86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA~ EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - 5.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
QUIOSQUE
3,00 3,00
GUARITA
2,00 2,00
TOTAL 5,00 m?
BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
103 38364 CASTELO/ CORUMBAOU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM 5,00
CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2*CM
QUIOSQUE
1,00 3,00 3,00
GUARITA
1,00 2,00 2,00
TOTAL 5,00 m2
10.4 C-03 BANCADA DE GRANITO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 24,24
QUIOSQUE
6,80 0,60 3,00 12,24
GUARITA
10,00 0,60 2,00 12,00
TOTAL 24,24 m2
11.0 PINTURA
11 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 330,99
AF _06/2014
QUIOSQUE
2,50 0,65 2,00 3,00 9,75
2,00 1,00 2,00 3,00 12,00
0,60 0,65 2,00 3,00 2,34
6,00 1,05 2,00 3,00 37,80
6,00 0,65 2,00 3,00 23,40
GUARITA
2,50 0,65 2,00 3,00 9,75
2,00 1,00 2,00 3,00 12,00
0,60 0,65 2,00 3,00 2,34
6,00 1,05 2,00 3,00 37,80
6,00 0,65 2,00 3,00 23,40
PORTICO PARQUE
Pilares 1,30 3,00 2,00 7,80
" 1,10 5,30 2,00 11,66
Vigas 9,60 1,10 1,00 10,56
" 6,95 1,30 1,00 9,04
PISTA DE SKATE
EQUIPAMENTO 1
PATAMAR 2 3,20 0,35 1,12
EQUIPAMENTO 2 3,20 0,35 1,12
MURETA 1 5,40 0,80 2,00 8,64
MURETA 2 5,40 0,83 2,00 8,96
EQUIPAMENTO 3 0,00
MURETA 1 5,00 0,35 2,00 3,50
PATAMAR 1 2,80 0,10 0,28
EQUIPAMENTO 4 0,00
PATAMAR 1 30,53 0,50 15,27
PATAMAR 2 37,70 0,50 18,85
RAMPA 1 0,68 2,00 1,36
MURETA 1 2,20 0,35 2,00 1,54
RAMPA 2 0,90 2,00 1,80
RAMPA 3 0,57 2,00 1,14
RAMPA 4 0,96 2,00 1,92
MURETA 1 2,00 0,45 2,00 1,80
MURETA 2 0,80 0,15 2,00 0,23
EQUIPAMENTO 5 0,00
PATAMAR 1 35,60 1,30 1,00 46,28
RAMPA 1 1,30 2,00 2,60
RAMPA 2 1,30 1,00 1,30
RAMPA 4 1,82 2,00 3,64
TOTAL 330,99 m?
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
12 88as7 DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 ¢ 142,15
QUIOSQUE
2,50 0,65 2,00 3,00 9,75
2,00 1,00 2,00 3,00 12,00
0,60 0,65 2,00 3,00 2,34
6,00 1,05 2,00 3,00 37,80
6,00 0,65 2,00 3,00 23,40
GUARITA
2,50 0,65 2,00 2,00 6,50
2,00 1,00 2,00 2,00 8,00
0,60 0,65 2,00 2,00 1,56
6,00 1,05 2,00 2,00 25,20
6,00 0,65 2,00 2,00 15,60
TOTAL 142,15 m2
113 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 302,56

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014




QUIOSQUE

2,50 0,65 2,00 3,00 9,75
2,00 1,00 2,00 3,00 12,00
0,60 0,65 2,00 3,00 2,34
6,00 1,05 2,00 3,00 37,80
6,00 0,65 2,00 3,00 23,40
GUARITA
2,50 0,65 2,00 2,00 6,50
2,00 1,00 2,00 2,00 8,00
0,60 0,65 2,00 2,00 1,56
6,00 1,05 2,00 2,00 25,20
6,00 0,65 2,00 2,00 15,60
PORTICO PARQUE
Pilares 1,30 3,00 2,00 7,80
" 1,10 5,30 2,00 11,66
Vigas 9,60 1,10 1,00 10,56
" 6,95 1,30 1,00 9,04
PISTA DE SKATE
EQUIPAMENTO 1
PATAMAR 2 3,20 0,35 1,12
EQUIPAMENTO 2 3,20 0,35 1,12
MURETA 1 5,40 0,80 2,00 8,64
MURETA 2 5,40 0,83 2,00 8,96
EQUIPAMENTO 3 0,00
MURETA 1 5,00 0,35 2,00 3,50
PATAMAR 1 2,80 0,10 0,28
EQUIPAMENTO 4 0,00
PATAMAR 1 30,53 0,50 15,27
PATAMAR 2 37,70 0,50 18,85
RAMPA 1 0,68 2,00 1,36
MURETA 1 2,20 0,35 2,00 1,54
RAMPA 2 0,90 2,00 1,80
RAMPA 3 0,57 2,00 1,14
RAMPA 4 0,96 2,00 1,92
MURETA 1 2,00 0,45 2,00 1,80
MURETA 2 0,80 0,15 2,00 0,23
EQUIPAMENTO 5 0,00
PATAMAR 1 35,60 1,30 1,00 46,28
RAMPA 1 1,30 2,00 2,60
RAMPA 2 1,30 1,00 1,30
RAMPA 4 1,82 2,00 3,64
TOTAL 302,56 m2
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA
114 88494 DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 ¢ 182,00
QUIOSQUE
teto interno/externo 25,00 3,00 75,00
GUARITA
teto interno/externo 28,50 2,00 57,00
TOTAL 132,00 m2
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO,
15 104640 DUAS DEMAOS. AF_04/2023 ¢ 132,00
QUIOSQUE
teto interno/externo 25,00 3,00 75,00
GUARITA
teto interno/externo 28,50 2,00 57,00
TOTAL 132,00 m2
116 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. 18,58
AF _01/2021
QUIOSQUE
0,86 2,16 2,00 3,00 11,15
GUARITA
0,86 2,16 2,00 2,00 7,43
TOTAL 18,58 m2
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.
11.7 102197 AF 01/2021 Q 18,58
QUIOSQUE
0,86 2,16 2,00 3,00 11,15
GUARITA
0,86 2,16 2,00 2,00 7,43
TOTAL 18,58 m?2
118 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTS) (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO 18,58
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
QUIOSQUE
0,86 2,16 2,00 3,00 11,15
GUARITA
0,86 2,16 2,00 2,00 7,43
TOTAL 18,58 m2
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA
1.9 102215 MODIFICADA) EM MA(DEIRA, 2 E))EMAOS. AF _01/202 ( 32,70
PORTICO PARQUE
Area de alvernaria x (2) 16,35 2,00 32,70
TOTAL 32,70 m?2
12.0 CORRIMAO E FERRAGEM
121 c08 CANTONEIRA EM ACO DE ABAS IGUAIS 3" x 3"(E=1/4"), INCLUSIVE 67,98
PINTURA.
PISTA SKATEPARK
EQUIPAMENTO 01 10,58 10,58
EQUIPAMENTO 02 23,20 23,20
EQUIPAMENTO 03 13,40 13,40
EQUIPAMENTO 04 20,80 20,80
TOTAL 67,98 m




CORRIMAO / GUARDA CORPO, DUPLO, EM TUBO DE FERRO

12.2 C-04 GALVANIZADO 2 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAC»&O NO PISO, 49,11
INCLUSIVE PINTURA
PISTA SKATEPARK
EQUIPAMENTO 04 30,00 30,00
EQUIPAMENTO 05 19,11 19,11
TOTAL 49,11 m
TUBO DE AGCO GALVANIZADO, DN 2.1/2", = *3,65* MM, PESO *6,51*
123 C-05 35,48
KG/M, INCLUSIVE PINTURA.
PISTA SKATEPARK
EQUIPAMENTO 02 4,38 4,38
EQUIPAMENTO 03 6,40 6,40
EQUIPAMENTO 04 8,20 8,20
EQUIPAMENTO 05 16,50 16,50
TOTAL 35,48 m
13.0 ACADEMIA AO AR LIVRE
13.1 C-09 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPINO RETO EM INOX. 1,00
ACADEMIA AO AR LIVRE
1,00 1,00
TOTAL 1,00 un
13.2 C-10 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPINO RETO EM INOX 30°. 1,00
ACADEMIA AO AR LIVRE
1,00 1,00
TOTAL 1,00 un
133 c11 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE APARELHO DE PANTURRILHA 1.00
i SENTADA EM INOX. !
ACADEMIA AO AR LIVRE
1,00 1,00
TOTAL 1,00 un
13.4 c12 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHO DE REMADA EM INOX. 1,00
ACADEMIA AO AR LIVRE
1,00 1,00
TOTAL 1,00 un
135 C-13 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE APARELHO DE PULLEY EM INOX. 1,00
ACADEMIA AO AR LIVRE
1,00 1,00
TOTAL 1,00 un
13.6 C-14 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE APARELHO LEG PRESS EM INOX. 1,00
ACADEMIA AO AR LIVRE
1,00 1,00
TOTAL 1,00 un
137 c-15 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHO CADEIRA EXTENSORA 1,00
EM INOX.
ACADEMIA AO AR LIVRE
1,00 1,00
TOTAL 1,00 un
138 c-16 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EXPOSITOR PARA HALTERES — 200
i INOX (10 PARES) !
ACADEMIA AO AR LIVRE
2,00 2,00
TOTAL 2,00 un
139 C-17 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EXPOSITOR PARA ANILHAS — INOX 2,00
ACADEMIA AO AR LIVRE
2,00 2,00
TOTAL 2,00 un
13.10 C-18 BARRA W OLIMPICA —INOX (1,20 m) 2,00
ACADEMIA AO AR LIVRE
2,00 2,00
TOTAL 2,00 un
13.11 c-19 ANILHAS (2x 2Kg, 2x 3Kg, 6x 5Kg, 6x 10Kg, 4x 15Kg, 2,00
2x 20KQ)
ACADEMIA AO AR LIVRE
2,00 2,00
TOTAL 2,00 un
13.12 C-20 JOGO DE HALTERES TIPO REDONDO (10 PARES, 1 a 10 Kg) 2,00
ACADEMIA AO AR LIVRE
2,00 2,00
TOTAL 2,00 un
13.13 C-21 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MULTI-ESTACAO INOX 1,00
ACADEMIA AO AR LIVRE
1,00 1,00
TOTAL 1,00 un
14.0 SERVICOS DIVERSOS
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLIGA, DIAMETRO 11 CM,
141 101202,00 ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, 490,00

COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_05/2020




490,00 490,00
TOTAL 490,00 m
BANCO COM PE EM FERRO FUNDIDO E 10 REGUAS DE MADEIRA C/
14.2 c23 1,50M, COM ENCOSTO. 2000
20,00 20,00
TOTAL 20,00 un




