
SINAPI PE JULHO DE  2025

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 22.077,76

1.1 COMPOSIÇÃO 8 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UN 1,00 R$ 17.646,68 R$ 22.077,76 R$ 22.077,76

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.487,44

2.1  SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 R$ 464,59 R$ 581,24 R$ 3.487,44

3.0 MURO 01 - CENTRO (RUA MARECHALL DEODORO) R$ 193.871,23

3.1 SERVIÇOS PREMINARES R$ 820,40

3.1.1  SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 120,00 R$ 4,74 R$ 5,93 R$ 711,60

3.1.2 COMPOSIÇÃO 1 LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE   M 20,00 R$ 4,35 R$ 5,44 R$ 108,80

3.2 MOVIMENTO DE TERRAS R$ 11.288,96

3.2.1 COMPOSIÇÃO 2
REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU 

ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2 154,00 R$ 11,13 R$ 13,92 R$ 2.143,68

3.2.2  SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                                     M3 44,40 R$ 88,05 R$ 110,15 R$ 4.890,66

3.2.3 COMPOSIÇÃO 3
TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 

100M.                                                                                                                                                                   
M3 38,40 R$ 84,58 R$ 105,81 R$ 4.063,10

3.2.4  SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 6,00 R$ 25,52 R$ 31,92 R$ 191,52

3.3 MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO R$ 171.875,11

3.3.1 COMPOSIÇÃO 4
TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, 

ATÉ 100M.                                                                                                                                                                           
M3 160,80 R$ 111,30 R$ 139,24 R$ 22.389,79

3.3.2 COMPOSIÇÃO 5 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 160,80 R$ 737,73 R$ 922,97 R$ 148.413,57

3.3.3 COMPOSIÇÃO 6
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, 

COM 2,0 CM DE ESPESSURA.                                                                                                                                                                           
M2 15,00 R$ 57,11 R$ 71,45 R$ 1.071,75

3.4 DRENAGEM R$ 9.886,76

3.4.1 COMPOSIÇÃO 7
EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DA MESMA.                                                                                                                                                                              
M3 16,00 R$ 164,57 R$ 205,89 R$ 3.294,24

3.4.2  SINAPI 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 M 9,60 R$ 28,12 R$ 35,18 R$ 337,72

3.4.3  SINAPI 106006

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 

ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES 

INTERNAS: L=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025

M 20,00 R$ 249,98 R$ 312,74 R$ 6.254,80

4.0 MURO 02 - CENTRO R$ 153.421,37

4.1 SERVIÇOS PREMINARES R$ 410,20

4.1.1  SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 60,00 R$ 4,74 R$ 5,93 R$ 355,80

4.1.2 COMPOSIÇÃO 1 LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE   M 10,00 R$ 4,35 R$ 5,44 R$ 54,40

4.2 MOVIMENTO DE TERRAS R$ 5.644,48

4.2.1 COMPOSIÇÃO 2
REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU 

ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2 77,00 R$ 11,13 R$ 13,92 R$ 1.071,84

4.2.2  SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                                     M3 22,20 R$ 88,05 R$ 110,15 R$ 2.445,33

4.2.3 COMPOSIÇÃO 3
TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 

100M.                                                                                                                                                                   
M3 19,20 R$ 84,58 R$ 105,81 R$ 2.031,55

4.2.4  SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 3,00 R$ 25,52 R$ 31,92 R$ 95,76

4.3 MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO R$ 142.423,31

4.3.1 COMPOSIÇÃO 4
TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, 

ATÉ 100M.                                                                                                                                                                           
M3 80,40 R$ 111,30 R$ 139,24 R$ 11.194,89

4.3.2 COMPOSIÇÃO 5 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 141,60 R$ 737,73 R$ 922,97 R$ 130.692,55

4.3.3 COMPOSIÇÃO 6
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, 

COM 2,0 CM DE ESPESSURA.                                                                                                                                                                           
M2 7,50 R$ 57,11 R$ 71,45 R$ 535,87

4.4 DRENAGEM R$ 4.943,38

4.4.1 COMPOSIÇÃO 7
EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DA MESMA.                                                                                                                                                                              
M3 8,00 R$ 164,57 R$ 205,89 R$ 1.647,12

4.4.2  SINAPI 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 M 4,80 R$ 28,12 R$ 35,18 R$ 168,86

4.4.3  SINAPI 106006

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 

ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES 

INTERNAS: L=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025

M 10,00 R$ 249,98 R$ 312,74 R$ 3.127,40

5.0 MURO 03 - CENTRO R$ 173.646,29

5.1 SERVIÇOS PREMINARES R$ 615,30

5.1.1  SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 90,00 R$ 4,74 R$ 5,93 R$ 533,70

5.1.2 COMPOSIÇÃO 1 LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE   M 15,00 R$ 4,35 R$ 5,44 R$ 81,60

5.2 MOVIMENTO DE TERRAS R$ 8.466,71

5.2.1 COMPOSIÇÃO 2
REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU 

ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2 115,50 R$ 11,13 R$ 13,92 R$ 1.607,76

5.2.2  SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                                     M3 33,30 R$ 88,05 R$ 110,15 R$ 3.667,99

5.2.3 COMPOSIÇÃO 3
TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 

100M.                                                                                                                                                                   
M3 28,80 R$ 84,58 R$ 105,81 R$ 3.047,32

5.2.4  SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 4,50 R$ 25,52 R$ 31,92 R$ 143,64

5.3 MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO R$ 157.149,21

5.3.1 COMPOSIÇÃO 4
TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, 

ATÉ 100M.                                                                                                                                                                           
M3 120,60 R$ 111,30 R$ 139,24 R$ 16.792,34

5.3.2 COMPOSIÇÃO 5 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 151,20 R$ 737,73 R$ 922,97 R$ 139.553,06

5.3.3 COMPOSIÇÃO 6
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, 

COM 2,0 CM DE ESPESSURA.                                                                                                                                                                           
M2 11,25 R$ 57,11 R$ 71,45 R$ 803,81

5.4 DRENAGEM R$ 7.415,07

5.4.1 COMPOSIÇÃO 7
EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DA MESMA.                                                                                                                                                                              
M3 12,00 R$ 164,57 R$ 205,89 R$ 2.470,68

5.4.2  SINAPI 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 M 7,20 R$ 28,12 R$ 35,18 R$ 253,29

5.4.3  SINAPI 106006

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 

ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES 

INTERNAS: L=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025

M 15,00 R$ 249,98 R$ 312,74 R$ 4.691,10

6.0 MURO 04 - CENTRO R$ 185.781,24

6.1 SERVIÇOS PREMINARES R$ 738,36

6.1.1  SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 108,00 R$ 4,74 R$ 5,93 R$ 640,44

ORÇAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO COM MUROS DE ARRIMOS PARA PREVENÇÃO DE 

ENCOSTA PELAS FORTES CHUVAS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA N° 72/2022 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E HABITAÇÃO - LOTE II - MURO PRIMAVERA, BOBOCÃO E CENTRO.

CUSTO UNIT. 

DESONERADO

VALOR COM BDI 

DESONERADO

CUSTO TOTAL 

DESONERADO
ITEM FONTE CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UND  QUANTIDADE 

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.



6.1.2 COMPOSIÇÃO 1 LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE   M 18,00 R$ 4,35 R$ 5,44 R$ 97,92

6.2 MOVIMENTO DE TERRAS R$ 10.160,05

6.2.1 COMPOSIÇÃO 2
REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU 

ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2 138,60 R$ 11,13 R$ 13,92 R$ 1.929,31

6.2.2  SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                                     M3 39,96 R$ 88,05 R$ 110,15 R$ 4.401,59

6.2.3 COMPOSIÇÃO 3
TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 

100M.                                                                                                                                                                   
M3 34,56 R$ 84,58 R$ 105,81 R$ 3.656,79

6.2.4  SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 5,40 R$ 25,52 R$ 31,92 R$ 172,36

6.3 MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO R$ 165.984,75

6.3.1 COMPOSIÇÃO 4
TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, 

ATÉ 100M.                                                                                                                                                                           
M3 144,72 R$ 111,30 R$ 139,24 R$ 20.150,81

6.3.2 COMPOSIÇÃO 5 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 156,96 R$ 737,73 R$ 922,97 R$ 144.869,37

6.3.3 COMPOSIÇÃO 6
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, 

COM 2,0 CM DE ESPESSURA.                                                                                                                                                                           
M2 13,50 R$ 57,11 R$ 71,45 R$ 964,57

6.4 DRENAGEM R$ 8.898,08

6.4.1 COMPOSIÇÃO 7
EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DA MESMA.                                                                                                                                                                              
M3 14,40 R$ 164,57 R$ 205,89 R$ 2.964,81

6.4.2  SINAPI 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 M 8,64 R$ 28,12 R$ 35,18 R$ 303,95

6.4.3  SINAPI 106006

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 

ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES 

INTERNAS: L=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025

M 18,00 R$ 249,98 R$ 312,74 R$ 5.629,32

R$ 732.285,33TOTAL 


