
SINAPI PE JULHO DE  2025

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 23.634,92

1.1 COMPOSIÇÃO 8 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UN 1,00 R$ 19.640,12 R$ 23.634,92 R$ 23.634,92

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.379,56

2.1  SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 R$ 468,06 R$ 563,26 R$ 3.379,56

3.0 MURO 01 - CENTRO (RUA MARECHALL DEODORO) R$ 197.627,58

3.1 SERVIÇOS PREMINARES R$ 855,60

3.1.1  SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 120,00 R$ 5,13 R$ 6,17 R$ 740,40

3.1.2 COMPOSIÇÃO 1 LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE   M 20,00 R$ 4,79 R$ 5,76 R$ 115,20

3.2 MOVIMENTO DE TERRAS R$ 11.745,02

3.2.1 COMPOSIÇÃO 2
REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU 

ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2 154,00 R$ 12,04 R$ 14,48 R$ 2.229,92

3.2.2  SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                                     M3 44,40 R$ 95,25 R$ 114,62 R$ 5.089,12

3.2.3 COMPOSIÇÃO 3
TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 

100M.                                                                                                                                                                   
M3 38,40 R$ 91,50 R$ 110,11 R$ 4.228,22

3.2.4  SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 6,00 R$ 27,39 R$ 32,96 R$ 197,76

3.3 MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO R$ 175.169,28

3.3.1 COMPOSIÇÃO 4
TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, 

ATÉ 100M.                                                                                                                                                                           
M3 160,80 R$ 120,40 R$ 144,88 R$ 23.296,70

3.3.2 COMPOSIÇÃO 5 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 160,80 R$ 779,14 R$ 937,61 R$ 150.767,68

3.3.3 COMPOSIÇÃO 6
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, 

COM 2,0 CM DE ESPESSURA.                                                                                                                                                                           
M2 15,00 R$ 61,21 R$ 73,66 R$ 1.104,90

3.4 DRENAGEM R$ 9.857,68

3.4.1 COMPOSIÇÃO 7
EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DA MESMA.                                                                                                                                                                              
M3 16,00 R$ 169,12 R$ 203,51 R$ 3.256,16

3.4.2  SINAPI 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 M 9,60 R$ 29,05 R$ 34,95 R$ 335,52

3.4.3  SINAPI 106006

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 

ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES 

INTERNAS: L=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025

M 20,00 R$ 260,35 R$ 313,30 R$ 6.266,00

4.0 MURO 02 - CENTRO R$ 156.195,52

4.1 SERVIÇOS PREMINARES R$ 427,80

4.1.1  SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 60,00 R$ 5,13 R$ 6,17 R$ 370,20

4.1.2 COMPOSIÇÃO 1 LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE   M 10,00 R$ 4,79 R$ 5,76 R$ 57,60

4.2 MOVIMENTO DE TERRAS R$ 5.872,51

4.2.1 COMPOSIÇÃO 2
REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU 

ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2 77,00 R$ 12,04 R$ 14,48 R$ 1.114,96

4.2.2  SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                                     M3 22,20 R$ 95,25 R$ 114,62 R$ 2.544,56

4.2.3 COMPOSIÇÃO 3
TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 

100M.                                                                                                                                                                   
M3 19,20 R$ 91,50 R$ 110,11 R$ 2.114,11

4.2.4  SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 3,00 R$ 27,39 R$ 32,96 R$ 98,88

4.3 MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO R$ 144.966,37

4.3.1 COMPOSIÇÃO 4
TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, 

ATÉ 100M.                                                                                                                                                                           
M3 80,40 R$ 120,40 R$ 144,88 R$ 11.648,35

4.3.2 COMPOSIÇÃO 5 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 141,60 R$ 779,14 R$ 937,61 R$ 132.765,57

4.3.3 COMPOSIÇÃO 6
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, 

COM 2,0 CM DE ESPESSURA.                                                                                                                                                                           
M2 7,50 R$ 61,21 R$ 73,66 R$ 552,45

4.4 DRENAGEM R$ 4.928,84

4.4.1 COMPOSIÇÃO 7
EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DA MESMA.                                                                                                                                                                              
M3 8,00 R$ 169,12 R$ 203,51 R$ 1.628,08

4.4.2  SINAPI 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 M 4,80 R$ 29,05 R$ 34,95 R$ 167,76

4.4.3  SINAPI 106006

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 

ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES 

INTERNAS: L=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025

M 10,00 R$ 260,35 R$ 313,30 R$ 3.133,00

5.0 MURO 03 - CENTRO R$ 176.911,54

5.1 SERVIÇOS PREMINARES R$ 641,70

5.1.1  SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 90,00 R$ 5,13 R$ 6,17 R$ 555,30

5.1.2 COMPOSIÇÃO 1 LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE   M 15,00 R$ 4,79 R$ 5,76 R$ 86,40

5.2 MOVIMENTO DE TERRAS R$ 8.808,76

5.2.1 COMPOSIÇÃO 2
REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU 

ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2 115,50 R$ 12,04 R$ 14,48 R$ 1.672,44

5.2.2  SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                                     M3 33,30 R$ 95,25 R$ 114,62 R$ 3.816,84

5.2.3 COMPOSIÇÃO 3
TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 

100M.                                                                                                                                                                   
M3 28,80 R$ 91,50 R$ 110,11 R$ 3.171,16

5.2.4  SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 4,50 R$ 27,39 R$ 32,96 R$ 148,32

5.3 MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO R$ 160.067,82

5.3.1 COMPOSIÇÃO 4
TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, 

ATÉ 100M.                                                                                                                                                                           
M3 120,60 R$ 120,40 R$ 144,88 R$ 17.472,52

5.3.2 COMPOSIÇÃO 5 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 151,20 R$ 779,14 R$ 937,61 R$ 141.766,63

5.3.3 COMPOSIÇÃO 6
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, 

COM 2,0 CM DE ESPESSURA.                                                                                                                                                                           
M2 11,25 R$ 61,21 R$ 73,66 R$ 828,67

5.4 DRENAGEM R$ 7.393,26

5.4.1 COMPOSIÇÃO 7
EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DA MESMA.                                                                                                                                                                              
M3 12,00 R$ 169,12 R$ 203,51 R$ 2.442,12

5.4.2  SINAPI 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 M 7,20 R$ 29,05 R$ 34,95 R$ 251,64

5.4.3  SINAPI 106006

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 

ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES 

INTERNAS: L=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025

M 15,00 R$ 260,35 R$ 313,30 R$ 4.699,50

6.0 MURO 04 - CENTRO R$ 189.341,15

6.1 SERVIÇOS PREMINARES R$ 770,04

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO COM MUROS DE ARRIMOS PARA PREVENÇÃO DE

ENCOSTA PELAS FORTES CHUVAS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA N° 72/2022 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

URBANO E HABITAÇÃO - LOTE II - MURO PRIMAVERA, BOBOCÃO E CENTRO.

CUSTO TOTAL 

ONERADO
 QUANTIDADE UND

VALOR COM 

BDI ONERADO
ITEM FONTE CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES

CUSTO UNIT. 

ONERADO

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
ORÇAMENTO 



6.1.1  SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 108,00 R$ 5,13 R$ 6,17 R$ 666,36

6.1.2 COMPOSIÇÃO 1 LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE   M 18,00 R$ 4,79 R$ 5,76 R$ 103,68

6.2 MOVIMENTO DE TERRAS R$ 10.570,51

6.2.1 COMPOSIÇÃO 2
REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU 

ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2 138,60 R$ 12,04 R$ 14,48 R$ 2.006,92

6.2.2  SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                                     M3 39,96 R$ 95,25 R$ 114,62 R$ 4.580,21

6.2.3 COMPOSIÇÃO 3
TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 

100M.                                                                                                                                                                   
M3 34,56 R$ 91,50 R$ 110,11 R$ 3.805,40

6.2.4  SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 5,40 R$ 27,39 R$ 32,96 R$ 177,98

6.3 MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO R$ 169.128,70

6.3.1 COMPOSIÇÃO 4
TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, 

ATÉ 100M.                                                                                                                                                                           
M3 144,72 R$ 120,40 R$ 144,88 R$ 20.967,03

6.3.2 COMPOSIÇÃO 5 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 156,96 R$ 779,14 R$ 937,61 R$ 147.167,26

6.3.3 COMPOSIÇÃO 6
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, 

COM 2,0 CM DE ESPESSURA.                                                                                                                                                                           
M2 13,50 R$ 61,21 R$ 73,66 R$ 994,41

6.4 DRENAGEM R$ 8.871,90

6.4.1 COMPOSIÇÃO 7
EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DA MESMA.                                                                                                                                                                              
M3 14,40 R$ 169,12 R$ 203,51 R$ 2.930,54

6.4.2  SINAPI 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 M 8,64 R$ 29,05 R$ 34,95 R$ 301,96

6.4.3  SINAPI 106006

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, 

ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES 

INTERNAS: L=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025

M 18,00 R$ 260,35 R$ 313,30 R$ 5.639,40

R$ 747.090,27TOTAL 


