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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DOS
SERVICOS DE CONSTRUGAO COM MUROS DE ARRIMOS PARA PREVENGAO DE ENCOSTA PELAS
FORTES CHUVAS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE, ATRAVES DO CONVENIO DE COOPERAGAO
FINANCEIRA N° 72/2022 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAGAO - LOTE Il -
MURO PRIMAVERA, BOBOCAO E CENTRO, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias

estabelecidas neste instrumento.

CUSTO

ITEM DESCRICAO UNID. [ QUANT. UNITARIO

VALOR TOTAL

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ENGENHARIA PARA A EXECUGCAO DOS
SERVICOS DE CONSTRUGCAO COM MUROS DE
ARRIMOS PARA PREVENCAO DE ENCOSTA
PELAS FORTES CHUVAS, NO MUNICiPIO DE
1.0 PAUDALHO/PE, ATRAVES DO CONVENIO DE| UN 1,00 RS 732.285,33 | R$ 732.285,33
COOPERAGAO FINANCEIRA N° 72/2022 DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E HABITAGAO - LOTE Il - MURO PRIMAVERA,
BOBOCAO E CENTRO.

1.2 O(s) servigo(s) objeto desta contratagéo sao caracterizados como comum(ns).

1.3 O prazo de vigéncia da contratacao é de 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias, contado da sua
divulgagéo no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas — PNCP, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de
2021.

1.3.1 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
Contratado, previstas na Lei.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1 Justificativa

A necessidade de contratacdo de empresa especializada em engenharia para a execugédo dos servigos de
construg¢ao de muros de arrimo para prevengao de encostas afetadas pelas fortes chuvas, no Municipio de
Paudalho/PE, através do Convénio de Cooperagao Financeira n°® 72/2022, firmado com a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Habitagdo, referente ao Lote Il — Muro Primavera, Bobocao e Centro, justifica-se
pelo fato de que a Prefeitura Municipal de Paudalho n&o dispde de equipe técnica propria nem de mao de obra
especializada, em quantidade e qualificagdo suficientes, para a execugdo de obras dessa natureza e
complexidade.
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A realizacdo desses servicos demanda conhecimentos técnicos especificos nas areas de engenharia civil e
geotecnia, bem como a adogédo de métodos construtivos adequados, capazes de garantir a estabilidade das
encostas, a seguranca da populacdo e a conformidade com as normas técnicas e legislagbes vigentes,
especialmente aquelas relacionadas a seguranca estrutural, aos sistemas de drenagem e a contencao de
solos.

2.2 Prevencao de Riscos, Protecao de Vidas e Redugao de Danos Materiais

A construgédo de muros de arrimo constitui medida essencial de mitigagédo de riscos geotécnicos, sobretudo em
areas severamente afetadas pelas fortes chuvas, que ocasionaram instabilidade do solo e ameaga a
integridade de residéncias, vias publicas e demais equipamentos urbanos. As interveng¢des tém como principal
finalidade a protegdo de vidas humanas e a reducdo de danos materiais, minimizando a ocorréncia de
deslizamentos de terra e situagdes de emergéncia.

2.3 Melhoria da Infraestrutura Urbana e Seguran¢a da Populaciao

Além de mitigar os riscos geotécnicos existentes, a execugéo dos servicos contribuira de forma direta para a
recuperacao e melhoria da infraestrutura urbana do Municipio de Paudalho/PE, especialmente nas localidades
abrangidas pelo Lote || — Muro Primavera, Bobocéo e Centro. As obras proporcionardo maior estabilidade das
encostas, aumento da seguranca das areas afetadas e melhores condi¢cées de uso e circulagdo nos espagos
urbanos adjacentes

2.4 Seguranca Estrutural, Durabilidade e Atendimento as Normas Técnicas

Os servicos de contencao de encostas exigem rigoroso cumprimento das normas técnicas de engenharia, com
destaque para o correto dimensionamento estrutural dos muros de arrimo, implantagdo de sistemas de
drenagem eficientes, controle das aguas pluviais, escolha adequada dos materiais e garantia da estabilidade
do macico de solo. A contratagdo de empresa especializada assegura que todas as etapas da obra sejam
executadas com qualidade, seguranga e durabilidade, em conformidade com as normas da ABNT e demais
legislacbes aplicaveis.

2.5 Redugéao de Custos Futuros e Fortalecimento da Gestao Publica

A adogdo de solugdes técnicas adequadas para a contengdo das encostas afetadas pelas fortes chuvas
contribui significativamente para a reducdo de gastos futuros com intervengbes emergenciais, reparos
corretivos, indenizacdes e acdes decorrentes de eventuais deslizamentos. Dessa forma, a obra fortalece a
gestdo publica municipal, promovendo o uso racional dos recursos publicos e assegurando investimentos
preventivos em infraestrutura urbana e na seguranga da populagdo do Municipio de Paudalho/PE.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. Planejamento

Na fase inicial, sera realizado levantamento técnico detalhado das areas destinadas a execugao das obras de
construgdo de muros de arrimo, localizadas nas localidades abrangidas pelo Lote Il — Muro Primavera, Bobocao
e Centro, no Municipio de Paudalho/PE. Esse levantamento contemplara aspectos topograficos, geotécnicos,
ambientais, condi¢bes de acesso, interferéncias existentes, sistemas de drenagem e demais fatores técnicos
necessarios ao adequado desenvolvimento das intervengoes.

Serdo definidos o escopo completo dos servigos, o cronograma fisico-financeiro, os recursos humanos e
materiais envolvidos, bem como as especificagdes técnicas dos materiais, sistemas construtivos e métodos de
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contengdo, observando-se rigorosamente as normas da ABNT, as diretrizes de seguranca do trabalho, as
exigéncias ambientais e os requisitos de desempenho aplicaveis a construgéo civil, em conformidade com o
Convénio de Cooperagao Financeira n°® 72/2022, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Habitagao.

3.2. Selegao da Empresa Especializada

A contratagdo da empresa responsavel pela execugdo dos servigos sera realizada por meio de processo
licitatorio, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021. Serédo priorizadas empresas com experiéncia
comprovada na execugao de obras de contengado de encostas e construgao de muros de arrimo, devidamente
comprovada por atestados de capacidade técnica compativeis com o objeto licitado.

A empresa contratada devera possuir registro ativo e compativel no CREA, bem como regularidade fiscal,
trabalhista e previdenciaria, atendendo aos critérios de qualidade, seguranga e conformidade com as normas
técnicas aplicaveis.

3.3. Execugao dos Servigos

Os servigos de construcao de muros de arrimo para prevengao de encostas afetadas pelas fortes chuvas serao
executados por profissionais legalmente habilitados, garantindo o fiel cumprimento das etapas previstas nos
projetos aprovados. As atividades poderao incluir, entre outras: implantagdo do canteiro de obras, servigos de
escavacgao e terraplenagem, execucao de fundagdes, estruturas em concreto armado, implantagao de sistemas
de drenagem superficial e profunda, contencédo de taludes, recomposicdo de areas afetadas e servigos
complementares necessarios a estabilidade das encostas.

A execucdo obedecera as boas praticas de engenharia, as normas técnicas vigentes, as exigéncias de
seguranca do trabalho, a adequada organizac&o do canteiro de obras e as diretrizes de preservacao ambiental.

3.4. Monitoramento e Controle

Durante toda a execucédo dos servigos, sera realizado acompanhamento técnico continuo, por meio de
fiscalizagdes, medigbes, registros fotograficos e emissdo de relatérios, com o objetivo de verificar a
conformidade dos servigos executados com os projetos, especificagbes técnicas, normas aplicaveis e
cronograma estabelecido.

Eventuais ndao conformidades identificadas deverdo ser prontamente corrigidas, assegurando a qualidade,
durabilidade, estabilidade estrutural e desempenho adequado dos muros de arrimo executados.

3.5. Entrega e Aceitacao

Concluidos os servigos, sera realizada vistoria final para verificagdo do atendimento integral aos projetos,
especificagdes técnicas e condigdes contratuais. Estando a obra em conformidade, sera emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, atestando a qualidade, seguranga estrutural e eficacia das intervengdes de contengéo
de encostas, garantindo a protegdo da populagdo e a plena funcionalidade das obras no Municipio de
Paudalho/PE.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Requisitos Legais

Devera ser observada integralmente a Lei n° 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitagdo e
contratacdo para a Administracdo Publica. Também deverao ser rigorosamente cumpridas todas as normas
técnicas da ABNT aplicaveis a construgéo civil, em especial aquelas relacionadas a obras de contengéo de,
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encostas, muros de arrimo, estabilidade de taludes, drenagem superficial e profunda, seguranga do trabalho e
controle tecnolégico dos materiais. Além disso, deverad ser assegurado o atendimento as legislacdes
urbanisticas, ambientais e de uso e ocupagéo do solo vigentes no Municipio de Paudalho — PE, bem como as
diretrizes estabelecidas no Convénio de Cooperacdo Financeira n® 72/2022, firmado com a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Habitacao.

Requisitos de Sustentabilidade

A execugao dos servigos de construgdo de muros de arrimo devera priorizar a adogao de métodos construtivos
e materiais que minimizem os impactos ambientais, com énfase no uso racional dos recursos naturais, no
adequado manejo e destinagdo ambientalmente correta dos residuos sélidos, entulhos e sobras de materiais
gerados durante a obra. Sempre que tecnicamente viavel, deverao ser adotadas solugdes que favorecam a
eficiéncia dos sistemas de drenagem, a redugdo de processos erosivos e a preservagdo das condigdes
ambientais das areas intervenientes.

Subcontratacao

Fica vedada a subcontratagao total ou parcial de qualquer etapa do objeto contratual, em conformidade com o
disposto na Lei n° 14.133/2021.

Garantia da Contratacao

Nao sera exigida garantia da contratagéo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021, conforme
disposto nas clausulas especificas do edital e do futuro contrato.

Vistoria

Sera imprescindivel a realizagao de vistoria prévia nos locais de execugao das obras, compreendendo as areas
do Lote Il — Muro Primavera, Bobocao e Centro, no Municipio de Paudalho — PE, com o objetivo de possibilitar
o pleno conhecimento das condigbes fisicas, topograficas, geotécnicas, ambientais e logisticas que possam
influenciar na execugao dos servigos.

A vistoria podera ser realizada com acompanhamento de servidor designado, de segunda a sexta-feira, no
horario das 08h as 13h. Alternativamente, sera admitida a apresentagdo de declaracao formal, assinada pelo
responsavel técnico da licitante, atestando pleno conhecimento dos locais e das condigdes de execugao do
objeto.

Padroes Minimos de Qualidade

Todos os materiais, equipamentos e insumos empregados na execugao dos servigos deverdo atender
rigorosamente as especificagdes técnicas, projetos e memoriais descritivos, sendo obrigatoriamente de
primeira qualidade, isentos de defeitos e em conformidade com as normas da ABNT.

Eventuais substituicdes de materiais somente poderdo ocorrer mediante justificativa técnica formal e
autorizagdo expressa da fiscalizagdo do contrato. Os servigos deverao ser executados com base em critérios
técnicos definidos por profissional legalmente habilitado, garantindo seguranga estrutural, estabilidade das
encostas, durabilidade e desempenho adequado dos muros de arrimo.

Requisitos Internos

a) levantamento técnico detalhado das condigbes do terreno, incluindo caracteristicas topograficas e
geotécnicas das encostas;
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b) elaboracdo de plano de execugao dos servigos, contendo cronograma fisico-financeiro e definigdo clara
das etapas da obra;

c) especificagdo dos materiais, sistemas construtivos, solu¢des de drenagem e técnicas de contencéo
compativeis com os projetos;

d) contratagdo de empresa com experiéncia comprovada em obras de contencéo de encostas e muros de
arrimo, mediante apresentacéo de atestados de capacidade técnica;

e) apresentagao de registro ativo e compativel no CREA, conforme legislagao vigente.

Requisitos Externos (Legais)

f) cumprimento integral da Lei n°® 14.133/2021, especialmente no que se refere as normas de licitagéo e
contratagado publica;

g) observancia das normas técnicas da ABNT aplicaveis a construgao civil, geotecnia, estruturas e
drenagem;

h) atendimento as legislagbes ambientais, urbanisticas e de uso do solo do Municipio de Paudalho — PE;
i) vedagao total a subcontratagdo do objeto;

j) ndo havera exigéncia de garantia contratual.

Requisitos Gerais

A empresa contratada sera responsavel pelo fornecimento, transporte, execugao e correta aplicagao de todos
0s materiais, equipamentos, insumos e servigos previstos na planilha orgamentaria, nos projetos e nos
memoriais descritivos, assegurando a plena compatibilidade e integracdo com as obras de construgdo de
muros de arrimo para prevengao de encostas afetadas pelas fortes chuvas, no Municipio de Paudalho/PE, no
ambito do Convénio de Cooperagéo Financeira n°® 72/2022, referente ao Lote || — Muro Primavera, Bobocé&o e
Centro.

Tal medida visa garantir a estabilidade das encostas, a seguranca estrutural das obras, a protecdo da
populacdo e a durabilidade das intervencdes, prevenindo execucdes inadequadas, retrabalhos, falhas
construtivas, danos estruturais e prejuizos a funcionalidade e a vida util das estruturas de contengao
implantadas.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 Condigées de execugéo

5.1.1 O prazo de execugao dos servigos sera de 150 (CENTO E CIQUENTA) dias, contado do efetivo
recebimento da Ordem de Execucédo dos servigos.

5.1.2 Especificagdo da garantia do servigo:
5.1.2.1 O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro

de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucgao total ou
parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.
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6.3 As comunicacgdes entre o Contratante ou Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4 O Contratante podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5 Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Contratante podera convocar o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execucgao do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de afericao
dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6 Preposto

6.6.1 O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.

6.6.2 O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante o periodo de
execugao dos servigos.

6.6.3 O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do preposto da
empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.7 Fiscalizagdo

6.7.1 A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

6.8 Fiscalizagao Técnica:

6.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.

6.8.2 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas
ou dos defeitos observados.

6.8.3 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a
correcao da execugao do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.8.4 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.8.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.8.6 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual.

6.9 Fiscalizacdo Administrativa

6.9.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condigdes de habilitagdo da Contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.9.2 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

ENDERECO BR 408 — KM 76, CHA DE CAPOEIRA PAUDALHO-PE, CEP — 55.825-000




e N O 20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO #33
PAUDALHO URBANO E MEIO AMBIENTE @4

Conatruindo o futuno selo unicef /

1-2024

6.10 Gestor do Contrato

6.10.1 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogagbes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao.

6.10.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.10.3 O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagédo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.10.4 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com menc¢ao ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.10.5 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.10.6 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracao.

6.10.7 O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagéao
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos
do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1 Recebimento do objeto

7.1.1 Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medigcao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria

de calculo detalhada.

7.1.1.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.1.2 O Contratado também apresentara, a cada medig¢édo, os documentos comprobatoérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.1.2.0 Os servigcos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo.

7.1.2.1 O prazo da disposigédo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do
Contratado com a comprovagao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga

7.1.2.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.1.2.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo
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7.1.2.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.1.3 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
qualidade da prestacédo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.3.1 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medi¢ao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

7.1.3.2 A fiscalizagédo nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

7.1.3.3 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.1.3.4 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.1.4 Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execug¢ao do contrato, em relacao a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.1.5 Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento
provisorio, pelo gestor do contrato ou comissao designada pela autoridade competente, apés a verificagao da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.1.5.1 Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho
na execucgao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme regulamento;

7.1.5.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao e, caso haja
irregularidades que impegcam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.1.5.3 Emitir Termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas;

7.1.5.4 Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal/Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao; e

7.1.5.5 Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

7.1.6 No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota
Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.1.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugcdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranca.
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7.1.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela segurangé '
do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato.

7.2 Liquidagao

7.2.1 Recebida a Nota Fiscal/Fatura, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma
desta secao, prorrogaveis por igual periodo.

7.2.2 O prazo de que trata o subitem anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.3 Para fins de liquidagcdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.3.1 o prazo de validade;

7.2.3.2 a data da emisséao;

7.2.3.3 os dados do contrato e do érgao contratante;

7.2.3.4 o periodo respectivo de execugéo do contrato;

7.2.3.5 o valor a pagar; e

7.2.3.6 eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.2.4 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apés a comprovacgao da regularizagao da situagédo, sem énus a Contratante;

7.2.5 A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133,
de 2021.

7.2.6 A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢gdes de
habilitagao exigidas no procedimento de contratacéo, bem como ao SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP para identificar possivel
razdo que impega a participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgéo ou entidade, proibigdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.7 Constatando-se a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagédo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.2.8 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.9 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado o contraditério e a ampla
defesa.

7.2.10 Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela extingdo do contrato, caso o Contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

7.3 Prazo de pagamento

7.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizagdo da
liquidagao da despesa.
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7.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente -
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagédo do indice
Nacional de Custo da Construcdo (INCC).

7.4 Forma de pagamento

7.4.1 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

7.4.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.4.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.4.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.4.4 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de
2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. DAS PENALIDADES

8.1 O LICITANTE ou o CONTRATADO sera punido com impedimento de licitar e contratar com o Municipio
de Paudalho/ PE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste instrumento e
demais cominacgoes legais, nos seguintes casos:

N&o mantiver a proposta, lance ou oferta;

Apresentar documentagéo falsa;

N&o assinar o contrato no prazo estabelecido;

Retardamento da execugéo do objeto;

Falhar na execucéo do contrato;

0 00 00 O ™
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8.1.6 Fraudar na execugao do contrato;
8.1.7 Comportamento inidéneo;

Declaragao falsa;
Fraude fiscal,
0 Fraudar a licitagédo ou praticar atos ilicitos com vistas a frustrar o objeto da licitagéo;
8.1.11 Dar causa a inexecugao parcial do contrato;
8.1.12 Dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragédo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse publico;
8.1.13 Dar causa a inexecugao total do contrato;

8.
8.
8.

B
= © 0

8.2 Deve-se observar e respeitar as clausulas previstas na legislacao vigente, no que concerne aos crimes em
licitagOes e contratos administrativos, inclusive referente aos comportamentos que podem imputar carater
inidbneo a CONTRATADA.

8.3 Para as condutas descritas nos itens supracitados sera aplicada multa de até 0,5% do valor do contrato,
conforme motivacao da autoridade competente.

8.4 O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o CONTRATADO a multa de mora de 0,5% (meio
por cento) sobre o valor total da contratagao, limitada a incidéncia a 30 (trinta) dias. Apds o trigésimo dia e
a critério da Administragdo, podera ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga.

8.5 Nenhuma sangao sera aplicada sem o devido processo administrativo, que prevé defesa prévia do
interessado e recurso no prazo definido em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
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8.6 O valor da multa aplicada sera retido dos pagamentos devidos pelo Municipio, acrescido de juros de 1%
ao més.

8.7 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida
no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacgao oficial.

8.8 Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo Licitante ou Contratado, o débito
sera encaminhado para inscricdo em divida ativa, podendo ser cobrado judicialmente.

8.9 A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des previstas;
8.9.1. Multa compensatéria de:
1. 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de nao
substituicdo do produto que apresentar defeito/vicio, no prazo de 05 dias uteis, a contar da notificacao,
limitada a incidéncia a dez dias. Apds o décimo dia e a critério da

Administragcéo, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do produto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecugao parcial da obrigacdo assumida;
2. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total do objeto.

8.9.2 Pela inexecucéo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

1. Adverténcia;

2. Multa no valor de 10% (dez por cento) ao més sobre o valor total da contratagéo;

3. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a

prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragao pelos prejuizos resultante e apds decorrido o prazo da sangao aplicada;

4. Porinfragdo a quaisquer outras clausulas contratuais, sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre
o valor total do Contrato atualizado, cumulaveis com as demais sangoes, inclusive rescisdo contratual,
se for o caso.

8.9.21 Se o valor da multa ndo for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado da
primeira parcela do prego a que fizer jus. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito
da Contratada, o valor devido sera cobrado administrativamente e/ou inscrito como Divida
Ativa do Municipio de Paudalho e cobrado judicialmente.

8.9.3 Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito
gerado pela CONTRATADA, independentemente de notificagéo judicial ou extrajudicial.

8.9.4 As sangdes previstas neste Edital ndo impedirdo eventual reparagdo do Municipio pelos danos
causados pelo infrator.

8.9.5 Na aplicacado das sangdes serao considerados:

A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

As peculiaridades do caso concreto;

As circunstancias agravantes ou atenuantes;

Os danos que dela provierem para a Administracao Publica.

oM~

8.9.6 Multa de 6% (seis por cento) do valor global do contrato no caso de rescisdo contratual, sem prejuizo
da aplicagao das demais penalidades estabelecidas neste topico, que tera carater disciplinador do
processo de licitagédo, cujo ndo pagamento podera ensejar cobranga judicial;
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8.9.7  Ainexecucdo, total ou parcial do contrato, implica san¢des previstas pela legislagao vigente.

8.9.8 A extingdo contratual se dara mediante conformidade com a legislagao vigente, de forma unilateral,
consensual ou ainda por decisao arbitral ou judicial.
9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
9.1 Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta:

9.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitagdo, na modalidade
pregao sob a forma eletronica, com adogéao do critério de julgamento pelo menor preco.

9.2 Regime de Execugao:
9.2.1 O regime de execugao do contrato sera Empreitado por Prego Unitario.
9.3 Critérios de aceitabilidade de pregos:

9.3.1 O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.

9.3.1.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio
eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade;

9.4 Exigéncias de habilitagao:

9.4.1 Habilitagao juridica:

9.4.1.1 Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.4.1.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEL, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio correspondente;

9.4.1.3 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

9.4.1.4 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
n°® 77, de 18 de marco de 2020;

9.4.1.5 Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.4.1.6 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem
sede a matriz;

9.4.1.7 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da consolidacao
respectiva.

9.4.2 Habilitagao fiscal, social e trabalhista:

9.4.2.1 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
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9.4.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

9.4.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.4.2.4 Declaragao de que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nédo
emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condigédo de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII,
da Constituicao Federal;

9.4.2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.4.2.6 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.4.2.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.4.2.8 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de certidao ou declaragao da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislagdo de
regéncia.

9.4.2.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, estara dispensado
da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.4.4 Qualificagao Técnica:

9.4.4.1 Certidao atualizada de registro da empresa e de seus responsaveis técnicos no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

9.4.4.2 Capacidade Técnico-Operacional: Comprovacéo de aptiddo da empresa para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, em atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico
ou privado, que comprovem ter a empresa executado satisfatoriamente, obras e servigos de caracteristicas
semelhantes, quantidades e de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior aos
discriminados abaixo.

ESPECIFICACOES ubD QUANT.

50%

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA

ARGAMASSADA M3 305,28

9.4.4.3 Capacidade Técnica Profissional: Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhada da respectiva certiddo de acervo técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU, em
nome de profissional de nivel superior, legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que
comprove(m) a sua responsabilidade técnica de forma satisfatéria, na execugdo de servicos compativel em
caracteristicas e quantidades que compbe as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo, a saber:
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MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA

ARGAMASSADA M3

9.4.4.4 A comprovacgéo do vinculo empregaticio do(s) profissional (is) referidos na alinea 9.4.4.2 (responsavel
técnico da empresa licitante), sera feita mediante cdpia autenticada de contrato de trabalho com a empresa
licitante.

9.4.4.5 Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovagao sera feita através do ato
constitutivo da mesma e/ou certidao do CREA ou CAU, devidamente atualizada.

9.4.4.6 No caso de profissionais que detenham vinculo por meio de contrato de prestacdo de servigo, a
comprovacgdo do vinculo do profissional com a empresa se dara mediante a apresentacdo de instrumento
particular de prestacdo de servigos celebrado entre o profissional e a empresa proponente até a data da
apresentacdo da documentacgéo, juntamente com certiddo de pessoa juridica junto ao CREA ou CAU, com
prazo de vigéncia valido, na qual conste a inscricdo do profissional citado no referido instrumento particular,
como responsavel técnico da proponente.

9.4.4.7 Nao poderao participar da licitagdo empresas cujos socios responsaveis e/ou técnicos ou qualquer um
dos mesmos seja(m) diretor (ES), empregado(s) e servidor (ES) da administragao direta ou indireta.

9.4.4.8 Os atestados devem ser fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhada da
respectiva CAT — Certiddo de Acervo Técnico, devidamente registrada na entidade profissional competente,
que deverdo conter no minimo o nome do profissional, a localizagcdo e a identificagdo da obra ou servigo
executado e os quantitativos basicos executados e seu respectivo Acervo Técnico, devidamente certificados
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU

A comprovacgéo de integrante do quadro técnico exigida neste item podera ser substituida por uma declaragdo
do profissional autorizando a inclusdo do seu nome na equipe técnica da licitante.

9.4.4.9 Néo seréo aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu préprio nome, nem nenhum outro que hao
tenha se originado de contratagéo.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

10.1 O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 732.285,33 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL,
DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) conforme custos unitarios
constantes na tabela em anexo.

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11.1 As despesas decorrentes da presente contratagédo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgamento Geral do municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Programa de Trabalho: 15.452.1501.3012
Elemento de Despesas: 44.90.51
Paudalho, 05 de fevereiro de 2026.

Paulo Vanderlei de Mendonga Filho
Engenheiro Civil. Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Sec. De Desenvolvimento urbano e Meio Ambiente. Mat.: 48.911

ENDEREGO BR 408 — KM 76, CHA DE CAPOEIRA PAUDALHO-PE, CEP — 55.825-000




PREFETURAMUNICIPALDO  GECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
PAUDALHO URBANO E MEIO AMBIENTE

Conatruindo o futuno

ANEXO TECNICO

OBRA: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUGCAO DOS
SERVICOS DE CONSTRUGCAO COM MUROS DE ARRIMOS PARA PREVENGCAO DE ENCOSTA PELAS
FORTES CHUVAS, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE, ATRAVES DO CONVENIO DE COOPERAGCAO
FINANCEIRA N° 72/2022 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAGAO - LOTE Il -
MURO PRIMAVERA, BOBOCAO E CENTRO.

e Orgamento Sintético — Decreto Federal 7.983/2013.

e BDI — Bobnus e Despesas Indiretas conforme Acordao do TCU 2.622/2013.
e Cronograma Fisico e Financeiro

e Projeto Basico

e Atestado de Capacidade Técnica
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