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1.1  APRESENTACAO

A Prefeitura Municipal de Orobd, Estado de Pernambuco, apresenta o PROJETO BASICO
DA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DO SITIO INVEJA, Localizado no Sitio
Inveja, Zona Rural - Orobd / PE, Coordenadas: -7.700692, -35.541855.

A obra tem como objetivo a constru¢dao de um novo posto de Saude da Familia, com uma
area total de 132,30m?. A estrutura do Posto foi planejada para incluir os seguintes ambientes:
Recepcgdo/Espera, Sala de Vacinas, Consultério Odontoldgico, Consultério Médico/Ginecoldgico
com Sanitario, Farmdcia, Sala de Curativos, Sala de Nebulizagdo, Copa, Sanitdrios Publicos
Acessiveis, Sanitario Exclusivo para Funciondrios e Depdsito de Material de Limpeza (DML).

Projetada para atender as necessidades de saude da comunidade local, a unidade sera
implantada em um terreno da prépria prefeitura de Orobd, localizado em uma area central ja
conhecida e frequentada pelos moradores da regido.

O volume do projeto contém as plantas arquiteténicas, o memorial descritivo, as
especificagcOes técnicas, o orgamento atualizado do saldo remanescente e o cronograma da obra,
além de demais documentos relevantes para o acompanhamento e execugao do projeto.
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3.1 RESUMO DO PROJETO

PROJETO: CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE (RECURSOS PROPRIOS)
POPULACAO BENEFICIADA: RURAL (SITIO INVEJA E ADJACENCIAS)

VALOR DO EMPREENDIMENTO: RS 730.127,51 (Setecentos e trinta mil, cento e vinte e
sete reais e cinquenta e um centavos)

PRAZO DE EXECUCAO: 08 (OITO) MESES
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4. Informagd6es sobre o Municipio de Orobé / PE

Geografia

Localiza-se a uma latitude 07244'42" sul e a uma longitude 35236'08" oeste, limitando Ao
norte, Estado da Paraiba, a sul Bom Jardim-PE, a leste, Machados e Sdo Vicente Férrer, e a oeste
com Surubim-PE, com distancia da capital de 86,46Km, estando a uma altitude de 415 metros.
Sua populagao Censo 2010 era de 22.878 habitantes.

Possui uma area de 138,66km?. Tem como padroeira Nossa Senhora da Conceigdo, e sua
festa é comemorada tradicionalmente no dia 8 de dezembro

Historia
Os primeiros povoadores da localidade procederam do municipio de Paul d'Alho,

destacando-se entre eles, o cidaddo Manoel José de Aguiar, cujo tronco descende numerosa
familia.

Inicialmente a regido chamou-se "Olho d*Aguas das Béstas", nome originado pelo fato de
os primeiros criadores mandaram seus trabalhadores dar dgua as béstas no Olho d*agua ali
existentes.

O segundo top6nimo foi motivado em face dos incéndios que se verificaram nas
proximidades da referida fonte, ficando, portanto, conhecida por "Queimadas". Para evitar-se a
duplicidade de top6nimo foi adotado o nome do riacho Orobé que tem nascente no local.

Gentilico: orobense ou oroboara
Formacao Administrativa

Elevado a categoria de vila com a denominagdo de Queimadas, pelas leis municipais n2
21, de 07-12-1914 e 47, de 16-12-1925.

Elevado a condicdo de cidade e sede do municipio com a denominacao de Queimadas,
pela lei estadual n2 1931, de 11-09-1928, desmembrado de Bom Jardim. Constituido do Distritos
sede. Instalada em 01-01-1929.

Em divisdo administrativa referente ao ano de 1933, o municipio aparece constituido de
4 Distritos: Queimadas, Cha do Rocha, Machados e Umbuzeiro. Assim permanecendo em divisdes
territoriais datadas de 31-X11-1936 e 31-X1l-1937. Pelo decreto-lei estadual n? 235, de 09-12-
1938, o Distritos de Cha do Rocha passou a denominar-se Itapira. No quadro fixado para vigorar
no periodo de 1939-1944, o municipio é constituido de 3 Distritos: Queimadas, Itapira ex-Chao
do Rocha e Umbuzeiro ex-Umburetama. Menos o Distritos de Machados, sendo seu territério
anexado ao municipio de Bom Jardim.

Pelo decreto-lei estadual n? 952, de 31-12-1943, o municipio de Queimadas passou a
denominar-se Orobd e o Distritos de Umbuzeiro a denominar-se Umburetama. Pelo mesmo
decreto-lei o Distritos de Itapira voltou a denominar-se Cha do Rocha. Em divisdo territorial
datada de I-VII-1960, o municipio é constituido de 3 Distritos: Orobd, Cha do Rocha ex-Itapira e
Umburetama ex-Umbuzeiro. Assim permanecendo em divisao territorial datada de 2005.

CKREA 57.347 - U/PE
Lew.0. Eng. PO



( PROJETO DE ENGENHARIA
o ‘éyo ) ) )
‘=TaY =] CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA

Tuakaiands puta, todet

JUSTO = BRANCO

Alteracao toponimica municipal de Queimadas para Orobd foi alterado pelo decreto-lei
estadual n? 952, de 31-12-1938. O Municipio passou a denominar-se “Orobd”, devido a
existéncia de outro municipio na Bahia com o nome de Queimadas.

Fonte: IBGE

Relevo

O municipio de Orobd situa-se no Planalto da Borborema, formada por macicos e outeiros
altos. A altitude varia de 650 a 1.000 metros. O relevo é geralmente movimentado, com vales
profundos e estreitos dissecados. Os solos variam com a altitude:

o Superficies suave onduladas a onduladas: ocorrem os Planossolos, de
profundidade média, étima drenagem, acidos a moderadamente 4cidos e fertilidade natural
média; ocorrem também os solos Podzdlicos profundos, argilosos, e de fertilidade natural média
a alta;

J Nas elevagdes: ocorrem os solos Litdlicos, rasos, argilosos e de fertilidade natural
média;
o Vales dos rios e riachos: ocorrem os Planossolos, de média profundidade,

imperfeitamente drenados, textura média/argilosa, moderadamente acidos, fertilidade natural
alta e problemas de sais.

Ocorrem ainda afloramentos de rochas

Vegetacgao

A vegetacdo nativa é composta por Florestas Subcaducifélica e Caducifélica, préprias das
areas agrestes.

Hidrografia

O municipio de Orob¢ estd situado nos dominios da bacia hidrografica do Rio Goiana. Seus
principais tributdrios sdo os rios Orobd e Tracunhaém, além dos riachos: da Inveja e Gado Bravo.

Os principais cursos d’dgua sdo temporarios. A Barragem do Escuro, localizada na
comunidade rural de Agua Branca é o principal reservatério da regido.

Aspectos sdcio-econdmicos

O indice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDH-M é de 0,612, o que situa o
municipio em 1030 no ranking estadual e em 44522 no nacional.
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5.1 - MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO INVEJA

A limpeza e regularizagao do terreno serdo realizadas pela Prefeitura Municipal de
Orobd, com maquindrio e equipe prdpria, garantindo a preparac¢ado da drea para o inicio da obra.

O projeto contempla a construgdo de um posto de Saude da Familia com 132,30 m? de
area, incluindo recepgdo, sala de vacina, consultérios médico/ginecoldgico e odontoldgico,
farmacia, sala de curativos, nebulizagao, copa, sanitarios acessiveis, sanitario para funciondrios e
depdsito de material de limpeza (DML).

Além disso, estd prevista a constru¢cdao de um muro ao redor de todo o perimetro do
terreno, a instalacdo de um sistema de tratamento de esgoto composto por fossa séptica e filtro
anaerobio, e a construcdo de uma cisterna para armazenamento de dguas pluviais e dguas de
caminhdes pipa.

Segue o resumo geral das dreas do projeto:

e Areado terreno: 575,00 m?

e Areade construgdo: 132,30 m?

o Areapermeavel (drea verde): 435,06 m?
e Areade coberta: 139,94 m?

Quadro resumo das areas por ambiente:

Ambientes Areas (m?)
Recepcdo/Espera 17,10
Circulacoes 20,35
Sala de Vacinas 9,25
Consultério Odontolégico 13,69
Consultério Médico/Ginecoldgico 9,25
W(C do Consultério Ginecolégico 2,55
Farmacia 9,25
Sala de Curativo 8,88
Nebulizacdo 6,66
Copa 6,84
Sanitario Publico Acessivel Feminino 2,66
Sanitario Publico Acessivel Masculino 2,66
Sanitario para Funciondrios 4,07
DML 1,35
Sala do Compressor 1,20
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Caracteristicas da construgao:

A estrutura do prédio sera em concreto armado, com fundacdo composta por sapatas
isoladas e vigas baldrame, e superestrutura composta por pilares e vigas. As lajes serdo pré-
moldadas trelicadas tipo Beta 12.

As paredes serdo em tijolos ceramicos de % vez, chapiscadas e rebocadas ou embocadas.
Todos os ambientes internos terdo revestimento ceramico 60x60 cm na cor branca até a altura
de 1,80 m, com uma faixa de 0,10 m de pastilhas cerdmicas 10x10 cm na cor verde, logo acima
da ceramica 60x60, com rodameio. As fachadas, incluindo a marquise, terdo revestimento
ceramico 10x10 cm nas cores verde e caju.

As paredes internas acima da ceramica serao pintadas com tinta latex acrilica, sobre
massa corrida PVA nas lajes e massa acrilica nas paredes. As paredes externas sem ceramica e as
platibandas receberao pintura acrilica sem massa. Portas e grades serao pintadas com esmalte
sintético sobre aparelhamento de zarcao.

Todos os pisos internos serdo em porcelanato polido retificado extra, com dimensdes de
60x60 cm. As calgadas e rampas de acesso serdao em concreto com acabamento desempenado.

Cobertura e drenagem:

A cobertura sera com telhas de fibrocimento de 6 mm de espessura, montadas sobre uma
estrutura de pontaletada de madeira. Para a drenagem das aguas pluviais, serdo construidas
calhas de alvenaria impermeabilizadas com manta asfaltica, e os rufos serdo em concreto
armado.

Esquadrias:

Todas as portas internas e externas serdo de madeira macica (madeira de lei), enquanto
as portas de acesso frontal e posterior serdo de aluminio anodizado, com grades de protecdo em
ferro, com barra chata. As janelas terdo esquadrias de correr em aluminio, também com grades
de protecdo de ferro, vidro plano de 5 mm e tela mosquiteira de aco galvanizado.

Instalagdes elétricas:

Para a iluminacdo, serdo instaladas luminarias plafon/spot de sobrepor com lampadas
LED de 15W. Todas as tomadas estardo distribuidas conforme o uso dos ambientes, respeitando
as normas técnicas.

Instalagdes hidrossanitarias:
As instalacdes hidrossanitarias foram planejadas para atender com eficiéncia e

funcionalidade as necessidades dos ambientes. Como o local ndo possui abastecimento da
Compesa, a agua sera fornecida através do sistema de carros-pipa pela Prefeitura e Exército.
Adicionalmente, sera construida uma cisterna de concreto, semi-enterrada, com capacidade de
30.000L, capaz de armazenar as aguas pluviais provenientes da coberta. Também serd instalado
um reservatorio superior de PVC ou polietileno de 2.000L, com bomba e bdias, interligando-o a
cisterna. |
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A solucdo para o destino de esgoto serd por meio de fossa séptica e sumidouro,
localizados na parte posterior direita do terreno.

Seguranga contra incéndio:

Para seguranca contra incéndio, serdo instalados 1 extintor de pd quimico seco e 1
extintor de dgua pressurizada, com a localizacdo definida posteriormente.
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5.2 ESPECIFICACOES TECNICAS

A elaboracdo deste trabalho teve como base as informacgdes constantes nos diversos
projetos, bem como as diretrizes estabelecidas pelas Normas Técnicas da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).

Fundamentado tecnicamente nos documentos mencionados, este trabalho tem como
objetivo definir as diversas etapas da obra, estabelecendo uma metodologia para a execucdo de
atividades especificas, e especificar, por meio de fabricantes e marcas, os produtos a serem
empregados. Isso visa garantir um meio eficaz de aferir os resultados obtidos, assegurar o
controle continuo e assegurar o mais alto padrao de qualidade.

Todos os servigcos deverdo ser executados conforme as especificacdes, metodologias e
materiais descritos no Projeto Basico, em conformidade com as normas técnicas especificas em
vigor e com as legislacGes de segurancga do trabalho aplicaveis.

Espera-se que a empresa responsavel pela execucao da obra tenha pleno conhecimento
deste documento.

5.2.1 DISPOSIGCOES PRELIMINARES

1. Todos os materiais, obras e servicos a serem empregados ou executados devem atender as
exigéncias estabelecidas nas presentes especificagdes, nos projetos elaborados, no contrato
firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO e o EMPREITEIRO, nas ordens escritas
da FISCALIZACAO, e, na auséncia de disposi¢cdes especificas, as normas e especificacdes da
ABNT e do fabricante do material.

2. Qualquer modificacdo que resulte em aumento ou diminuicdo de quantitativos ou custos
deverd ser autorizada por escrito pela FISCALIZACAO, sendo considerada para o ajuste final
de contas. Tais modificacdes serdo mensuradas e pagas ou deduzidas conforme os precos
unitarios estabelecidos no contrato.

3. Acréscimos de servicos que ndo estejam abrangidos pelos precos unitarios previstos no
contrato deverdo ser previamente orcados e acordados com a FISCALIZACAO.

4. O EMPREITEIRO devera permitir a inspecdo e o controle da FISCALIZACAO sobre todos os
servicos, materiais e equipamentos, em qualguer momento e local, durante a execucdo das
obras.

5. Qualquer material ou trabalho executado que ndo atenda as especificacdes ou que ndo esteja
de acordo com os desenhos, ou qualquer trabalho ndo autorizado por escrito pela
FISCALIZACAO, sera considerado inaceitavel, sendo o EMPREITEIRO responsavel por removeé-
lo, reconstitui-lo ou substitui-lo, sem direito a pagamento adicional.

6. Caso as condicoes locais justifiquem, a substituicdo de materiais especificados por outros
equivalentes podera ser autorizada pela FISCALIZACAO, para cada caso especifico.

7. O EMPREITEIRO devera retirar do canteiro de obras qualquer material impugnado pela
FISCALIZACAO no prazo maximo de 48 horas apds a comunicacdo da FISCALIZACAO.

8. O EMPREITEIRO devera estar ciente de todas as informacdes relativas a natureza e localizacao
das obras e servigcos, bem como de qualquer outro fator que possa influenciar na execugao

deles.
9. Os equipamentos 3.serem utilizados devem estar em perfeitas condi¢es de funcionamento e
adequados agfi _éﬂdgdg,e_s—para as quais serao destinados.
losaLarlos Souza
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Serd proibido manter no canteiro de obras materiais que ndo sejam destinados ao uso na
obra.

A vigilancia no canteiro de obras devera ser continua, até a conclusdo e recepcdo das obras
pela FISCALIZACAO.

As estradas de acesso, se necessarias, deverdo ser abertas e mantidas pelo EMPREITEIRO.
A administracdo e a conducdo das obras devem prever, em cada caso especifico, o pessoal,
0s equipamentos e os materiais necessarios.

O uso de materiais similares, quando permitido nos projetos e especificacdes entregues, esta
condicionado a prévia autorizacdo da FISCALIZACAO.

A mao de obra empregada devera ser de alta qualidade, preferencialmente proveniente do
municipio onde a obra serd executada, a fim de garantir uma execucdo precisa e acabada
dos servigos.

Devem ser utilizadas ferramentas adequadas ao tipo de servico a ser executado.

A FISCALIZACAO poderd, a seu critério, realizar ensaios qualitativos dos materiais a serem
empregados, bem como das misturas de concreto e argamassa.

O EMPREITEIRO devera elaborar e manter atualizado, para acompanhamento semanal da
execucdo da obra, um Cronograma Fisico de Barras, contemplando as diversas etapas da
construgao.

E obrigatdria a manutengdo de um LIVRO DE OCORRENCIAS no escritério da obra, onde serdo
registradas pela FISCALIZACAO e/ou pelo EMPREITEIRO as ocorréncias e o andamento da
obra.

Salvo indicacdo contraria no Edital ou seus anexos, a medicdao e o pagamento dos servigos
serdo realizados de acordo com as disposicOes e critérios estabelecidos nestas
especificacdes.

Ao aceitar os projetos, a CONTRATADA assume a responsabilidade exclusiva pela execugdo
da obra, salvo se comunicar por escrito a impossibilidade de execucdo parcial ou total. Nesse
caso, a CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO as modifica¢cdes necessarias, que
serdo analisadas pelo Departamento de Engenharia da Municipalidade antes de sua
execucao.

As especificacOes a seguir tém um carater geral devido a utilizacdo de tabelas oficiais para
elaboracdo do orcamento basico da obra. Aplicam-se cumulativamente ao projeto as
disposices dos Cadernos de Encargos do SINAPI e as especificaces da EMLURB e SEINFRA,
relativas aos itens que compdem essas tabelas, que deverao ser igualmente observadas pela
CONTRATADA.

5.2.2 ESPECIFICACOES

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

Antes do inicio de qualquer trabalho devera ser instalada a placa de obra, no padrao

municipal, nas dimensdes de LxH=3,00x1,50m. A placa devera ser em chapa de aco galvanizado,
adesivada ou pintada, e estruturada em madeira e/ou aco, sendo instalada em local indicado

pela Prefeitura de 0.
Josa Larlos Souza
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Método construtivo:

- Corte e montagem do painel da chapa da placa, nas dimensdes indicadas no projeto,
estruturada em madeira de lei tratada e pintada ou estrutura metdlica.

- Pintura da chapa, ou colagem de adesivo, no padrdao municipal, com informacdes da
obra a serem disponibilizadas pela Prefeitura Municipal.

- Instalacdo dos suportes da placa, em nimero minimo de 03, com madeira de lei com
se¢dao minima de 10x15cm, ou estrutura metadlica apropriada.

- Fixagdo da placa no local indicado pela Prefeitura, com chumbamento no terreno com
no minimo 1,00m de profundidade, sendo apoiado com estais ou escoras, de modo que fique
completamente firme e segura.

Critério de medigdo: pela area do painel da placa (m?)

TAPUME COM TELHA METALICA

A CONTRATADA providenciara, antes de iniciar os servicos em si, o isolamento do terreno,
buscando garantir a seguranga dos operarios e de terceiros, através do controle de acesso ao
canteiro de obra. Os tapumes serdao em telha de ago trapezoidal de 0,5mm de espessura,
estruturada em tabuas e barrotes de madeira, devendo ter altura de 2,00m.

O barracado de obra sera executado com esse mesmo material.

Método construtivo:

- Faz-se a locagao e alinhamento dos tapumes;

- Verifica-se a area dos tapumes a serem instalados;

- Corta-se o comprimento necessario das pecas;

- Com a cavadeira faz-se a escavacao no local, onde os buracos terdo didmetro de 0,15m
e 0,60m de profundidade, onde serd inserido o pontalete (peca de madeira), com peca de
madeira ndo aparelhada 7,5 x 7,5cm;

- O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento;

- No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;

- Em seguida, sdo colocadas as telhas metalicas para o fechamento.

Critério de medigdo: por drea de tapume implantado (m?).

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA COM GABARITO

A CONTRATADA deverd providenciar equipe técnica para loca¢do da edificacdo, em todo
o perimetro das fundacdes, com implantacdo de tdbuas fixadas em pontaletes de madeira.

Método construtivo:

- Allocacgao serd feita de acordo com o projeto, ndo sendo admitida nenhuma modifica¢ao
nas dimensodes definidas em projeto.

- Os trabalhos topograficos efetuados pelo empreiteiro serao verificados pela fiscalizagao,
por seus préprios meios ou por profissional credenciado. Os servicos encontrados fora das
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tolerancias previstas serdo refeitos pelo empreiteiro até que se enquadrem nas condicdes
estabelecidas.

- Deverd ser implantado um gabarito com tdbuas de dimensdes minimas 2,5 x 23cm (1 x
9"), fixadas em pontaletes de 7,5 x 7,5cm (3x3”) espacados no maximo a cada 1,50m.

Critério de medi¢ao: pelo comprimento de gabarito executado (m)

TRABALHOS EM TERRA

ESCAVACAO MANUAL

A escavacdo manual prevista consiste nas valas para as fundag¢des das edificacdes
projetadas.

Método construtivo:

- Execucdo dos gabaritos para locac¢do, delimitando as areas a escavar.

- Escavar as valas utilizando picareta (“chibanca”) e/ou enxada, nas dimensdes projetadas.

- Remover o material escavado do interior da vala para sua lateral, visando sua posterior
remocao para o local de bota-fora previsto em projeto.

- Manter a superficie do fundo da vala o mais regular possivel, para evitar alteracGes
significativas nas fundagoes.

- As areas onde estiverem sendo executados servicos de escavacdo deverdo estar
devidamente protegidas e sinalizadas ao trafego de veiculos e pedestres.

- Quando necessario, os locais escavados deverdo ser isolados, escorados e esgotados por
processo que assegure protecao adequada.

- Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavacao sera regularizado e limpo, para
receber a fundacao.

Critério de medic¢ao: pelo volume geométrico de escavac¢do executada (m3)

REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL

O reaterro manual previsto consiste no fechamento das valas apds a conclusdo dos
elementos das fundacoes.

Método construtivo:

- No servico de reaterro, sera utilizado o préprio material das escavagdes.

- O reaterro sera executado com o maximo de cuidado, a fim de garantir a protecdo das
fundacgdes implantadas.

- O reaterro somente serd iniciado apds a cura dos concretos e argamassas das fundacdes,
guando autorizado pela Fiscalizagao.

- De maneira geral, o reaterro serd executado em camadas consecutivas,
convenientemente apiloadas, com auxilio de soquete manual ou mecanicamente, em espessura
maxima de 0,20m.

- Devera haver razodvel controle da umidade do material empregado no reaterro e da
energia de compacta¢do empregada, visando obter uma compactagdo satisfatoria.
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Critério de medigdo: pelo volume geométrico de reaterro executado (m3)

ATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO

O aterro esta previsto para os caixdes das fundacdes, tendo em vista que as cotas de piso
sao superiores as cotas do terreno natural no entorno das edificagdes.

Método construtivo:

- O aterro devera ser realizado com material argilo-arenoso proveniente de empréstimo,
com umedecimento e compactacdo utilizando-se “sapinho”, sendo importante conferir o
nivelamento do terreno visando obter uma superficie uniforme.

- Deve-se iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais
superpostas com espessura maxima de 0,20m.

- Também deve-se prever o caimento lateral ou longitudinal para rdpido escoamento das
aguas pluviais, evitando-se o seu acumulo em qualquer ponto.

- Para todos os trabalhos, deve-se observar a umidade de compactagao do solo.

Critério de medigdo: pelo volume geométrico de aterro (m?3)

INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Esta previsto o lancamento de lastro de concreto com 5cm de espessura nas valas onde
serdo executados elementos de fundacbes, com o objetivo de regularizar, uniformizar e
impermeabilizar a superficie de assentamento das fundacdes.

Método construtivo:

- O lastro de concreto é empregado para preparo e impermeabilizacdo da superficie de
solo que receberd os elementos de fundacao.

- A fabricacdo e utilizacdo do concreto deve seguir as definicdes estabelecidas na NBR
12655.

- Apds a conclusdo das escavacgdes, o fundo da vala devera ser regularizado e umedecido,
para recebimento do lastro de concreto.

- O lastro de concreto devera ser lancado e espalhado em toda a extensdo das valas, sendo
em seguida adensado e compactado, devendo ao final apresentar uma superficie regular e
uniforme, onde serdo assentados os elementos de fundacao.

Critério de medigdo: pelo volume de lastro de concreto executado (m?3)

ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 1 VEZ

As alvenarias de 1 vez compreendem as fundacbes de painéis para os quais ndao ha
elementos de embasamento em concreto armado, bem como para recravamento das cal¢cadas e
do aterro do caixdo, no perimetro da edificacao.
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- Todas as alvenarias deverdo ser executadas com tijolos de fabricacdo mecanica de 12
qgualidade, ou seja, ndo poderdo apresentar trincaduras ou outros defeitos que possam
comprometer sua resisténcia e durabilidade, e obedecerdo as normas NBR 7170 e NBR 7171.

- As alvenarias serdo executadas sobre a camada de concreto magro, na altura
especificada em projeto.

- Antes do inicio da execucdo da alvenaria, deverao ser marcados, por meio de corddes
ou fios de arame esticados, os alinhamentos dos painéis, e por meio de fios de prumo, todas as
saliéncias.

- Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos, sera o
bastante para a fiscalizacdo poder determinar sua total ou parcial demolicdo sem nenhum 6nus
para a Contratante.

- As argamassas de assentamento serdo de cimento cal e areia no trago 1:2:8 em volume,
sendo permitida a mistura manual, mas desejavel preferencialmente mecanica em betoneira.

- Os tijolos deverao ser molhados antes do assentamento, evitando-se a absorg¢ado de d4gua
das argamassas aplicadas.

- Os tijolos deverao ser assentados em fiadas horizontais, sobre camada de argamassa de
1a 1,5 cm de espessura com juntas alternadas de modo a se obter boa amarragao, evitando-se
com rigor coincidéncias de juntas verticais em camadas consecutivas. Todas as juntas horizontais
e verticais serdao preenchidas com argamassa.

- As diversas fiadas deverao ficar perfeitamente alinhadas e niveladas, apresentando, os
trechos de paredes perfeitas condi¢des de verticalidade.

Critério de medigdo: pela area de alvenaria executada (m?).

CONCRETO ARMADO

As fundacOes (sapatas e baldrames), pilares e vigas serdo em concreto armado com
Fck=30MPa.

Método construtivo:

- Todos os materiais constituintes do concreto deverdao atender as exigéncias da Norma
Brasileira NBR 6118/2007 e outras normas correlatas.

- Os tracos de concreto devem ser determinados através de dosagem experimental, de
acordo com as normas da ABNT, em funcdo da resisténcia caracteristica a compressado (fck)
estabelecida pelo calculista e da trabalhabilidade requerida.

- A dosagem n3o experimental somente sera permitida a critério da FISCALIZACAO, desde
gue atenda as seguintes exigéncias:

a) Consumo de cimento por m3 de concreto n3o inferior a 350 Kg;

b) A proporc¢do de agregado miudo no volume total de agregados deve estar 30% e 50%;

c) A quantidade de agua sera a minima compativel com a trabalhabilidade necessaria.

- A fixacdo do fator agua-cimento devera atender, além da resisténcia de dosagem,
também ao aspecto da durabilidade das pecas em fung¢do da agressividade do meio de exposicao.

- A medicdo do volume de concreto aplicado serd de acordo com as dimensdes do projeto,
salvo excecdo, mediante acordo prévio com a FISCALIZACAO, para o caso de concretagem de
regularizacdo junto a rochas, em que serd permitido a medicdo por betonadas.
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- O enchimento das formas devera ser acompanhado de adensamento mecéanico. Em
concreto ndo estrutural, e a critério exclusivo da FISCALIZACAO, poderd ser permitido o
adensamento manual.

- A concretagem somente pode ser feita apds a autorizacdo prévia da FISCALIZACAO, que
procedera as devidas verificagdes das formas, escoramentos e armaduras, devendo os trabalhos
de concretagem obedecer a um plano previamente estabelecido com a FISCALIZACAO.

- A critério da FISCALIZACAO, n3o serd permitida a concretagem durante a noite ou sob
fortes chuvas.

- Antes da concretagem, as posicdes e vedacdo dos eletrodutos e caixas, das tubulacdes
e pecas de dgua e esgoto, bem como de outros elementos, serdo verificados pelos instaladores
e pela FISCALIZACAO a fim de evitar defeitos de execucdo nessas partes a serem envolvidas pelo
concreto.

- Antes da concretagem devera ser estocado no canteiro de servico, o cimento
(devidamente abrigado) e os agregados necessarios a mesma, assim como se encontrar na obra
o equipamento minimo exigido pela FISCALIZACAO, bem como esgotadas as cavas de fundag3o.

- A fim de evitar a ligagdo de muros ou pilares a construir, com outros ja existentes, se for
o caso, a superficie de contato devera ser recoberta com papel isopor, reboco fresco de cal e
areia ou pintura de cal.

- Os caminhos e plataformas de servigos para a concretagem nao deverao se apoiar nas
armaduras, a fim de evitar a deformacao e deslocamento das mesmas.

- A fim de permitir a amarragdo da estrutura com alvenaria de fechamento, deverao ser
colocados vergalhGes com espagamento de 50 cm e salientes, no minimo, 30 cm da face da
estrutura.

- A mistura do concreto sera feita em betoneiras com capacidade minima para produzir
um “traco” correspondente a 01(um) saco de cimento. Nao serd permitido a utilizacdo de fra¢des
de 01(um) saco de cimento. O tempo de mistura deverd ser aquele suficiente para a obtencao
de um concreto homogéneo.

- Quando, em casos especiais, a FISCALIZACAO autorizar o amassamento manual do
concreto, este serd feito sobre plataforma impermedvel. Inicialmente serdo misturados a seco, a
areia e o cimento, até adquirirem uma coloracdo uniforme. A mistura areia-cimento sera
espalhada na plataforma, sendo sobre ela distribuida a brita. A seguir adiciona-se a agua
necessaria, procedendo ao revolvimento dos materiais até obter uma massa de aspecto
homogéneo. N3o serd permitido amassar manualmente, de cada vez, um volume de concreto
superior ao correspondente a 100 Kg (cem quilogramas) de cimento.

- Em qualquer caso, o volume de concreto amassado destinar-se-a a emprego imediato e
serd lancado ainda fresco, antes de iniciar a pega. Ndo serd permitido o emprego de concreto
remisturado e nem a sua mistura com concreto fresco. Entre o preparo de mistura e o seu
lancamento na forma, o intervalo de tempo maximo admitido é de 30 (trinta) minutos, sendo
vedado o emprego de concreto que apresente vestigios de pega ou endurecimento.

- A FISCALIZACAO devera rejeitar para o uso na obra, o concreto ja preparado, que a seu
critério ndo se enquadre nestas Especificacdes, ndo sendo permitida adi¢cdes de dgua, ou
agregado seco e remistura, para corrigir a umidade ou a consisténcia do concreto.

N3o sera permitida a remocao do concreto de um lugar para outro no interior das formas.
O lancamento do concreto devera ser feito em trechos de camadas horizontais,
convenientemente distribuidas. Durante essa operacdo devera ser observado o modo como se
comporta o escoramento, a fim de, se preciso, serem tomadas a tempo as necessarias

providéncias para j# ir deformacdes ou deslocamentos.
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- A altura maxima permitida para o langamento do concreto serd de 2,00 m. Para o caso
de pecas com mais de 2,00 m de altura, deverd se lancar mao do uso de janelas laterais nas
formas.

- Para lancamento do concreto a altura superior a 2,00 m, sera tolerado, a critério da
FISCALIZACAO, o uso de calhas, revestidas internamente com zinco, com inclinagdo variando
entre 152 e 302 e comprimento maximo de 5,00 m.

- Para os lancamentos que devem ser feitos abaixo do nivel das aguas serdo tomadas as
precaucdes necessarias para o esgotamento do local em que se langa o concreto, evitando-se
gue o concreto fresco seja por elas lavado.

- O enchimento das formas devera ser acompanhado de adensamento mecéanico. Em
obras de pequeno porte, a critério exclusivo da FISCALIZACAO, poderd ser permitido o
adensamento manual.

- No adensamento mecanico, serdo empregados vibradores que evitem engaiolamento
do agregado graudo e falhas ou vazios nas pegas (“ninhos de concretagem”).

- O adensamento deverd ser executado de tal maneira que nao altere a posicao da
ferragem e o concreto envolva a armadura, atingindo todos os recantos da forma.

- Os vibradores deverdo ser aplicados num ponto, até se formar uma ligeira camada de
argamassa na superficie do concreto e a cessa¢do quase completa do desprendimento de bolhas
de ar. Quando se utilizam vibradores de imersao, a espessura da camada n3do deve ser superior
a % do comprimento da agulha. No adensamento manual as camadas ndo devem exceder 20 cm.

- Deverdao ser evitadas, ao maximo, interrup¢des na concretagem em elementos
intimamente interligados, a fim de diminuir os pontos fracos das estruturas; quando tais
interrupcdes se tornarem inevitaveis, as juntas deverao ser bastantes irregulares, e as superficies
serao aplicadas, lavadas e cobertas com uma camada de argamassa do prdprio traco de concreto
antes de recomecar a concretagem. Sempre que possivel deve-se fazer coincidir as juntas de
concretagem com as juntas projetadas, ou procurar localizd-las nos pontos de esforcos minimos.

- A critério da FISCALIZACAO, em pecas de maior responsabilidade, cuja concretagem se
dara ap6s 24 horas da paralisacdao da mesma, devera ser dado tratamento especial a essa junta,
com o emprego de barras de transmissdo em aco ou adesivo estrutural a base de resina epéxica.

- As bases das colunas, quando se vai continuar a concretagem, a superficie deverd ser
limpa com escova de aco, aplicando-se posteriormente uma camada de 10 cm de espessura com
a mesma argamassa do traco de concreto utilizado, dando-se depois sequéncia a concretagem.

- As juntas de retratacdo deverdo ser executadas onde indicadas nos desenhos e de
acordo com indicacBes especificas para o caso.

- As superficies de concreto expostas a condicdes que acarretarem prematuro deverdo
ser protegidas, de modo a se conservarem Uumidas durante pelo menos 7 dias contados do dia da
concretagem.

- Na cura do concreto, serdo utilizados os processos usuais como aspersdo d’agua, sacos
de aniagem, camadas de areia (constantemente umedecidas), agentes quimicos de cura.

- Ap6s o descimbramento, as falhas de concretagem porventura existentes deverdo ser
aplicadas a ponteiro e recobertas com argamassa de cimento e areia no traco 1:2 em volume,
devendo ser tomados cuidados especiais a fim de recobrir todo e qualquer ferro que tenha ficado
aparente.

- Quando houver duvidas sobre a resisténcia de uma ou mais partes da estrutura podera
a FISCALIZACAO exigir, com 6nus para o EMPREITEIRO:

a) Verificagdo da resisténcia do concreto pelo esclerometro ou instrumento similar;

b) Extracdode/cerpo de prova e respectivos ensaios a ruptura;
ey
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c) Coleta de amostra e recomposicdo do traco do concreto;

d) Provas de Carga com programa determinado pela FISCALIZACAO em cada caso
particular, tendo em vista as davidas que se queiram dirimir, devendo essas provas ser feitas, no
minimo, 45 (quarenta e cinco) dias apds o endurecimento do concreto.

- Todos os custos com a concretagem, cura e descimbramento deverao estar incluidos no
prego do concreto.

Critério de medigdo: pelo volume geométrico das pecas estruturais (m?3)

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA

As lajes serdo trelicadas beta 16, com capeamento de 4cm em concreto 25MPa, com
detalhamentos apresentados no projeto estrutural.

Método construtivo:

- Lajes trelicadas sdo um sistema construtivo pré-fabricado de lajes nervuradas armadas
em uma dire¢do, com vigotas trelicadas, tem 5 componentes: vigotas trelicadas, elementos de
enchimento, nervuras transversais, armaduras complementares e capa de concreto,
dimensionado segundo os respectivos vao a vencer.

- A vigota trelicada é composta por uma base de concreto estrutural, sobre a qual é
montada a armadura trelicada, que pode receber também barras complementares de aco, se
necessario, durante a fabricacdo e em conformidade com o Projeto Estrutural.

- O elemento de enchimento pode ser feito de diversos tipos de materiais, como ceramica,
EPS, etc. O material do elemento de enchimento, qualquer que seja, deve apresentar a
resisténcia minima necessaria ao manuseio das pecas, ao eventual carregamento acidental na
fase de montagem da laje e durante a aplicacdo da capa de concreto.

- A nervura transversal de travamento que é uma estrutura formada por armadura
longitudinal montada no espaco entre elementos de enchimento, sobre a qual se adiciona o
concreto de capeamento. A indicacdo da bitola da armadura longitudinal sera informada pelo
Projeto Estrutural.

- A armadura complementar considerada em 03 tipos: armadura adicional inferior de
tracdo, armadura de distribuicdo e armadura adicional superior de tracdo (negativa).

- A capa de concreto sera executada com concreto de caracteristicas mecanicas indicadas
pelo Projetista, de diametro maximo compreendido entre 9,5 e 19mm e seguindo as
especificacGes das normas em vigor.

- Nos locais de passagem de tubulacdo serd utilizada ferragem adicional de reforco
transversalmente as mesmas, de no minimo 4,8mm a cada 40cm, e em sua area superior, a ser
definido pela FISCALIZACAO.

- As superficies superiores e inferiores das lajes, deverdo resultar planas, sem saliéncias,
depressoes, falhas ou porosidades.

Critério de medigdo: pela area de laje implantada (m?)

ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-92

Para maior seguranca e durabilidade das lajes, esta prevista a implantagdo de armadura

de distribui¢do co a soldada Q-92.
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Método construtivo:

- As telas usadas serdo do tipo soldada nervurada Q-92, aco CA-60, 4,2mm, malha
15x15cm.

- Apds a montagem das vigotas e blocos de enchimento, serdao montadas as telas,
devendo ser amarradas com arame recozido ou galvanizado.

- O transpasse nas emendas das telas deve ser de no minimo 20cm.

- Uma vez concluida a montagem das telas, pode-se proceder a concretagem das lajes.

Critério de medigdo: pela area de laje implantada (m?)

VERGAS DE CONCRETO

Estdo previstas vergas sobre as portas e vaos presentes no projeto.

Método construtivo:

- Deverao ser instaladas vergas em todas as portas e janelas, com folgas minimas de 20cm
para cada lado em relagdo aos vaos das esquadrias.

- As vergas devem possuir secdo minima de 10x10cm e armacgdes apropriadas paras os
vaos e carregamentos sobre eles, admitindo-se aco com bitola minima de 6.3mm e concreto com
25MPa.

- As vergas pré-moldadas e aplicadas s6 devem ser instaladas quando completamente
curadas, utilizando-se a mesma argamassa adotada nas alvenarias para seu assentamento.

Critério de medi¢ao: pelo comprimento de vergas instaladas (m).

PAREDES E REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS ¥ VEZ

Todas as vedac¢Ges serdo em alvenaria de % vez (e=9cm), inclusive as platibandas da
cobertura.

Método construtivo:

- Todas as alvenarias deverdo ser executadas com tijolos de fabricacdo mecanica de 12
qualidade, ou seja, ndo poderdo apresentar trincaduras ou outros defeitos que possam
comprometer sua resisténcia e durabilidade, e obedecerdo as normas NBR 7170 e NBR 7171.

- As paredes a serem construidas em alvenaria de tijolos ceramicos serdao indicadas no
projeto arquitetonico, devendo ser executadas de acordo com as dimensdes do projeto.

- Antes do inicio da execucdo da alvenaria, deverdao ser marcados, por meio de corddes
ou fios de arame esticados sobre cavaletes, os alinhamentos das paredes, e por meio de fios de
prumo, todas as saliéncias, vaos de portas, janelas etc.

- Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos, sera o
bastante para a FISCALIZACAO poder determinar sua total ou parcial demoli¢io sem nenhum
6nus para a CONTRATANTE.

- Em todos ricontros de paredes deverdo ser feitas amarragdes de alvenaria.
Josa Larlos Souza
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- As argamassas de assentamento serdao de cimento cal e areia no trago minimo de 1:2:8
em volume.

- Os tijolos deverdo ser umedecidos antes do assentamento, evitando-se a absorcdo de
agua das argamassas aplicadas.

- Os tijolos deverdo ser assentados em fiadas horizontais, sobre camada de argamassa de
1 a 1,5 cm de espessura com juntas alternadas de modo a se obter boa amarracao, evitando-se
com rigor coincidéncias de juntas verticais em camadas consecutivas. Todas as juntas horizontais
e verticais serao preenchidas com argamassa.

- Os cantos das paredes deverdao ser feitos com tijolos inteiros, assentados,
alternadamente, no sentido de uma e outra parede.

- As diversas fiadas deverdo ficar perfeitamente alinhadas e niveladas, apresentando, os
trechos de paredes perfeitas condi¢des de verticalidade.

- Todas as alvenarias deverao ser convenientemente amarradas aos pilares e vigas por
meio de telas fixadas com pistola a cada duas fiadas.

- As paredes que repousam sobre vigas continuas deverdo ser levantadas
simultaneamente, ndo sendo permitidas diferencas superiores a 1,00 m entre as alturas
levantadas em vaos continuos.

- No enchimento dos vaos, nas estruturas em concreto armado, a execu¢ao de alvenaria
nas paredes, em cada andar, sera suspensa a uma distancia de 20 cm da face inferior de vigas ou
lajes. O fechamento das paredes serd feito em tijolos macicos inclinados e bem apertados. Esse
fechamento somente podera ser feito apds 3 dias de execucdo da referida parede.

- Sobre os vaos das esquadrias, deverao ser dispostas vigas ou vergas de concreto armado,
excedendo as larguras dos respectivos vaos com um minimo de 0,40m, sendo 0,20m para cada
apoio.

- Deverdo ser descontados das alvenarias executadas todos os vaos de porta, janela e
cobogds que facam parte do plano da mesma, inclusive pecas estruturais (pilares, vigas, sapatas
corridas e isoladas).

Critério de medigdo: por area efetiva (m?), deduzindo-se todas as aberturas.
CHAPISCO

Todas as vedacGes e faces aparentes de pilares, vigas e lajes, receberdo chapisco de
aderéncia, para prepara-las para recebimento dos revestimentos.

Método construtivo:

- Todas as superficies de concreto, alvenaria de tijolos e pré-moldados, antes de qualquer
revestimento, receberdo um chapisco constituido de argamassa de cimento e areia ao traco
volumétrico de 1:3, lancado a colher, com forc¢a suficiente a permitir uma perfeita aderéncia ao
substrato em camada homogénea aspera, e de modo a recobrir toda a superficie a ser revestida.

- O chapisco s6 deverd ser aplicado apds a completa pega de argamassa das alvenarias e
do embutimento das canalizacdes de agua, esgoto, eletricidade e telefone.

- As paredes voltadas ao vento, deverao ser chapiscadas, externamente, com argamassa
de cimento e areia ao traco 1:3 em volume.

Critério de medigdo: por area efetiva (m?), deduzindo-se todas as aberturas.
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EMBOCO E MASSA UNICA E=2CM

Todas as vedacOes receberdao e faces aparentes de pilares, vigas e lajes receberdo
revestimento com 20mm de espessura, sendo que as paredes que receberdo revestimento
ceramico terdo acabamento embocado, ao passo que as paredes que receberdo pintura terdo
acabamento liso.

Método construtivo:

- O emboco serd aplicado sobre a superficie a revestir (previamente chapiscada) como
preparo para recebimento de revestimento ceramico.

- J& a massa unica (reboco) é aplicada sobre o chapisco, ja sendo a camada final para
recebimento de pintura.

- Tanto o embogo quando a massa Unica deve obedecer a NBR 7200.

- Serd efetuado esse tipo de revestimento nas partes indicadas no Projeto Arquitetdnico.

- As argamassas a serem empregadas serdo as seguintes: a) Embocgo: cimento, cal e areia
no trago 1:2:8 em volume, sendo uma de cimento, duas de cal e oito de areia, com 2cm de
espessura; b) Massa Unica (reboco): cimento, cal e areia no trago 1:2:8 em volume, sendo uma
de cimento, duas de cal e oito de areia, com 2cm de espessura.

- Os embogos/rebocos sé serdo aplicados depois de completada a pega e o
endurecimento das argamassas de alvenaria e do chapisco de aderéncia, devendo as superficies
serem previamente molhadas.

- Os marcos, aduelas e todas as tubula¢gdes que forem embutidas ja deverdo estar
instalados antes da colocagao do embocgo, o qual devera ter uma espessura minima de 2,0 cm.

- Apds a aplicagao da massa, que podera ser feita mecanicamente ou a colher, a superficie
sera regularizada com régua de aluminio e acabada com desempoladeira.

- Os embocgos serdo comprimidos fortemente contra as superficies, ficando com
paramentos asperos ou entrecortados por sulcos, a fim de dar aderéncia para a aplicacdo do
revestimento ceramico.

- Os rebocos (massa Unica) s6 serdo aplicados ap6és completa pega e endurecimento da
alvenaria e chapisco, e assentamento de peitoris e marcos, e antes da colocacdo de alizares e
rodapés.

- As superficies a rebocar deverdo ser umedecidas antes do lancamento do reboco, que
deverad ser regularizado a régua de aluminio e acabado com desempoladeira. A espessura dos
rebocos devera ser de pelo menos 2,00cm.

- Deverdo ser feitas arestas arredondadas até uma altura de 1,50m de piso, ficando o
restante em quina viva.

- Quando da confecgdo das arestas devera ser polvilhado cimento, com vista a aumentar
a resisténcia das mesmas.

- As superficies revestidas, dadas como prontas, deverdo apresentar paramentos planos,
aprumados, lisos, alinhados, nivelados, desempenados e reproduzindo as formas determinadas
no Projeto; arestas e cantos perfeitamente alinhados e em concordancias perfeitas e serem
isentas de rachaduras, falhas, depressdes e quaisquer outros defeitos, ou deformacgdes, ndo
sendo aceitas ondulacdes, depressdes ou saliéncias superiores a 1 milimetro.

Critério de medigdo: por drea efetiva (m?), deduzindo-se todas as aberturas.

REVESTIMENTO-CERAMICO
A _Httz
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Todas as fachadas terdo revestimento ceramico 10x10cm, ao passo que todas as paredes
internas terdo revestimento ceramico 60x60cm ou 60x60cm até 1,80m de altura.

Método construtivo:

- As ceramicas empregadas deverdao ser de primeira qualidade, grés ou semi-grés,
devendo ser previamente submetidas a aprovag¢do da FISCALIZACAO.

- Considera neste servico o material e mao-de-obra para preparo e aplicacdo da
argamassa de assentamento das placas ceramicas/pastilhas/porcelanato, inclusive
rejuntamento, considerando-se ainda o percentual de perdas para as pecgas
ceramicas/pastilhas/porcelanato.

- Certificar-se que a superficie esta limpa, regularizada e aprumada.

- Adicionar agua a argamassa colante, na propor¢do indicada pelo fabricante, amassando-
a até se tornar homogénea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassa-la,
sem novo acréscimo de agua, antes de aplica-la, o que deverd ocorrer antes de decorridas cerca
de 2 h do seu preparo.

- Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado liso, distribuindo
bem a pasta sobre uma area ndo superior a 1 m2.

- A seguir, passar a desempenadeira metdlica com o lado dentado sobre a camada (de 3
mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixacdo e aprumo das pecgas ceramicas/
pastilhas/ porcelanato.

- Assentar as pecas ceramicas/pastilhas/porcelanato (que devem estar secas), de baixo
para cima, sempre pressionando com a mado ou batendo levemente com um martelo de
borracha.

- O rejuntamento pode ser executado 12 h apds o assentamento. Antes, deve-se retirar
os excessos de argamassa colante e fazer uma verificacdo, por meio de percussdo com
instrumento nao contundente, se nao existem pegas apresentando som cavo.

Critério de medigdo: por drea efetiva (m?), deduzindo-se todas as aberturas.

COBOGOS DE CONCRETO

Os painéis de cobogds estdo previstos para exaustdao de alguns ambientes.

Método construtivo:

- Os cobogds devem ser de 12 qualidade, com dimensdes preferencialmente de
7x50x50cm, mas podendo ser de outras dimensdes que melhor se adequem a modulacdo do
painel, desde que com no minimo 7cm de espessura e sendo previamente submetidos a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

- Apds a execucdo das vedacOes até a cota de implantacdo dos cobogds, iniciar seu
assentamento.

- Observar o alinhamento dos cobogds no projeto arquitetonico (se facejando por dentro,
por fora, ou no eixo).

- Assentar os cobogds no com argamassa traco 1:4, com perfeito alinhamento e prumo.

Critério de medigdo: pela area de painéis de cobogds (m?)
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PISOS

LASTRO DE CONCRETO

Os pisos dos ambientes internos das edificacGes projetadas receberdo inicialmente uma
camada de impermeabilizagdo/regularizagdo em concreto magro, com 5cm de espessura, sobre
a qual serd aplicado um contrapiso e, finalmente, a camada de revestimento em porcelanato.

Método construtivo:

- Os pisos e pavimentos previstos deverao ser executados de acordo com os Projetos
Arquitetonicos e de pavimentacao.

- Os pisos lavaveis serdo executados com pequeno declive (minimo de 0,1%) de modo a
permitir o facil escoamento das aguas de lavagem em direcdo aos ralos, soleiras ou portas
externas. A declividade deve ser dada no lastro ou em alguns casos, quando a dimensao do
ambiente o permitir, no préprio piso.

- A execucdo dos pisos s podera ser iniciada apds a conclusdo dos revestimentos das
paredes e sera concluida antes das pinturas.

- O aterro interno do “caixdo” serd executado com areia ou material argilo-arenoso
aprovado pela FISCALIZACAO, bem compactado em camadas de espessura no maximo 20cm por
soquete manual ou por meio de compactadores de baixa energia.

- Os pisos sobre o aterro interno e externo serao assentos sobre uma camada
regularizadora e impermeabilizantes (lastro). Este lastro serd de concreto simples no traco 1:4:8
(cimento:areia:brita), com 5cm de espessura, que sé sera lancado apds o nivelamento do aterro
compactado e a colocagdo das canaliza¢cGes que devam passar sob o piso.

- Na execucdo do lastro aplicam-se as disposicdes da NBR 12190. Esta execucdo devera
ser continua, sendo ja observadas os desniveis, indicados em Projeto bem como os rebaixos para
areas molhadas.

Critério de medigdo: por drea de lastro de piso executado (m?)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 E=4CM

O contrapiso sera lancado apds a execucao do lastro de piso e imediatamente antes da
execucdo do revestimento em granilite.

Método construtivo:

- Sobre a camada de lastro de piso ou sobre as lajes devera ser executado contrapiso em
argamassa traco 1:4 (cimento e areia), com espessura de 4cm.

- A camada de regularizacdo é destinada a disponibilizar uma superficie apropriada para
receber a camada de revestimento de piso (granilite).

- As cotas de piso do projeto arquiteténico e estrutural deverdo ser atendidas, de modo
gue tanto a camada de lastro quanto a de regularizacdo de contrapiso deverao ser realizadas
com programagcao antecipada que lhes garanta as espessuras especificadas sem comprometer as
cotas de piso previstas.
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Critério de medigdo: por area de contrapiso executada (m?) — servico medido juntamente
com o item de piso granilite.

PISO EM PORCELANATO POLIDO

Todos os pisos internos serdo em porcelanato polido 60x60cm cor bege.

Método construtivo:
Os pisos internos serdao em porcelanato polido retificado extra, 60x60cm.

Método construtivo:

- Sobre a camada de contrapiso serd implantado o porcelanato.

- O método construtivo atenderd em tudo as especificacdes do item de revestimento
ceramico.

- O porcelanato sera de alta qualidade, grés, polido, retificado, nas dimensdes 60x60cm.

- A argamassa de assentamento sera ACIII.

Critério de medigdo: por drea de piso em porcelanato executada (m?)

ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA MACICA COM GUARNICOES

Todas as portas internas serdo de madeira de lei, macicas.

Método construtivo:

- As esquadrias serdo entregues nas dimensdes do projeto com acabamento superficial
liso, o que equivale a dizer que serdo totalmente aparelhadas e lixadas.

- As esquadrias de madeira serdo inspecionadas, no recebimento, quanto a qualidade, ao
tipo, a quantidade total, ao acabamento, as dimensdes e ao funcionamento.

- Os batentes serdo fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de
madeira, inclusive com a respectiva esquadria, porta ou janela. Deverdo possuir folga de 3 mm
de cada lado, tornando-se desnecessario efetuar repasses com plainas.

- As portas serdo fornecidas nas dimensdes padrdo ou de acordo com as dimensdes do
projeto, confeccionadas com tdbuas aparelhadas, em madeira de lei emendadas e coladas (porta
tipo mexicana).

- Todos os batentes serdo fixados com parafusos e chapuzes. Os parafusos terdao suas
cabecas rebaixadas e os respectivos orificios tarugados com a mesma madeira dos batentes, a
ser fornecida pelo fabricante das esquadrias.

- -As fechaduras serdo ser instaladas nas portas apds o assentamento das mesmas e antes
da execucdo da pintura.

- Serdo empregadas fechaduras de embutir para porta externa, de entrada, com maquina
DN40 mm, com cilindro, e maganeta tipo alavanca e espelho em metal cromado.

- As alavancas e espelhos deverao ficar protegidos até a conclusdo dos servigos de pintura.

- Apds a conclusdo dos revestimentos, antes da pintura, deverao ser instalados os alisares.

Critério de "'i’géo: pela drea dos vdos das esquadrias instaladas (m?)
Josa Larlos Souza
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PORTA DE ALUMINIO

As portas de acesso principal (externas) serdo de aluminio.

Método construtivo:

- As esquadrias deverdo atender a norma NBR 7202 e os vidros a NBR 7199.

- Primeiramente, a devera ser instalado o requadro/guarnicdo/moldura de acabamento
para esquadria, padrdao comercial, em aluminio anodizado natural, fixado com parafusos e
buchas.

- Em seguida deverdo ser instaladas as portas, que deverdo ser do tipo “de abrir”, padrao
comercial, em aluminio com lambri horizontal/laminada, acabamento anodizado natural, nas
dimensdes projetadas.

Critério de medigdo: pela area de esquadrias instaladas (m?)

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER

Todas as janelas serdo de aluminio de correr, duas ou quatro folhas, sem bandeira, com
contramarco e com vidro de 4mm.

Método construtivo:

- As esquadrias deverdo atender a norma NBR 7202 e os vidros a NBR 7199.

- Inicialmente, serdo assentados os contramarcos. Sua func¢do é garantir a vedacao e a
regularizacdo do vao em termos de dimensdes, prumos e niveis. Serao fixados com buchas e
parafusos, cuja bitola e quantidade serdo especificadas pelo fabricante. Poderdo, ainda, ser
fixados através de chumbadores de penetracdo em aberturas no concreto ou nas alvenarias. As
pecas fixadas através de chumbadores, serdo escoradas e mantidas no prumo até o completo
endurecimento da argamassa.

- Sobre os contramarcos serdao assentados os marcos, que correspondem ao quadro
periférico visivel das esquadrias. Estas pecas, no caso de janelas e portas de correr, funcionam
como trilhos ou guias das folhas mdveis. Em janelas ou portas de abrir, funcionam como
batentes. Serdo fixados aos contramarcos por encaixe ou através de parafusos.

- Sobre os marcos serdo instalados os quadros moveis (“folhas”) através de sistemas de
rodizios internos (denominados “roldanas”), no caso de pecas de correr, ou de pinos tipo macho
e fémea (“guias” e “ponteiras”), no caso de pecas de abrir.

- Nos quadros moveis serdo, por fim, instalados os vidros ou venezianas caracteristicas da
esquadria.

- Os vidros deverdo ter no minimo 4mm de espessura.

- Toda a esquadria, inclusive vidros, deve ser mantida protegida até a conclusdo de todos
os servicos de revestimentos e pinturas.

Critério de medigdo: pela area de esquadrias instaladas (m?)

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 25X4,8MM

alas externas terdo grade de protecdo de ferro no padrdo municipal.
e
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Método construtivo:

- As grades serdo em barra chata de 1”x3/16” (25x4,8mm), conforme detalhe
arquitetonico.

- As grades deverdo ser fabricadas com cortes perfeitos e soldas de qualidade.

- A fixagao sera com argamassa de cimento e areia trago 1:4, através de chumbamento na
alvenaria do entorno dos painéis.

Critério de medigdo: pela area de grades instaladas (m?)
PINTURA

APLICACAO DE SELADOR EM PAREDES/TETOS

Todas as paredes, pilares, vigas e lajes, quando ndo houver ceramica, apds o revestimento
receberdao uma demao de selador acrilico.

Método construtivo:

- As tintas deverao atender as disposi¢cées da norma NBR 15382. Os servicos de pintura
deverdo atender as disposi¢cdes da NBR 13245.

- Sobre a superficie preparada (reboco novo), se fard a aplicacdo de selador, devendo o
mesmo ser diluido na proporcao indicada pelo fabricante.

- Serd empregado selador acrilico para paredes externas nas areas externas (fachadas) e
selador latex PVA nas areas internas.

- Antes da aplicacdo do selador, as paredes deverdo estar limpas e secas, e com a
argamassa do revestimento devidamente curada.

- O pd deverd ser eliminado, através de aspiradores ou espanando-se a superficie.
Manchas de gordura serdo eliminadas com uma solucdo de detergente e dgua, na proporgao 1:1.
A superficie deverd ser enxaguada e seca. O mofo sera eliminado lavando-se a superficie com
uma solucdo de dgua sanitaria e d4gua, na proporcao de 1:1. A superficie devera ser enxaguada e
seca.

- A aplicagdo do selador poderd ser feita com pincéis ou rolos, com uma demao farta,
uniformemente distribuida, que constituira a superficie de recebimento do emassamento acrilico
ou pintura, conforme o caso.

Critério de medigdo: pela area de efetiva de pintura, deduzindo-se vdos (m?)

EMASSAMENTO ACRILICO

As paredes internas, acima da ceramica, e todas as lajes internas receberdao duas demaos
de emassamento acrilico antes da pintura.

Método construtivo:

- As tintas deverdo atender as disposicdes da norma NBR 15382. Os servicos de pintura
deverdo atender as disposicGes da NBR 13245.

- Antes da aplicagdo da massa, as paredes deverdo estar limpas e secas.

. ouza
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- As massas, em geral, propiciam uma superficie mais lisa e homogénea sendo, porém,
dispensaveis.

- Serd empregada massa PVA para lajes internas, sem diluicdo, em duas demaos.

- Apds a secagem, mas antes do endurecimento, o emassamento acrilico devera ser
adequadamente lixado, até apresentar uma superficie impecavelmente lisa.

Critério de medigdo: pela area de efetiva de pintura, deduzindo-se vdos (m?)

PINTURA ACRILICA/LATEX EM PAREDES/TETOS

As paredes internas, acima da ceramica e todas as lajes internas receberdo duas demaos
de pintura acrilica sobre o emassamento PVA. As paredes externas sem ceramica receberao duas
demaos de tinta acrilica diretamente sobre o selador.

Método construtivo:

- As tintas deverao atender as disposi¢cGes da norma NBR 15382. Os servicos de pintura
deverdo atender as disposi¢cdes da NBR 13245.

- Antes da aplicacdo da pintura, as paredes deverao estar limpas e secas.

- O po6 deverd ser eliminado, através de aspiradores ou espanando-se a superficie.
Manchas de gordura serdo eliminadas com uma solugdo de detergente e agua, na proporg¢ao 1:1.
A superficie deverd ser enxaguada e seca. O mofo sera eliminado lavando-se a superficie com
uma solucdo de dgua sanitaria e dgua, na proporc¢ao de 1:1. A superficie devera ser enxaguada e
seca.

- As pinturas serao executadas com acabamento impecavel de acordo com o tipo e cor
indicados no projeto ou nos casos omissos, conforme indicagao da fiscalizagao.

- As pinturas das paredes internas e externas serdao com tinta acrilica premium, em duas
demaos.

- As pinturas internas dos tetos serdao com tinta latex PVA, em duas demaos.

- Cada demdo de tinta sé poderda ser aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, observando-se um intervalo minimo de 24 horas entre demaos sucessivas,
salvo especificacdo em contrario.

- lgual cuidado havera entre as demaos de tinta e de massa, observando-se um intervalo
minimo de 48 horas, apds cada demao de massa, salvo especificacdo em contrario.

- A pintura de paredes poderd ser aplicada com brochas ou rolos, devendo ser feita
verticalmente, da parte superior para a inferior, sendo uniformemente distribuida em toda a
superficie a ser pintada.

- Deverado ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas
a pintura. Quando aconselhdvel, deverdo protegidos com papel, fita celulose ou materiais
equivalentes. Os respingos que ndo puderem ser evitados, deverao ser removidos com solvente
adequado enquanto a tinta estiver fresca.

Critério de medigdo: pela area de efetiva de pintura, deduzindo-se vdos (m?)

PINTURA VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA

Todas as portas de madeira receberdo pintura com verniz sintético, trés demaos.
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Método construtivo:

- As tintas deverdo atender as disposicdes da norma NBR 15382. Os servicos de pintura
deverdo atender as disposicdes da NBR 13245.

- Apds a instalacdo das esquadrias, as mesmas deverdo ser lixadas até apresentar a
superficie adequada para o recebimento da pintura.

- A pintura sera com trés demados de verniz sintético brilhante para madeira, com filtro
solar, para interno e externo, diluido em solvente a base de aguarras.

- Deverdo ser observadas rigorosamente as instrucdes do fabricante, no que concerne a
aplicacdo, tipo e quantidade de solvente, sendo absolutamente vedada a adi¢do de qualquer
produto estranho as especificacdes do fabricante.

- A pintura com verniz podera ser aplicada a pincel ou pistola, devendo ser distribuida
uniformemente em toda a superficie a pintar, com intervalo entre as demaos conforme
recomendadas pelo fabricante.

- Deverao ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas
a pintura. Quando aconselhdvel, deverdao protegidos com papel, fita celulose ou materiais
equivalentes, principalmente no caso de pintura a pistola. Os respingos que ndao puderem ser
evitados, deverdo ser removidos com solvente adequado enquanto a tinta estiver fresca.

Critério de medigdo: o dobro da area dos painéis de esquadrias de madeira (m?)

PINTURA ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA INCLUSO ZARCAO

Todas as grades e portdes de ferro receberao acabamento com duas demaos de pintura
com esmalte sintético, sobre fundo anticorrosivo (zarcdo).

Método construtivo:

- As tintas deverdo atender as disposicdes da norma NBR 15382. Os servicos de pintura
deverdo atender as disposicGes da NBR 13245,

- Apds a instalacdo das esquadrias, as mesmas deverdo ser lixadas até apresentar a
superficie adequada para o recebimento da pintura.

- Antes da pintura de acabamento, deverd ser implantada uma demdo de fundo
anticorrosivo de éxido de ferro (zarcao).

- A pintura serd com duas demaos de tinta esmalte sintético premium fosco ou brilhante,
diluido em solvente a base de aguarras.

- Deverdo ser observadas rigorosamente as instrucées do fabricante, no que concerne a
aplicacdo, tipo e quantidade de solvente, sendo absolutamente vedada a adi¢cdo de qualquer
produto estranho as especificacdes do fabricante.

- A pintura com esmalte sintético podera ser aplicada a pincel ou pistola, devendo ser
distribuida uniformemente em toda a superficie a pintar, com intervalo entre as demaos
conforme recomendadas pelo fabricante.

- Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas
a pintura. Quando aconselhdvel, deverdao protegidos com papel, fita celulose ou materiais
equivalentes, principalmente no caso de pintura a pistola. Os respingos que ndo puderem ser
evitados, deverdao ser removidos com solvente adequado enquanto a tinta estiver fresca.

Critério de medigdo: pela area de esquadrias pintadas (m?)
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COBERTA

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA DE FIBROCIMENTO

A cobertura das lajes serd com telhas de fibrocimento onduladas, com estrutura de
madeira ancorada nas paredes do entorno e/ou pontaletes de madeira e/ou alvenaria.

Método construtivo:

- A estrutura de madeira serd executada de acordo com as normas da ABNT, em particular
a NBR 7140 - Cdlculo e Execugdo de Estruturas de Madeira.

- A madeira deverd ser Massaranduba, Jatobd ou Madeira de Lei escura, de peso
especifico elevado (maior que 1000Kg/m3) e ja de uso consagrado. O nome popular e/ou o
cientifico deverao ficar registrado no Diario de Obras.

- Toda peca sera serrada, bem seca, sem empenos ou defeitos como rachaduras ou nds.
Se especificado, em projeto, receberdo ainda tratamento prévio contra a a¢cdo de cupins e outras
pragas, através de firmas especializadas e com certificado de garantia de 1 (um) ano apds
aplicagao.

- Apds a conclusdo das estruturas de apoio (lajes e paredes), deverdo ser implantados os
eventuais pontaletes e as tercas (vigas), as quais devem ser bem alinhadas e apresentar
espacamento e vaos adequados, devendo os mesmos ter se¢do minima de 6x12cm(LxH), com
vdo maximo entre pontaletes de 2,00m.

- Serdo admitidos pontaletes de alvenaria de 1 vez (tijolos deitados), desde que
devidamente chumbados sobre as lajes.

- Sobre os pontaletes ou tercas, sdo assentados os caibros de suporte das telhas de
fibrocimento, como modulacdo tal que permita um espacamento padronizado entre os mesmos,
no minimo 3 unidades por telha, secdao minima de 6x8cm (LxH), fixados com pregos.

- A medicado da coberta sera feita sempre na projecdo horizontal.

Critério de medigdo: pela area de coberta, em projecdo horizontal (m?)

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM

A cobertura das lajes sera com telhas de fibrocimento onduladas.

Método construtivo:

- As telhas deverdo atender as disposicdes da NBR 7196 — Folha de telha ondulada de
fibrocimento.

- O servico somente pode ser iniciado apds a total conclusdao da trama da estrutura de
coberta.

- Deverdo ser usadas telhas onduladas de fibrocimento com espessura de 6mm, isentas
de amianto.

- As telhas deverdo ser fixadas com parafusos 5/16”’x250mm com acessorios de vedacdo.

- Seguir as recomendacbes técnicas do fabricante quanto aos transpasses e
recobrimentos entre as telhas.

- A declividade minima admitida é de 5% para cobertura com telhas de fibrocimento.

dicdo: pela drea de coberta, em projecdo horizontal (m?)
N
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RUFO EM CONCRETO ARMADO COM 30CM DE LARGURA

Entre as alvenarias das platibandas e as coberturas serdo instalados rufos de concreto
armado com 30cm de largura e 5cm de espessura.

Método construtivo:

- Os rufos deverao ser chumbados pelo menos 5cm dentro das paredes.

- Os rufos serdao em concreto armado 25MPa, conforme detalhamento do projeto.
- Serdo usadas armacdes de 6.3mm ou superiores.

- A superficie dos rufos deverd ser desempenada e lisa (aparente).

- Os rufos deverao ter declividade transversal de no minimo 1%.

Critério de medigdo: pela extensdo de rufos instalados (m)

CALHAS DE ALVENARIA

A calha central projetada tera sec¢do interna livre de 40x20cm (LxH).

Método construtivo:

- Os bordos serdo em alvenaria de % vez, chapiscados e embogados internamente.

- A declividade minima é de 1%, que sera conseguida através de regularizagao prévia a ser
executada acima das lajes.

- A impermeabilizacao serd em mata asfaltica convencional, com prote¢ao mecanica.

Critério de medicdo: cada servico é remunerado individualmente (alvenaria, chapisco,
emboco, regularizacdo e impermeabilizacdo com manta asfaltica).

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA

O interior das calhas serd impermeabilizado com manta asféltica de 4mm com protecdo
mecanica final em argamassa 1:4.

Método construtivo:

- Deverdo ser utilizados o feltro asfaltico tipo 250/15 e o asfalto tipo 1, 2 ou 3, de
conformidade com as Normas NBR 12190 e NBR 9228 e especifica¢cdes de projeto. O feltro ou
manta asfaltica ndo poderad apresentar furos, quebras ou fissuras e devera ser recebido em
bobinas embaladas em invélucro adequado. O armazenamento sera realizado em local coberto
e seco. O asfalto sera homogéneo e isento de dgua. Quando armazenado em sacos, devera ser
resguardado do sol.

- Preparo da superficie: a superficie a ser impermeabilizada serd convenientemente
regularizada, observando os caimentos minimos em direcao aos condutores de aguas pluviais,
com argamassa de cimento e areia no traco (em torno dos condutores de dguas pluviais). Todas
as arestas e cantos deverao ser arredondados e a superficie apresentar-se lisa, limpa, seca e
isenta de graxas e dleos. As areas mal aderidas ou trincadas serdo refeitas.

- Aplicagdao da manta ou membrana: Inicialmente a superficie sera imprimada com uma

solugdo de asfalto ¢ % Iventes organicos. Esta solugdo serd aplicada a frio, com pincel ou broxa.
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CHeA 57.347 - UJPE

Lew.0. Eng. PO




PROJETO DE ENGENHARIA

CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA JUISIF[]; ;Rmm

Quando a imprimacdo estiver perfeitamente seca, devera ser iniciada a aplicacdo da membrana
ou manta, que sera compord de diversas camadas de feltro ou manta colados entre si com
asfalto. O numero de camadas e as quantidades de materiais a serem aplicados deverao
obedecer as indicacdes de projeto, respeitadas as disposicdes dos itens 5.1.3 e 5.2.3 da Norma
NBR 12190. As emendas das mantas deverdo se sobrepor no minimo 10 cm e serdo defasadas
em ambas as direcdes das varias camadas sucessivas. Nos pontos de localizagcdo de tubos de
escoamento de dguas pluviais, deverao ser aplicadas bandejas de cobre sob a manta asfdltica, a
fim de dar rigidez local, evitando o rompimento da manta originado pela movimentacdo do tubo
e a infiltracdo de dgua entre o tubo e a manta aplicada.

- Protecdo mecanica: revestimento com argamassa de cimento de areia 1:4, com pelo
menos 2cm de espessura, visando proteger a manta contra agressGes ambientais e esforgos
mecanicos.

Critério de medigdo: pela area de impermeabilizagdo executada (m?)

INSTALACAO DE TUBOS DE PVC AGUA PLUVIAL DN 100MM / 150MM

As calhas instaladas na coberta desaguardo em descidas d’agua de PVC com DN 150mm,
que conduzirdo as aguas pluviais até a cisterna projetada.

Método construtivo:

- As descidas d’agua da cobertura serdo realizadas com condutores em PVC para agua
pluvial série reforcada (“Série R”), com diametro de 150mm.

- As tubulagdes aparentes serdao sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de
bracadeiras ou suportes, conforme os detalhes de projeto. Todas as linhas verticais deverdo estar
no prumo e as horizontais correrdo paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas e
com as inclinagées minimas indicadas no projeto.

- As tubulacGes serdo continuas entre as conexdes, sendo os desvios de elementos
estruturais e de outras instala¢cGes executadas por conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser
evitadas tubulacGes sobre equipamentos elétricos. As travessias de tubos em paredes deverao
ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a elas.

- Antes da liberacdo dos servicos, serdo executados testes visando detectar eventuais
vazamentos.

Critério de medi¢ao: pelo comprimento das tubulac¢Ges instaladas (m)

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA 40X40X40CM

As caixas de inspecdo pluviais e de esgoto serdo em alvenaria de tijolos macicos, com
dimensdes internas (Uteis) de 40x40x40cm.

Método construtivo:

- A fundacgdo das caixas de inspecdo serda em base de concreto simples com 10cm de
espessura, executada sobre lastro de concreto magro executado logo apds a escavac¢ao da vala.

- As caixa de inspegdo serao executadas em alvenaria de tijolo macico com dimensdes
externas 60x60x60cm.

CKREA 57.347 - U/PE
Lew.0. Eng. PO



PROJETO DE ENGENHARIA
CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA

[V m— JUSTO = BRANCO

- Apds a elevacao das alvenarias e devida cura, sera procedido o reaterro das valas no
entorno da mesma, devidamente apiloado.

- As caixas de inspecdo terdo as paredes internas e o fundo revestidos com barra lisa
(cimento e areia, traco 1:4) com 2,0cm de espessura.

- Durante o revestimento do fundo, deve-se criar calha redonda nos canais de
escoamento das dguas pluviais ou esgotos, com inclinacdes apropriadas.

- As tampas das caixas serdo placas pré-moldadas de concreto, com armacdo em malha
de aco CA50 de 6.3mm a cada 5cm, com 10cm de espessura, devendo ser fabricadas a parte e
instaladas somente quando as caixas estiverem concluidas.

- As tampas deverao ser dotadas de dispositivos que permitam sua remog¢do no caso de
eventuais manutencoes.

Critério de medigdo: pela quantidade de caixas executadas (un)

INSTALACOES ELETRICAS

Generalidades:

Entrada e Medicao de Energia

Os servigos relacionados com a entrada de energia serdo entregues completos, com a
ligacdo definitiva a rede publica, em perfeito funcionamento e com a aprovacdo da
concessiondria de energia elétrica local.

A execucdo da instalacdo de entrada de energia devera obedecer aos padrdes de
concessionadria de energia elétrica local. A Contratada tera a responsabilidade de manter com a
concessiondria os entendimentos necessarios a aprovagdo da instalagao e a ligagao da energia
elétrica.

As emendas dos condutores serdo efetuadas por conectores apropriados; as ligacdes as
chaves serdo feitas com a utilizacdo de terminais de pressao ou compressao.

Onde houver trafego de veiculos sobre a entrada subterranea, deverdao ser tomadas
precaucdes para que a tubulacdo ndo seja danificada; as caixas de passagem de rede deverdo ter
tampas de ferro fundido, do tipo pesado.

Instalacdo de Eletrodutos

Corte

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal,
conforme disposicao da NBR 5410.

Dobramento

N3o serdo permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que 902, conforme NBR
5410. O numero de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior a 3 de 902 ou equivalente
a 2702, conforme disposi¢ao da NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos metdlicos devera ser executado a frio, sem enrugamento,
amassaduras, a _@p,%g/vgslimento ou reducdo do diametro interno.
Josa Larlos Souza
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O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando os seguintes
procedimentos:

e cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva
a executar e abrir roscas nas duas extremidades;

e vedar uma das extremidades por meio de um tampao rosqueado, de ferro, provido de
punho de madeira para auxiliar o manuseio da peca, e preencher a seguir o eletroduto com areia
e serragem; apds adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na peca, vedar a outra
extremidade com um tampao idéntico ao primeiro;

e mergulhar a peca em uma cuba contendo glicerina aquecida a 1402C, por tempo
suficiente que permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do liquido
serdo os estritamente necessarios a operagao;

e retirar em seguida a pec¢a aquecida da cuba e procurar encaixa-la num molde de madeira
tipo meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) igual ao da curva
desejada, cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da pega
deve ser natural.

Roscas

As roscas deverao ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O corte devera ser
feito aplicando as ferramentas na seqiiéncia correta e, no caso de cossinetes, com ajuste
progressivo.

O rosqueamento deverd abranger, no minimo, cinco fios completos de rosca. Apds a
execucado das roscas, as extremidades deverdo ser limpas com escova de ago e escareadas para
a eliminagao de rebarbas.

Os eletrodutos ou acessérios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas
ou fios cortados deverao ser rejeitados, mesmo que a falha nao se situe na faixa de aperto.

Conexdes e Tampoes

As emendas dos eletrodutos sé serdo permitidas com o emprego de conexdes
apropriadas, tais como luvas ou outras pecas que assegurem a regularidade da superficie interna,
bem como a continuidade elétrica. Serdo utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar
as conexdes e evitar a corrosdo, sem que fique prejudicada a continuidade elétrica do sistema.

Durante a construcdo e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de
passagem e conduletes deverdo ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas protecdes
ndo deverdo ser removidas antes da colocacdo da fiacdo. Nos eletrodutos de reserva, apos a
limpeza das roscas, deverdo ser colocados tampdes adequados em ambas as extremidades, com
sondas constituidas de fios de aco galvanizado16 AWG.

Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas de chapa, deverdo formar um sistema de
aterramento continuo. Os eletrodutos subterraneos deverdo ser instalados com declividade
minima de 0,5 %, entre pogos de inspecdo, de modo a assegurar a drenagem. Nas travessias de
vias, os eletrodutos serdo instalados em envelopes de concreto, com face superior situada, no
minimo, 1 m abaixo do nivel do solo.

Os eletrodutos embutidos nas lajes serdo colocados sobre os vergalhdes da armadura
inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos serdo fechadas para impedir a penetragdo de nata
de cimento durat (iéiggagﬁo do concreto nas formas. Os eletrodutos nas pecas estruturais de
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concreto armado serdo posicionados de modo a ndo suportarem esforcos ndo previstos,
conforme disposicao da NBR 5410.

Nas juntas de dilatacdo, a tubulacdo sera seccionada e recebera caixas de passagens, uma
de cada lado das juntas. Em uma das caixas, o duto ndo sera fixado, permanecendo livre. Outros
recursos poderao ser utilizados, como por exemplo a utilizacdo de uma luva sem rosca do mesmo
material do duto para permitir o seu livre deslizamento.

Nas paredes de alvenaria os eletrodutos serdo montados antes de serem executados os
revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serdo fixadas nas caixas por meio de buchas e
arruelas rosqueadas.

Apds a instalacdo, deverd ser feita verificacdo e limpeza dos eletrodutos por meio de
mandris passando de ponta a ponta, com didmetro aproximadamente 5 mm menor que o
didmetro interno do eletroduto.

Eletrodutos Flexiveis

As curvas nos tubos metdlicos flexiveis ndo deverdo causar deformacgdes ou redugdo do
didametro interno, nem produzir aberturas entre as espiras metalicas de que sdo constituidos. O
raio de qualquer curva em tubo metalico flexivel ndo poderd ser inferior a 12 vezes o diametro
interno do tubo.

A fixacdo dos tubos metalicos flexiveis ndo embutidos serd feita por suportes ou
bracadeiras com espagamento ndo superior a 30 cm. Os tubos metalicos flexiveis serdo fixados
as caixas por meio de pecas conectadas a caixa, através de buchas e arruelas, prendendo os tubos
por pressdao do parafuso. Nao serdao permitidas emendas em tubos flexiveis, formando trechos
continuos de caixa a caixa.

Eletrodutos Expostos

As extremidades dos eletrodutos, quando ndo rosqueadas diretamente em caixas ou
conexdes, deverdo ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do possivel, deverao
ser reunidas em um conjunto.

As unides deverdo ser convenientemente montadas, garantindo ndo sé o alinhamento,
mas também o espacamento correto, de modo a permitir o rosqueamento da parte mével sem
esforcos. A parte mdvel da unido devera ficar, no caso de lances verticais, do lado superior. Em
lances horizontais ou verticais superiores a 10 m deverdo ser previstas juntas de dilatacdo nos
eletrodutos.

Caixas e Conduletes

Deverdo ser utilizadas caixas:

* nos pontos de entrada e saida dos condutores;

* nos pontos de emenda ou deriva¢do dos condutores;
* nos pontos de instalacdo de aparelhos ou dispositivos;
¢ nas divisdes dos eletrodutos;

* em cada trecho continuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar a passagem ou
substituicdo de condutores.

Poder3do seyusados conduletes:
s
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* nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulagao;

¢ nas divisoes dos eletrodutos.

Nas redes de distribuicdo, a utilizacdo de caixas serd efetuada da seguinte forma, quando
ndo indicadas nas especificagdes ou no projeto:

e octogonais de fundo movel, nas lajes, para pontos de luz;

e octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3" x 3"), entre lados paralelos, nos extremos
dos ramais de distribuicdo;

e retangulares estampadas, com 100 x 50 mm (4" x 2"), para pontos e tomadas ou
interruptores em numero igual ou inferior a 3;

e quadradas estampadas, com 100 x 100 mm (4" x 4"), para caixas de passagem ou para
conjunto de tomadas e interruptores em nuimero superior a 3.

As caixas a serem embutidas nas lajes deverdo ficar firmemente fixadas as formas.
Somente poderdo ser removidos os discos das caixas nos furos destinados a receber ligacao de
eletrodutos. As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria; serdo
niveladas e aprumadas de modo a nao provocar excessiva profundidade depois do revestimento.

As caixas deverao ser fixadas de modo firme e permanente as paredes, presas a pontos
dos condutos por meio de arruelas de fixagdao e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligacdo
perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverdao também
ser providas de tampas apropriadas, com espaco suficiente para que os condutores e suas
emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

As caixas com interruptores e tomadas deverdao ser fechadas por espelhos, que
completem a montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores de 100 x50
mm (4"x2") serdo montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso.

As caixas com equipamentos, para instalagao aparente, deverdo seguir as indica¢des de
projeto. As caixas de arandelas e de tomadas altas serao instaladas de acordo com as indica¢des
do projeto, ou, se este for omisso, em posicao adequada, a critério da Fiscalizacdo. As diferentes
caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar
uniformidade no seu conjunto.

Enfiagcdo

S6 poderdo ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 600V ou mais e que
tenham protecdo resistente a abrasao.

A enfiacdo so poderd ser executada apds a conclusdo dos seguintes servicos:
e telhado ou impermeabilizacdo de cobertura;

e revestimento de argamassa;

e colocacdo de portas, janelas e vedacdo que impeca a penetracao de chuva;
e pavimentagdo que leve argamassa.

Antes da enfiacdo, os eletrodutos deverdo ser secos com estopa e limpos pela passagem
de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiacdo, poderdo ser usados
lubrificantes como talco, parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiacdo poderdo ser
usados fios ou fit Q’fﬁil,fi_c,as.
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As emendas de condutores somente poderao ser feitas nas caixas, ndo sendo permitida a
enfiacdo de condutores emendados, conforme disposicdo da NBR 5410. O isolamento das
emendas e derivacbes deverd ter, no minimo, caracteristicas equivalentes as dos condutores
utilizados.

A enfiacdo serd feita com o menor nimero possivel de emendas, caso em que deverdao
ser seguidas as prescricdes abaixo:

e limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;

* para circuitos de tensdo entre fases inferior a 240V, isolar as emendas com fita isolante
formar espessura igual ou superior a do isolamento normal do condutor;

e executar todas as emendas dentro das caixas.

Nas tubulacGes de pisos, somente iniciar a enfiacdo apds o seu acabamento. Todos os
condutores de um mesmo circuito deverao ser instalados no mesmo eletroduto.

Condutores em trechos verticais longos deverao ser suportados na extremidade superior
do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a danificagcdo do isolamento na saida
do eletroduto, e ndo aplicar esforgos nos terminais.

Cabos
Instalagéo de Cabos

Os condutores deverdo ser identificados com o cdédigo do circuito por meio de
indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de juncdo, chaves e onde mais se faca
necessario.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serdo feitas com conectores de pressao ou luvas
de aperto ou compressao. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverao ser
revestidas com fita de borracha moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual
serdo aplicadas, em meia sobreposicdo, camadas de fita isolante adesiva. A espessura da
reposicao do isolamento deverad ser igual ou superior a camada isolante do condutor. As emendas
dos cabos com isolamento superior a 1000V deverao ser executadas conforme recomendacdes
do fabricante.

Circuito de audio, radiofrequéncia e de computacdo deverdo ser afastados de circuitos de
forca, tendo em vista a ocorréncia de inducdo, de acordo com os padrdes aplicdveis a cada classe
de ruido. As extremidades dos condutores, nos cabos, ndo deverdo ser expostas a umidade do ar
ambiente, exceto pelo espaco de tempo estritamente necessario a execucdo de emendas,
juncdes ou terminais.

Instalagdo de Cabos em Linhas Subterrdneas

Em linhas subterraneas, os condutores ndo poderdo ser enterrados diretamente no solo,
devendo, obrigatoriamente, ser instalados em manilhas, em tubos de aco galvanizado a fogo
dotados de protecdo contra corrosao ou, ainda, outro tipo de dutos que assegurem protecdo
mecanica aos condutores e permitam sua facil substituicio em qualquer tempo.

Os condutores que saem de trechos subterraneos e sobem ao longo de paredes ou outras
superficies deverdo ser protegidos por meio de eletroduto rigido, esmaltado ou galvanizado, até
uma altura ndo inferior a 3 metros em relagdo ao piso acabado, ou até atingirem a caixa protetora
do terminal.
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Na enfiacdo das instalagdes subterraneas, os cabos ndo deverdo estar sujeitos a esforcos
de tracdo capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos condutores. Todos os
condutores de um circuito deverao fazer parte do mesmo duto.

Instalagdo de Cabos em Dutos e Eletrodutos

A enfiacdo de cabos deverd ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e
eletrodutos, com ar comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou
parafina. O lubrificante para facilitar a enfiacdo, se necessario, deverda ser adequado a finalidade
e compativel com o tipo de isolamento dos condutores. Podendo ser usados talco industrial
neutro e vaselina industrial neutra, porém, ndo sera permitido o emprego de graxas.

Emendas ou derivacdes de condutores sé serdo aprovadas em caixas de juncdo. Ndo serdao
permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

As ligagcOes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverao obedecer aos
seguintes critérios:

e cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4 mm?, terdo as pontas dos
condutores previamente endurecidas com soldas de estanho;

e condutores de se¢dao maior que os acima especificados serao ligados, sem solda, por
conectores de pressao ou terminais de aperto.

Aterramento

As malhas de aterramento deverao ser executadas de acordo com os detalhes do projeto.
Nao sera permitido o uso de cabos que tenham quaisquer de seus fios partidos.

Todas as ligacdes mecanicas ndao acessiveis devem ser feitas pelo processo de solda
exotérmica. Todas as ligagdes aparafusadas, onde permitidas, devem ser feitas por conectores
de bronze com porcas, parafusos e arruelas de material ndo corrosivel.

Montagem de Quadros de Distribuicao

Os quadros embutidos em paredes deverao facear o revestimento da alvenaria e ser
nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma area deverdo ser perfeitamente alinhados
e dispostos de forma a apresentar conjunto ordenado.

Os quadros para montagem aparente deverdo ser fixados as paredes ou sobre base no
piso, através de chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita fixacado.
A fixacdo dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas e arruelas roscadas. Apds a
conclusdo da montagem, da enfiacdo e da instalacdo de todos os equipamentos, devera ser feita
medicdo do isolamento, cujo valor ndo devera ser inferior ao da tabela 51 da NBR 5410.

Critérios de Medi¢dao: Conforme Unidade de Medicdo previstas na Memoéria de Calculo
da Planilha Orcamentaria;

Pontos de lluminacdo, de Interruptor e de Tomadas

Método Executivo:
- Inicia-se o processo com a verificacdo de todo o projeto elétrico;
- Corta-se o comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o
eletroduto no loc wfo,_u,tilizando a armadura da laje como suporte para a fixacdo auxiliar
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com arame recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abracadeiras (quando instalado na
parede);

- Apds a marcagao da caixa octogonal 3” x 3”, com nivel para deixa-la alinhada, faz-se a
fixacdo da caixa na forma e a conexdao com os eletrodutos, antes da concretagem;

- Executa-se marcacdo para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo
com marcacdo prévia utilizando marreta e talhadeira;

- Apds a marcacao da caixa retangular 4” x 2”, com nivel para deixa-la alinhada, e a
furacdo do local, abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto e o conecta a caixa no
local definido;

- Lanca-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e
desempename-se as superficies que sofreram chumbamentos;

- Ap0ds o eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a jun¢do das pontas dos
cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o
processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;

- Utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos pontos de fornecimento de
energia, ligam-se os cabos ao interruptor (mddulo) e/ou as tomadas (mddulos). Em seguida,
fixa-se o mddulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no
suporte.

Critérios de Medicdo: Por unidades de pontos executados (un).

Normas e Praticas Complementares:

A execucdo de servicos de Instalacdes Elétricas devera atender também as seguintes
Normas e Praticas Complementares:

e Praticas de Projeto, Construcdao e Manutencado de Edificios Publicos Federais;
* Normas da ABNT e do INMETRO:

- NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdao — Procedimento

- NBR 5414 - Execugao de Instalagdes Elétricas de Alta Tensdo - Procedimento

- NBR 5419 - Protecdo de Estruturas contra Descargas Elétricas Atmosféricas
Procedimento

e Cédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos;

e InstrucBes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA-CONFEA.

QUADRO DE MEDICAO TRIFASICO PADRAO CELPE

No poste de entrada, serd instalado um quadro para medidor padrdao CELPE, com
disjuntor tripolar de 100A.

Método construtivo:
- Instalar_ L%d/eyotegéo para medidor com abracadeiras e parafusos.
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- O quadro deve ser em policarbonato no padrao trifasico da CELPE.
- Junto ao medidor, deve ser instalada a caixa de protecdo para disjuntor e o disjuntor
principal de protecdo do quadro.

Critério de medigdo: pela quantidade de quadros instalados (un)

QUADRO DE DISTRIBUICAO

Método construtivo:

- Deverdo ser usados quadros de distribuicdo com barramento, de embutir, metalico, para
24 disjuntores DIN.

- Sera feito um corte na alvenaria para a instalacao do quadro, conforme projeto elétrico,
observando-se localizagdo, nivel, prumo e alinhamento. Apds a colocacao do quadro sera feita a
sua conexao aos eletrodutos, através da utilizacdo de buchas e arruelas metalicas.

- Os quadros serdo fixados nas paredes com argamassa de cimento e areia, nos locais
indicados no projeto elétrico.

Critério de medigao: pela quantidade de quadros instalados (un)

DISJUNTORES/ DPS’S / DR’S

Serdo instalados disjuntores dimensionados para cada circuito.

Método construtivo:

- Fixacdo dos disjuntores/ DPS’s/ DR’s na estrutura do quadro de distribuicdo;
- Ligacdo elétrica dos dispositivos, conforme projeto elétrico;

- Abertura no contra-espelho do quadro, da passagem para as alavancas;

- Fixacdo do contra-espelho no quadro;

- Ajuste da porta do quadro;

- Teste dos dispositivos.

Critério de medigdo: pela quantidade de disjuntores/ DPS’s/ DR’s instalados (un)

PONTO DE LUZ

Serdo implantados pontos de luz nos locais indicados no projeto.

Método construtivo:

- O servico inclui todos os trabalhos necessarios para a funcionalidade do ponto, incluindo
interruptor, caixa elétrica, eletrodutos e cabos elétricos, rasgo, quebra e chumbamento em
paredes e/ou lajes, incluindo a caixa elétrica para instalacdo dos interruptores, e excluindo
apenas os proéprios interruptores (suporte e placa, que sdo contemplados em outros itens).

- Os pontos atenderdo ao layout indicado no projeto, devendo todos os eletrodutos e
cabos serem executados rigorosamente de acordo com o projeto elétrico fornecido.

- Os eletrodutos embutidos em paredes/lajes serdo de PVC flexivel corrugado, também
com caixas e acessorios de PVC, ao passo que os eletrodutos de sobrepor, aparentes, serdo em

PVC rigido roscave)j com acessorios tipo conduletes nas conexdes.
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- Os pontos de luz interligardo os quadros de distribuicao e os pontos de interruptores,
com cabeamento indicado no projeto elétrico, e com se¢do nunca inferior a 1,5mm?2.

- A instalacdo dos pontos de suprimento deverd seguir a seguinte sequéncia: a)
assentamento das tubulagbes, caixas e conexdes jd com os arames guias passados em seus
interiores; b) passagem de cabos e fios nas tubulacdes; c) colocacdo das tomadas, interruptores
etc, com seus respectivos espelhos e acabamentos.

- A principio, as instalacdes serdo embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem
necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento de
eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e alinhamento.

- Quando se tratar de instalacdes embutidas em alvenaria, o servico consistird na abertura
de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexdes, na passagem de um arame guia
em seu interior, para enfiacdo, e na seu chumbamento nos rasgos, com argamassa de cimento e
areia.

- As caixas para interruptores, tomadas, luminarias etc. deverao ser locadas de acordo
com o projeto executivo.

- A passagem dos fios e cabos serd precedida da limpeza e secagem dos eletrodutos
através da introducdo de bucha de estopa. A identificacdo dos condutores elétricos sera através
das cores, conforme norma ABNT NBR 5410. Os fios deverdo ser preparados para evitar que se
torcam e serdo cortados nas medidas necessarias a enfiacdo. Apds a montagem, deverdo ser
verificados a continuidade de cada fio, o isolamento entre eles, e os isolamentos entre os fios e
o aterramento. A menos que especificado no projeto, os fios e cabos ndao poderdo ficar
aparentes.

- A colocagcdao das tomadas e interruptores devera ser precedida da conclusao dos
revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocagao de portas,
janelas e vidros.

- Os espelhos e acabamentos dos pontos de suprimento serdo colocados somente apds a
pintura ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados.

Critério de medic¢ao: pela quantidade de pontos instalados (un)

PONTO DE INTERRUPTOR 1 SECAO/ 2 SECOES/ 3 SECOES

Serdo implantados interruptores nos locais indicados em projeto.

Método construtivo:

- O servico inclui todos os trabalhos necessarios para a funcionalidade do ponto, incluindo
interruptor, caixa elétrica, eletrodutos e cabos elétricos, rasgo, quebra e chumbamento em
paredes e/ou lajes, incluindo a caixa elétrica para instalagdo dos interruptores e os mudulos dos
interruptores.

- Os interruptores contemplam suporte e placa de interruptores, de 1 se¢do (1 modulo),
2 secdes (2 modulos) e 3 se¢des (trés mddulos), conforme indicado no projeto elétrico.

- Os interruptores serao instalados apds a completa execucdo dos pontos de luz, e em
conformidade com o projeto elétrico fornecido.

- A colocacao dos interruptores devera ser precedida da conclusdo dos revestimentos de
paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocacado de portas, janelas e vidros.

- Os espelhos e acabamentos dos pontos de suprimento serdo colocados somente apds a

pintura ou o acab pto final dos paramentos em que forem instalados.
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Critério de medigdo: pela quantidade de interruptores instalados (un)

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO

Os projetores da iluminacgdo externa serdo acionados por relé fotoelétrico (fotocélula).

Método construtivo:

- Serdo empregados relés fotoelétricos universais (interno/externo), bivolt, poténcia de
até 1000W, com conector proprio.

- Os relés do quiosque serdo instalados nas tercas da estrutura de madeira, ao passo que
os relés dos postes de iluminagdo serao instalados sobre o topo dos postes ou sobre uma das
lumindrias.

- Os relés serdo instalados conforme esquema de ligagdo constante no projeto elétrico
fornecido.

Critério de medigdo: pela quantidade de relés instalados (un)

PONTO DE TOMADA

Serao implantados pontos de luz nos locais indicados no projeto.

Método construtivo:

- O servigo inclui todos os trabalhos necessarios para a funcionalidade do ponto, incluindo
interruptor, caixa elétrica, eletrodutos e cabos elétricos, rasgo, quebra e chumbamento em
paredes e/ou lajes, incluindo a caixa elétrica, suporte e placas das tomadas.

- Os pontos atenderdo ao layout indicado no projeto, devendo todos os eletrodutos e
cabos serem executados rigorosamente de acordo com o projeto elétrico fornecido.

- Os eletrodutos embutidos em paredes/lajes serdo de PVC flexivel corrugado, também
com caixas e acessorios de PVC, ao passo que os eletrodutos de sobrepor, aparentes, serdo em
PVC rigido roscdvel, com acessdrios tipo conduletes nas conexdes.

- A instalacdo dos pontos de suprimento deverd seguir a seguinte sequéncia: a)
assentamento das tubulacGes, caixas e conexdes ja com os arames guias passados em seus
interiores; b) passagem de cabos e fios nas tubulagdes; c) colocacdo das tomadas, interruptores
etc, com seus respectivos espelhos e acabamentos.

- A principio, as instalagdes serdo embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem
necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento de
eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e alinhamento.

- Quando se tratarem de instalacdes embutidas em alvenaria, o servico consistira na
abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexdes, na passagem de um
arame guia em seu interior, para enfiacdao, e na seu chumbamento nos rasgos, com argamassa
de cimento e areia.

- As caixas para interruptores, tomadas, lumindarias etc. deverao ser locadas de acordo
com o projeto executivo.

- A passagem dos fios e cabos serad precedida da limpeza e secagem dos eletrodutos
através da mtrodugao de bucha de estopa. A identificacdo dos condutores elétricos sera através

das cores, confor % ma ABNT NBR 5410. Os fios deverdo ser preparados para evitar que se
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torcam e serdo cortados nas medidas necessdrias a enfiacdo. Apds a montagem, deverao ser
verificados a continuidade de cada fio, o isolamento entre eles, e os isolamentos entre os fios e
o aterramento. A menos que especificado no projeto, os fios e cabos ndo poderao ficar
aparentes. Para tomadas, a se¢do minima dos condutores é de 2,5mm?2.

- A colocacdo das tomadas e interruptores devera ser precedida da conclusdo dos
revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocacdo de portas,
janelas e vidros.

- Os espelhos e acabamentos dos pontos de suprimento serdo colocados somente apds a
pintura ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados.

Critério de medic¢ao: pela quantidade de pontos de tomada instalados (un)

PONTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Os pontos de ar condicionado, que possuem cabeamento de maior bitola, serdo
remunerados através desse item.

Método construtivo:

- O servigo inclui todos os trabalhos necessdrios para a funcionalidade do ponto, incluindo
interruptor, caixa elétrica, eletrodutos e cabos elétricos, rasgo, quebra e chumbamento em
paredes e/ou lajes.

- Os pontos atenderdo ao layout indicado no projeto, devendo todos os eletrodutos e
cabos serem executados rigorosamente de acordo com o projeto elétrico fornecido.

- A instalacdo dos pontos devera seguir a seguinte sequéncia: a) assentamento das
tubulagdes, caixas e conexdes ja com os arames guias passados em seus interiores; b) passagem
de cabos e fios nas tubulacdes; c) ligacdo dos pontos elétricos.

- A principio, as instalacdes serdo embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem
necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento de
eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e alinhamento.

- Quando se tratarem de instalacdes embutidas em alvenaria, o servico consistira na
abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexdes, na passagem de um
arame guia em seu interior, para enfiagdo, e na seu chumbamento nos rasgos, com argamassa
de cimento e areia.

- A passagem dos fios e cabos sera precedida da limpeza e secagem dos eletrodutos
através da introducdo de bucha de estopa. A identificacdo dos condutores elétricos sera através
das cores, conforme norma ABNT NBR 5410. Os fios deverdo ser preparados para evitar que se
torcam e serdo cortados nas medidas necessdrias a enfiacdo. Apds a montagem, deverdo ser
verificados a continuidade de cada fio, o isolamento entre eles, e os isolamentos entre os fios e
o aterramento. A menos que especificado no projeto, os fios e cabos ndo poderdo ficar
aparentes. Para equipamentos elétricos (ar condicionados, chuveiro elétrico, bombas, etc), a
se¢do minima dos condutores é de 4,0mm?.

- Os espelhos e acabamentos dos pontos de suprimento serdo colocados somente apds a
pintura ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados.

Critério de medigdo: pela quantidade de pontos de pontos instalados (un)

LUMINARIA/PLAFON C/ LAMPADA LED E27 13W
A _Httz
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Toda a iluminacdo interna sera com lumindrias tipo plafon de sobrepor com lampada
soquete E-27 de LED 13W.

Método construtivo:

- O servico contempla a aquisicdo, montagem e instalacdo de lumindrias tipo sobrepor
tipo plafon de plastico, soquete E-27, com 1 lampadas de LED 13W.

- Os locais das lumindrias atenderdo ao layout indicado no layout elétrico fornecido.

- As lampadas serdo de LED 15W bivolt branca, formato tradicional (base E27).

- As luminarias serdo fixadas nas lajes com auxilio de parafusos.

Critério de medigdo: pela quantidade de luminarias instaladas (un)

REFLETOR RETANGULAR DE LED 50W

A iluminagdo externa serd com refletores retangulares de LED 50W.

Método construtivo:

- O servigo contempla a aquisicdo, montagem e instalacao de refletor retangular de LED
50W com brago pivotante.

- Os locais dos refletores atenderao ao layout indicado no layout elétrico fornecido.

- Os refletores serao fixados nas paredes com auxilio de parafusos.

Critério de medigdo: pela quantidade de refletores instalados (un)

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Generalidades:

O projeto esta baseado nas normas vigentes da ABNT e CPRH, e em consonancia com o
projeto de arquitetura.

Para os projetos serdo utilizados as Normas:

Agua Fria:

e NBR 5626 - Instalacdes Prediais de Agua Fria Procedimento;

e NBR 5651 - Recebimento de Instalac3o Predial de Agua Fria - Especificacdo;
Esgotos Sanitarios:

e NBR 7229 - Construcdo e Instalacdo de Fossas Sépticas e Disposicdo dos Efluentes
Finais — Procedimento;

e NBR 8160 - Instala¢des Prediais de Esgotos Sanitarios;
e CPRH 001- Manual Técnico n.2 001
Drenagem de Aguas Pluviais:

e NBR 10844 - Instala¢des Prediais de Aguas Pluviais;

Normas e Pratica nplementares:

Josa Larlos Souza
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e Praticas de Projeto, Construcao e Manutencdo de Edificios Publicos Federais;
e Normas da ABNT e do INMETRO;

e Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionadrias de servicos publicos;

e InstrucBes e Resolu¢des dos Orgdos do Sistema CREACONFEA.

Pontos de consumo de agua fria / Pontos de esgotos sanitarios / Instalacées de
drenagem de aguas pluviais

Método construtivo:

Antes do inicio da montagem das tubulacées, a Contratada deverd examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas
estruturas. A montagem deverd ser executada com as dimensdes indicadas no desenho e
confirmadas no local da obra.

Tubulagdes:
Embutidas:

- Para a instalagao de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverao
ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacgao prévia dos limites de corte.
No caso de blocos de concreto, deverao ser utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para
essa finalidade.

- As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria serao fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando indicado em projeto, as
tubulagdes, além do referido enchimento, levardao grapas de ferro redondo, em nimero e
espacamento adequados, para manter inalterada a posi¢cao do tubo.

- Nao sera permitida a concretagem de tubulac¢des dentro de colunas, pilares ou outros
elementos estruturais.

- As passagens previstas para as tubulacGes, através de elementos estruturais, deverdo
ser executadas antes da concretagem, conforme indica¢do no projeto.

Aéreas:

- As tubulagOes aparentes serdo sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de
bracadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto.

- Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrao paralelas as
paredes dos prédios, devendo estar alinhadas e com as inclinagGes minimas indicadas no projeto.
As tubulagOes serdo continuas entre as conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e
de outras instalacGes executadas por conexdes. Na medida do possivel, deverdo ser evitadas
tubulagbes sobre equipamentos elétricos.

- As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

Enterradas:
- Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevagdo e com a
minima coberturd/pbsst forme indicado no projeto. As tubulacdes enterradas poderdo ser
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assentadas sem embasamento, desde que as condi¢cbes de resisténcia e qualidade do terreno o
permitam.

- As tubulacdes de PVC deverdo ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura
minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

- A critério da Fiscalizacdo, a tubulacdo podera ser assentada sobre embasamento
continuo (bergo), constituido por camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala devera
ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e
compactadas conforme as especificacées do projeto.

Ligagoes — Tubulagoes de PVC:

Rosqueadas:

- Para a execuc¢do das juntas rosqueadas de tubulacdo de PVC rigido, dever-se-a:
e cortar o tubo em segdo reta, removendo as rebarbas;

e ysar tarraxas e cossinetes apropriados ao material;

e limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante adequado;

e para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de vedacdo a base de
resina sintética;

e para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epoxi.
Soldadas:
- Para a execucgdo das juntas soldadas de tubula¢des de PVC rigido, dever-se-a:

e limpar a bolsa da conexdo e a ponta do tubo e retirar o brilho das superficies a serem
soldadas com o auxilio de lixa adequada;

e limpar as superficies lixadas com solu¢ao apropriada;

e distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a prépria
bisnaga, o adesivo nas superficies a serem soldadas;

¢ encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.
Com Juntas Elasticas:
- Para a execucdo das juntas elasticas de tubula¢des de PVC rigido, dever-se-a:

e limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem encaixadas, com
auxilio de estopa comum;

e introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

e aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel de borracha e na parte da
ponta do tubo a ser encaixada;

e introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

Critérios de Medigao: Conforme Unidade de Medigdo previstas na Memoria de Calculo
da Planilha Orgamentaria.
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PONTO DE CONSUMO DE AGUA FRIA

Os pontos de agua estdo indicados no projeto, destinando-se a alimentar os aparelhos
sanitarios.

Método construtivo:

- Observar as prescricdes da NBR 5626 - Instalagdes Prediais de Agua Fria.

- O servico inclui todos os trabalhos necessarios para a funcionalidade do ponto, incluindo
tubulagdo e conexdes de PVC soldavel, quebra e chumbamento em pisos e/ou paredes.

- Os pontos atenderdo ao layout indicado no projeto, devendo todos os tubos e conexdes
serem executados rigorosamente de acordo com o projeto hidrdulico fornecido.

- Os pontos de agua interligam-se com os ramais através de tubulacdo PVC DN25mm,
sendo o terminal de consumo um joelho de 90 graus com rosca (bucha) de latdo, DN 25mm x %",
onde serdo ligadas as torneiras e chicotes dos vasos sanitdrios.

Critério de medigdo: pela quantidade de pontos instalados (un)

PONTO DE ESGOTO COM RALO SIFONADO

Os ralos sifonados serdo instalados nos sanitarios.

Método construtivo:

- O servigo inclui todos os trabalhos necessarios para a funcionalidade do ponto, incluindo
tubulacdo, conexdes, rasgos e chumbamentos.

- Quando existir a possibilidade de retorno dos gases para o inferior da edificacao,
originando o mau cheiro caracteristico, os ralos serdo conectados a caixas sifonadas, ou se
empregardo ralos sifonados, ou ainda caixas sifonadas. Por sua vez, as tubulacdes de esgotos
deverdao ser conectadas a tubos de ventilacdo para dispersdo dos gases diretamente na
atmosfera.

- O diametro de saida da caixa sifonada devera ser superior ou igual ao do ramal de esgoto
a ela conectado.

- Para a abertura dos furos de entrada das caixas, serd utilizada uma furadeira elétrica ou
manual, fazendo furo ao lado de furo.

- Caso haja necessidade de utilizacdo de prolongamento, esta peca serd cortada na
medida adequada e colocada em substituicdo ao anel de fixacdo que acompanha a caixa sifonada.

- Os ralos empregados serdo de PVC cilindrico, 100x40mm ou 100x50mm, com grelha
redonda branca.

- As caixas sifonadas serdo de PVC, 100x100x50mm ou 100x100x75mm, com grelha
redonda branca.

Critério de medigdo: pela quantidade de ralos instalados (un)

PONTO DE ESGOTO PRIMARIO PARA BACIA

Método construtivo:
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- O servico inclui todos os trabalhos necessarios para a funcionalidade do ponto, incluindo
tubulagdo e conexdes de PVC soldavel, quebra e chumbamento em pisos e/ou paredes.

- Os pontos atenderdo ao layout indicado no projeto, devendo todos os tubos e conexdes
serem executados de acordo com as normas técnicas pertinentes.

Critério de medigdo: pela quantidade de pontos instalados (un)

PONTO DE ESGOTO PRIMARIO PARA PIA, LAVATORIO OU MICTORIO

Os ralos sifonados serdo instalados nos sanitarios e copa.

Método construtivo:

- O servigo inclui todos os trabalhos necessdrios para a funcionalidade do ponto, incluindo
tubulagdo e conexdes de PVC soldavel, quebra e chumbamento em pisos e/ou paredes.

- Os pontos atenderdo ao layout indicado no projeto, devendo todos os tubos e conexdes
serem executados de acordo com as normas técnicas pertinentes.

Critério de medigdo: pela quantidade de pontos instalados (un)

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA

Os vasos sanitarios previstos estao indicados no projeto, sendo todos de louga branca
com caixa acoplada.

Método construtivo:

- Serdo usados vasos sanitarios sifonados de louga branca com caixa acoplada.

- Antes de iniciar os servi¢os de instalacdo das loucas e metais, a CONTRATADA devera
submeter a aprovacao de Fiscalizacdo os materiais a serem utilizados.

- Todos os aparelhos serdo instalados de forma a permitir a sua facil limpeza e/ou
substituicao.

- O perfeito estado de cada aparelho serd cuidadosamente verificado antes de sua
colocacdo, devendo ser ele novo e ndo se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de
fabricacdo, transporte ou manuseio inadequado.

- Todos os acessorios de ligacdo de agua dos aparelhos sanitarios, serdo arrematados com
canopla no acabamento indicado;

- O encanador devera proceder a remocao de todos os residuos de argamassa, concreto
ou outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexdes das tubulagdes as
guais serdao conectados os metais sanitarios. Devera, também, proceder uma verificacdo visual
guanto a possiveis obstrucdes nas tubula¢des e remové-las quando for o caso.

- Nas conexdes de esgoto deverd ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo
fabricante da peca, visando a estanqueidade da ligacao.

- Os vasos serdo instalados no piso com auxilio de parafusos.

- O servico também contempla os assentos dos vasos, em PVC.

Critério de medicao: pela quantidade de vasos sanitdrios instalados (un)

LAVATORIQ'LOUCA BRANCA
A _Httz
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Os lavatodrios previstos estdo indicados no projeto, sendo todos em louca branca, sem
coluna (suspensos).

Método construtivo:

- O servico inclui todos os servicos necessdrios para a funcionalidade do lavatorio,
incluindo chicote de PVC, vdlvula, adaptador e sifdo tipo copo ou sanfonado, exceto torneira.

- Os lavatodrios serdo em louca branca, suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente.

- Os metais e acessérios deverdo, para sua colocacdo, obedecer as especificacdes do
projeto.

- O encanador devera proceder a remocao de todos os residuos de argamassa, concreto
ou outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexdes das tubulagdes as
quais serdo conectados os metais sanitarios. Devera, também, proceder uma verifica¢do visual
quanto a possiveis obstrug¢des nas tubula¢des e remové-las quando for o caso.

- Nas conexdes de agua deverad ser utilizada a fita veda-rosca. Sua aplicagdo devera ser
efetuada com um minimo de 02 voltas na conexdo que possuir a rosca externa, sempre no
mesmo sentido de giro para acoplamento.

Critério de medigdo: pela quantidade de lavatdrios instalados (un)

BANCADA/ BALCAO DE GRANITO CINZA POLIDO

Os balcdes serao todos em granito natural, conforme indicado em projeto.

Método construtivo:

- O servigo contempla a aquisicdo e assentamento de bancada/balcdo de granito cinza
polido, inclusive todos os acessérios necessarios para sua instalacao.

- O granito é composto de quartzo, feldspato e mica; com densidade entre 2,5 a 3,0 t/m3;
resisténcia média a compressdo de 1500kg/cm?. Devera adquirir brilho quando polido a maquina
e acabado com 1 demao de cera virgem.

- Os balcdes de granito serdo aplicados com argamassa de cimento e areia traco 1:3 e
terdo comprimentos e larguras indicadas no projeto arquitetonico.

- As placas de granito deverdo ser chumbadas 2cm de cada lado, nas paredes ou
estruturas, devendo as faces aparentes ficarem abauladas e polidas.

Critério de medigdo: pela area de balcdes instalados (m?)

ESPELHO/TESTEIRA DE GRANITO

Todos os balcGes de granito terdo espelho e testeira de mesmo material.

Método construtivo:

- Os espelhos e testeiras dos balcdes deverdao vir montado ja nos tampos dos balcdes,
sendo chumbados nas paredes juntamente com estes.

- O granito é composto de quartzo, feldspato e mica; com densidade entre 2,5 a 3,0 t/m3;
resisténcia média a compressdo de 1500kg/cm?. Devera adquirir brilho quando polido a maquina

e acabado com 1 i de cera virgem.
-
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- Os balcdes de granito serdo aplicados com argamassa de cimento e areia traco 1:3 e
terdo comprimentos e larguras indicadas no projeto arquitetonico.

- As placas de granito deverao ser chumbadas 2cm de cada lado, nas paredes ou
estruturas, devendo as faces aparentes ficarem abauladas e polidas.

Critério de medig¢do: pelo comprimento de espelhos/testeiras instalados (m)

CUBA DE ACO INOXIDAVEL COM ACESSORIOS

Método construtivo:

- O servigo contempla a aquisicdo e assentamento de cuba de embutir de aco inoxidavel
média, inclusive todos os acessérios necessdrios para sua instalagdo, incluindo chicote,
adaptador, sifao sanfonado, etc.

- Os pontos de instalagdao atenderao ao layout indicado no projeto.

Critério de medigao: pela quantidade de cubas instaladas (un)

TORNEIRA CROMADA PARA PIA/ BANCADAS

Método construtivo:

- O servigo contempla a aquisicdo e assentamento de torneira cromada tubo mdvel, de
parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha/bancadas, padrdao médio, inclusive todos os acessorios
necessarios para sua instalacao.

- Os pontos de instalagdo atenderao ao layout indicado no projeto.

Critério de medicao: pela quantidade de torneiras instaladas (un)

TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO/ BALCAO

Método construtivo:

- O servico contempla a aquisi¢do e assentamento de torneira cromada de mesa, 1/2" ou
3/4", para lavatorio, padrdo médio, inclusive todos os acessérios necessarios para sua instalagao.

- Os pontos de instalacdo atenderdo ao layout indicado no projeto.

Critério de medi¢ao: pela quantidade de torneiras instaladas (un)

REGISTRO DE GAVETA / REGISTRO DE PRESSAO

Serdo instalados registros de gaveta e de pressdo nos locais indicados no projeto.

Método construtivo:

- O servico contempla a aquisicdo e assentamento de registro, inclusive todos os
acessorios necessarios para sua instalagao.

- Serdo instalados nos ramais de distribuicdo de distribuicdo, conforme indicado em
projeto, nos diametros especificados no orgamento.

Critério de yi

di¢do: pela quantidade de registros instalados (un)
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TUBO PVC ESGOTO

Os ramais de esgoto primario, interligando as caixas de inspecdo de esgoto até o sistema
de tratamento e destino final de esgoto, serdo com tubos de PVC esgoto, série normal (NBR-
5688), com junta eldstica, conforme projeto sanitario.

Método construtivo:

- Observar as prescricdes da NBR 8160 - Instalacdes Prediais de Esgotos Sanitarios.

- O método construtivo atenderd em tudo as disposicdes da especificacdo dos itens de
tubulacdo de agua fria, e ainda as declividades minimas normatizadas e indicadas em projeto e a
um rigoroso controle de alinhamento.

- As tubulagdes serdao em PVC rigido solddvel, com tubos e conexdes de mesma marca,
com juntas solddveis, na linha esgoto predial, série normal, com junta elastica, conforme o
projeto e de acordo com a NBR 5688.

- O sistema de ventilagdo da instalagao predial de esgotos sanitarios devera ser executado
de acordo com o preconizado na Norma da ABNT NBR 8160.

- As declividades constantes no projeto deverdao ser consideradas como minimas,
devendo ser procedida uma verificagdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagao
dos coletores. Para os ramais de descarga, a declividade minima sera de 2%.

- Com o acompanhamento da Fiscalizagdo, todas as tubula¢des da instalacdo de esgoto
sanitario primario serdo testadas com agua ou ar comprimido, sob a pressao minima de 3,0 m de
coluna d’agua, antes da instalagdo dos aparelhos.

Critério de medigao: pela extensao de tubulagao implantada (m)

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA (FOSSA SEPTICA)

Método construtivo:

- Apds execucdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar o
fundo com lastro de brita;

- Sobre o lastro de brita, montar as férmas da laje de fundo do tanque séptico e suas
armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-
se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida, até a altura da cina horizontal;

- Executar a cinta sobre a alvenaria com formas, armadura e graute;

- Concluida a alvenaria, revestir o fundo e as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco;

- Por fim, colocar as pecas pré-moldadas de fechamento sobre o tanque séptico.

Critério de medigdo: execugao conforme projeto (un);

DIMENSOES INTERNAS (L X C X H): Conforme previsto em Orcamento e Projeto
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Detalhes do Tanque Séptico — SINAPI

CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA / CAIXA DE INSPECAO / CAIXA DE PASSAGEM

Método construtivo:

- Apds execucdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar o
fundo para a execucdo da caixa;

- Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo da caixa e, em seguida,
realizar a sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-
se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco
e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento dos efluentes;

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

Critério de medigdo: execugao conforme projeto (un);

DIMENSOES INTERNAS (L X C X H): Conforme previsto em Orcamento e Projeto
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Detalhes da Caixa de Passagem / Inspeg¢do — SINAPI

SERVICOS COMPLEMENTARES

EXTINTORES DE GAS CARBONICO

Método construtivo:

- Deverdo ser instalados extintores de gas carbbnico no layout a ser definido
posteriormente, antes da entrega da obra, quando deverd ser solicitada aprovacdao do
empreendimento pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

- A posicao de instalacdo dos extintores deverd atender as normas dos bombeiros e
especificacdes dos fabricantes dos extintores.

Critério de medicdo: pela quantidade de extintores instalados (un)
LIMPEZA FINAL DA OBRA

A limpeza final da obra devera ser realizada em todos os elementos edificados, apds sua
conclusao.

Método construtivo:
- Apds a conclusdo total da obra, a CONTRATADA deverd retirar todos os restos de
tulhos e outros.
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- A obra sera entregue pela CONTRATADA completamente limpa, com os pisos lavados,
sem manchas de dleo, ferrugem ou crostas de argamassa. O terreno da obra também devera ser
entregue limpo, sem entulhos, resto de tabuas, etc.

- Nas obras civis devera também ser procedida a limpeza final e lavagem dos pisos,
paredes sobre-revestidas e pecas sanitarias e removidos quaisquer vestigios de tinta, manchas e
argamassa.

- As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento, reguladas,
lubrificadas e limpas.

- Em resumo: a obra deve ser entregue em condicdes perfeitas de uso, inclusive quanto
as condigOes de limpeza e higiene.

Critério de medigdo: pela area de edificagdes a serem limpas (m?)

5.2.3 SERVICOS DIVERSOS
Normas Complementares:
e Normas ABNT;
e Cadernos Técnicos do SINAPI;
e Especificacbes CEHOP;
e Manual de Obras Publicas-Edificacdes — Praticas da SEAP

5.2.4 ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue pela CONTRATADA completamente limpa, com os pisos lavados,
sem manchas de dleo, ferrugem ou crostas de argamassa. O terreno da obra também devera ser
entregue limpo, sem entulhos, resto de tabuas, etc.

As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento, reguladas e
lubrificadas. As instalacdes serdo entregues em condi¢des de uso imediato, devendo para isto,
estarem ligadas as respectivas redes.

5.2.5 CASOS OMISSOS

Os casos omissos de detalhes construtivos e especificacdes de materiais serdo resolvidos
pela equipe técnica da PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO.
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6. INFORMACOES PARA ELABORACAO DO PLANO DE EXECUCAO
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6.1 CONSIDERAGOES GERAIS

6.1.1 Clima e Pluviometria

A regido onde localiza-se o projeto possui umidade relativa em torno de 80%. Durante o
periodo chuvoso, que vai de maio a julho os registros de umidade indicam valores mais elevados
com média podendo a atingir 80%. Os totais anuais de chuva registram valores acima de 1000mm
podendo atingir valores maiores na ordem de 1600mm.

O clima segundo a classificagdao de Wladimir de Koppen e do tipo BSH, clima do semi-arido
guente, caracterizado pela escassez de precipitacdes e com distribuicao irregular.

As temperaturas médias anuais na regido atravessada pela rodovia atingem valores de
232 C com amplitude térmica variando em torno de 112 C. As maiores médias mensais de
temperatura ocorrem nos meses de dezembro e janeiro e as mais baixas nos meses de junho e
julho.

A precipitagao pluviométrica média anual na regido atinge valores médios em torno de

880,3 mm com maiores intensidades nos meses de maio e junho.

6.1.2 CondigOes de Acesso

As condicdes de Acesso do trecho sdo boas, permitindo o trajeto de Recife ao local da
obra através da BR-408, PE-090 e PE-088, Estrada de Manibu ou Estrada do Feijao e trecho final
de estrada vicinal apds adentrar o Sitio Inveja.

6.1.3 Condigoes de Apoio Logistico

O apoio logistico para a execucdo dos servicos devera contar com o municipio do Orobd
para moradia do pessoal e aquisicdo de géneros de primeira necessidade, que apresenta uma
boa infraestrutura.

6.2 Prazo

O prazo para execug¢do da obra é de 06 (seis) meses.
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7. ORCAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIA DE CALCULO DOS
QUANTITATIVOS, COMPOSICAO ANALITICA DO BDI, COMPOSICOES DE
CUSTOS COMPLEMENTARES
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7. ORCAMENTO

O orgamento basico do PROJETO DE CONSTRUGCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA
NO SIiTIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE, COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
totaliza o valor de RS 730.127,51 (Setecentos e trinta mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta
e um centavos). Esse valor abrange o custo global do empreendimento e o detalhamento do
valor orcado por servico e atividade.

Os custos unitarios foram obtidos a partir dos sistemas de custos: SINAPI-PE 01/2026,
ORSE-SE 01/2026 E COMPOSICOES, além de composicdes baseadas nesses mesmos sistemas,
com BDI de 20,50% e custos onerados, uma vez que essa abordagem se mostrou a mais vantajosa
para a Administragao.

O valor global apresentado inclui todos os custos relacionados a mao de obra, encargos
sociais, materiais de construcdo, equipamentos, transporte, fretes, taxas e impostos, nao
havendo qualquer 6nus adicional para a conclusdo das obras.
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA

LOCAL: SiTIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
FONTES DE PRECOS: SINAPI-PE 01/2026, ORSE-SE 01/2026 E COMPOSICOES

DATA: ABRIL/2026

BDI (EDIFICAGOES) =

20,50%

SEM DESONERACAO

ITEM FONTE céDpIGO DESCRICAO UN. [ QUANT. O VNI % UOILL
UNIT. C/ BDI C/ BDI
1 CONSTRUGAO DE UM PSF NO SITIO INVEJA 730.127,51
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 43.880,28
1.1 SINAPI - PE 103689 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA| M2
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 4,50 468,67 564,75 2.541,37
1.2 SINAPI - PE 98459 | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 | 227,50 95,46 115,03 26.169,32
1.3 SINAPI - PE 101504 |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE| UN
EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 1,00 2.391,76 | 2.882,07 2.882,07
1.4 SINAPI-I SP 41196 |POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 UN
M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D 1,00 623,02 750,74 750,74
1.5 | COMPOSICAO CP19 |LOCAGAO DA OBRA (COM USO DE GABARITO DE MADEIRA) M2 | 192,00 8,43 10,16 1.950,72
1.6 SINAPI - PE 102609 |CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E| UN
INSTALAGAO. AF_06/2021 1,00 1.177,08 | 1.418,38 1.418,38
1.7 | COMPOSICAO CP25 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UN 1,00 6.778,16 | 8.167,68 8.167,68
2.0 TRABALHOS EM TERRA 17.641,17
21 SINAPI - PE 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 | 106,58 95,92 115,58 12.318,51
2.2 SINAPI - PE 93382 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE| M3
PERCUSSAO. AF_08/2023 57,11 27,68 33,35 1.904,61
23 SINAPI - PE 94319 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023| M3
34,80 81,51 98,22 3.418,05
3.0 INFRAESTRUTURA 72.534,01
3.1 SINAPI - PE 96620 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE| M3
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 6,06 810,36 976,48 5.917,46
3.2 | COMPOSICAO CPO1 |ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ| M2
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTAS DE 1 CM
135,36 97,63 117,64 15.923,75
3.3 | COMPOSICAO CP02 |EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA| M3
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA 15,48 2.513,03 | 3.028,20 46.876,53
3.4 SINAPI - PE 98557 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2| M2
DEMAOS. AF_09/2023 66,87 47,36 57,07 3.816,27
4.0 SUPERESTRUTURA 77.902,69
4.1 | COMPOSICAO CP02 |EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA| M3
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA 15,48 2.513,03 | 3.028,20 46.876,53
4.2 SINAPI - PE 101963 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,| M2
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025
110,97 199,50 240,40 26.677,18
4.3 SINAPI-I SP 21141 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),| M2
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =15 X 15 CM 127,71 11,01 13,27 1.694,71
4.4 SINAPI - PE 93184 |VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20*| M
CM. AF_03/2024 72,70 30,30 36,51 2.654,27
5.0 PAREDES E REVESTIMENTOS 187.189,71
5.1 SINAPI - PE 103328 |ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA| M2
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 428,31 93,55 112,73 48.283,38
5.2 SINAPI - PE 87879 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO| M2
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1.197,32 4,84 5,83 6.980,37
5.3 SINAPI - PE 87531 |EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,| M2
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M?> E 10M? E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024 1.197,32 | 40,53 48,84 58.477,10
5.4 SINAPI - PE 104612 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS| M2
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 259,18 99,25 119,60 30.997,92
5.5 | COMPOSICAO CPO5  |REVESTIMENTQ CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM| M2
ARGAMASS gg,&ééijmoo 234,86 | 150,00 | 180,75 42.450,94
-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA

LOCAL: SiTIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
FONTES DE PRECOS: SINAPI-PE 01/2026, ORSE-SE 01/2026 E COMPOSICOES

DATA: ABRIL/2026

BDI (EDIFICAGOES) =

20,50%

SEM DESONERACAO

ITEM

FONTE

cODIGO

DESCRICAO

UN.

QUANT.

CUSTO
UNIT.

V. UNIT.
C/ BDI

V. TOTAL
C/ BDI

6.0

PISOS E PAVIMENTACOES

81.306,99

6.1

SINAPI - PE

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

M3

5,76

810,36

976,48

5.624,52

6.2

SINAPI - PE

87680

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

115,71

46,97

56,60

6.549,18

6.3

SINAPI - PE

87262

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSGES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M? E 10 M2, AF_02/2023_PE

M2

115,71

133,81

161,24

18.657,08

6.4

SINAPI - PE

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

14,30

137,51

165,70

2.369,51

6.5

COMPOSICAO

CP 07

REGULARIZACAO MANUAL

M2

90,80

7,27

8,76

795,40

6.6

SINAPI - PE

97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

M2

44,46

2,49

3,00

133,38

6.7

SINAPI-I SP

10917

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA=15X15CM

M2

44,46

7,11

8,57

381,02

6.8

SINAPI - PE

104626

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO (€25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023

M3

3,11

785,83

946,93

2.944,95

6.9

SINAPI - PE

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

25,00

49,37

59,49

1.487,25

6.10

SINAPI - PE

101169

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

378,02

93,00

112,07

42.364,70

7.0

COBERTURAS

33.754,13

7.1

SINAPI - PE

100384

FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO
INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2

125,17

30,66

36,95

4.625,03

7.2

SINAPI - PE

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_10/2025

M2

136,34

28,50

34,34

4.681,91

7.3

SINAPI - PE

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

M2

136,34

54,57

65,76

8.965,71

7.4

COMPOSICAO

CP 02

EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA

M3

0,85

2.513,03

3.028,20

2.573,97

7.5

SINAPI - PE

89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

36,60

51,17

61,66

2.256,75

7.6

CALHA CENTRAL EM ALVENARIA

7.6.1

SINAPI - PE

103328

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

8,13

93,55

112,73

916,49

7.6.2

SINAPI - PE

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

16,26

4,84

5,83

94,79

SINAPI - PE

87680

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

14,42

46,97

56,60

816,17
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JUSTO < BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA

LOCAL: SiTIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
FONTES DE PRECOS: SINAPI-PE 01/2026, ORSE-SE 01/2026 E COMPOSICOES

DATA: ABRIL/2026

BDI (EDIFICAGOES) = 20,50%
SEM DESONERAGAO
ITEM FONTE céDpIGO DESCRICAO UN. [ QUANT. O VNI % UOILL
UNIT. C/ BDI c/ BDI
7.6.4 | SINAPI- PE 98546 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA| M2
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023 25,01 123,20 148,46 3.712,98
7.6.5 SINAPI - PE 98563 |PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA| M2
DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
25,01 41,52 50,03 1.251,25
7.6.6 | SINAPI- PE 99253 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM| UN
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 2,00 562,94 678,34 1.356,68
7.6.7 | SINAPI - PE 104166 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E| M
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 32,00 64,90 78,20 2.502,40
8.0 ESQUADRIAS 73.085,09
8.1 | COMPOSICAO CP09 |PORTA DE MADEIRA MACICA, ESPESSURA DE 3 CM, INCLUSO 03| M2
DOBRADICAS, ALIZAR DE 5 X 1,5CM, BATENTE, FECHADURA DE
EMBUTIR COM CILINDRO, EM ACO INOX, MAQUINA DE 55 MM,
EXTERNA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 24,57 978,68 1.179,31 28.975,64
8.2 SINAPI - PE 91341 |PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGCAO,| M2
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025 6,21 589,65 710,53 4.412,39
8.3 | COMPOSICAO CP35 |JANELA DE CORRER COM 02 FOLHAS, EM ALUMINIO BRANCO LINHA 25| M2
(SUPREMA) COM VIDRO TEMPERADO VERDE DE 6 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 15,05 562,88 678,27 10.207,96
8.4 SINAPI - PE 94589 |CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA -| M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 57,20 21,41 25,80 1.475,76
8.5 | COMPOSICAO CP30 |GRADE DE PROTECAO EM TUBOS DE METALON (ACO GALVANIZADO| M2
QUADRADO) 25X25MM, FIXADO EM VAOS DE JANELAS OU PORTAS,
COM 02 DEMAOS DE FUNDO ADERENTE GALVAPRIMER E 02 DEMAOS
DE TINTA ESMALTE SINTETICO 23,69 390,25 470,25 11.140,22
8.6 | COMPOSICAO CP31 |GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, @ 5MM, PAINEL DE 250X203| M2
CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM E
H=2,60M) E ACESSORIOS 44,00 318,24 383,48 16.873,12
9.0 PINTURAS 28.123,47
9.1 SINAPI - PE 88485 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA| M2
DEMAO. AF_04/2023 703,28 4,77 5,75 4.043,86
9.2 SINAPI - PE 96135 |APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE| M2
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 266,35 28,52 34,37 9.154,44
9.3 SINAPI - PE 88489 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM| M2
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 703,28 14,62 17,62 12.391,79
9.4 SINAPI - PE 102223 |PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E| M2
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 61,49 34,19 41,20 2.533,38
10.0 INSTALAGCOES HIDRAULICAS 5.028,90
10.1 | COMPOSIGCAO CP10 |PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM| UN
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA 24,00 147,93 178,26 4.278,24
10.2 SINAPI - PE 89449  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA| M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 10,00 17,41 20,98 209,80
10.3 SINAPI - PE 89447  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA| M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 18,00 10,31 12,42 223,56
10.4 SINAPI - PE 102137 |CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -| UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2025 2,00 131,66 158,65 317,30
11.0 INSTALAGCOES SANITARIAS 28.228,52
11.1 | COMPOSIGAO CP11 |PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITARIO, INCLUSIVE TUBOS @ 100/ UN
MM E CONEXOES EM PVC ATE A COLUNA OU SUBCOLETOR 4,00 123,54 148,87 595,48
11.2 | COMPOSIGAO CP12 |PONTO DE ESGOTO PARA PIA, LAVANDERIA E LAVATORIOS INCLUSIVE| UN
TUBULAGOES @ 50 MM E CONEXOES EM PVC RiGIDO SOLDAVEIS, ATE A
COLUNA OU O SUB-COLETOR 7,00 146,53 176,57 1.235,99
11.3 | COMPOSIGAO CP13 |PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS| UN
@ 50 MM E CONEXOES ATE A COLUNA OU SUBCOLETOR 5,00 152,42 183,67 918,35
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A\ ) PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTO < BRANCO

o\

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA

LOCAL: SiTIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
FONTES DE PRECOS: SINAPI-PE 01/2026, ORSE-SE 01/2026 E COMPOSICOES

DATA: ABRIL/2026

BDI (EDIFICAGOES) =

20,50%

SEM DESONERACAO

ITEM FONTE coDIGO DESCRICAO

UN.

QUANT.

CUSTO
UNIT.

V. UNIT.
C/ BDI

V. TOTAL
C/ BDI

114 SINAPI - PE 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00

50,84

61,26

183,78

11.5 DESTINO FINAL DE ESGOTO

11.5.1 SINAPI - PE 98068 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M,
VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

1,00

8.684,33

10.464,62

10.464,62

11.5.2 SINAPI - PE 98074 FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M,
VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

1,00

9.664,48

11.645,70

11.645,70

11.53 SINAPI - PE 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIIOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

6,00

301,23

362,98

2.177,88

11.54 SINAPI - PE 89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

32,00

26,11

31,46

1.006,72

12.0 LOUCAS E METAIS

19.633,32

12.1 | COMPOSICAO CP 14 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA DE 2,0 CM, PARA
PIA OU LAVATORIO, COM RODABANCADA E TESTEIRAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

7,86

555,14

668,94

5.257,86

12.2 SINAPI - PE 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

UN

6,00

151,17

182,16

1.092,96

123 SINAPI - PE 86877 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

6,00

84,49

101,81

610,86

124 SINAPI - PE 86935 CUBA DE EMBUTIR DE AGCO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

6,00

334,36

402,90

2.417,40

125 SINAPI - PE 86882 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

12,00

21,13

25,46

305,52

12.6 SINAPI - PE 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA
DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

12,00

147,24

177,42

2.129,04

12.7 SINAPI - PE 86931 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

4,00

533,09

642,37

2.569,48

12.8 | SINAPI-PE 100849 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

4,00

34,89

42,04

168,16

12.9 | SINAPI-PE 89987 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

10,00

108,55

130,80

1.308,00

12.10 SINAPI - PE 100860 |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

130,29

157,00

157,00

12.11 SINAPI - PE 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

UN

4,00

77,27

93,11

372,44

12.12 | SINAPI- PE 95545 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO.
AF_01/2020

UN

1,00

75,62

91,12

91,12

12.13 SINAPI - PE 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

UN

6,00

48,62

58,59

351,54

12.14 SINAPI - PE 100869 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

6,00

387,54

466,99

2.801,94

13.0 INSTALAGOES ELETRICAS

21.251,44

13.1 | COMPOSICAO CP 15 PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA RETANGULAR 4" X 2",
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO
DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM? RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMEN'I;_O

UN

18,00

125,64

151,40

2.725,20

(XWMM \X'%'AXMM Josa Larlos Souza
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JUSTO < BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA

LOCAL: SiTIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
FONTES DE PRECOS: SINAPI-PE 01/2026, ORSE-SE 01/2026 E COMPOSICOES

DATA: ABRIL/2026

BDI (EDIFICAGOES) = 20,50%
SEM DESONERAGAO
- CUSTO | V.UNIT. V. TOTAL
ITEM FONTE céDpIGO DESCRIGAO UN. | QUANT. UNIT. ¢/ oI ¢/ BoI
13.2 | COMPOSICAO CP16 |PONTO DE ILUMINAGAO INSTALADO EM TETO OU FORRO, COM| UN
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO
DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM? 35,00 77,19 93,01 3.255,35
13.3 | COMPOSICAO CP17 |PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM| UN
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
35,00 153,52 184,99 6.474,65
13.4 | COMPOSICAO CP18 |PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO (20A/250V) EM| UN
EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO 4,0 MM?, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO 9,00 174,81 210,65 1.895,85
13.5 SINAPI - PE 91926 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,| M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 36,00 4,68 5,64 203,04
13.6 SINAPI - PE 91928 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,| M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 36,00 7,21 8,69 312,84
13.7 SINAPI - PE 91930 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,| M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 36,00 10,05 12,11 435,96
13.8 SINAPI - PE 103782 |LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13| UN
W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 27,00 34,41 41,46 1.119,42
13.9 | COMPOSICAO CP26 |LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR 50 W, LUZ BRANCA -| UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO 8,00 69,14 83,31 666,48
13.10 | SINAPI - PE 97599  |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM| UN
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 4,00 24,10 29,04 116,16
13.11 | SINAPI- PE 101632 |RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000/ UN
W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025 2,00 32,99 39,75 79,50
13.12 | SINAPI- PE 93654 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -| UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 16,00 13,15 15,85 253,60
13.13 |  SINAPI- PE 93655 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -| UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 4,00 14,13 17,03 68,12
13.14 | SINAPI-I PE 39446  |DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40| UN
A, TIPO AC 4,00 157,30 189,55 758,20
13.15 | SINAPI-I PE 39473  |DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V,| UN
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) 1,00 129,70 156,29 156,29
13.16 | SINAPI- PE 101880 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO| UN
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
1,00 644,87 777,07 777,07
13.17 | SINAPI- PE 96985 |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -| UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 1,00 110,24 132,84 132,84
13.18 | SINAPI - PE 97886 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM| UN
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 4,00 168,72 203,31 813,24
13.19 | SINAPI - PE 102111 |BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M,| UN
Q1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2025_PS
1,00 836,21 | 1.007,63 1.007,63
14.0 RESERVATORIO INFERIOR 38.412,99
14.1 SINAPI - PE 102320 |ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATE| M3
45 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE
2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024 63,94 6,86 8,27 528,78
14.2 SINAPI - PE 97084 |COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO| M2
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 19,98 0,77 0,93 18,58
14.3 SINAPI - PE 104737 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 | M3
40,00 24,17 29,12 1.164,80
14.4 SINAPI - PE 97087 |CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE| M2
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
g 19,98 2,49 3,00 59,94
-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTO < BRANCO

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA

LOCAL: SiTIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
FONTES DE PRECOS: SINAPI-PE 01/2026, ORSE-SE 01/2026 E COMPOSICOES

DATA: ABRIL/2026

BDI (EDIFICAGOES) = 20,50%
SEM DESONERACAO
CUSTO V. UNIT. V. TOTAL
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UN. | QUANT. UNIT. i R
14.5 SINAPI - PE 97086 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA| M2
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 3,58 140,81 169,68 607,45
14.6 SINAPI - PE 92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES| M2
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
40,20 148,02 178,36 7.170,07
14.7 SINAPI - PE 103328 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA| M2
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 45,00 93,55 112,73 5.072,85
14.8 SINAPI - PE 92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-| M2
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAGOES. AF_09/2020 10,50 64,91 78,22 821,31
14.9 SINAPI - PE 92916 ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,| KG
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 478,00 14,97 18,04 8.623,12
14.10 SINAPI - PE 92917 ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,| KG
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 17,00 13,39 16,13 274,21
14.11 SINAPI - PE 92919 ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,| KG
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 7,00 11,55 13,92 97,44
14.12 SINAPI - PE 92921 ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, KG
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 95,00 9,45 11,39 1.082,05
14.13 SINAPI - PE 99439 CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM| M3
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2024 11,61 760,16 | 915,99 10.634,64
14.14 SINAPI - PE 98555 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /| M2
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 55,00 34,07 41,05 2.257,75
15.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.154,80
15.1 SINAPI - PE 101909 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,| UN
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE 2,00 310,37 374,00 748,00
15.2 SINAPI - PE 101905 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA| UN
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2026_PE 2,00 274,74 331,06 662,12
15.3 | COMPOSICAO CP 32 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 132,27 4,67 5,63 744,68
TOTAL GERAL (RS): SEM DESONERACAO 730.127,51
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JUSTD < BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA

LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE, COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

CREA 1815325976 PE

MES/ DESEMBOLSO
ETAPA SERVICO TOTAL ETAPA _ _ . L = _ . .
(R$) 12 MES 22 MEs 32 MEs 42 MEs 52 MES 62 MES 72 MES 82 MEs
|__[CONSTRUGAO DE UM PSF NO SITIO INVEJA 730.127,51] 99.934,44]  92.009,69|  95.86495|  93.594,85]  88.679,71 89.846,83|  99.034,01 71.163,03
100,00% 13,69% 12,60% 13,13% 12,82% 12,15% 12,31% 13,56% ,75%
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 43.880,28| 43.880,28 - - - - - - -
6,01% 100,00%
2.0 |TRABALHOS EM TERRA 17.641,17|  17.641,17 - - - - - - -
2,42% 100,00%
3.0 |INFRAESTRUTURA 72.534,01 - 7253m - - - - - -
9,93% 100,00%
4.0 |SUPERESTRUTURA 77.902,69 - 19.475,68 |  58.427,01 - - - - -
10,67% 25,00% 75,00%
5.0 |PAREDES E REVESTIMENTOS 187.189,71 - -] 37.437,94 | 93.504,85 |  56.156,92 - - -
25,64% 20,00% 50,00% 30,00%
6.0 |PISOS E PAVIMENTACOES 81.306,99 - - - -] 3252279  48.784,20 - -
11,14% 40,00% 60,00%
7.0 |COBERTURAS 33.754,13 - - - - -] 3375813 - -
4,62% 100,00%
8.0 |ESQUADRIAS 73.085,09 - - - - - 730850 | 65.776,59 -
10,01% 10,00% 90,00%
9.0 |PINTURAS 28.123,47 - - - - - - - 28.123,47
3,85% 100,00%
10.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS 5.028,90 - - - - - - 5.028,90 -
0,69% 100,00%
11.0 [INSTALAGGES SANITARIAS 28.228,52 - - - - - -| 2822852 -
3,87% 100,00%
12.0 [LOUCAS E METAIS 19.633,32 : : : : : : : 19.633,32
2,69% 100,00%
13.0 [INSTALAGOES ELETRICAS 21.251,44 - - - - - - - 21.251,44
2,91% 100,00%
14.0 |RESERVATORIO INFERIOR 38.412,99| 38.412,99 : : : : : : :
5,26% 100,00%
15.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 2.154,80 - - - - - - - 2.154,80
0,30% 100,00%
TOTAL (RS}: 730.127,51
100,00%
.934,44 2.009, 864, 594, .679,71 .846, .034,01 71.163,
TOTAIS PARCIAIS (R$): [ 99.93444] 92.00969] 95.864,95] 93.59485| 88.67971| 89.84683 |  99.034,01 | 63,03 |
[ 13,69% | 12,60% | 13,13% | 12,82% | 12,15% | 12,31% | 13,56% | 9,75% |
99.93444 | 191.944,13 | 287.809,08 | 381.403,93 | 470.083,64 | 559.930,47 | 658.964,48 730.127,51
TOTAIS ACUMULADOS (R$): I [ [ [ [ [ [ [ |
[ 13,69% | 26,29% | 39,42% | 52,24% | 64,38% | 76,69% | 90,25% | 100,00% |
| TOTAL GERAL: RS 730.127,51
. . (
CKeA 57.347 - U/PE ( o .
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTD = BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. | TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
| |CONSTRUGAO DE UM PSF NO SITIO INVEJA
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E| M2
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Placa de Obra no Padrdo da Prefeitura Municipal 3,00 1,50 4,50
Total item 1.1 4,50
1.2 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2
Tapume para isolamento do terreno
frontal/posterior 2,00 20,00 2,00 80,00
LD/LE 2,00 22,00 2,00 88,00
Barracdo de obra
paredes 1,00 7,00 2,50 17,50
2,00 3,50 2,50 17,50
coberta 7,00 3,50 24,50
Total item 1.2| 227,50
1.3 |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35| UN
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
Entrada de energia
1,00 1,00
Total item 1.3 1,00
1.4 |POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA| UN
DE 150 DAN, TIPO D
Entrada de energia
1,00 1,00
Total item 1.4 1,00
1.5 |LOCAGAO DA OBRA (COM USO DE GABARITO DE MADEIRA) M2
Locacao
12,00 16,00 192,00
Total item 1.5| 192,00
1.6 |CAIXA D'’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN
AF_06/2021
Armazenamento provisirio de agua
Ap06s execugdo da Cisterna, guardar a caixa para instalagdo no prédio 1,00 1,00
Total item 1.6 1,00
1.7 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UN
Encarregado didrio; Engenheiro semanal 1,00 1,00
Totalitem 1.7| 1,00
2.0 |TRABALHOS EM TERRA
2.1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3
Estrutura do Prédio
Sapatas
P1lao P27 27,00 1,20 1,20 1,10 42,77
Apoio da Parede entre WC Funcionarios e Copa 2,00 1,20 1,20 1,10 3,17
Baldrames
Eixo X
2,00 9,55 0,40 0,50 3,82
5,00 3,70 0,40 0,50 3,70
5,00 3,70 0,40 0,50 3,70
EixoY
. [ N 2,00 13,85 0,40 0,50 5,54
b Wiy AN oAt 12,60 0,40 0,50 2,52
R A 4 10,55 0,40 0,50 2,11
JosaLarlos Souza Gendrio Henriques da S. Junior
- - i ivil
CHrA 57.347 - U/PE Engenheiro Civi
CREA 1815325976 PE pagina 1 de 24

Lt 0. £ ig. PO




DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTD = BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. | TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
3,00 1,50 0,40 0,50 0,90
Valas Sapatas -29,00 0,80 0,40 0,50 -4,64
Cal¢adas
2,00 11,15 0,30 0,50 3,35
2,00 15,85 0,30 0,50 4,76
Muros
32,00 0,80 0,80 1,00 20,48
2,00 25,00 0,30 0,50 7,50
2,00 23,00 0,30 0,50 6,90
Total item 2.1| 106,58
2.2 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.| M3
AF_08/2023
Reaterro de Fundagdes
Escavagdo de Sapatas 66,42 66,42
Lastro -1,00 2,12 -2,12
Sapatas e PP -1,00 7,19 -7,19
Total item 2.2| 57,11
2.3 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3
Reaterro interno para nivelamento dos pisos H. méd.
Recepgdo 5,40 3,15 0,30 5,10
Circulagdo Central 9,30 1,55 0,30 4,32
Circulagdo Posterior 5,40 1,15 0,30 1,86
Vacina 3,70 2,50 0,30 2,78
Consultério Médico 3,70 2,50 0,30 2,78
Compressor 0,80 1,50 0,30 0,36
WC Consultério Médico 1,70 1,50 0,30 0,77
DML 0,90 1,50 0,30 0,41
Consultério Odontoldgico 3,70 3,70 0,30 4,11
WC PNE Masc. 1,77 1,50 0,30 0,80
WC PNE Fem. 1,78 1,50 0,30 0,80
Farmacia 3,70 2,50 0,30 2,78
Curativo 3,70 2,40 0,30 2,66
Inalagdo/Nebulizagdo 3,70 1,80 0,30 2,00
Copa 3,70 1,85 0,30 2,05
WC Funciondrios 3,70 1,10 0,30 1,22
Total item 2.3| 34,80
3.0 |INFRAESTRUTURA
3.1 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.| M3
AF_01/2024
Estrutra do Prédio
Sapatas
P1ao P27 27,00 1,00 1,00 0,05 1,35
Baldrames
Eixo X
2,00 9,55 0,30 0,05 0,29
5,00 3,70 0,30 0,05 0,28
5,00 3,70 0,30 0,05 0,28
Eixo Y
2,00 13,85 0,30 0,05 0,42
12,60 0,30 0,05 0,19
10,55 0,30 0,05 0,16
3,00 1,50 0,30 0,05 0,07
Calcadas
2,00 11,15 0,30 0,05 0,33
2,00 15,85 0,30 0,05 0,48
Muros
pilares 24,00 0,80 0,80 0,05 0,77
baldrames 2,00 25,00 0,30 0,05 0,75
/ ) . baldrames 2,00 23,00 0,30 0,05 0,69
7 Lancrig WS Ainan
- e { AT Total item3.1] 6,06
JosaLarlos Souza Gena’riEo Henrlsu_es dg‘S..lJL'mior
y 7. ngenneiro Civi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTD = BRANCO

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. | TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
3.2 |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM),| M2
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO
MECANICO, JUNTAS DE 1 CM
Alvenaria de 1 Vez, recravas
Contengdo do atérro interno abaixo dos Baldrames (Base + Elev. - Baldrame)
Eixo X
Frontal 9,55 0,40 3,82
LE 3,70 0,40 1,48
3,70 0,40 1,48
3,70 0,40 1,48
3,70 0,40 1,48
3,70 0,40 1,48
LD 3,70 0,40 1,48
3,70 0,40 1,48
3,70 0,40 1,48
3,70 0,40 1,48
Posterior 9,55 0,40 3,82
Eixo Y
LE 13,85 0,40 5,54
2,00 1,50 0,40 1,20
1,00 1,50 0,40 0,60
Corredor LE 12,60 0,40 5,04
Corredor LD 10,55 0,40 4,22
(32 Viga de travamento) -1,00 2,95 0,40 -1,18
LD 13,85 0,40 5,54
-1,00 0,90 0,40 -0,36
Calgadas
2,00 11,15 0,50 11,15
2,00 15,85 0,50 15,85
Muros
Laterais 2,00 25,00 0,60 30,00
Fundos 1,00 23,00 1,00 23,00
Frontal 1,00 23,00 0,60 13,80
Total item 3.2| 135,36
3.3 |EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL| M3
TERREA, FCK = 25 MPA
Fundagdo
Sapatas 27,00 0,80 0,80 0,20 3,46
Tronco de piramide
Larguras e Comprimentos das Segdes iniciais e finais L1 Cc1 L2 (4
0,80 0,80 0,15 0,25
Qtd. Al A2 h
Volume = h/3 x [A1 + A2 + V(A1 x A2)]: 27,00 0,64 0,04 0,05 0,37
Pescogo de Pilar 27,00 0,15 0,25 0,85 0,86
Baldrames
Eixo X
2,00 9,55 0,20 0,20 0,76
5,00 3,70 0,20 0,20 0,74
5,00 3,70 0,20 0,20 0,74
Eixo Y
2,00 13,85 0,20 0,20 1,11
12,60 0,20 0,20 0,50
10,55 0,20 0,20 0,42
3,00 1,50 0,20 0,20 0,18
Muros
sapatas 24,00 0,60 0,60 0,20 1,73
pescogos de pilares 24,00 0,20 0,20 0,80 0,77
baldrames 2,00 25,00 0,20 0,20 2,00
2,00 23,00 0,20 0,20 1,84
Total item 3.3| 15,48
~3.4 IMPERMEABI{IZACAQ DE \ SUPERFIC, COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.| M2
{'/ AF 09/2023 \i %
- z%ﬁm\ﬂﬁra do P@dlo
Josa Larlos Souza Genario Henriques da S. Jdnior
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTD = BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
Baldrames
Eixo X Faces Laterais e Superior
2,00 9,55 0,60 11,46
5,00 3,70 0,60 11,10
5,00 3,70 0,60 11,10
Eixo Y
2,00 13,85 0,60 16,62
12,60 0,60 7,56
10,55 0,60 6,33
3,00 1,50 0,60 2,70
Total item 3.4| 66,87
4.0 (SUPERESTRUTURA
4.1 |EXECUGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL| M3
TERREA, FCK = 25 MPA
Estrutura do PSF
Pilares 27,00 0,25 0,15 3,00 3,04
Barrilete 4,00 0,35 0,15 4,66 0,98
Viga Superior
Eixo X
2,00 9,55 0,12 0,40 0,92
5,00 3,70 0,12 0,40 0,89
5,00 3,70 0,12 0,40 0,89
Eixo Y
2,00 13,85 0,12 0,40 1,33
12,60 0,12 0,40 0,60
10,55 0,12 0,40 0,51
3,00 1,50 0,12 0,40 0,22
Barrilete
3,00 2,75 0,12 0,40 0,40
2,00 3,70 0,12 0,40 0,36
Laje macica
Barrilete 2,75 3,70 0,10 1,02
Muros
pilares 32,00 0,25 0,15 2,00 2,40
cintas superiores 2,00 23,00 0,10 0,20 0,92
cintas superiores 2,00 25,00 0,10 0,20 1,00
Total item4.1| 15,48
4.2 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM| M2
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025
Vaos internos
Lajes pré-moldadas do prédio geral, inclusive beiral 14,65 9,55 139,91
Dedugdo area do barrilete -1,00 4,00 3,05 -12,20
dedugées dreas de vigas dentro das lajes - eixo X
-2,00 9,55 0,15 -2,87
-5,00 3,70 0,15 -2,78
-5,00 3,70 0,15 -2,78
dedugées dreas de vigas dentro das lajes - eixo Y
-2,00 13,85 0,15 -4,16
-1,00 12,60 0,15 -1,89
-1,00 10,55 0,15 -1,58
-3,00 1,50 0,15 -0,68
Total item 4.2| 110,97
4.3 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2| M2
MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15
(o]
Armagao de distribuigdo da laje
Lajes pré-moldadas do prédio geral, inclusive beiral 14,65 9,55 139,91
j Dedugdo drea do barrilete -1,00 4,00 3,05 -12,20
! Lnrein W < Mt ian
. Dcth X 0 T AR Total item 43| 127,71
JosaLarlos Souza Gena’riEo Henrlsu_es dg‘S..lJL'mior
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JUSTD = BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. | TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
4.4 |VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M
Vergas
Portas de madeira incl. folgas 2x0,20m
Farmacia 1,30 1,30
Curativo 1,30 1,30
Inalagdo/ Nebulizagdo 1,30 1,30
Copa 1,30 1,30
BWC Funciondrios 1,20 1,20
Vacina 1,30 1,30
Consultério Médico/Ginecoldgico 1,30 1,30
Compressor 1,00 1,00
WC PNE do Cons. Ginecoldgico 1,30 1,30
DML 1,20 1,20
Consultério Odontoldgico 1,30 1,30
WC PNE Publico Masculino 1,30 1,30
WC PNE Publico Feminino 1,30 1,30
Portas de aluminio incl. folgas 2x0,20m
Porta da entrada frontal 2,10 2,10
Porta de acesso posterior 1,20 1,20
Porta de acesso a area do reservatorio superior 1,00 1,00
Portdes incl. folgas 2x0,20m
Compressor 1,00 1,00
Janelas - Vergas/ Contra-vergas incl. folgas 2x0,20m
Recepgdo/Espera 4,00 1,60 6,40
Farmacia 2,00 1,40 2,80
Curativo 2,00 1,40 2,80
Inalagdo/ Nebulizagdo 2,00 1,40 2,80
Copa 2,00 1,40 2,80
BWC Funciondrios 2,00 0,90 1,80
Vacina 2,00 1,60 3,20
2,00 1,40 2,80
Consultério Médico/Ginecoldgico 2,00 1,40 2,80
Consultério Odontoldgico 2,00 1,60 3,20
DML 2,00 1,40 2,80
WC PNE do Cons. Ginecoldgico 2,00 1,40 2,80
Compressor 2,00 1,40 2,80
WC PNE Publico Masculino 2,00 1,40 2,80
WC PNE Publico Feminino 2,00 1,40 2,80
Corredor posterior 2,00 1,40 2,80
Passa-medicamentos da farmacia 2,00 1,40 2,80
Totalitem4.4| 72,70
5.0 [PAREDES E REVESTIMENTOS
5.1 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE| M2
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
Vedagdes de alvenaria
Transversais, excluso pilares H alvenaria
Frontal/ posterior 8,55 2,60 22,23
P8aP9 3,50 2,60 9,10
demais transversais 9,00 3,50 2,70 85,05
Longitudinais, excluso pilares 0,00
Laterais LD/LE 2,00 12,35 2,60 64,22
P7aP9 1,45 2,60 3,77
demais longitudinais 10,30 2,70 27,81
9,75 2,70 26,33
3,00 1,50 2,70 12,15
Dedugdes esquadrias
Portas -1,00 1,70 2,10 3,57
-10,00 0,90 2,10 -18,90
-3,00 0,80 2,10 -5,04
i [ o\ ¢ & -1,00 0,60 2,10 1,26
(:"” LV/\IWW’\ Ny, )(UM)/ ¥1 Janelas/cobogés -4,00 1,20 1,00 -4,30
| Tt g 4) 3 ] -8,00 1,00 1,00 -8,00
JoszLarlos Souza GenanEo Henvique dg‘S..J| nior
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTD = BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W

DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. | TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
-1,00 0,50 0,50 -0,25
-5,00 1,00 0,40 -2,00
Platibandas
Londitudinais, incluso drea do barrilete, excluso pilares 2,00 12,65 1,00 25,30
Transversais, incluso area do barrilete, excluso pilares 2,00 8,75 1,00 17,50
Longitudinal direita fechamento area barrilete 2,73 1,00 2,73
Transversal frontal fechamento drea barrilete 3,50 1,00 3,50
Entorno do reservatério superior
Longitudinais 2,00 3,05 2,00 12,20
Transversais 2,00 3,80 2,00 15,20
dedugdo porta -1,00 0,60 1,60 -0,96
Muros Laterais 2,00 25,00 2,00 100,00
Muro Fundo 1,00 23,00 2,00 46,00
Total item 5.1| 428,31
5.2 [CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM| M2
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022
Revestimentos Internos
Recepgdo 5,40 3,00 16,20
3,85 3,00 11,55
2,00 3,15 3,00 18,90
Farmacia 2,00 3,70 3,00 22,20
2,00 2,50 3,00 15,00
Curativo 2,00 3,70 3,00 22,20
2,00 2,40 3,00 14,40
Inalagd/ Nebulizagdo 2,00 3,70 3,00 22,20
2,00 1,80 3,00 10,80
Copa 2,00 3,70 3,00 22,20
2,00 1,85 3,00 11,10
BWC Funciondrios 2,00 3,70 3,00 22,20
2,00 1,10 3,00 6,60
Vacina 2,00 3,70 3,00 22,20
2,00 2,50 3,00 15,00
Consultério Médico/ Ginecoldgico 2,00 3,70 3,00 22,20
2,00 2,50 3,00 15,00
Compressor 2,00 0,80 3,00 4,80
2,00 1,50 3,00 9,00
WC PNE da Ginecoldgico 2,00 1,70 3,00 10,20
2,00 1,50 3,00 9,00
DML 2,00 0,90 3,00 5,40
2,00 1,50 3,00 9,00
Consultério Odontoldgico 2,00 3,70 3,00 22,20
2,00 3,70 3,00 22,20
WC PNE Publico Masculino 2,00 1,78 3,00 10,68
2,00 1,50 3,00 9,00
WC PNE Publico Feminino 2,00 1,78 3,00 10,68
2,00 1,50 3,00 9,00
Corredor central 2,00 9,30 3,00 55,80
Corredor de servigo 2,00 1,10 3,00 6,60
5,40 3,00 16,20
3,85 3,00 11,55
dedugdes esquadrias -1,00 1,70 2,10 -3,57
-20,00 0,90 2,10 -37,80
-5,00 0,80 2,10 -8,40
-1,00 0,60 2,10 -1,26
Janelas/cobogés -4,00 1,20 1,00 -4,80
-8,00 1,00 1,00 -8,00
-1,00 0,50 0,50 -0,25
-8,00 1,00 0,40 -3,20
Tetos dos ambientes, exceto areas com forro
Recepgdo 5,40 3,15 17,01
Farmacia 3,70 2,50 9,25
B {‘ Voo i 3\ C Mo ian Curativo 3,70 2,40 8,83
\Y v NT) P 7 ~ . ~
/. Q‘:/{’ —_— 'XV S R XJU WIT A Inalagdo/ Nebulizagdo 3,70 1,80 6,66
Jos rlos Souza Genario Henriques da S. Junior
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTD = BRANCO

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
Copa 3,70 1,85 6,85
BWC Funciondrios 3,70 1,10 4,07
Vacina 3,70 2,50 9,25
Consultério Médico/Ginecoldgico 3,70 2,50 9,25
Compressor 0,80 1,50 1,20
WC PNE da Ginecolégico 1,70 1,50 2,55
DML 0,90 1,50 1,35
Consultdrio Odontoldgico 3,70 3,70 13,69
Corredor central 10,40 1,55 16,12

Revestimentos Externos

Fachada Principal/ Fachada Posterior 2,00 9,55 4,35 83,09
Fachadas Laterais LD/LE, incl. Platibandas 2,00 13,85 4,35 120,50
Marquise - fundo (espelho ja incluido junto com fachada) 9,55 0,80 7,64
faces laterais das vigas da marquise 4,00 0,80 0,75 2,40
dedugdes esquadrias -1,00 1,70 2,10 -3,57
-1,00 0,80 2,10 -1,68
-1,00 0,60 2,10 -1,26
-4,00 1,20 1,00 -4,80
-7,00 1,00 1,00 -7,00
-2,00 1,00 0,40 -0,80
-1,00 0,50 0,50 -0,25
Entorno reservatdrio superior, acima do barrilete, externo 2,00 4,00 2,00 16,00
2,00 3,05 2,00 12,20
Entorno reservatdrio superior, acima do barrilete, interno 2,00 3,70 2,00 14,80
2,00 2,75 2,00 11,00
dedugdo esquadrias -2,00 0,60 1,60 -1,92
Platibandas, internamente, incl. entorno do barrilete 2,00 9,25 1,20 22,20
2,00 13,55 1,20 32,52
Capeaco superior das platibandas 2,00 13,55 0,15 4,07
2,00 13,55 0,15 4,07
Muros Laterais 4,00 25,00 2,00 200,00
Muro Fundo 2,00 23,00 2,00 92,00
Muro Frontal 2,00 23,00 1,00 46,00

Total item 5.2| 1.197,32

53 |[EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO| M2
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E
=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Area de Chapisco

Reboco para Pintura/ Embogo para Revestimento Cerdmico 1.197,32 1.197,32

Total item 5.3| 1.197,32

5.4 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE| M2
DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos Internos

Recepgdo 5,40 1,80 9,72

3,85 1,80 6,93

2,00 3,15 1,80 11,34

Farmécia 2,00 3,70 1,80 13,32

2,00 2,50 1,80 9,00

Curativo 2,00 3,70 1,80 13,32

2,00 2,40 1,80 8,64

Inalagd/ Nebulizagdo 2,00 3,70 1,80 13,32

2,00 1,80 1,80 6,48

Copa 2,00 3,70 1,80 13,32

2,00 1,85 1,80 6,66

BWC Funciondrios 2,00 3,70 1,80 13,32

2,00 1,10 1,80 3,96

[ R Vacina 2,00 3,70 1,80 13,32

Wy LS T VWomiAN 2,00 2,50 1,80 9,00

(ot —" A [&) Consultério Médico/ Ginecolégico 2,00 3,70 1,80 13,32
rlos Souza Gena’riEo Henrlsu_es dg‘S..lJumor
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTD = BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W

DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. | TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
2,00 2,50 1,80 9,00

Compressor 2,00 0,80 1,80 2,88

2,00 1,50 1,80 5,40

WC PNE da Ginecoldgico 2,00 1,70 1,80 6,12

2,00 1,50 1,80 5,40

DML 2,00 0,90 1,80 3,24

2,00 1,50 1,80 5,40

Consultdrio Odontoldgico 2,00 3,70 1,80 13,32

2,00 3,70 1,80 13,32

WC PNE Publico Masculino 2,00 1,78 1,80 6,41

2,00 1,50 1,80 5,40

WC PNE Publico Feminino 2,00 1,78 1,80 6,41

2,00 1,50 1,80 5,40

Corredor central 2,00 9,30 1,80 33,48

Corredor de servigo 2,00 1,10 1,80 3,96

5,40 1,80 9,72

3,85 1,80 6,93

dedugdes esquadrias -1,00 1,70 1,80 -3,06
-20,00 0,90 1,80 -32,40

-5,00 0,80 1,80 -7,20

-1,00 0,60 1,80 -1,08

Janelas/cobogés -4,00 1,20 0,30 -1,44

-8,00 1,00 0,30 -2,40
Total item 5.4| 259,18

5.5 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-| M2
Il, REJUNTADO
Revestimentos Internos (rodameios cerdmica 10x10)

Recepgdo 5,40 0,10 0,54

3,85 0,10 0,39

2,00 3,15 0,10 0,63

Farmécia 2,00 3,70 0,10 0,74

2,00 2,50 0,10 0,50

Curativo 2,00 3,70 0,10 0,74

2,00 2,40 0,10 0,48

Inalagd/ Nebulizagdo 2,00 3,70 0,10 0,74

2,00 1,80 0,10 0,36

Copa 2,00 3,70 0,10 0,74

2,00 1,85 0,10 0,37

BWC Funcionarios 2,00 3,70 0,10 0,74

2,00 1,10 0,10 0,22

Vacina 2,00 3,70 0,10 0,74

2,00 2,50 0,10 0,50

Consultério Médico/ Ginecoldgico 2,00 3,70 0,10 0,74

2,00 2,50 0,10 0,50

Compressor 2,00 0,80 0,10 0,16

2,00 1,50 0,10 0,30

WC PNE da Ginecoldgico 2,00 1,70 0,10 0,34

2,00 1,50 0,10 0,30

DML 2,00 0,90 0,10 0,18

2,00 1,50 0,10 0,30

Consultério Odontolégico 2,00 3,70 0,10 0,74

2,00 3,70 0,10 0,74

WC PNE Publico Masculino 2,00 1,78 0,10 0,36

2,00 1,50 0,10 0,30

WC PNE Publico Feminino 2,00 1,78 0,10 0,36

2,00 1,50 0,10 0,30

Corredor central 2,00 9,30 0,10 1,86

Corredor de servigo 2,00 1,10 0,10 0,22

5,40 0,10 0,54

3,85 0,10 0,39

dedugdes esquadrias -1,00 1,70 0,10 -0,17

-20,00 0,90 0,10 -1,80

; -5,00 0,80 0,10 -0,40
(o < At
Y R Janelas/cobogds -4,00 1,20 0,10 048

(o e ‘, =)
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTD = BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W

DATA: ABRIL/2026

Bt —

A

ITEM DESCRICAO UN. | TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
-8,00 1,00 0,10 -0,80
Revestimentos Externos
Fachada Principal/ Fachada Posterior 2,00 9,55 4,35 83,09
Fachadas Laterais LD/LE, incl. Platibandas 2,00 13,85 4,35 120,50
Marquise - fundo (espelho ja incluido junto com fachada) 9,55 0,80 7,64
faces laterais das vigas da marquise 4,00 0,80 0,75 2,40
dedugdes esquadrias -1,00 1,70 2,10 -3,57
-1,00 0,80 2,10 -1,68
-1,00 0,60 2,10 41,26
-4,00 1,20 1,00 -4,80
-7,00 1,00 1,00 -7,00
-2,00 1,00 0,40 -0,80
-1,00 0,50 0,50 -0,25
Entorno reservatdrio superior, acima do barrilete, externo 2,00 4,00 2,00 16,00
2,00 3,05 2,00 12,20
dedugdo esquadrias -1,00 0,60 1,60 -0,96
Total item 5.5| 234,86
6.0 |PISOS E PAVIMENTACOES
6.1 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.| M3
AF_01/2024
Ambientes Internos
Recepgdo 5,40 3,15 0,05 0,85
Farmacia 3,70 2,50 0,05 0,46
Curativo 3,70 2,40 0,05 0,44
Inalagdo/ Nebulizagdo 3,70 1,80 0,05 0,33
Copa 3,70 1,85 0,05 0,34
BWC Funciondrios 3,70 1,10 0,05 0,20
Vacina 3,70 2,50 0,05 0,46
Consultério Médico/Ginecoldgico 3,70 2,50 0,05 0,46
Compressor 0,80 1,50 0,05 0,06
WC PNE da Ginecoldgico 1,70 1,50 0,05 0,13
DML 0,90 1,50 0,05 0,07
Consultério Odontoldgico 3,70 3,70 0,05 0,68
Corredor central 10,40 1,55 0,05 0,81
Corredor dos sanitdrios 3,85 1,10 0,05 0,21
WC PNE Publico Masculino 1,78 1,50 0,05 0,13
WC PNE Publico Feminino 1,78 1,50 0,05 0,13
Totalitem6.1| 5,76
6.2 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO| M2
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
Ambientes Internos
Recepgdo 5,40 3,15 17,01
Farmacia 3,70 2,50 9,25
Curativo 3,70 2,40 8,88
Inalagdo/ Nebulizagdo 3,70 1,80 6,66
Copa 3,70 1,85 6,85
BWC Funciondrios 3,70 1,10 4,07
Vacina 3,70 2,50 9,25
Consultério Médico/Ginecoldgico 3,70 2,50 9,25
Compressor 0,80 1,50 1,20
WC PNE da Ginecoldgico 1,70 1,50 2,55
DML 0,90 1,50 1,35
Consultério Odontoldgico 3,70 3,70 13,69
Corredor central 10,40 1,55 16,12
Corredor dos sanitdrios 3,85 1,10 4,24
WC PNE Publico Masculino 1,78 1,50 2,67
WC PNE Publico Feminino 1,78 1,50 2,67
( e N\ oy
L Wy LY X)/wm Total item 6.2| 115,71

irlos Souza
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTD = BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
6.3 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES| M2
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M. AF_02/2023_PE
Area de Contrapiso
115,71 115,71
Total item 6.3| 115,71
6.4 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M
Soleiras para as portas internas
Porta da entrada frontal 1,70 1,70
Porta de acesso posterior 0,80 0,80
Farmacia 0,90 0,90
Curativo 0,90 0,90
Inalagdo/ Nebulizagdo 0,90 0,90
Copa 0,90 0,90
BWC Funciondrios 0,80 0,80
Vacina 0,90 0,90
Consultério Médico/Ginecoldgico 0,90 0,90
Compressor 0,60 0,60
WC PNE do Cons. Ginecolégico 0,90 0,90
DML 0,80 0,80
Consultério Odontolégico 0,90 0,90
WC PNE Publico Masculino 0,90 0,90
WC PNE Publico Feminino 0,90 0,90
Compressor 0,60 0,60
Total item 6.4| 14,30
6.5 |REGULARIZACAO MANUAL M2
Patio frontal Lmed
22,70 4,00 90,80
Total item 6.5| 90,80
6.6 |CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE| M2
SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
Calcadas
Calgadas laterais LD/LE 2,00 13,85 0,80 22,16
Calgada frontal 11,15 1,20 13,38
Calgada posterior 11,15 0,80 8,92
Total item 6.6| 44,46
6.7 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4| M2
MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =15 X 15 CM
Area de calgadas
44,46 44,46
Totalitem 6.7| 44,46
6.8 |EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO| M3
IN LOCO, USINADO €25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023
Area de calgadas
44,46 0,07 311
Total item 6.8 3,11
6.9 |ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM| M
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Rua Frontal
25,00 25,00
Total item 6.9| 25,00
-/‘-'6_;10 EXECUCAO VIN TO&XI RA LEPIPE 0S, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA| M2
72
. S_)ssz TRACO 1:3 (C EIA): AF - 5/2
rlos fouza Genario Henriques da S. Jinior
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTD = BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. | TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
Pavimento Lateral
25,00 23,00 575,00
-1,00 15,85 11,15 -176,73
-1,00 4,50 2,50 -11,25
-1,00 3,00 1,50 -4,50
-1,00 3,00 1,50 -4,50
Total item 6.10| 378,02
7.0 |COBERTURAS
7.1 |FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA| M2
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO
OU PLASTICA EM EDIFiCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_10/2025
Cobertura principal
13,55 9,25 125,34
dedugdo area do barrilete -1,00 2,90 3,85 -11,17
Cobertura do reservatério 4,00 2,75 11,00
Total item 7.1| 125,17
7.2 |TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA| M2
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
Cobertura principal
13,55 9,25 125,34
Cobertura do reservatério 4,00 2,75 11,00
Total item 7.2| 136,34
7.3 |TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM| M2
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Area de trama de coberta
136,34 136,34
Totalitem 7.3| 136,34
7.4 |EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL| M3
TERREA, FCK = 25 MPA
Rufos de Concreto Armado - Platibandas Externas (perimetro), barras de 10mm
transversais, a cada 20cm, e barras de 6.3mm longitudinais, a cada 8cm
Frontal/posterior, inclusive entorno do barrilete 2,00 9,25 0,30 0,05 0,28
Laterais LD/LE, inclusive entorno do barrilete 2,00 13,55 0,30 0,05 0,41
Entorno do reservatério - frontal/posterior 2,00 3,85 0,30 0,05 0,12
Entorno do reservatorio - lateral esquerda 2,75 0,30 0,05 0,04
Total item 7.4 0,85
7.5 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM| M
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Tubos de descidas das cobertas 3,40 3,40
Encaminhamento das dguas pluviais até cisterna 23,20 23,20
Estravasor da cisterna 10,00 10,00
Total item 7.5| 36,60
7.6 |CALHA CENTRAL EM ALVENARIA
7.6.1 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE| M2
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
Calha
2,00 13,55 0,30 8,13
Total item 7.6.1 8,13

(W \X.S,}gwm

— /
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JUSTD = BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PROJETO

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W

DATA: ABRIL/2026
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ITEM DESCRICAO UN. | TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
7.6.2 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM| M2
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022
Calha
4,00 13,55 0,30 16,26
Total item 7.6.2| 16,26
7.6.3 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO| M2
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
Piso da calha, para criar caimentos 13,55 0,50 6,78
beiral da marquise, para criar caimentos 9,55 0,80 7,64
Total item 7.6.3| 14,42
7.6.4 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,| M2
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023
Calhas sobre a laje Fundo + Laterais
13,55 1,00 13,55
beiral da marquise Fundo + Laterais
9,55 1,20 11,46
Total item 7.6.4| 25,01
7.6.5 |PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E| M2
AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
Calhas sobre a laje Fundo + Laterais
13,55 1,00 13,55
beiral da marquise Fundo + Laterais
9,55 1,20 11,46
Totalitem 7.6.5| 25,01
7.6.6 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS| UN
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020
Caixas de Drenagem
2,00 2,00
Total item 7.6.6 2,00
7.6.7 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL| M
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
Drenagem Pluvial
Encaminhamento ETE 2,00 16,00 32,00
Total item 7.6.7| 32,00
8.0 |ESQUADRIAS
8.1 |PORTA DE MADEIRA MACICA, ESPESSURA DE 3 CM, INCLUSO 03 DOBRADICAS, ALIZAR DE| M2
5 X 1,5CM, BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EM AGO INOX, MAQUINA
DE 55 MM, EXTERNA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Portas de Madeira Macica
Farmécia 1,00 0,90 2,10 1,89
Curativo 1,00 0,90 2,10 1,89
Inalagdo/ Nebulizagdo 1,00 0,90 2,10 1,89
Copa 1,00 0,90 2,10 1,89
BWC Funciondrios 1,00 0,90 2,10 1,89
Vacina 1,00 0,90 2,10 1,89
Consultério Médico/Ginecoldgico 1,00 0,90 2,10 1,89
Compressor 1,00 0,90 2,10 1,89
WC PNE do Cons. Ginecoldgico 1,00 0,90 2,10 1,89
DML 1,00 0,90 2,10 1,89
Consultério Odontolégico 1,00 0,90 2,10 1,89
5 (‘ 9 V'\v'\:/y/‘\}v/'\ \‘X Q A‘ ‘/ \AA WC PNE Publico Masculino 1,00 0,90 2,10 1,89
- X T XUTWITR WC PNE Pablico Feminino 1,00 0,90 2,10 1,89
([ it { S)
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTD = BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
Total item 8.1| 24,57
8.2 |[PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM| M2
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2025
Portas de Aluminio Branco
Porta da entrada frontal 1,70 2,10 3,57
Porta de acesso posterior 0,80 2,10 1,68
Porta de acesso a drea do reservatério superior 0,60 1,60 0,96
Total item 8.2 6,21
8.3 |JANELA DE CORRER COM 02 FOLHAS, EM ALUMINIO BRANCO LINHA 25 (SUPREMA) COM| M2
VIDRO TEMPERADO VERDE DE 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Janelas de Aluminio Branco
Recepgdo/Espera 2,00 1,20 1,00 2,40
Farmacia 1,00 1,00 1,00
Curativo 1,00 1,00 1,00
Inalagdo/ Nebulizagdo 1,00 1,00 1,00
Copa 1,00 1,00 1,00
BWC Funciondrios 0,50 0,50 0,25
Vacina 1,20 1,00 1,20
1,00 1,00 1,00
Consultério Médico/Ginecoldgico 1,00 1,00 1,00
Consultério Odontolégico 1,20 1,00 1,20
DML 1,00 0,40 0,40
WC PNE do Cons. Ginecolégico 1,00 0,40 0,40
Compressor 1,00 0,40 0,40
WC PNE Publico Masculino 1,00 0,40 0,40
WC PNE Publico Feminino 1,00 0,40 0,40
Corredor posterior 1,00 1,00 1,00
Passa-medicamentos da farmacia 1,00 1,00 1,00
Total item 8.3| 15,05
8.4 |CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E| M
INSTALAGAO. AF_11/2024
Contramar de Aluminio Branco nas Janelas de Fachada
Recepgdo/Espera 2,00 1,20 2,40
2,00 1,00 2,00
Farmacia 4,00 1,00 4,00
Curativo 4,00 1,00 4,00
Inalagdo/ Nebulizagdo 4,00 1,00 4,00
Copa 4,00 1,00 4,00
BWC Funciondrios 4,00 0,50 2,00
Vacina 2,00 1,20 2,40
6,00 1,00 6,00
Consultério Médico/Ginecoldgico 4,00 1,00 4,00
Consultério Odontoldgico 2,00 1,20 2,40
2,00 1,00 2,00
DML 2,00 1,00 2,00
2,00 0,40 0,80
WC PNE do Cons. Ginecoldgico 1,00 1,00
2,00 0,40 0,80
Compressor 1,00 1,00
2,00 0,40 0,80
WC PNE Publico Masculino 1,00 1,00
2,00 0,40 0,80
WC PNE Publico Feminino 1,00 1,00
2,00 0,40 0,80
Corredor posterior 4,00 1,00 4,00
Passa-medicamentos da farmécia 4,00 1,00 4,00
Total item 8.4| 57,20
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTD = BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. | TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
8.5 |GRADE DE PROTECAO EM TUBOS DE METALON (ACO GALVANIZADO QUADRADO)| M2
25X25MM, FIXADO EM VAOS DE JANELAS OU PORTAS, COM 02 DEMAOS DE FUNDO
ADERENTE GALVAPRIMER E 02 DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO
Grades de Protegdo das Janelas Externas
Portdes
Compressor 0,60 2,10 1,26
Fechamento entre o PSF e a Escola 0,80 1,80 1,44
Grades de protegao de portas
Acesso principal 1,80 2,20 3,96
Acesso posterior 0,90 2,20 1,98
Grades de protegdo de janelas - dentro do requadro destas
Recepgdo/Espera 2,00 1,20 1,00 2,40
Farmacia 1,00 1,00 1,00
Curativo 1,00 1,00 1,00
Inalagdo/ Nebulizagdo 1,00 1,00 1,00
Copa 1,00 1,00 1,00
BWC Funciondrios 0,50 0,50 0,25
Vacina 1,20 1,00 1,20
1,00 1,00 1,00
Consultério Médico/Ginecoldgico 1,00 1,00 1,00
Consultério Odontoldgico 1,20 1,00 1,20
DML 1,00 0,40 0,40
WC PNE do Cons. Ginecoldgico 1,00 0,40 0,40
Compressor 1,00 0,40 0,40
WC PNE Publico Masculino 1,00 0,40 0,40
WC PNE Publico Feminino 1,00 0,40 0,40
Corredor posterior 1,00 1,00 1,00
Passa-medicamentos da farmacia 1,00 1,00 1,00
Total item 8.5| 23,69
8.6 |GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, @ 5MM, PAINEL DE 250X203 CM, BELGO OU| M2
SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSORIOS
Gradil Frontal
22,00 2,00 44,00
Total item 8.6| 44,00
9.0 |PINTURAS
9.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.| M2
AF_04/2023
Area de Selador
Ara de Reboco 1.197,32 1.197,32
Menos Area de Ceramica 60x60 -1,00 259,18 -259,18
Menos Area de Ceradmica 10x10 -1,00 234,86 -234,86
Total item 9.1| 703,28
9.2 |APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS| M2
DEMAOS. AF_03/2024
Pintura das paredes internas, acima da ceramica H, excluso ceramica
Recepgdo 5,40 1,10 5,94
3,85 1,10 424
2,00 3,15 1,10 6,93
Farmécia 2,00 3,70 1,10 8,14
2,00 2,50 1,10 5,50
Curativo 2,00 3,70 1,10 8,14
2,00 2,40 1,10 5,28
Inalagd/ Nebulizagdo 2,00 3,70 1,10 8,14
2,00 1,80 1,10 3,96
Copa 2,00 3,70 1,10 8,14
2,00 1,85 1,10 4,07
BWC Funciondrios 2,00 3,70 1,10 8,14
/ ) . 2,00 1,10 1,10 2,42
v A [ Vacina 2,00 3,70 1,10 8,14
T2ee (A)(R/\M‘A i & ' AX A 2,00 2,50 1,10 5,50
- )
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JUSTD = BRANCO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Consultério Médico/ Ginecoldgico 2,00 3,70 1,10 8,14
2,00 2,50 1,10 5,50
Compressor 2,00 0,80 1,10 1,76
2,00 1,50 1,10 3,30
WC PNE da Ginecoldgico 2,00 1,70 1,10 3,74
2,00 1,50 1,10 3,30
DML 2,00 0,90 1,10 1,98
2,00 1,50 1,10 3,30
Consultério Odontoldgico 2,00 3,70 1,10 8,14
2,00 3,70 1,10 8,14
WC PNE Publico Masculino 2,00 1,78 1,10 3,92
2,00 1,50 1,10 3,30
WC PNE Publico Feminino 2,00 1,78 1,10 3,92
2,00 1,50 1,10 3,30
Corredor central 2,00 9,30 1,10 20,46
Corredor de servigo 2,00 1,10 1,10 2,42
5,40 1,10 5,94
3,85 1,10 4,24
dedugBes esquadrias -1,00 1,70 0,90 -1,53
-20,00 0,90 0,90 -16,20
-5,00 0,80 0,90 -3,60
-1,00 0,60 0,90 -0,54
Janelas/cobogos -4,00 1,20 0,90 -4,32
-8,00 1,00 0,90 7,20
-1,00 0,50 0,50 -0,25
-8,00 1,00 0,40 -3,20
Tetos dos ambientes, exceto dreas com forro
Recepgdo 5,40 3,15 17,01
Farmacia 3,70 2,50 9,25
Curativo 3,70 2,40 8,88
Inalagdo/ Nebulizagdo 3,70 1,80 6,66
Copa 3,70 1,85 6,85
BWC Funciondrios 3,70 1,10 4,07
Vacina 3,70 2,50 9,25
Consultério Médico/Ginecoldgico 3,70 2,50 9,25
Compressor 0,80 1,50 1,20
WC PNE da Ginecoldgico 1,70 1,50 2,55
DML 0,90 1,50 1,35
Consultério Odontoldgico 3,70 3,70 13,69
Corredor central 10,40 1,55 16,12
WC PNE Publico Masculino 1,78 1,50 2,67
WC PNE Publico Feminino 1,78 1,50 2,67
Corredor dos sanitdrios 3,85 1,10 4,24
Total item 9.2| 266,35
9.3 [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2
AF_04/2023
Area de Selador
703,28 703,28
Total item 9.3| 703,28
9.4 [PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3| M2
DEMAOS. AF_01/2021
Pintura das portas de madeira + Batentes e Alizar
Farmécia 2,50 0,90 2,10 473
Curativo 2,50 0,90 2,10 4,73
Inalagdo/ Nebulizagdo 2,50 0,90 2,10 4,73
Copa 2,50 0,90 2,10 4,73
BWC Funciondrios 2,50 0,90 2,10 4,73
Vacina 2,50 0,90 2,10 4,73
Consultério Médico/Ginecoldgico 2,50 0,90 2,10 4,73
Compressor 2,50 0,90 2,10 4,73
WC PNE do Cons. Ginecoldgico 2,50 0,90 2,10 4,73
[ TN DML 2,50 0,90 2,10 4,73
¢ WA/ LS W Consultério Odontolégico 2,50 0,90 2,10 4,73
| T g 4 Q WC PNE Publico Masculino 2,50 0,90 2,10 4,73
Josa Larlos Souza Genario Henriques da S. Junior
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTD = BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. | TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
WC PNE Publico Feminino 2,50 0,90 2,10 4,73
Total item 9.4| 61,49
10.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS
10.1 |PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC,| UN
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA
Pontos de Agua
Curativo 2,00 2,00
Inalagdo/ Nebulizagdo 1,00 1,00
Copa 1,00 1,00
BW(C Funciondrios 3,00 3,00
Vacina 1,00 1,00
Consultério Médico/ Ginecoldgico 1,00 1,00
WC PNE da Ginecoldgico 2,00 2,00
Consultério Odontoldgico 3,00 3,00
WC PNE Publico Masculino 2,00 2,00
WC PNE Publico Feminino 2,00 2,00
DML 1,00 1,00
Pontos para drenos dos ar condicionados
Igual ao nimero de pontos de ar condicionado 5,00 5,00
Total item 10.1| 24,00
10.2 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO| M
E INSTALACAO. AF_06/2022
Tubulagdo principal de alimentagdo dos ambientes
10,00 10,00
Total item 10.2| 10,00
10.3 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO| M
E INSTALACAO. AF_06/2022
Tubulagdo principal de alimentagdo dos ambientes
18,00 18,00
Total item 10.3| 18,00
10.4 |[CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E| UN
INSTALAGAO. AF_11/2025
Cisterna e Caixa d'agua
2,00 2,00
Total item 10.4 2,00
11.0 |INSTALAGOES SANITARIAS
11.1 |PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITARIO, INCLUSIVE TUBOS @ 100 MM E CONEXOES| UN
EM PVC ATE A COLUNA OU SUBCOLETOR
Pontos de Bacia Sanitaria
BWC Funciondrios 1,00 1,00
WC PNE da Ginecoldgico 1,00 1,00
WC PNE Publico Masculino 1,00 1,00
WC PNE Publico Feminino 1,00 1,00
Totalitem 11.1| 4,00
11.2 |PONTO DE ESGOTO PARA PIA, LAVANDERIA E LAVATORIOS INCLUSIVE TUBULAGOES @ 50| UN
MM E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR
Bancadas (pias)
Curativo 2,00 2,00
Inalagdo/ Nebulizagdo 1,00 1,00
Copa 1,00 1,00
Vacina 1,00 1,00
Consultdrio Odontoldgico 2,00 2,00
[arnepin VA
S MAAEIARIER G A Total item 11.2| 7,00
[ - R ey Sl ‘,‘) AW}
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTD = BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. | TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
11.3 |PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS @ 50 MM E| UN
CONEXOES ATE A COLUNA OU SUBCOLETOR
Ralos
BWC Funcionarios 1,00 1,00
WC PNE da Ginecoldgico 1,00 1,00
W(C PNE Publico Masculino 1,00 1,00
WC PNE Publico Feminino 1,00 1,00
DML 1,00 1,00
Total item 11.3 5,00
11.4 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E| UN
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
Ligagdes de Lavatdrios aos Ralos
3,00 3,00
Total item 11.4 3,00
11.5 |DESTINO FINAL DE ESGOTO
11.5.1 |TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,| UN
DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
ETE
1,00 1,00
Total item 11.5.1 1,00
11.5.2 |FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,| UN
DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
ETE
1,00 1,00
Total item 11.5.2 1,00
11.5.3 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS| UN
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
Caixas de Esgoto
6,00 6,00
Total item 11.5.3 6,00
11.5.4 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM| M
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Destino Final de Esgoto
Encaminhamento ETE 2,00 16,00 32,00
Total item 11.5.4| 32,00
12.0 |LOUCAS E METAIS
12.1 |BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA DE 2,0 CM, PARA PIA OU LAVATORIO,| M2
COM RODABANCADA E TESTEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Bancadas
Curativo 2,40 0,60 1,44
Inalagdo/ Nebulizagdo 1,80 0,60 1,08
Copa 1,85 0,60 1,11
Vacina 1,30 0,60 0,78
Balcoes
Consultério Odontoldgico 2,15 0,60 1,29
Lavatérios
BWC Funciondrios 0,60 0,60 0,36
Consultério Médico/ Ginecoldgico 0,60 0,60 0,36
WC PNE da Ginecoldgico 0,60 0,60 0,36
( 0 e\ \ ML Consultdrio Odontoldgico 0,60 0,60 0,36
ST AN WC PNE Piblico Masculino 0,60 0,60 0,36
Rl Sl ‘J R
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTD = BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. | TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
WC PNE Publico Feminino 0,60 0,60 0,36
Total item 12.1 7,86
12.2 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -| UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Lavatérios
BWC Funciondrios 1,00 1,00
Consultério Médico/ Ginecoldgico 1,00 1,00
WC PNE da Ginecoldgico 1,00 1,00
Consultdrio Odontolégico 1,00 1,00
WC PNE Publico Masculino 1,00 1,00
WC PNE Publico Feminino 1,00 1,00
Total item 12.2 6,00
12.3 |VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU| UN
SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Cubas
6,00 6,00
Total item 12.3 6,00
12.4 |CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM| UN
METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
Bancadas
Curativo 2,00 2,00
Inalagdo/ Nebulizagdo 1,00 1,00
Copa 2,00 2,00
Vacina 1,00 1,00
Total item 12.4 6,00
12.5 |SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| UN
AF_01/2020
Cubas
Louga 6,00 6,00
Metal 6,00 6,00
Total item 12.5| 12,00
12.6 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,| UN
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
Cubas
Louga 6,00 6,00
Metal 6,00 6,00
Total item 12.6| 12,00
12.7 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE| UN
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020
WC
BWC Funciondrios 1,00 1,00
WC PNE da Ginecoldgico 1,00 1,00
WC PNE Publico Masculino 1,00 1,00
WC PNE Publico Feminino 1,00 1,00
Total item 12.7 4,00
12.8 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN
wcC
4,00 4,00
Total item 12.8 4,00
©12.9 |REGISTRO DE/GAVETA BRUI%L A0, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA| UN
CROMADOS - 1 E-INSTAI .@(_‘08/2021
Rl Sl ‘J R
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTD = BRANCO

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO
PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. | TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
RG
Curativo 1,00 1,00
Inalagdo/ Nebulizagdo 1,00 1,00
Copa 1,00 1,00
BWC Funciondrios 1,00 1,00
Vacina 1,00 1,00
Consultério Médico/ Ginecoldgico 1,00 1,00
WC PNE da Ginecoldgico 1,00 1,00
Consultdrio Odontoldgico 1,00 1,00
WC PNE Publico Masculino 1,00 1,00
WC PNE Publico Feminino 1,00 1,00

Total item 12.9| 10,00

12.10 |[CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E| UN
INSTALAGAO. AF_01/2020

Chuveiros

BW(C Funciondrios 1,00 1,00

Total item 12.10 1,00

12.11 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGCAO.| UN

AF_01/2020

WCcC
BW(C Funciondrios 1,00 1,00
WC PNE da Ginecoldgico 1,00 1,00
WC PNE Publico Masculino 1,00 1,00
WC PNE Publico Feminino 1,00 1,00
Total item 12.11 4,00

12.12 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020 UN

Chuveiros

BWC Funciondrios 1,00 1,00

Total item 12.12 1,00

12.13 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO| UN
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

Quantidade de Lavatérios

BWC Funciondrios 1,00 1,00

Consultério Médico/ Ginecoldgico 1,00 1,00
WC PNE da Ginecoldgico 1,00 1,00
Consultério Odontoldgico 1,00 1,00

WC PNE Publico Masculino 1,00 1,00

WC PNE Publico Feminino 1,00 1,00

Total item 12.13| 6,00

12.14 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA| UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

WC PNE
WC PNE Masc. 2,00 2,00
WC PNE Fem. 2,00 2,00
WC PNE da Ginecoldgico 2,00 2,00

Total item 12.14| 6,00

13.0 |INSTALACOES ELETRICAS

13.1 |PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ELETRODUTO DE PVC| UN
FLEXIVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM?,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

Pontos de Interruptor

Recepgdo 2,00 2,00
Corredor 2,00 2,00
y Odontologia 1,00 1,00
Lanmemin X < Moian Farmacia 1,00 1,00
- S!_a P i D AVNV“ N Curativo 1,00 1,00
JosaLurlos Souza  ~ Genro Henriques da S. Junior
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PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026
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ITEM DESCRICAO UN. | TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
Inalagdo/ Nebulizagdo 1,00 1,00
Copa 1,00 1,00
BWC Funciondrios 1,00 1,00
Vacina 1,00 1,00
Consultério Médico/ Ginecoldgico 1,00 1,00
Compressor 1,00 1,00
WC PNE da Ginecoldgico 1,00 1,00
DML 1,00 1,00
Consultério Odontoldgico 1,00 1,00
WC PNE Publico Masculino 1,00 1,00
WC PNE Publico Feminino 1,00 1,00
Total item 13.1| 18,00
13.2 |PONTO DE ILUMINAGAO INSTALADO EM TETO OU FORRO, COM ELETRODUTO DE PVC| UN
FLEXIVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM?
Pontos de Luz
Recepgdo 3,00 3,00
Farmacia 2,00 2,00
Curativo 2,00 2,00
Inalagdo/ Nebulizagdo 1,00 1,00
Copa 1,00 1,00
BWC Funciondrios 1,00 1,00
Vacina 2,00 2,00
Consultério Médico/ Ginecoldgico 2,00 2,00
Compressor 1,00 1,00
WC PNE da Ginecoldgico 1,00 1,00
DML 1,00 1,00
Consultério Odontoldgico 3,00 3,00
WC PNE Publico Masculino 1,00 1,00
WC PNE Publico Feminino 1,00 1,00
Corredor de acessos 5,00 5,00
lluminagdo externa 8,00 8,00
Total item 13.2| 35,00
13.3 |PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO| UN
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO
Pontos de Tomada
Recepgdo 5,00 5,00
Farmacia 3,00 3,00
Curativo 3,00 3,00
Inalagdo/ Nebulizagdo 3,00 3,00
Copa 3,00 3,00
Vacina 4,00 4,00
Consultdrio Médico 3,00 3,00
Consultério Ginecoldgico 3,00 3,00
Consultério Odontolégico 5,00 5,00
Corredor de acessos 3,00 3,00
Totalitem 13.3| 35,00
13.4 |PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL| UN
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO 4,0 MM?, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
Ar condicionados
Farmacia 1,00 1,00
Curativo 1,00 1,00
Vacina 1,00 1,00
Consultério Médico/ Ginecoldgico 1,00 1,00
Consultério Odontoldgico 1,00 1,00
Chuveiro elétrico
i / R ) WC Funcionarios 1,00 1,00
7~ Whaveda WS Heinan Outros
(- \z_ng/’ ‘,)\ A Consultério Odontoldgico - cadeira do dentista 1,00 1,00
rlos Souza ~  Genario Henriques da S. Jinior
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTD = BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL
Compressor 1,00 1,00
Boia superior 1,00 1,00
Total item 13.4 9,00
13.5 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS| M
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
Complemento dos Circuitos de 2,5mm? Cabos Comp.
3,00 12,00 36,00
Total item 13.5| 36,00
13.6 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS| M
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
Complemento dos Circuitos de 4,0mm? Cabos Comp.
3,00 12,00 36,00
Total item 13.6| 36,00
13.7 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS| M
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
Complemento dos Circuitos de 6,0mm? Cabos Comp.
3,00 12,00 36,00
Total item 13.7| 36,00
13.8 |LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -| UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
Pontos de Luz
Recepgdo 3,00 3,00
Farmacia 2,00 2,00
Curativo 2,00 2,00
Inalagdo/ Nebulizagdo 1,00 1,00
Copa 1,00 1,00
BWC Funciondrios 1,00 1,00
Vacina 2,00 2,00
Consultério Médico/ Ginecoldgico 2,00 2,00
Compressor 1,00 1,00
WC PNE da Ginecoldgico 1,00 1,00
DML 1,00 1,00
Consultério Odontoldgico 3,00 3,00
WC PNE Publico Masculino 1,00 1,00
WC PNE Publico Feminino 1,00 1,00
Corredor de acessos 5,00 5,00
Total item 13.8| 27,00
13.9 [LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR 50 W, LUZ BRANCA - FORNECIMENTO E| UN
INSTALAGAO
lluminagdo externa
8,00 8,00
Total item 13.9 8,00
13.10 |[LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -| UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
Luminarias de emergéncia
Circulagdes 4,00 4,00
Total item 13.10 4,00
13.11 |RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -| UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025
Refletores externos
2,00 2,00
Total item 13.11 2,00
%3 12 DISJUNTOR deMﬁ) T“‘b nm c {7 NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E| UN
- ALA(}AO _07/2025
rlos 3 uza Genario Henriques da S. Junior
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. | TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
Circuitos
QGD 16,00 16,00
Total item 13.12| 16,00
13.13 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E| UN
INSTALAGAO. AF_07/2025
Circuitos
QGD 4,00 4,00
Total item 13.13 4,00
13.14 |DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN
Circuitos
QGD 4,00 4,00
Total item 13.14 4,00
13.15 |DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE| UN
*20* KA (TIPO AC)
Circuitos
QGD 1,00 1,00
Total item 13.15 1,00
13.16 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,| UN
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2025
Circuitos
QGD 1,00 1,00
Total item 13.16| 1,00
13.17 |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E| UN
INSTALAGAO. AF_08/2023
Circuitos
QGD 1,00 1,00
Total item 13.17| 1,00
13.18 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS| UN
MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
InstalagGes
QGD 4,00 4,00
Total item 13.18 4,00
13.19 |BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H-| UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2025_PS
Bomba da Cisterna
1,00 1,00
Total item 13.19 1,00
14.0 |RESERVATORIO INFERIOR
14.1 |ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA| M3
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.
DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Escavagdo Reservatdrio
3,70 5,40 3,20 63,94
Total item 14.1| 63,94
14.2 |COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO| M2
OU LAJE SOF SOLO, C%x C%MP CTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA.
¢ |aF_09/2021 3 LYWW
( i — @) )
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTD = BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE

MEMORIA DE CALCULO EXPLICATIVO

PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
Escavagao Reservatério
3,70 5,40 19,98
Total item 14.2| 19,98
14.3 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3
Escavagao Reservatério
3,70 5,40 3,20 63,94
Prisma -1,00 2,10 3,80 3,00 23,94
Total item 14.3| 40,00
14.4 |CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE| M2
SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
Escavagdo Reservatorio
3,70 5,40 19,98
Total item 14.4| 19,98
14.5 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE| M2
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
Base
2,00 5,32 0,20 2,13
2,00 3,62 0,20 1,45
Totalitem 14.5| 3,58
14.6 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS| M2
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAGOES. AF_09/2020
Paredes
Internas 2,00 4,20 3,00 25,20
2,00 2,50 3,00 15,00
Total item 14.6| 40,20
14.7 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE| M2
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
Paredes
Externas 2,00 4,60 3,00 27,60
2,00 2,90 3,00 17,40
Total item 14.7| 45,00
14.8 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM| M2
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Laje Superior
4,20 2,50 10,50
Total item 14.8| 10,50
14.9 |ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,| KG
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
@ 6.3mm
Tampa 26,00 26,00
Fundo 69,00 69,00
Parede 1e 2 137,00 137,00
Parede3e 4 76,00 76,00
Ligagdo - Fundagdo-Parede 96,00 96,00
Ligagdo - Parede-Tampa 21,00 21,00
Ligagdo - Parede-Parede 53,00 53,00
Total item 14.9| 478,00
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PROJETO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

ITEM DESCRICAO UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA | TOTAL
14.10 |ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,| KG
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
@ 8.0mm
Fundo 17,00 17,00
Total item 14.10| 17,00
14.11 |ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,| KG
LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
@ 10.0mm
Tampa 7,00 7,00
Total item 14.11 7,00
14.12 |ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,| KG
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
@ 12.5mm
Paredele2 58,00 58,00
Parede3e4 37,00 37,00
Total item 14.12| 95,00
14.13 |CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS| M3
MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024
Concretagem
Base 5,32 3,62 0,16 3,08
Paredes 2,00 4,20 0,16 3,05 4,10
2,00 2,82 0,16 3,05 2,75
Laje Superior 4,20 2,50 0,16 1,68
Total item 14.13| 11,61
14.14 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA| M2
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
Impermeabiliza¢do
Base 4,20 2,50 10,50
Paredes 2,00 4,20 3,05 25,62
2,00 2,82 3,05 17,20
Laje Superior 4,20 2,50 0,16 1,68
Total item 14.14| 55,00
15.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
15.1 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -| UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE
Previsdo de extintores
2,00 2,00
Total item 15.1 2,00
15.2 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE| UN
A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2026_PE
Previsdo de extintores
2,00 2,00
Total item 15.2 2,00
15.3 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2
Limpeza Geral da Obra, com varrigdo e lavagem
13,85 9,55 132,27
Total item 15.3| 132,27
- {.Onf’ALA \E\ C My van
LAVAZ'ALS VA [o N v WP I W\
Jos rlos Souza Genario Henriques da S. Junior

CHeh 57.347 - U/PE
Lt 0. LIIE, PrAQ

Engenheiro Civil
CREA 1815325976 PE Pagina 24 de 24




3
.(émy. PROJETO DE ENGENHARIA | @ |

CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA Jusri]‘y 'Bibncn

Tuakaiands puta, todet

7.4 COMPOSIGCAO DE ENCARGOS

ez
Josa Larlos Souza
CHEA 57.347 - D/PE
e .0. Eng. PO

a
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COMPOSIGCAO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

ESTADO DE PERNAMBUCO
(FONTE: SINAPI-PE)

OBRA: CONSTRUGCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA

LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE , COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
FONTES DE PREGOS: SINAPI-PE 01/2026, ORSE-SE 01/2026 E COMPOSICOES
DATA: ABRIL/2026

a = SEM DESONERACAO
copiGo DESCRICAO HORISTA (%) MENSALISTA (%)
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A TOTAL 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 0,00
B2 Feriados 4,29 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88 0,65
B4 139 Salério 10,93 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,12 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03 0,07
B9 Férias Gozadas 10,04 7,56
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B TOTAL 47,01 17,25
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,28 4,01
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10
Cc3 Férias Indenizadas 4,95 3,76
c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,24 1,70
C5 Indenizagcdo Adicional 0,44 0,34
C TOTAL 13,05 9,91
GRUPO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 139,
D1 conforme Lei n2 14.973/2024) 17,30 6,35
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS
D2 sobre Aviso Prévio Indenizado 0,47 0,36
D TOTAL 17,77 6,71
TOTAL GERAL (A+B+C+D) 114,63 70,67
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JUSTO < BRANCO o\*=2/¢

COMPOSICAO DE BDI PARA SERVIGOS GERAIS DE EDIFICAGOES

BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - REGIME ONERADO

OBRA: CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SIiTIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE, COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
DATA: ABRIL/2026

[DESCRICAO SIGLA VALOR (*) |
Taxa de rateio da Administragao Central AC 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras DF 1,23%
Taxa de Risco R 0,97%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia S+G 0,80%
COFINS COFINS 3,00%
1SS (**) ISS 2,00%
PIS PIS 0,65%
CONTRIBUICI\O PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITA BRUTA (**%*) CPRB 0,00%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | 5,65%
Taxa de Lucro L 6,18%
BDI Resultante 20,50%

Férmula do BDI conforme Acdrd3o TCU 2622/2013-P:

(1+ AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)

-1

BDI= -1

Obs.:

(*) Todas as taxas adotadas estdo na faixa admissivel do Acérddo 2622/2013-P do TCU.

(**) A aliquota de ISS no Municipio de Orobd/PE é de 5% sobre os custos de m3o de obra.

Considerou-se para todos os servigos uma propor¢do de 40% de mao de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os
custos unitarios dos itens serd de 5% x 40% = 2,00%.

(***) Conforme determina a Lei n? 13.161, de 31 de agosto de 2015, que altera a Lei n? 12.546, de 14 de dezembro 2011,
para obras de infraestrutura e do setor de construgdo, foi regulamentada a substituicdo da contribuicdo previdenciaria
patronal de 20% sobre a folha de pagamentos por uma contribuicdo de 80% de 4,50% sobre a receita bruta, sendo
facultativa a opcdo pela contribuigdo substitutiva. Nesta composi¢cio de BDI NAO foi considerada a opgdo pela
contribuigdo substitutiva, sendo portanto necessdrio utilizar tabelas de custos NAQO desoneradas para elaboracdo do
orgamento basico.
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RESUMO COMPARATIVO

# ‘?%yo

ORCAMENTO COM DESONERAGAO VERSUS ORGAMENTO SEM DESONERAGAO

OBRA: CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SiTIO INVEJA
LOCAL: SIiTIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE, COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
FONTES DE PREGOS: SINAPI-PE 01/2026, ORSE-SE 01/2026 E COMPOSIGOES

DATA: ABRIL/2026

BDI REFERENCIAL ADOTADO

VALOR TOTAL (dentro da faixa referencial do Acérdao ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS
DO PROJETO i R (padrao SINAPI Pernambuco)
2622/2013, com tributos locais)
ORCAMENTO R$ 736.016,56 24,05% (com CPRB) 98,83% (hora), 58,10% (més)

COM DESONERAGAO

ORCAMENTO

= RS 730.127,51
SEM DESONERAGCAO

20,50% (sem CPRB)

114,63% (hora), 70,67% (més)

CONCLUSAO:

A OPCAO MAIS ECONOMICA PARA A ADMINISTRACAO E A DO ORCAMENTO:

(W\X.S,}gwm

Genario Henriques da S. Junior
Engenheiro Civil
CREA 1815325976 PE

SEM DESONERACAQ

JosaLlarlos Souza
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JUSTO « BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS COMPLEMENTARES

OBRA: CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE, COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
FONTES DE PRECOS: SINAPI-PE 01/2026, ORSE-SE 01/2026 E COMPOSICOES

DATA: ABRIL/2026

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO, JUNTAS DE 1 CM
Codigo de referéncia (origem dos icis da iga SINAPI-PE 73935/2 (AGOSTO/2016)
ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO FURADO|
A s - . . [9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 (M),
COMPOSICAO :
i ICA Discriminagdo do cédigo de referéncia: | oce \rano EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM
Unidade: 2
: M Custo RS 97,63
Q 1,00 Unitario:
SEM DESONERAGCAO
Custo Custo
Fonte Cédigo Composi¢do Unidade | Coeficiente Unitério Total
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO
- - 548,31 )
SINAPI-PE 88630 | \ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 S e
SINAPI - PE 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1400 29,98 34,17
SINAPI - PE 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8800 24,25 21,34
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8
- . 0,64
SINAPLI PE n FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19X 19 CM (LX AX C) UN RLO000 . S
Total 97,63
EXECUGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA
Cédigo de referéncia (origem dos coeficientes da composigio): SINAPI-PE 104488 (FEVEREIR0/2024)
EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
COMPOSICAO Discriminago do cédigo de referéncia: ARMADO, PARA  EDIFICAGAO  INSTITUCIONAL|
CP 02 TERREA, FCK = 25 MPA
Unidade:| M3 Custo RS 2,513,03
Q i 1,00 Unitario:
SEM DESONERACAO
Custo Custo
F . A o fici
onte Cédigo Composi¢do Unidade | Coeficiente Unitério Total
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
SINAPI - PE 92415  |E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE| M2 0,7743000 | 148,02 114,61
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
SINAPI - PE 92451  |COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE| M2 2,5818000 | 197,78 510,62
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SINAPI - PE 92510  |SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2| M2 4,6375000 | 64,91 301,02
UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI - PE 92759  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.|  KG 2,7682000 | 13,85 38,33
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI - PE 92760  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.|  KG 2,6902000 | 12,82 34,48
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI - PE 92761  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.|  KG 0,9776000 | 11,85 11,58
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI - PE 92762  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50 DE 100 MM -|  KG 20,3576000 | 10,48 213,34
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI - PE 92763  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50 DE 12,5 MM -| KG 7,9742000 8,74 69,69
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI - PE 92764  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50 DE 160 MM -|  KG 2,4283000 84 20,39
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI - PE 92765  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50 DE 200 MM -| KG 4,2644000 9,54 40,68
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
SINAPI - PE 92768  |ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM.| KG 7,7183000 | 13,25 102,26
AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
SINAPI - PE 92769  |ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 63 MM - MONTAGEM.| KG 13,3167000 | 12,24 162,99
AF_06/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
SINAPI - PE 92770 |ARMADO UTILIZANDO ACO CA50 DE 80 MM - MONTAGEM.|  KG 6,7665000 | 11,31 76,52
AF_06/2022
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
SINAPI - PE 96542  |BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17| M2 0,6398000 | 100,25 64,13
MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
Al AO DE BL LIZAND -60 DE - EM.
SINAPI - PE 96543 RMACAO OCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM KG 0,1927000 | 20,15 3,88
AF_01/2024
SINAPI - PE 96saa  |ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.| - 03324000 | 17,83 502
AF_01/2024
Al AO DE BL LIZAND -50 DE - EM.
SINAPI - PE 96545 RMAGAO 0CO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM P 01753000 | 15,82 277
AF_01/2024
SINAPI - PE 9654 |ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.| - 2,6637000 137 3649
AF_01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
SINAPI - PE 96557 |30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E[ M3 0,0402000 | 756,66 30,41
ACABAMENTO. AF_01/2024
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
- 4 4 684,96
SINAPI- PE 103672 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m3 QFEEe ! EHD
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
SINAPI - PE 103675 |OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,| M3 0,8363000 | 685,37 573,17
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
SINAPI - PE 104920  |CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.|  KG 1,4606000 | 10,38 15,16
, B AF_01/2024
\>\ % N oL Al Total 2.513,03
C . . X\)I VVI J
()

Genario Henriques da S. Junior
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTO « BRANCO

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS COMPLEMENTARES

OBRA: CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA

LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE, COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
FONTES DE PRECOS: SINAPI-PE 01/2026, ORSE-SE 01/2026 E COMPOSICOES

DATA: ABRIL/2026

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-Il, REJUNTADO

Cédigo de referéncia (origem dos ici da ica 04442/ORSE (NOVEMBRO/2021)
COMPOSICAO Discriminagio do cédigo de referéncia:| o\ o mento ceramico para parede, 10 x 10 cm,
cPOS Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com
i N 2
Unidade: M Custo R$ 150,00
Q i 1,00 Unitério:
SEM DESONERACAO
Fonte Cédigo Composigdo Unidade | Coeficiente ) o
3 CEE Unitério Total
SINAPI - PE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34000 24,25 8,24
SINAPI - PE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 29,98 11,99
SINAPI-I PE 34353 ARGAMASSA COLANTE AC Il KG 4,00000 1,86 7,44
SINAPI-I PE 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,66000 5,87 3,87
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO
SINAPI-I PE 44954 FORMATO APROX. *5 X 15* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS M2 1,05000 112,82 118,46
UNIDAS EM PONTOS
Total 150,00
REGULARIZAGAO MANUAL
Cédigo de referéncia (origem dos ici da ica 05103/ORSE (MARCO/2021)
COMPOSICAO CP 07 Discriminagao do cédigo de referéncia: |Regularizagio Manual
i " 2
llnfd:dﬂ m Custo RS 7,27
Q 1,00 H
SEM DESONERACAO
Fonte Cédigo Composigdo Unidade | Coeficiente Custo Custo
& P Unitério | Total
SINAPI - PE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 24,25 7,27
Total 7,27

PORTA DE MADEIRA MACICA, ESPESSURA DE 3 CM, INCLUSO 03 DOBRADICAS, ALIZAR DE 5 X 1,5CM, BATENTE, FECHADURA DE
EMBUTIR COM CILINDRO, EM AGO INOX, MAQUINA DE 55 MM, EXTERNA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Cédigo de referéncia (origem dos coeficientes da composicio): SINAPI-PE 91299 E 91337 (JUNHO/2021)
v ro W

URTA— DT ACICA|
Discriminagdo do cédigo de referéncia: (BESZRA) o SIETELILY, LTI
COMPOSICAO CP 09 ¢ 8 *|ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -|
ENRNECIMENTO E INSTAIACAO AE 12/2010
Unidade: M2 CAuft? RS 978,68
Q i 1,00 Unitério:
SEM DESONERAGAO
. . q - Custo Custo
Fonte Cédigo Composi¢ao Unidade | Coeficiente Unitério Total
DOBRADICA EM ACO/FERR! 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
SINAPI-I PE 2432 o O/FERRO, 3 1/ ¥ o , €O ! UN 1,7857 41,61 74,30

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU
- 570,7

SINAPI-I PE 4969 EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM M2 0,8571 ), 489,17

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES

SINAPI-I PE 11055 3,5% 25 MM (1) UN 11,7857 0,05 0,58
SINAPI - PE 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2768 28,37 36,22
SINAPI - PE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6387 24,25 15,48
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA,
- - - 7, X
SINAPI - PE 91292 PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025 N Qe Ei dE
SINAPI - PE 100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO M 5,9524 719 42,79

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA,
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
INAPI-I PE 081 C. 2 169,93 101,14
S 308 TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, ! 222 @

INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

Observagdo: Composigdo ajustada para m?, com base nos coeficientes de portas de 0,80x2,10m;

I I [ Total 978,68

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

Cddigo de referéncia (origem dos ici da ica SINAPI-PE 89957 (FEV/2024)

PUNTU DE TERIVIIVAL DE- AGUA FRIA|

(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,|

Discriminagdo do cédigo de referéncia:

COMPOSIGAO CP 10 INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO|
E CHI 0 EM AIVENARIA AE 12/2014
Unidade: UN !{uft? RS 147,93
Q i 1,00 Unitdrio:
SEM DESONERACAO

o e q o Custo Custo

Fonte Codigo Composigéo Unidade | Coeficiente Unitério Total
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

. , PVC, , 3 C 24,97

SINAPI - PE 89356 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 2,1400000 ! 53,43
EL Al LDAVEL, DN 2! ‘ALADO E| L|

SINAPI - PE 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMA UN 1,1800000 10,05 11,85

OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
SINAPI - PE 89366 |3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO| ~ UN 1,0000000 | 16,38 16,38
E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
SINAPI - PE 90443 | DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40| M 2,1400000 | 854 18,27
MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
SINAPI - PE 90466 | DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS| M 2,1400000 | 16,69 35,71
A40 MM. AF_09/2023

SINAPI - PE 89395 UN 0,8900000 13,81 12,29

. Total 147,93
(s V. S B
R A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTO « BRANCO

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS COMPLEMENTARES

OBRA: CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA

LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE, COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
FONTES DE PRECOS: SINAPI-PE 01/2026, ORSE-SE 01/2026 E COMPOSICOES

DATA: ABRIL/2026

PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITARIO, INCLUSIVE TUBOS @ 100 MM E CONEXOES EM PVC ATE A COLUNA OU SUBCOLETOR

Codigo de referéncia (origem dos icis da g3 COMPESA-PE 28.02.04U (07/2024)
PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITARIO,
Discriminagdo do cédigo de referéncia: [INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES EM PVC ATE Al

COMPOSICAO CP 11

COLUNA OU SUBCOLETOR
Unidade: UN C_ust_o RS 123,50
Q i 1,00 Unitario:
SEM DESONERAGCAO
Fonte Cédigo Composigdo Unidade | Coeficiente ) e
3 =R Unitério Total
SINAPI-I PE 119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,0500 8,55 0,42
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA /|
¥ y 11,55 J
SINAPI-I PE 6138 VASO SANITARIO UN 1,0000 11,55
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS
- 29,46 }
SINAPI - PE 88267 COMPLEMENTARES H 1,3000 38,29
JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL,
¥ y 16,92 i
SINAPI-I PE 10836 PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 16,92
SINAPI - PE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000 24,25 31,52
SINAPLI PE 9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR M 2,0000 12,42 24,84
5688)
Total 123,54

PONTO DE ESGOTO PARA PIA, LAVANDERIA E LAVATORIOS INCLUSIVE TUBULACGOES @ 50 MM E CONEXGES EM PVC RIGIDO
SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR

Cédigo de referéncia (origem dos coefici da igdo): COMPESA-PE 28.02.02U (07/2024)
FUNTU DE ESUUTU PRARA FIA-UU T

INCLUSIVE TUBULAGOES E CONEXOES EM PVC|

Discriminagdo do cédigo de referéncia:

COMPOSICAO CP 12 RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-
colETOR
Unidade: UN CAuft? RS 146,53
Q i 1,00 Unitério:
SEM DESONERAGAO
. . q - Custo Custo
Fonte Cédigo Composi¢ao Unidade | Coeficiente Unitério Total
SINAPI-I PE 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,1000 21,47 2,14
SINAPI - PE 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS H 1,6400 20,46 4831
COMPLEMENTARES
SINAPI-I PE 3526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO UN 1,0000 2,55 255
PREDIAL
SINAPI - PE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6400 24,25 39,77
SINAPI-I PE 9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR M 6,0000 8,96 53,76
5688)
Total 146,53

PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS @ 50 MM E CONEXOES ATE A COLUNA OU SUBCOLETOR

Cédigo de referéncia (origem dos coeficientes da composigdo): COMPESA-PE 28.02.03U (07/2024)
PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO,
Discriminagio do cédigo de referéncia:|INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXOES ATE A

COMPOSIGAO CP 13

COLUNA OU SUBCOLETOR
Unidade: UN ({uft? RS 152,42
Q i 1,00 Unitario:
SEM DESONERACAO
Fonte Cédigo Composigéo Unidade | Coeficiente Custo Custo
B o Unitério Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS
- 29,4 2
SINAPI - PE 88267 COMPLEMENTARES H 1,3000 9,46 38,29
SINAPI-I PE 3518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO UN 1,0000 3,16 316
PREDIAL
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL|
- 15, 2
SINAPI-I PE 3659 PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 5,59 15,59
RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA
X R 4 10,1
SINAPI-I PE 11743 REDONDA BRANCA UN 1,0000 10,10
SINAPI - PE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000 24,25 31,52
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN MM, PARA E: TO PREDIAL (NBR
SINAPI-I PE 9838 UBO s o ’ 0 ’ SGOTO ( M 6,0000 8,96 53,76
5688)
Total 152,42

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA DE 2,0 CM, PARA PIA OU LAVATORIO, COM RODABANCADA E TESTEIRAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Cédigo de referéncia (origem dos ici da ica SINAPI-PE 86895 (JANEIRO/2021)
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X

Discriminagdo do cddigo de referéncia:

COMPOSIGAO CP 14 0,60 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E
Unidade: M2 !{uft? RS 555,14
Q i 1,00 Unitario:
SEM DESONERACAO
i e N 40 Custo Custo
Fonte Cédigo Composi¢do Unidade | Coeficiente .

Unitério Total
SINAPI-I PE 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3844000 38,18 14,67

BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
PI-I PE ) 0,92 ,52
SINAPI 7588 | ACOZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS N el E2

PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/|

SINAPI-I PE 44541 QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, M2 1,00000 418,23 418,23
FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM

SINAPI-I PE 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0154000 123,67 1,90
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE

SINAPI-I SP 37590 MINIMA 60 KG, BRANCO UN 2,0000000 16,86 33,72

SINAPI - PE 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9209000 29,84 57,31

SINAPI - PE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9811000 24,25 23,79

Total 555,14

. o™
( WS, e
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JUSTO « BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS COMPLEMENTARES

OBRA: CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA
LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE, COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
FONTES DE PRECOS: SINAPI-PE 01/2026, ORSE-SE 01/2026 E COMPOSICOES

DATA: ABRIL/2026

PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ELETRODUTO DE PVC FLEX{VEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"),

CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM?, RASGO, QUEBRA

E CHUMBAMENTO

Codigo de referéncia (origem dos da iga

SINAPI-PE 93128 (JULHO/2020)

PUNTU DE TLUVIINAGAU RESIDENCIAL TNCLUTNDU)|

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,
~ Discriminagéo do cédigo de referéncia: [ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
COMEOSICAQICEI) CHUMBAMENTO  (EXCLUINDO LUMINARIA E
1A AE 01/2016
Unidade: UN ({uft? RS 125,64
Q i 1,00 Unitério:
SEM DESONERAGCAO
Custo Custo
Fonte Cédigo Composi¢do Unidade | Coeficiente Unitério Total
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
- > 8,83 X
SINAPI -PE 90447 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 2,20000 1942
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4
- 5,85
SINAPI - PE 90456 0U 4X2). AF_09/2023 UN 1,00000 % 5,85
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
SINAPI - PE 90466 DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS M 2,20000 16,69 36,71
A 40 MM. AF_09/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
SINAPI - PE 91854 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 2,20000 10,36 22,79
INSTALAGAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
SINAPI - PE 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 4,40000 4,68 20,59
AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
- 20,28
SINAPI - PE 91940 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN ALY 7 028
Total 125,64

PONTO DE ILUMINAGAO INSTALADO EM TETO OU FORRO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"),

CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM?

Cédigo de referéncia (origem dos coeficientes da composicio):

SINAPI-PE 93128 (JULHO/2020)

PUNTU DETD = TNCLUTNDO|
Discriminacio do cédigo de referéncia: INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,
COMPOSIGAO CP 16 ¢ & ‘|[ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
cul TO (EXCLIUINDA 11 E
Unidade: UN C'uft? R$ 77,19
Q i 1,00 Unitario:
SEM DESONERAGAO
. . q - Custo Custo
Fonte Cédigo Composi¢ao Unidade | Coeficiente Unitério Total
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
SINAPI - PE 91834 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 2,0000000 20,08 40,16
INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
SINAPI - PE 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 4,00000 4,68 18,72
AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
- - 1831 2
SINAPI - PE 91937 £ INSTALACAO. AF_03/2023 UN 1,00000 8,3 18,31
Total 77,19

PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES,

INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO

COMPOSICAO CP 17

Cédigo de referéncia (origem dos ici da igdo):

SINAPI-PE 104475 (02/2024)

Discriminagdo do c6digo de referéncia:

COMPOSICAO A DE PONTO ELETRICO DE|
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO|
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS|
NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,|

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Unidade: UN Custo RS 153,52
Q i 1,00 3
SEM DESONERACAO
i e N 40 Custo Custo
Fonte Cédigo Composi¢do Unidade | Coeficiente .
Unitério Total
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
INAPI - PE 44 a 8,83 ,81
SINAP 90447 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 08850000 78
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4
- 5,85
SINAPI - PE 90456 U 4X2). AF_09/2023 UN 1,0000000 % 5,85
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO!
SINAPI - PE 90466 DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS M 0,8850000 16,69 14,77
A 40 MM. AF_09/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
SINAPI - PE 91845 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 1,6140000 87 14,04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
SINAPI - PE 91855 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 0,8850000 11,87 10,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
SINAPI - PE 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 10,5310000 4,68 49,28
AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
INAPI - PE 194( ~ 1 20,28 20,2
SINAP 91940 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N ,0000000 0.28
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
- ~ 30,99
SINAPI - PE 92000 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 uN 1,0000000 ! 3099
Total 153,52

N \X%,}gowm

Genario Henriques da S. Junior
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTO « BRANCO

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS COMPLEMENTARES

OBRA: CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA

LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE, COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
FONTES DE PRECOS: SINAPI-PE 01/2026, ORSE-SE 01/2026 E COMPOSICOES

DATA: ABRIL/2026

PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO 4,0 MM?, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

éncia (origem dos ici da ica SINAPI-PE 104480 (02/2024)
COMPOSICAO A DE PONTO ELETRICO DE
TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM)|
Discriminagéo do cédigo de referéncia: |EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO)
SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO).
Unidade: UN ({uft? RS 174,81
Q i 1,00 Unitario:

Codigo de

COMPOSICAO CP 18

SEM DESONERAGCAO
Custo Custo
Unitério Total

Fonte Cédigo Composi¢do Unidade | Coeficiente

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4
OU 4X2). AF_09/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM
SINAPI - PE 91845  |(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAE -| M 1,3800000 8,7 12,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM
SINAPI - PE 91855  |(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -| M 1,9357000 | 11,87 22,97
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

SINAPI - PE 90456 UN 1,0000000 5,85 5,85

SINAPI - PE 91928  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 10,6357000 | 7,21 76,68
AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
- o 20,28 b
SINAPI - PE 91940 | £1 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N L0000 Z022
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
- 37,03
SINAPL- PE 91997 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN D ’ s
Total 174,81

LOCACAO DA OBRA (COM USO DE GABARITO DE MADEIRA)

Cédigo de referéncia (origem dos coeficientes da composicio): COMPESA 01.06.01U (07/2024)

LOCAGAO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE

Discriminagao do cdigo de referéncia: ) oo U ITAMENTO DE 3 VEZES )

COMPOSIGAO CP 19

Unidade: M2 Custo
Q i 1,00 Unitério: BED
SEM DESONERAGAO
Fonte Cédigo Composi¢ao Unidade | Coeficiente C,ls.tt? (e
Unitério Total
SINAPI-I PE 43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, KG 0,02000 16,62 033

D =2,11 MM (0,026 KG/M)
SINAPI - PE 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 29,38 2,93
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

SINAPI-I PE 4491 REGIAO - BRUTA M 0,12000 10,85 1,30
SINAPI-I PE 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01000 15,96 0,15
SINAPI - PE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 24,25 2,42
SINAPI- PE 10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 0,10670 12,27 1,30
BRUTA
Total 8,43

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

Cédigo de referéncia (origem dos coeficientes da composigao): 93572 / 93565 /SINAPI-PE (JULHO/2022)
_ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS|
Discriminagdo do cédigo de referéncia:| COMPLEMENTARES _ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR|
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSIGAO CP 25

Unidade:|  UN Cust RS 6.778,16
Quanti 1,00

SEM DESONERACAQ

Fonte codigo Composicao unidade | Cosfidente [ | S0 e
SINAPI - PE 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,52500 8261,61 4337,34

ENGENHEIRO  CIVIL DE OBRA JUNIOR COM  ENCARGOS

INAPI - PE MES 1 244082 2440,82

SINAPI 93565 COMPLEMENTARES 0,10000 440,8:

Observagdo: | Encarregado - visitas didrias; Engenheiro - 1 vez por semana; Total 6.778,16
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR 50 W, LUZ BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Cédigo de referéncia (origem dos icis da iga ORSE 12808

L . . . |Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, |
Discriminagdo do cddigo de referéncia:

COMPOSICAO CP 26 Autovolt, marca G-light ou similar
i : Custo
Q U"!dade 1t:o Unitario: BE
SEM DESONERACAO
Fonte Cédigo Composi¢do Unidade | Coeficiente Cfas‘t? Custo
Unitério Total

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES
SINAPI-I PE 11058 CHI 2,00000 03 0,60
5,5X 65 MM (2.1/2")

SINAPI-I PE 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W CHP 1,00000 40,48 40,48

SINAPI - PE 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 25,7 12,85

SINAPI - PE 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 30,42 15,21
Total 69,14

(’ N \X%,}gowm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTO « BRANCO

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS COMPLEMENTARES

OBRA: CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA

LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE, COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
FONTES DE PRECOS: SINAPI-PE 01/2026, ORSE-SE 01/2026 E COMPOSICOES

DATA: ABRIL/2026

GRADE DE PROTECAO EM TUBOS DE METALON (ACO GALVANIZADO QUADRADO) 25X25MM, FIXADO EM VAOS DE JANELAS OU
PORTAS, COM 02 DEMAOS DE FUNDO ADERENTE GALVAPRIMER E 02 DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO

Codigo de referéncia (origem dos icis da iga SINAPI-PE 99861 (MARCO/2024) E COMPESA
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS,
COMPOSlCﬁO Discriminagéo do cédigo de referéncia:|FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.
CP 30 AF_04/2019
Unidade: M2 Custo
Q i 1,00 Unitario:

R$ 390,25

SEM DESONERACAO

s s 4 - Custo Custo

Fonte Cédigo Composigao Unidade | Coeficiente Unitério Total

ORSE | ORSE | 11128 |Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm M 12,46000 19,39 241,59
SINAPI-I PE 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,11500 27,89 3,20
SINAPI - PE 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60000 25,16 40,25
SINAPI - PE 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 29,76 44,64
SINAPI - PE 88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA M3 0,00800 762,23 6,00

UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
SINAPI - PE 100719  |PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR| M2 2,00000 13,88 27,76
DEMAO). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINAPI - PE 100743  [SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO| M2 2,00000 13,36 26,72
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

Total 390,25

GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, @ 5MM, PAINEL DE 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECCAO
60X40MM E H=2,60M) E ACESSORIOS

Cédigo de referéncia (origem dos ici da ica 10812/ORSE (DEZEMBRO/2023)
Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, @ 5mm 250x203}
COMPOSICAO Discriminagéo do cédigo de referéncia:|cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secgdo
CP31 60x40mm e h=2,60m) e acessérios
Unidade: M2 Custo RS 318,24
Quanti 1,00 :
SEM DESONERACAO
. . q - Custo Custo
Fonte Cédigo Composi¢ao Unidade | Coeficiente Unitério Total
SINAPI - PE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 29,98 29,98
SINAPI - PE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 24,25 24,25
MEDIA
X . L 7
COTACDES Fixador poliamida 40 x 60mm, para poste Nylofor, Belgo ou similar UN 1,50000 9,75 14,62
ORSE | ORSE 1 12678 | Fixador poliamida 40 x 60mm, para poste Nylofor, Belgo ou similar PC 12,47
SEINFRA | 19048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA UN 7,03
MEDIA Poste de gradil Nylofor 3D, h=2,60m, secdo de 40x60mm, Belgo ou
249,12
COTACOES similar UN 0,24630 9, 61,35
POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, NAS
’ . 119,56
SEINFRAT 19046 CORES VERDE OU BRANCA ( H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO un 7
ORSE | ORSE 111708 f’of!e de gradil Nylofor 3D, h=2,60m, secio de 40x60mm, Belgo ou pc 378,68
similar
MEDIA Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, @ 5Smm 250x203 cm, Belgo ou similar #N/D 0,19700 954,53 188,04
COTACOES y| g 3 , Belg ) v !
ORSE | ORSE | 11707 |Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, @ 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar PC 1233,91
PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO
SEINFRA | 19040 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA UN 675,15
ELETROSTATICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA
Total 318,24
LIMPEZA FINAL DA OBRA
Cddigo de referéncia (origem dos ici da ica AGETOP 2201000010 (01/2026)
COMPOSICAO Discriminagéo do cédigo de referéncia: |LIMPEZA FINAL DA OBRA
2
cP3 Unidade: M2 Custo
it R$ 4,67
Q i 1,00 Unitario:
SEM DESONERACAO
o e q o Custo Custo
Fonte Cédigo Composigao Unidade | Coeficiente Unitério Total
ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA
X g 25,74
SINAPI-I PE 3 USO EM LIMPEZA L 0,05000 1,28
SINAPI - PE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14000 24,25 3,39
Total 4,67
lynocnia WS o
h I . ;o - .
347 -0/P
Genario Henriques da S. Junior CKeA 57.347 - U/PE
Engenheiro Civil Lew.0. Eng. PrAQ
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\ V/, PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO/PE
iy DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUSTO « BRANCO

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS COMPLEMENTARES

OBRA: CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA

LOCAL: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE, COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W
FONTES DE PRECOS: SINAPI-PE 01/2026, ORSE-SE 01/2026 E COMPOSICOES

DATA: ABRIL/2026

JANELA DE CORRER COM 02 FOLHAS, EM ALUMINIO BRANCO LINHA 25 (SUPREMA) COM VIDRO TEMPERADO VERDE DE 6 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Codigo de referéncia (origem dos icis da g3 SBC 112636 E SETOP ED-29519
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL|
COM VIDRO 4MM - SBC 112636
Discrimi 30 d sdigo d feréncia: JANELA EM ALUMINIO FIXA, LINHA 25/SUPREMA,|
COMPOSICAO CP 35 iscriminagao dlo codigo de referencia:| \ .\sAMENTO ~ ANODIZADO,  INCLUSIVE  PERFIS,
EXCLUSIVE VIDRO (FORNECIMENTO/FABRICAGCAO) -
SETOP ED-29519
Unidade: M2 ({uft? RS 562,88
Q i 1,00 Unitério:
SEM DESONERAGCAO
Custo Custo
Fonte Cédigo Composi¢do Unidade | Coeficiente Unitério Total
PERFIL  EM  ALUMINIO ~ ANODIZADO  (LINHA:  25|TIPO:
g 43,16 X
SINAPLISP 34360 | CONTRAMARCO|MASSA LINEAR: 0,200 KG/M) m QEEEED S
PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO (LINHA: 25| TIPO: ARREMATE|MASSA
¥ 43,16
SINAPI-I SP 34360 || \\EAR: 0,200 K6/M) m 0,83333 , 35,96
PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO (LINHA: 25|TIPO: MARCO
- 43,16 |
SINAPI-I SP 34360 | 0|MASSA LINEAR: 0,317 KG/M) m 1,32083 57,00
PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO (LINHA: 25| TIPO: BAGUETE|MASSA
- 43,16
SINAPI-I SP 34360 || \\EAR: 0,117 K6/M) m 0,46893 , 20,23
SINAPI - PE 88251  |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,06800 25,16 26,87
SINAPI - PE 88252 |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,77100 24,09 18,57
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
- 140,81
SINAPI-| PE 367 SEM TRANSPORTE) M3 0,00300 X 0,42
SINAPI- PE 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,20000 0,84 1,00
SINAPI - PE 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,86800 29,98 26,02
SINAPI - PE 88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,06800 29,76 31,78
SINAPI - PE 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42700 24,25 10,35
SINAPI - PE 88325  |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,77100 24,35 18,77
SINAPI-I PE 10501 VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 1,05000 266,62 279,95
Total 562,88
ywinin WS o
ario Henriques da S. Juni CHEA 57.347 - U/PE
Genario Henriques da S. Junior
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D PREFEITURA MUNICIPAL DE ‘:

RELATORIO FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUGAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA
LOCALIDADE: SITIO INVEJA, ZONA RURAL - OROBO / PE, COORDENADAS: 7°42'02.5"S 35°32'30.5"W

DATA: MAIO/2026

11 de abr. de 2025 17:04:58
7,700298S 35,541972W
Orob6

Numero do indice: 15507

11 deiabr. de 2025 17:05:36
7,700678S fg;adoow
R Orobo

Numéro'do indice: 15511

FOTO 01:

FOTO 02:

11 deabr. de 2025 17:05:50
7,700783S 35,541890W
Orobé

Numero do indice: 15512

11 de abr. de 2025 17:05:53
7,700789S 35,541899W
Orobd

Nimero do indice: 15513

FOTO 03:

FOTO 04:

11 de abr. de 2025 17:07:02

11 de abr. de 2025 17:09:22

7,700679S 35,541706W 7,700842S 35,541913W
Orob6 Orob6
Numero doindice: 15517 Nimero do indice: 15523
FOTO 05: FOTO 06:
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Péagina 1/2
I‘\"*&
1@’ Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART CREA_ P E ART OBRA / SERVICO

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° PE20251346727

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR a
PE20241232573

CO-RESPONSAVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsavel Técnico
JOSE CARLOS DE ARAUJO SOUZA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENCIAMENTO DE OBRAS, PRODUT. E TECNOL.  RNP: 1813971781
DA CONTRUGAO Registro; PE057347 PE

Empresa contratada: JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - EPP Registro : 0000051506-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROBO CPF/CNPJ: 11.098.717/0001-34
RUA PROFESSOR MARIANO DE AGUIAR N°: SIN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: OROBO UF: PE CEP: 55745000

Contrato: 073/2024 Celebrado em: 31/10/2024

Valor: R$ 60.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

SIiTIO INVEJA N°: S/IN

Complemento: AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO Bairro: ZONA RURAL

Cidade: OROBO UF: PE CEP: 55745000

Data de Inicio: 31/10/2024 Previsao de término: 31/12/2025 Coordenadas Geograficas: -7.700667, -35.541861
Finalidade: SEM DEFINICAO Cédigo: Nao Especificado

Proprietario: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROBO CPF/CNPJ: 11.098.717/0001-34

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.4 - EM 1,00 un
MATERIAIS MISTOS
35 - Elaboragdo de orcamento > CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > 1,00 un
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

18 - Fiscalizagdo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.4 - 1,00 un

EM MATERIAIS MISTOS

Apés a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacgdes

Elaborag&o de Projeto, Elaboragéo de Orgamento e Fiscalizagdo da Obra de CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO SITIO
INVEJA, OROBO/ PE

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediac&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe
NAO OPTANTE

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
JOSE CARLOS DE ARAUJO SOUZA
RNP: 1813971781

Data: 18/06/2025 18:15:48

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

X de de
Local data JOSE CARLOS DE ARAUJO SOUZA - CPF: 073.850.834-98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROBO - CNPJ: 11.098.717/0001-34

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: B2z10
Impresso em: 18/06/2025 as 18:15:48 por: , ip: 138.121.32.65

www.creape.org.br creape@creape.org.br - C REA_ P
Tel: (81) 3423-4383 Fax: (81) 3423-4383 Conselho Regional de Engenharia

& Agronomia de Pernambuco
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1’@”4€ Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART REA_ P E ART OBRA / SERVICO
% Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C N° PE20251346727

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR a
PE20241232573

CO-RESPONSAVEL - ART PRINCIPAL

9. Informacdes
* Conforme Art. 4° da Resolugédo 1025/2009: O registro da ART efetiva-se apds o seu cadastro no sistema eletrdnico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 18/06/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Numero: 8307656955

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: B2z10
Impresso em: 18/06/2025 as 18:15:48 por: , ip: 138.121.32.65

www.creape.org.br creape@creape.org.br - C REA_ P
Tel: (81) 3423-4383 Fax: (81) 3423-4383 Conselho Regional de Engenharia

& Agronomia de Pernambuco
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2 | PROJETO DE ENGENHARIA 7

CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO SITIO INVEJA JUJVSTVI]; -mnm

Tuakaiands puta, todet

8.4 DIVERSOS

CKEA 57.347 - U/PE
e .0. Eng. PO
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