
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00005

Dezembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PC FLORIANO PEIXOTO  CENTRO ITABAIANINHA-SE
CNPJ : 11.261.188/0001-48

BDI: 22,56%
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Bairro Caraíbas

(%)
01 Unidade Básica de Saúde Porte 1 2.275.106,20 100,00

01.01 156.635,33 6,97SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

01.01.001 87.893,19 3,95CANTEIRO DE OBRAS

01.01.001.001 UNMES 10,00 1.102,23 11.022,30 0,56Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²

01.01.001.002 m2 10,00 244,91 2.449,10 0,11Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação,
oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

01.01.001.003 mês 10,00 1.158,47 11.584,70 0,51Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m

01.01.001.004 m² 6,00 1.094,57 6.567,42 0,29BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO

01.01.001.005 un 1,00 724,88 724,88 0,03Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em cpvc dn 28 mm
(1"), para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).
af_03/2024

01.01.001.006 un 1,00 137,13 137,13 0,01Hidrômetro dn 1/2", 1,5 m3/h - fornecimento e instalação. af_03/2024

01.01.001.007 un 1,00 2.191,10 2.191,10 0,10Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de
10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020

01.01.001.008 m2 6,00 408,86 2.453,16 0,11Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura
de madeira. af_03/2022_ps

01.01.001.009 m³ 100,00 135,13 13.513,00 0,59Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

01.01.001.010 m2 330,00 112,88 37.250,40 1,64Tapume com telha metálica. af_03/2024

01.01.002 51.662,18 2,27ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

01.01.002.001 mes 2,00 25.831,09 51.662,18 2,27Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.01.003 5.571,21 0,24MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.01.003.001 UN 1,00 5.571,21 5.571,21 0,24MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO

01.01.004 11.508,75 0,51EQUIPAMENTO DE APOIO

01.01.004.001 M2XMÊS 275,00 41,85 11.508,75 0,51LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M
DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E
DESMONTAGEM

01.02 218.517,86 9,60FUNDAÇÃO

01.02.001 m 125,00 74,09 9.261,25 0,41Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas
pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_03/2024

01.02.002 m3 203,88 15,33 3.125,48 0,14Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a
1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência.
af_09/2024

01.02.003 m3 23,34 98,99 2.310,43 0,10Escavação manual de vala. af_09/2024

01.02.004 m3 36,19 268,32 9.710,50 0,43Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2),
aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024

01.02.005 m2 392,10 98,88 38.770,85 1,70Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em
madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

01.02.006 kg 440,30 24,90 10.963,47 0,48Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024

01.02.007 kg 139,10 22,82 3.174,26 0,14Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024

01.02.008 kg 1.010,50 20,85 21.068,93 0,93Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024

Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024
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01.02.009 kg 650,00 18,37 11.940,50 0,52

01.02.010 kg 724,40 14,39 10.424,12 0,46Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando
aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024

01.02.011 kg 655,80 13,67 8.964,79 0,39Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando
aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_01/2024

01.02.012 m3 56,90 871,49 49.587,78 2,18Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de
bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024

01.02.013 m3 167,24 1,68 280,96 0,01Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024

01.02.014 m3 221,86 30,80 6.833,29 0,30Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023

01.02.015 m2 388,18 65,73 25.515,07 1,12Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023

01.02.016 m³ 56,90 115,75 6.586,18 0,29CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS

01.03 77.377,07 3,40ALVENARIA DE EMBASAMENTO E ATERRO

01.03.001 m3 445,92 20,84 9.292,97 0,41Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando
compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

01.03.002 m3 445,92 61,28 27.325,98 1,20Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

01.03.003 m3xkm 3.121,30 1,02 3.183,73 0,14Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

01.03.004 m3 58,98 637,07 37.574,39 1,65Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

01.04 387.893,71 17,06ESTRUTURA

01.04.001 67.310,39 2,95PILARES

01.04.001.001 m2 283,00 99,04 28.028,32 1,23Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas
similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6
utilizações. af_09/2020

01.04.001.002 kg 680,70 14,99 10.203,69 0,45Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

01.04.001.003 kg 214,40 12,66 2.714,30 0,12Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

01.04.001.004 kg 145,00 12,31 1.784,95 0,08Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

01.04.001.005 kg 403,70 18,30 7.387,71 0,32Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

01.04.001.006 m³ 18,60 808,52 15.038,47 0,66CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

01.04.001.007 m³ 18,60 115,75 2.152,95 0,09CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS

01.04.002 115.796,19 5,09VIGAS

01.04.002.001 m2 292,00 175,85 51.348,20 2,26Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito
simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. af_09/2020

01.04.002.002 kg 403,80 17,55 7.086,69 0,31Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

01.04.002.003 kg 143,50 16,69 2.395,02 0,11Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

01.04.002.004 kg 541,90 14,99 8.123,08 0,36Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

01.04.002.005 kg 525,50 12,66 6.652,83 0,29Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 2ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 2 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00005

Dezembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PC FLORIANO PEIXOTO  CENTRO ITABAIANINHA-SE
CNPJ : 11.261.188/0001-48

BDI: 22,56%
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Bairro Caraíbas

(%)
01.04.002.006 kg 360,30 12,31 4.435,29 0,19Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022
01.04.002.007 kg 432,20 18,30 7.909,26 0,35Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
01.04.002.008 m³ 30,10 809,36 24.361,74 1,07CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
01.04.002.009 m³ 30,10 115,75 3.484,08 0,15CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS

01.04.003 112.418,19 4,95LAJES

01.04.003.001 m2 56,60 113,77 6.439,38 0,28Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito duplo, em chapa de
madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020

01.04.003.002 kg 395,60 17,70 7.002,12 0,31Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço
ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

01.04.003.003 kg 213,20 16,96 3.615,87 0,16Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço
ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

01.04.003.004 kg 202,80 16,12 3.269,14 0,14Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço
ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

01.04.003.005 kg 12,30 14,46 177,86 0,01Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço
ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

01.04.003.006 m³ 32,80 809,36 26.547,01 1,17CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

01.04.003.007 m³ 32,80 115,75 3.796,60 0,17CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS

01.04.003.008 m² 93,94 107,93 10.138,94 0,45Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 +
4), exceto capa de concreto

01.04.003.009 m² 358,88 129,46 46.460,60 2,04Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 +
4), exceto capa de concreto

01.04.003.010 m² 28,18 176,39 4.970,67 0,22Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 +
4), exceto capa de concreto

01.04.004 28.794,63 1,27RESERVATÓRIO

01.04.004.001 m3 8,71 96,64 841,73 0,04Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

01.04.004.002 m² 68,61 99,64 6.836,30 0,30Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive
escoramento

01.04.004.003 m3 6,77 736,06 4.983,13 0,22Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

01.04.004.004 kg 89,20 24,90 2.221,08 0,10Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024

01.04.004.005 kg 113,00 22,82 2.578,66 0,11Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024

01.04.004.006 kg 71,76 20,85 1.496,20 0,07Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024

01.04.004.007 kg 251,00 18,37 4.610,87 0,20Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024

01.04.004.008 m2 32,40 59,40 1.924,56 0,08Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm
(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
af_12/2021

01.04.004.009 m2 64,80 9,33 604,58 0,03Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo
em betoneira 400l. af_10/2022

01.04.004.010 m2 64,80 27,25 1.765,80 0,08Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente
em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com
taliscas. af_03/2024
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01.04.004.011 m2 32,40 10,20 330,48 0,01Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para

exteriores - cores convencionais
01.04.004.012 m2 1,68 357,88 601,24 0,03Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr

01.04.005 63.574,31 2,80MURO

01.04.005.001 m3 6,26 605,19 3.788,49 0,17Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

01.04.005.002 kg 168,25 18,30 3.078,98 0,14Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

01.04.005.003 kg 474,41 16,69 7.917,90 0,35Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

01.04.005.004 m2 41,54 99,04 4.114,12 0,18Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas
similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6
utilizações. af_09/2020

01.04.005.005 m2 277,38 59,40 16.476,37 0,72Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm
(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
af_12/2021

01.04.005.006 m2 554,76 9,33 5.175,91 0,23Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo
em betoneira 400l. af_10/2022

01.04.005.007 m2 554,76 27,25 15.117,21 0,66Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente
em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com
taliscas. af_03/2024

01.04.005.008 m2 277,38 17,13 4.751,52 0,21Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

01.04.005.009 m2 277,38 11,37 3.153,81 0,14Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos.
af_04/2023

01.05 175.153,54 7,69ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

01.05.001 106.197,81 4,67ALVENARIA DE VEDAÇÃO

01.05.001.001 m2 12,85 59,40 763,29 0,03Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm
(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
af_12/2021

01.05.001.002 m2 713,84 79,90 57.035,82 2,51Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
af_12/2021

01.05.001.003 m2 120,96 251,74 30.450,47 1,34Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com
argamassa de cimento e areia

01.05.001.004 m 103,50 82,86 8.576,01 0,38Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20*
cm. af_03/2024

01.05.001.005 m 69,20 59,86 4.142,31 0,18Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de
*20* cm. af_03/2024

01.05.001.006 m 389,71 13,42 5.229,91 0,23Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com
bisnaga. af_03/2024

01.05.002 68.894,61 3,02DRYWALL

01.05.002.001 m2 36,94 143,96 5.317,88 0,23Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas
faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área
líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps

01.05.002.002 m² 180,09 158,24 28.497,44 1,25PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS
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01.05.002.003 m² 84,45 224,71 18.976,76 0,83PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO

ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

01.05.002.004 m² 66,04 243,83 16.102,53 0,71PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO
ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

01.05.003 61,12 0,00DIVISÓRIAS

01.05.003.001 m2 0,15 407,49 61,12 0,00Divisoria sanitária, tipo cabine, em painel de granilite, esp = 3cm,
assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021

01.06 82.213,55 3,61COBERTURA

01.06.001 28.984,62 1,27ESTRUTURA

01.06.001.001 kg 391,46 23,83 9.328,49 0,41Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações parafusadas,
inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com
guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa

01.06.001.002 m2 359,41 28,67 10.304,28 0,45Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados
com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em
edifício residencial de múltiplos pavimentos, incluso transporte vertical.
af_07/2019

01.06.001.003 m2 359,41 26,02 9.351,85 0,41Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha
ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso
transporte vertical. af_07/2019

01.06.002 30.749,51 1,35TELHAMENTO

01.06.002.001 m2 359,41 75,23 27.038,41 1,19Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento
lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2
águas, incluso içamento. af_07/2019

01.06.002.002 m² 31,60 117,44 3.711,10 0,16COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm

01.06.003 22.479,42 0,99COMPLEMENTOS

01.06.003.001 m 76,00 205,72 15.634,72 0,69Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm,
incluso transporte vertical. af_07/2019

01.06.003.002 m 49,85 64,37 3.208,84 0,14Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso
transporte vertical. af_07/2019

01.06.003.003 m 24,55 148,10 3.635,86 0,16Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural e = 6 mm, incluso acessórios
de fixação e içamento. af_07/2019

01.07 14.411,62 0,64IMPERMEABILIZAÇÃO

01.07.001 m2 155,67 73,84 11.494,67 0,51Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023

01.07.002 m2 73,18 39,86 2.916,95 0,13Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
3 demãos. af_09/2023

01.08 186.000,64 8,19ESQUADRIAS

01.08.001 47.786,15 2,10ESQUADRIAS DE MADEIRA

01.08.001.001 47.786,15 2,10PORTAS DE MADEIRA

01.08.001.001.001 un 12,00 1.458,29 17.499,48 0,77Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e
instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e
instalação. af_12/2019

01.08.001.001.002 un 10,00 1.362,25 13.622,50 0,60
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(%)
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio,
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e
instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e
instalação. af_12/2019

01.08.001.001.003 UN 1,00 1.394,39 1.394,39 0,06PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA

01.08.001.001.004 m² 14,39 651,63 9.376,96 0,41Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente

01.08.001.001.005 UN 1,00 2.806,08 2.806,08 0,12PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM
PINTURA BRANCA

01.08.001.001.006 UN 2,00 1.543,37 3.086,74 0,14PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM

01.08.002 90.485,27 3,99ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

01.08.002.001 49.890,88 2,20PORTAS DE ALUMÍNIO

01.08.002.001.001 m2 9,87 892,79 8.811,84 0,39Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos -
fornecimento e instalação. af_12/2019

01.08.002.001.002 m² 6,93 1.325,49 9.185,65 0,40Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida

01.08.002.001.003 m² 20,28 1.038,75 21.065,85 0,93PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1
CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE
25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E
EPI 39%-ANODIZACAO E ACESSORI

01.08.002.001.004 m² 4,70 1.579,81 7.425,11 0,33PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA

01.08.002.001.005 m² 2,52 1.350,17 3.402,43 0,15PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR

01.08.002.002 40.594,39 1,79JANELAS DE ALUMÍNIO

01.08.002.002.001 m2 25,64 841,08 21.565,29 0,95Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive
alizar, acabamento e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e
instalação. af_11/2024

01.08.002.002.002 m2 1,35 969,07 1.308,24 0,06Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens, exclusive
acabamento, alizar e contramarco, fixação com parafuso - fornecimento e
instalação. af_11/2024

01.08.002.002.003 m2 35,67 496,80 17.720,86 0,78Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente e
ferragens, exclusive acabamento, alizar e contramarco, fixação com parafuso.
fornecimento e instalação. af_11/2024

01.08.003 2.509,76 0,11ESQUADRIAS METÁLICAS

01.08.003.001 2.509,76 0,11PORTAS METÁLICAS

01.08.003.001.001 m2 3,15 796,75 2.509,76 0,11Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24,
batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível
e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível
sem chave

01.08.004 45.219,46 1,99ACESSÓRIOS

01.08.004.001 UN 7,00 540,09 3.780,63 0,17Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de
350 mm

01.08.004.002 un 7,00 137,00 959,00 0,04Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

01.08.004.003 M 233,34 85,44 19.936,57 0,88ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA

01.08.004.004 UN 4,00 2.161,38 8.645,52 0,38MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE

01.08.004.005 UN 23,00 375,49 8.636,27 0,38Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa

01.08.004.006 un 37,00 81,65 3.021,05 0,13Dobradiça em aço/ferro, 3" x 21/2", e=1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou
zincado, tampa bola, com parafusos. af_12/2019

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 6ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 6 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00005

Dezembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PC FLORIANO PEIXOTO  CENTRO ITABAIANINHA-SE
CNPJ : 11.261.188/0001-48

BDI: 22,56%
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Bairro Caraíbas

(%)
01.08.004.007 m² 0,45 534,26 240,42 0,01GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO

01.09 64.847,39 2,86REVESTIMENTO DE PAREDE

01.09.001 53.107,09 2,34REVESTIMENTO ARGAMASSADO

01.09.001.001 m2 1.453,38 9,33 13.560,04 0,60Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo
em betoneira 400l. af_10/2022

01.09.001.002 m2 1.375,61 27,25 37.485,37 1,65Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente
em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com
taliscas. af_03/2024

01.09.001.003 m2 77,77 26,51 2.061,68 0,09Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em
paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com
taliscas. af_03/2024

01.09.002 11.740,30 0,52REVESTIMENTO CERÂMICO

01.09.002.001 m2 110,00 106,73 11.740,30 0,52Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de
dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe

01.10 99.492,52 4,38REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

01.10.001 55.569,47 2,45REVESTIMENTO ARGAMASSADO

01.10.001.001 m2 393,44 109,02 42.892,83 1,89Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022

01.10.001.002 m2 393,44 32,22 12.676,64 0,56Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média =
2,5cm

01.10.002 37.420,08 1,64GRANILITE

01.10.002.001 m2 393,44 95,11 37.420,08 1,64Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o
esmeril 400 e encerado

01.10.003 6.502,97 0,29RODAPÉ

01.10.003.001 m 260,64 24,95 6.502,97 0,29Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana

01.11 93.175,21 4,10REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO

01.11.001 93.175,21 4,10REVESTIMENTO ARGAMASSADO

01.11.001.001 m2 163,97 109,02 17.876,01 0,79Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022

01.11.001.002 m3 25,43 957,32 24.344,65 1,07Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022

01.11.001.003 m 72,67 53,55 3.891,48 0,17Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura). af_01/2024

01.11.001.004 m2 416,34 113,04 47.063,07 2,07Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural
de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

01.12 35.101,99 1,54REVESTIMENTO DE TETO

01.12.001 213,27 0,01REVESTIMENTO ARGAMASSADO

01.12.001.001 m2 4,24 12,56 53,25 0,00Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura
acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg.
af_10/2022

01.12.001.002 m2 4,24 37,74 160,02 0,01Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente
em teto, e = 10mm, com taliscas. af_03/2024

01.12.002 34.888,72 1,53FORRO
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01.12.002.001 m2 340,81 102,37 34.888,72 1,53Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional

de fixação. af_08/2023_ps

01.13 69.214,42 3,05PINTURA

01.13.001 53.546,53 2,36PAREDES

01.13.001.001 m2 2.078,46 4,08 8.480,12 0,37Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

01.13.001.002 m2 1.351,77 12,76 17.248,59 0,76Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento
manual. af_04/2023

01.13.001.003 m2 1.351,77 11,37 15.369,62 0,68Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos.
af_04/2023

01.13.001.004 m2 726,69 17,13 12.448,20 0,55Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

01.13.002 12.882,62 0,57TETO

01.13.002.001 m2 340,81 23,73 8.087,42 0,36Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual.
af_04/2023

01.13.002.002 m2 340,81 14,07 4.795,20 0,21Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos.
af_04/2023

01.13.003 2.785,27 0,12ESQUADRIAS

01.13.003.001 m2 59,06 26,62 1.572,18 0,07Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021

01.13.003.002 m2 59,06 20,54 1.213,09 0,05Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em
madeira, 2 demãos. af_01/2021

01.14 10.928,31 0,48MARMORARIA

01.14.001 m2 13,42 814,33 10.928,31 0,48Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm

01.15 58.257,00 2,56LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

01.15.001 265,18 0,01EQUIPAMENTOS

01.15.001.001 un 2,00 132,59 265,18 0,01Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e
instalação. af_01/2020

01.15.002 14.828,73 0,65LOUÇAS

01.15.002.001 un 6,00 642,68 3.856,08 0,17Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio,
incluso engate flexível em metal cromado, 1/2  x 40cm - fornecimento e
instalação. af_01/2020

01.15.002.002 UN 1,00 1.242,64 1.242,64 0,05Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil

01.15.002.003 un 13,00 493,10 6.410,30 0,28Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso
sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com
torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020

01.15.002.004 un 1,00 1.060,17 1.060,17 0,05Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível
em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio -
fornecimento e instalação. af_01/2020

01.15.002.005 un 1,00 836,73 836,73 0,04Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/
sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

01.15.002.006 un 3,00 170,11 510,33 0,02Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento
e instalação. af_01/2020

01.15.002.007 UN 6,00 152,08 912,48 0,04Cuba de louça de embutir redonda

01.15.003 43.163,09 1,90METAIS E ACESSÓRIOS

01.15.003.001 m² 7,14 1.666,25 11.897,03 0,52Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido

01.15.003.002 un 1,00 2.951,83 2.951,83 0,13
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Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para
embutir - Mirnox ou similar

01.15.003.003 un 6,00 268,15 1.608,90 0,07Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento
e instalação. af_01/2020

01.15.003.004 un 5,00 62,27 311,35 0,01Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e
instalação. af_01/2020

01.15.003.005 UN 2,00 416,79 833,58 0,04Torneira clínica com volante tipo alavanca

01.15.003.006 UN 6,00 418,30 2.509,80 0,11Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento
cotovelo

01.15.003.007 un 22,00 336,48 7.402,56 0,33Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C,
DECA ou similar

01.15.003.008 un 1,00 402,66 402,66 0,02Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198
C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada

01.15.003.009 un 6,00 996,40 5.978,40 0,26Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou
similar

01.15.003.010 un 8,00 271,81 2.174,48 0,10Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

01.15.003.011 un 8,00 137,00 1.096,00 0,05Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

01.15.003.012 un 4,00 422,97 1.691,88 0,07Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na parede
- fornecimento e instalação. af_01/2020

01.15.003.013 UN 19,00 111,90 2.126,10 0,09RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA

01.15.003.014 UN 4,00 544,63 2.178,52 0,10ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE
CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA
PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

01.16 152.557,20 6,64INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS

01.16.001 53.383,76 2,33HIDRÁULICA

01.16.001.001 UN 1,00 90,24 90,24 0,00ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2""

01.16.001.002 un 1,00 68,72 68,72 0,00Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e
instalação. af_08/2021

01.16.001.003 un 1,00 61,91 61,91 0,00Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  50 mm - fornecimento e
instalação. af_08/2021

01.16.001.004 un 1,00 52,42 52,42 0,00Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação predial de
água - fornecimento e instalação. af_04/2024

01.16.001.005 un 3,00 11,81 35,43 0,00Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1
1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação.
af_04/2024

01.16.001.006 un 17,00 30,47 517,99 0,02Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de
água - fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.007 m 54,40 32,92 1.790,85 0,08Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.008 UN 1,00 1.291,53 1.291,53 0,06Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´)

01.16.001.009 un 1,00 47,20 47,20 0,00Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação.
af_08/2021

01.16.001.010 un 1,00 198,90 198,90 0,01Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla
cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

01.16.001.011 un 24,00 112,33 2.695,92 0,12Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla
cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

01.16.001.012 un 2,00 106,65 213,30 0,01Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla
cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021
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01.16.001.013 m 2,00 77,20 154,40 0,01Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2"), conexão

rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e
instalação. af_10/2020

01.16.001.014 m 1,00 135,88 135,88 0,01Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 65
(2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

01.16.001.015 un 2,00 7,91 15,82 0,00Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.016 un 2,00 26,72 53,44 0,00Luva com rosca, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 , instalado em prumada de água
- fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.017 un 52,00 3,76 195,52 0,01Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn  25 mm x
3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação.
af_04/2024

01.16.001.018 un 1,00 19,08 19,08 0,00Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x
1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e
instalação. af_06/2022

01.16.001.019 un 3,00 8,76 26,28 0,00Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal ou
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.020 un 1,00 10,55 10,55 0,00Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em prumada
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.021 un 1,00 16,09 16,09 0,00Bucha de redução , longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.022 un 1,00 7,86 7,86 0,00Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.023 un 81,00 8,44 683,64 0,03Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.024 un 1,00 14,32 14,32 0,00Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou
sub-ramal de água   fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.025 un 25,00 17,49 437,25 0,02Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.026 un 1,00 39,49 39,49 0,00Luva de correr, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.027 m 298,60 26,23 7.832,28 0,34Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.028 m 31,40 35,93 1.128,20 0,05Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.029 m 0,10 17,91 1,79 0,00Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e
instalação. af_06/2022

01.16.001.030 un 37,00 11,37 420,69 0,02Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado -
fornecimento e instalação. af_08/2022

01.16.001.031 un 1,00 12,24 12,24 0,00Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação predial de água -
fornecimento e instalação. af_04/2024

01.16.001.032 un 2,00 34,66 69,32 0,00Te de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm x 32 mm, instalado em ramal
de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.033 un 15,00 22,06 330,90 0,01Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.034 un 1,00 21,89 21,89 0,00Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.035 un 8,00 17,92 143,36 0,01Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4  instalado
em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.036 un 49,00 14,34 702,66 0,03Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2  instalado
em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022
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01.16.001.037 UN 1,00 17.643,69 17.643,69 0,78PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V

01.16.001.038 un 8,00 17,89 143,12 0,01Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de
água - fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.001.039 Un 1,00 1.110,96 1.110,96 0,05Pressurizador até 12mca/160w/220v

01.16.001.040 un 1,00 2.140,09 2.140,09 0,09Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap.
3.000 litros

01.16.001.041 un 1,00 3.884,75 3.884,75 0,17Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap.
5.000 litros

01.16.001.042 UN 1,00 8.923,79 8.923,79 0,39Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e
proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros

01.16.002 73.062,26 3,18SANITÁRIA

01.16.002.001 un 1,00 51,78 51,78 0,00Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

01.16.002.002 un 4,00 788,98 3.155,92 0,14Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m

01.16.002.003 un 17,00 73,68 1.252,56 0,06Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta
soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

01.16.002.004 un 1,00 108,16 108,16 0,00Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

01.16.002.005 un 3,00 22,13 66,39 0,00Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

01.16.002.006 un 29,00 13,20 382,80 0,02Sifão do tipo flexível em pvc 1  x 1.1/2  - fornecimento e instalação.
af_01/2020

01.16.002.007 un 30,00 10,66 319,80 0,01Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão -
fornecimento e instalação. af_01/2020

01.16.002.008 un 10,00 68,24 682,40 0,03Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor
predial de esgoto. af_06/2022

01.16.002.009 un 8,00 46,03 368,24 0,02Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

01.16.002.010 un 49,00 14,05 688,45 0,03Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

01.16.002.011 un 25,00 11,40 285,00 0,01Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

01.16.002.012 un 25,00 17,12 428,00 0,02Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

01.16.002.013 un 3,00 25,46 76,38 0,00Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

01.16.002.014 un 44,00 16,40 721,60 0,03Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

01.16.002.015 un 29,00 11,18 324,22 0,01Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

01.16.002.016 un 11,00 45,56 501,16 0,02
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Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitário. af_08/2022

01.16.002.017 un 6,00 16,20 97,20 0,00Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

01.16.002.018 un 1,00 31,82 31,82 0,00Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 50
mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_08/2022

01.16.002.019 un 1,00 43,35 43,35 0,00Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

01.16.002.020 un 1,00 20,03 20,03 0,00Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

01.16.002.021 M 107,90 127,55 13.762,65 0,60Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

01.16.002.022 M 40,60 59,91 2.432,35 0,11Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões

01.16.002.023 M 25,60 98,18 2.513,41 0,11Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões

01.16.002.024 M 60,20 56,07 3.375,41 0,15Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões

01.16.002.025 M 17,40 42,52 739,85 0,03Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal,
DN= 40 mm, inclusive conexões

01.16.002.026 M 97,30 50,81 4.943,81 0,22Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´,
DN= 40 mm, inclusive conexões

01.16.002.027 un 1,00 16,10 16,10 0,00Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_08/2022

01.16.002.028 un 8,00 28,38 227,04 0,01Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto
primário, diâm = 100mm

01.16.002.029 un 17,00 7,91 134,47 0,01Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.002.030 un 17,00 11,84 201,28 0,01Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.002.031 un 17,00 14,32 243,44 0,01Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou
sub-ramal de água   fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.002.032 un 34,00 9,67 328,78 0,01Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.002.033 m 102,00 26,23 2.675,46 0,12Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.002.034 un 1,00 24,28 24,28 0,00Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4  x 1.1/2" - fornecimento e
instalação. af_01/2020

01.16.002.035 un 1,00 23,30 23,30 0,00Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm

01.16.002.036 un 1,00 5.583,64 5.583,64 0,25Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)

01.16.002.037 m3 0,20 500,49 100,10 0,00Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

01.16.002.038 un 19,00 11,10 210,90 0,01Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

01.16.002.039 un 17,00 18,49 314,33 0,01
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Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

01.16.002.040 un 1,00 38,36 38,36 0,00Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

01.16.002.041 un 1,00 9.338,35 9.338,35 0,41Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,20 x 2,40 x 1,40 m

01.16.002.042 un 1,00 10.969,54 10.969,54 0,48Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços,
dimensões internas: 1,4 x 3,0 x h=1,67 m, volume útil: 5040 l (para 32
contribuintes). af_12/2020

01.16.002.043 un 1,00 5.260,15 5.260,15 0,23Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m,
altura interna = 2,00 m, área de infiltração: 13,1 m² (para 5 contribuintes).
af_12/2020_pa

01.16.003 19.449,37 0,85PLUVIAL

01.16.003.001 un 4,00 666,63 2.666,52 0,12Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido

01.16.003.002 un 2,00 560,30 1.120,60 0,05*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int.
0,60x0,60x1,00m, sem tampa

01.16.003.003 UN 2,00 102,50 205,00 0,01RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)

01.16.003.004 un 3,00 68,24 204,72 0,01Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor
predial de esgoto. af_06/2022

01.16.003.005 un 15,00 46,03 690,45 0,03Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.
af_08/2022

01.16.003.006 un 1,00 41,32 41,32 0,00Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

01.16.003.007 un 1,00 54,42 54,42 0,00Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitário. af_08/2022

01.16.003.008 un 1,00 105,87 105,87 0,00Luva pvc soldavel, d= 100mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar

01.16.003.009 un 1,00 26,14 26,14 0,00Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido
e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

01.16.003.010 un 1,00 32,88 32,88 0,00Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

01.16.003.011 m 84,20 53,35 4.492,07 0,20Tubo, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto.
af_06/2022

01.16.003.012 m 41,70 94,97 3.960,25 0,17Tubo, pvc ocre, junta elástica, dn 150 mm, para coletor predial de esgoto.
af_06/2022

01.16.003.013 M 6,00 121,95 731,70 0,03Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões

01.16.003.014 UN 1,00 463,17 463,17 0,02CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.

01.16.003.015 m 10,30 144,06 1.483,82 0,07Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta
elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021

01.16.003.016 un 18,00 9,67 174,06 0,01Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.003.017 m 109,90 26,23 2.882,68 0,13Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -
fornecimento e instalação. af_06/2022

01.16.003.018 un 10,00 11,37 113,70 0,00Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado -
fornecimento e instalação. af_08/2022
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01.16.004 6.661,81 0,28PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)

01.16.004.001 un 5,00 21,94 109,70 0,00Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco
de choque elétrico"- Placa E5

01.16.004.002 un 8,00 355,24 2.841,92 0,12Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 8 kg, classe bc -
fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

01.16.004.003 un 8,00 20,27 162,16 0,01Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de
incêndio portátil"- Placa E5

01.16.004.004 UN 1,00 261,95 261,95 0,01Placa de sinalização em PVC para ambientes

01.16.004.005 Un 3,00 22,85 68,55 0,00Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e
pictogramas conforme nbr 13434)

01.16.004.006 UN 2,00 18,67 37,34 0,00Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa

01.16.004.007 un 37,00 29,02 1.073,74 0,05Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

01.16.004.008 UN 1,00 292,11 292,11 0,01Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3
horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis

01.16.004.009 un 4,00 433,18 1.732,72 0,08Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi
vermelha, dimensões 75x35x25cm

01.16.004.010 UN 2,00 33,81 67,62 0,00Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO
S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)

01.16.004.011 UN 1,00 14,00 14,00 0,00PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES
APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E E

01.17 236.610,07 10,32INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01.17.001 170.041,85 7,39INFRAESTRUTURA

01.17.001.001 un 1,00 2,44 2,44 0,00Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"

01.17.001.002 un 292,00 19,92 5.816,64 0,26Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.003 un 86,00 16,96 1.458,56 0,06Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.
af_03/2023

01.17.001.004 un 5,00 19,38 96,90 0,00Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em
parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.005 un 1,00 25,73 25,73 0,00Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para
circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.
af_03/2023

01.17.001.006 un 185,00 0,56 103,60 0,00Arruela lisa zincada d=1/4"

01.17.001.007 CJ 22,00 8,06 177,32 0,01LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8""

01.17.001.008 UN 22,00 13,42 295,24 0,01CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO

01.17.001.009 UN 104,00 1,89 196,56 0,01PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA

01.17.001.010 UN 22,00 6,63 145,86 0,01SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU

01.17.001.011 M 22,00 21,66 476,52 0,02VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4""

01.17.001.012 m 258,00 30,84 7.956,72 0,35Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.013 m 152,70 34,16 5.216,23 0,23
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(%)
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.
af_12/2021

01.17.001.014 m 206,40 47,30 9.762,72 0,43Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.
af_12/2021

01.17.001.015 m 10,40 68,77 715,21 0,03Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.
af_12/2021

01.17.001.016 m 83,60 12,26 1.024,94 0,05Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.017 m 1.935,30 3,58 6.928,37 0,30Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.018 m 3.658,80 5,21 19.062,35 0,84Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.019 m 677,00 8,10 5.483,70 0,24Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.020 m 69,90 11,32 791,27 0,03Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.021 un 2,00 187,93 375,86 0,02Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos
maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020

01.17.001.022 UN 3,00 143,06 429,18 0,02CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO

01.17.001.023 UN 1,00 288,07 288,07 0,01CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120

01.17.001.024 un 8,00 39,21 313,68 0,01Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.025 un 1,00 62,96 62,96 0,00Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.026 un 2,00 55,88 111,76 0,00Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v,
incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.027 un 23,00 32,18 740,14 0,03Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.028 UN 26,00 17,38 451,88 0,02PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM

01.17.001.029 un 18,00 4,08 73,44 0,00Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores

01.17.001.030 UN 212,00 11,04 2.340,48 0,10PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS

01.17.001.031 un 34,00 38,09 1.295,06 0,06Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.032 un 1,00 50,00 50,00 0,00Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem
suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.033 un 10,00 42,92 429,20 0,02Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte
e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.034 un 72,00 48,89 3.520,08 0,15Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.035 un 22,00 53,23 1.171,06 0,05Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.036 un 2,00 71,48 142,96 0,01Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.037 un 85,00 26,25 2.231,25 0,10Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.038 un 11,00 28,42 312,62 0,01
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(%)
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.039 un 2,00 136,83 273,66 0,01Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C

01.17.001.040 UN 2,00 257,67 515,34 0,02DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK

01.17.001.041 un 1,00 13,59 13,59 0,00Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

01.17.001.042 un 37,00 14,32 529,84 0,02Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

01.17.001.043 un 5,00 67,48 337,40 0,01Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

01.17.001.044 un 32,00 70,35 2.251,20 0,10Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

01.17.001.045 un 2,00 73,84 147,68 0,01Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

01.17.001.046 un 2,00 78,36 156,72 0,01Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e
instalação. af_10/2020

01.17.001.047 un 2,00 124,44 248,88 0,01Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C, corrente 5KA

01.17.001.048 un 1,00 336,78 336,78 0,01Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
65KA

01.17.001.049 UN 14,00 392,34 5.492,76 0,24DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO

01.17.001.050 UN 4,00 775,25 3.101,00 0,14DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;=4KV, UN
ATÉ 240V/415V, IIMP=60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350US - CLASSE 1

01.17.001.051 UN 1,00 520,51 520,51 0,02DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A

01.17.001.052 un 2,00 398,74 797,48 0,04Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA

01.17.001.053 UN 3,00 13,52 40,56 0,00SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4""

01.17.001.054 UN 1,00 52,96 52,96 0,00CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm

01.17.001.055 M 29,40 52,19 1.534,39 0,07ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA

01.17.001.056 un 22,00 17,60 387,20 0,02Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.:
Mopa ou similar)

01.17.001.057 un 26,00 6,20 161,20 0,01Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -
Rev 01

01.17.001.058 un 1,00 20,14 20,14 0,00Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)

01.17.001.059 m 113,60 25,49 2.895,66 0,13Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa

01.17.001.060 m 1.099,60 20,57 22.618,77 0,99Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa

01.17.001.061 m 42,90 19,18 822,82 0,04Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

01.17.001.062 m 133,20 20,09 2.675,99 0,12Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais,
instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.063 m 41,40 28,20 1.167,48 0,05Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

01.17.001.064 M 1,00 75,25 75,25 0,00Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/4´ com acessórios

01.17.001.065 UN 29,00 292,11 8.471,19 0,37Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3
horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis
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(%)
01.17.001.066 un 92,00 15,34 1.411,28 0,06Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou

similar
01.17.001.067 un 2,00 41,49 82,98 0,00Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação.

af_07/2020
01.17.001.068 un 1,00 168,58 168,58 0,01Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores,

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
01.17.001.069 un 1,00 703,74 703,74 0,03Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores,

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
01.17.001.070 un 1,00 976,88 976,88 0,04Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores,

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
01.17.001.071 un 2,00 2.421,66 4.843,32 0,21Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores,

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
01.17.001.072 26.132,06 1,11PADRÃO DE ENTRADA

01.17.001.072.001 un 1,00 1,30 1,30 0,00Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"

01.17.001.072.002 un 15,00 1,13 16,95 0,00Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de *230* x *7,6* mm

01.17.001.072.003 un 4,00 15,53 62,12 0,00Arruela em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto

01.17.001.072.004 un 3,00 10,65 31,95 0,00Alça preformada de distribuição, em  aço galvanizado, awg 2 - fornecimento e
instalação. af_07/2020

01.17.001.072.005 un 30,00 0,88 26,40 0,00Arruela de nylon ø 1/4" - fornecimento e colocação

01.17.001.072.006 un 1,00 2,07 2,07 0,00Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto

01.17.001.072.007 un 4,00 19,22 76,88 0,00Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto

01.17.001.072.008 un 2,00 114,96 229,92 0,01Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de
aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360
graus, de 4"

01.17.001.072.009 m 60,00 111,06 6.663,60 0,29Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  70mm²  - 0,6Kv/1Kv/90°

01.17.001.072.010 m 60,00 66,18 3.970,80 0,17Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro

01.17.001.072.011 m 20,00 56,01 1.120,20 0,05Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  35mm²  - 0,6Kv/1Kv/90°

01.17.001.072.012 un 1,00 3.649,03 3.649,03 0,16Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa
(1.50 x 0.60 x 0.30 m)

01.17.001.072.013 un 1,00 108,50 108,50 0,00Curva 90 graus para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca,
diametro de 100 mm (4")

01.17.001.072.014 un 1,00 19,81 19,81 0,00Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para
circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação.
af_03/2023

01.17.001.072.015 un 1,00 82,27 82,27 0,00Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 110 mm (4"), para rede
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.
af_12/2021

01.17.001.072.016 un 2,00 656,10 1.312,20 0,06Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4" x 3m

01.17.001.072.017 m 1,00 72,09 72,09 0,00Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4"), para rede enterrada de
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

01.17.001.072.018 m 6,00 7,70 46,20 0,00Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")

01.17.001.072.019 m 10,00 2,00 20,00 0,00Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao), largura de
19 mm

01.17.001.072.020 Un 4,00 14,71 58,84 0,00Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento

01.17.001.072.021 un 1,00 14,71 14,71 0,00Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m
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01.17.001.072.022 un 3,00 20,38 61,14 0,00Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de

5/8'' e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023
01.17.001.072.023 un 3,00 51,11 153,33 0,01Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m

01.17.001.072.024 un 10,00 256,46 2.564,60 0,11Luva, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em prumadas -
fornecimento e instalação. af_10/2020

01.17.001.072.025 un 2,00 12,61 25,22 0,00Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

01.17.001.072.026 un 4,00 25,58 102,32 0,00Luva em pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto

01.17.001.072.027 un 3,00 121,29 363,87 0,02Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e =
5cm

01.17.001.072.028 Un 3,00 22,92 68,76 0,00Manilha sapatilha preformada

01.17.001.072.029 un 4,00 34,75 139,00 0,01Parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 400 mm, diametro = 16 mm,
rosca dupla

01.17.001.072.030 un 2,00 35,62 71,24 0,00Terminal de compressão 2 furos para cabo de 70 mm2 - fornecimento e
instalação

01.17.001.072.031 un 8,00 7,70 61,60 0,00Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm2, 1 furo e 1
compressao, para parafuso de fixacao m10

01.17.001.072.032 Un 2,00 16,91 33,82 0,00Conector paralelo de bronze com parafusos para cabo 35mm2, ref:TEL-731 ou
similar (SPDA)

01.17.001.072.033 un 1,00 4.901,32 4.901,32 0,22Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz.,
medindo:1140x2470x200cm, exclusive disjuntores

01.17.002 29.184,22 1,28ILUMINAÇÃO

01.17.002.001 un 18,00 126,63 2.279,34 0,10Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem
reator - fornecimento e instalação. af_09/2024

01.17.002.002 UN 25,00 398,68 9.967,00 0,44Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo
luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W

01.17.002.003 UN 10,00 69,14 691,40 0,03LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5

01.17.002.004 un 50,00 261,29 13.064,50 0,57Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar

01.17.002.005 UN 6,00 530,33 3.181,98 0,14LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO

01.17.003 37.384,00 1,65SPDA

01.17.003.001 un 1,00 479,09 479,09 0,02Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com
9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

01.17.003.002 un 9,00 1.114,22 10.027,98 0,44Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de
concreto, dimensões internas: 0,30 x 1,00 x 1,00. af_12/2020

01.17.003.003 un 9,00 54,00 486,00 0,02Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro
interno = 0,3 m. af_12/2020

01.17.003.004 un 9,00 171,34 1.542,06 0,07Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e
instalação. af_08/2023

01.17.003.005 un 1,00 199,45 199,45 0,01Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023

01.17.003.006 un 2,00 238,18 476,36 0,02Mastro 1 ½", com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023

01.17.003.007 un 24,00 34,73 833,52 0,04Mini captor para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023

01.17.003.008 un 1,00 154,96 154,96 0,01Base metálica para mastro 1 ½"  para spda - fornecimento e instalação.
af_08/2023

01.17.003.009 un 1,00 31,73 31,73 0,00Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 2" - fornecimento e
instalação. af_08/2020

01.17.003.010 M 265,00 51,79 13.724,35 0,60CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2
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Cod. Empreendimento: 00005

Dezembro/2024-1Ref : Moeda : R$
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PC FLORIANO PEIXOTO  CENTRO ITABAIANINHA-SE
CNPJ : 11.261.188/0001-48

BDI: 22,56%
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Bairro Caraíbas

(%)
01.17.003.011 M 120,00 73,18 8.781,60 0,39CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2

01.17.003.012 un 10,00 62,40 624,00 0,03Eletroduto pvc rígido, diâmetro 40mm, com 3 metros, para spda - fornecimento
e instalação. af_08/2023

01.17.003.013 un 5,00 4,58 22,90 0,00Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação.
af_07/2020

01.18 107.182,43 4,73CLIMATIZAÇÃO

01.18.001 77.129,67 3,41INFRAESTRUTURA

01.18.001.001 m 98,00 34,50 3.381,00 0,15Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de
alimentação de ar condicionado com condensadora central - fornecimento e
instalação. af_12/2015

01.18.001.002 m 22,00 63,01 1.386,22 0,06Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para
ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021_pa

01.18.001.003 m 84,00 78,44 6.588,96 0,29Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em forro, para
ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021_pa

01.18.001.004 m 8,00 89,44 715,52 0,03Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de
alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e
instalação. af_12/2015

01.18.001.005 M 128,00 19,17 2.453,76 0,11Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação

01.18.001.006 UN 16,00 479,15 7.666,40 0,34CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO

01.18.001.007 KG 636,00 77,70 49.417,20 2,17DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O
GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES
PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%(SOBRE

01.18.001.008 M 24,00 47,08 1.129,92 0,05DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6""

01.18.001.009 M 28,00 36,98 1.035,44 0,05DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100mm 4""

01.18.001.010 un 25,33 103,80 2.629,25 0,12Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm

01.18.001.011 un 52,00 2,76 143,52 0,01Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou
similar)

01.18.001.012 m 18,00 32,36 582,48 0,03Suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com
comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada.
af_09/2023

01.18.002 30.052,76 1,32EQUIPAMENTOS

01.18.002.001 UN 1,00 9.762,38 9.762,38 0,43EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3

01.18.002.002 UN 1,00 6.511,54 6.511,54 0,29EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5

01.18.002.003 UN 3,00 4.511,64 13.534,92 0,59CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P

01.18.002.004 UN 1,00 243,92 243,92 0,01EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A

01.19 7.284,02 0,32DADOS E VOZ

01.19.001 un 28,00 19,92 557,76 0,02Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede -
fornecimento e instalação. af_03/2023

01.19.002 un 18,00 47,53 855,54 0,04Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019

01.19.003 UN 4,00 261,54 1.046,16 0,05CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120

01.19.004 m 82,00 25,49 2.090,18 0,09Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa

01.19.005 m 55,70 20,57 1.145,75 0,05Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa
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01.19.006 m 44,80 20,09 900,03 0,04Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais,

instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023
01.19.007 m 16,00 28,20 451,20 0,02Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de

distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021
01.19.008 UN 10,00 23,74 237,40 0,01Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa

01.20 15.269,84 0,67GASES MEDICINAIS

01.20.001 m 100,00 76,18 7.618,00 0,33Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal
e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022

01.20.002 un 10,00 27,50 275,00 0,01Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de
gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022

01.20.003 un 50,00 20,33 1.016,50 0,04Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal
e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022

01.20.004 un 10,00 13,26 132,60 0,01Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de
gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022

01.20.005 UN 8,00 228,37 1.826,96 0,08POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O

01.20.006 un 1,00 1.605,09 1.605,09 0,07Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido
nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão

01.20.007 un 1,00 1.062,73 1.062,73 0,05Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido
nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão

01.20.008 m 6,00 89,44 536,64 0,02Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de
alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e
instalação. af_12/2015

01.20.009 m 4,00 30,36 121,44 0,01Corrente galvanizada

01.20.010 un 8,00 44,66 357,28 0,02Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg,
branco - fornecimento e instalação. af_01/2020

01.20.011 m 40,00 17,94 717,60 0,03Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc
pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com
abraçadeira metálica rígida tipo  d  com parafuso de fixação 1 1/4", fixada
diretamente na laje ou parede. af_09/2023

01.21 21.408,63 0,94URBANIZAÇÃO

01.21.001 16.238,80 0,71PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE

01.21.001.001 m2 14,59 191,49 2.793,84 0,12Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre
argamassa. af_03/2024

01.21.001.002 m2 15,88 846,66 13.444,96 0,59Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais,
dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base

01.21.002 3.776,93 0,17PAISAGISMO

01.21.002.001 m2 168,99 22,35 3.776,93 0,17Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024

01.21.003 1.392,90 0,06SINALIZAÇÃO

01.21.003.001 un 10,00 139,29 1.392,90 0,06Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado

01.22 5.573,85 0,25SERVIÇOS COMPLEMENTARES

01.22.001 m2 389,78 14,30 5.573,85 0,25Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos

2.275.106,20
(dois milhões, duzentos e setenta e cinco mil, cento e seis reais e vinte centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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