



Obra	Manutenção em coberturas e forros do PSF 9-1 BRAGOLÂNDIA
Proprietário	Município de Rubiataba Adm 2021 - 2024
Local	Avenida das Rosas , sn Setor Jardins - Rubiataba - GO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código	Descrição	Unid	Quantid
----------------	-----------	------	---------

1. Cobertura

1.2	Cobertura manutenção		
160963	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM	M	1,42
160969	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m2	6,09
160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	m2	2,84
1.3	Rufo na platibanda		
160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	m2	43,93
1.4	Pingadeiras premoldadas		
201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	2,80
1.6	Limpeza de calhas		
consulta1	limpeza de calhas	und	1,00

2. Forro e pintura geral do prédio à direita

2.1	Recomposição em pontos específicos		
210501	FORRO DE GESSO COMUM	m2	5,00
2.2	Pintura forros		
261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	147,76

REFERÊNCIA DE VALORES
Referência de valores : Golnfra civil
03/09/2026 - 16:07
Data Base: 01/06/2026

B.D.I.	Sem Desoneração 22,47%
---------------	----------------------------------

Sem Desoneração

Valores unitários			Total do serviço
Materiais	MãoDeObra	Total+BDI	

38,67	4,31	52,63	74,73
60,20	8,65	84,32	513,84
46,65	82,42	158,07	448,91

52,75	67,48	147,25	6.468,55
-------	-------	--------	----------

21,46	68,49	110,16	308,44
-------	-------	--------	--------

0,00	300,00	367,42	367,42
------	--------	--------	--------

TOTAL >>			8.181,89
-----------------------	--	--	-----------------

19,16	26,21	55,56	277,80
-------	-------	-------	--------

4,44	8,07	15,32	2.263,68
------	------	-------	----------

TOTAL >>			2.541,48
-----------------------	--	--	-----------------



Item Código	Descrição	Unid	Quantid
----------------	-----------	------	---------

Valores unitários			Total do serviço
Materiais	MãoDeObra	Total+BDI	

DENNER SANSONI PAIM

Engenheiro civil

PAIM Engenharia

ART: 10 2026 0086929



Assinado de forma
digital por PAIM
ENGENHARIA
LTDA:09282150000100
Dados: 2026.09.24
15:28:55 -03'00'

TOTAL GERAL >>

10.723,37

Opção " SEM desoneração" é a mais
vantajosa para o Município