Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
ADUTORA DE AGUA TRATADA - BARRA DO BREJO SINAPI - 07/2026 - Pernambuco 26,0% Nao Desonerado: embutido nos
SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco pregos unitario dos insumos de
ORSE - 06/2026 - Sergipe mao de obra, de acordo com as
bases.
Planilha Or¢camentaria Analitica
SERVICOS PRELIMINARES 226.019,27
nco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 99063 SINAPI LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 Locagao de Obras M 1,0000000 10,27 10,27
Composigéao 97733 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10  Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m3 0,0005000 3.700,25 1,85
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M*. AF_03/2024 Moldadas
Composigédo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1184000 25,61 3,03
Auxiliar Parametros
Composigédo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0005000 28,27 0,01
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigédo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0021000 26,78 0,06
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigédo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1184000 30,35 3,59
Auxiliar Parametros
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,0413000 8,84 0,37
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0007000 18,72 0,01
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,0413000 31,77 1,31
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0011000 32,80 0,04
MO sem LS => 6,08 LS => 0,00 MO com LS => 6,07
Valor do BDI => 2,67 Valor com BDI => 12,94
Quant. => 16.175,00 Preco Total => 209.353,07
1.2 Caédigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 2491 ORSE Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/arvores de Desmatamento e Limpeza m? 1,0000000 0,62 0,62
diam.até 0,15m
Item Codigo Banco Equipamentos de Custo Unitario Quantidade Utilizagao. Custo Horario Custo Horario

_c_



Insumo

Item
Composigédo

Insumo

Insumo

Item

Insumo

Item
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

2501 ORSE

Codigo Banco
10549 ORSE

ORSE

00006111/SIN
54 ORSE

Codigo Banco

2501 ORSE

Codigo Banco
ORSE
00012893/SIN
10788 ORSE
941 ORSE
10492 ORSE
10761 ORSE
4728 ORSE
4729 ORSE
1651 ORSE
10596 ORSE
10517 ORSE
158 ORSE
10599 ORSE
ORSE
00012894/SIN
ORSE
00012892/SIN

ORSE
00012895/SIN

Trator esteira (cat - d6m - x| - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)

Descrigao
Encargos Complementares - Servente

Servente de obras (horista)

Encarregado de turma - SICRO

Produtiva
0,0017513 0,0017513

Detalhamento de Calculo ORSE

Equipamentos de Custo Unitario

Trator esteira (cat - d6m - x| - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)

Descrigao
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Pa quadrada

Fardamento com mangas curta

Cesta Basica

Refeigao - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Talhadeira chata 10"

Marreta 1 kg com cabo

Oculos branco protegdo

Protetor auricular

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Almogo (Participagdo do empregador)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Improdutiva  Produtiva Improdutiva

Tipo Und
Provisérios h
Méao de Obra h
Mao de Obra h
Quantidade Utilizagao.

Produtiva
0,0017513 0,0017513

Tipo
Material

Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material

Material

0 307,36 74,53
Quant. Valor Unit
0,0035000 3,96
0,0035026 15,59
0,0008757 18,19

Custo Horario

Improdutiva Produtiva = Improdutiva

Und
par

un
un
un
un
un
un
pr
un
cj
un
un
un
par

un

0 307,36 74,53

Quant. Valor Unit

0,0000028 76,67
0,0000007 36,90
0,0000053 198,81
0,0000158 205,00
0,0003563 5,00
0,0000011 18,58
0,0000004 39,50
0,0000028 6,00
0,0000158 4,95
0,0000014 300,00
0,0003563 14,00
0,0000063 18,54
0,0000007 20,85
0,0000081 11,28
0,0000021 14,00

1otail

0,53

Total
0,01

0,05

0,01

Custo Horario
Total

0,53

Total
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0003294 4,50 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000007 175,45 0,00
00002711/SIN camara

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0000158 12,54 0,00

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0035026 15,59 0,05
00006111/SIN

Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO Mao de Obra h 0,0008757 18,19 0,01

MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MO com LS => 0,07

Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,78

Quant. => 16.800,00 Preco Total => 13.181,20

1.3 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 2492 ORSE Destocamento de arvores de didmetro de 0,15 a 0,30m Desmatamento e Limpeza un 1,0000000 40,98 40,98

Item Codigo Banco Equipamentos de Custo Unitario Quantidade Utilizagao. Custo Horario Custo Horario

Produtiva ' Improdutiva Produtiva Improdutiva Total

Insumo 2502 ORSE Trator esteira d8r -ps - 183 + 85 - nacional 0,0666667 0,0666667 0 566,43 113,20 37,76

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,1333000 3,96 0,52

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,1333333 15,59 2,07
00006111/SIN

Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO Méao de Obra h 0,0333333 18,19 0,60

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Codigo Banco Equipamentos de Custo Unitario Quantidade Utilizagao. Custo Horario Custo Horario

Produtiva ' Improdutiva Produtiva Improdutiva Total

Insumo 2502 ORSE Trator esteira d8r -ps - 183 + 85 - nacional 0,0666667 0,0666667 0 566,43 113,20 37,76

Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0001066 76,67 0,00
00012893/SIN

Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0000267 36,90 0,00

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0002000 198,81 0,03

Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0005999 205,00 0,12



Insumo 10761 ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,0135699 5,00 0,06
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000400 18,58 0,00
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000133 39,50 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecédo Material pr 0,0001066 6,00 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0005999 4,95 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0000533 300,00 0,01
Insumo 158 ORSE Almogo (Participacéo do empregador) Material un 0,0135699 14,00 0,18
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0002399 18,54 0,00
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000267 20,85 0,00
00012894/SIN
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0003066 11,28 0,00
00012892/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0000800 14,00 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0125435 4,50 0,05
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000267 175,45 0,00
00002711/SIN camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0005999 12,54 0,00
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,1333333 15,59 2,07
00006111/SIN
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO Méao de Obra h 0,0333333 18,19 0,60
MO sem LS => 2,68 LS => 0,00 MO com LS => 2,68
Valor do BDI => 10,65 Valor com BDI => 51,63
Quant. => 30,00 Precgo Total => 1.548,89
1.4 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 2493 ORSE Destocamento de arvores diametro superior a 0,30m Desmatamento e Limpeza un 1,0000000 102,44 102,44
Item Coédigo Banco Equipamentos de Custo Unitario Quantidade Utilizacgao. Custo Horario Custo Horario
Produtiva ' Improdutiva Produtiva Improdutiva Total
Insumo 2502 ORSE Trator esteira d8r -ps - 183 + 85 - nacional 0,1666667 0,1666667 0 566,43 113,20 94,40
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO Mao de Obra h 0,0833333 18,19 1,51



Insumo ORSE
00006111/SIN
Composigéo 10549 ORSE
Item Coédigo Banco
Insumo 2502 ORSE
Item Codigo Banco
Insumo 54 ORSE
Insumo ORSE
00006111/SIN
Insumo ORSE
00012893/SIN
Insumo 10788 ORSE
Insumo 941 ORSE
Insumo 10492 ORSE
Insumo 10761 ORSE
Insumo 4728 ORSE
Insumo 4729 ORSE
Insumo 1651 ORSE
Insumo 10596 ORSE
Insumo 10517 ORSE
Insumo 158 ORSE
Insumo 10599 ORSE
Insumo ORSE
00012894/SIN
Insumo ORSE
00012892/SIN
Insumo ORSE
00012895/SIN
Insumo 2378 ORSE

Servente de obras (horista) Méao de Obra h 0,3333333 15,59
Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,3333000 3,96
Detalhamento de Calculo ORSE
Equipamentos de Custo Unitario Quantidade Utilizagao. Custo Horario
Produtiva Improdutiva Produtiva | Improdutiva

Trator esteira d8r -ps - 183 + 85 - nacional 0,1666667 0,1666667 0 566,43 113,20
Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit
Encarregado de turma - SICRO Mao de Obra h 0,0833333 18,19
Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,3333333 15,59
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0002666 76,67
Pa quadrada Material un 0,0000667 36,90
Fardamento com mangas curta Material un 0,0005000 198,81
Cesta Basica Material un 0,0014999 205,00
Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,0339299 5,00
Talhadeira chata 10" Material un 0,0001000 18,58
Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000333 39,50
Oculos branco protegéo Material pr 0,0002666 6,00
Protetor auricular Material un 0,0014999 4,95
Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0001333 300,00
Almocgo (Participagao do empregador) Material un 0,0339299 14,00
Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0005999 18,54
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000667 20,85
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0007666 11,28
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0002000 14,00
(classe b)

Vale transporte Material un 0,0313635 4,50

5,19

1,32

Custo Horario
Total

94,40

Total
1,51

5,19
0,02
0,00
0,09
0,30
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,47
0,01
0,00
0,00
0,00

0,14



Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000667 175,45 0,01
00002711/SIN camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0014999 12,54 0,01
MO sem LS => 6,71 LS => 0,00 MO comLS=> 6,71
Valor do BDI => 26,63 Valor com BDI => 129,07
Quant. => 15,00 Prego Total => 1.936,11
2 CAPTAGAO 284.183,33
21 OBRAS CIVIS 90.551,46
211 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagéo de Obras M 1,0000000 73,50 73,50
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgao de Concreto m? 0,0040000 546,85 2,19
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7247000 25,61 18,56
Auxiliar Parametros
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0280000 26,78 0,75
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 30,35 22,00
Auxiliar ’ . Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0070000 28,27 0,20
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 32,80 0,84
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5500000 13,12 7,22
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 18,72 2,08
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,4125000 31,77 13,11
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,7445000 8,84 6,58
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 32,17 LS => 0,00 MO comLS => 32,16
Valor do BDI => 19,11 Valor com BDI => 92,62



Quant. => 75,19 Prego Total => 6.964,05
21.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4805757 SICRO3 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 1,0000000 7,73 7,73
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 1,0000000 1,00 0,00 175,6923 86,0213 175,6923
0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 kW
Custo horario total de equipamentos 175,6923
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,66960000000 23,6696000(700‘06
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 23,6696
Custo horario total de execugao 199,3619
Producgao de equipe 26
Custo unitario de execugéao 7,6678
Custo do FIC 0,062
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,91 LS => 0,00 MO comLS => 0,91
Valor do BDI => 2,01 Valor com BDI => 9,74
Quant. => 14,76 Prego Total => 143,76
21.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagao de 3 vezes - confecgao, m? 1,0000000 41,11 41,11
instalacao e retirada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva

Operativa Improdutiva

Total



Insumo

Insumo

B

Insumo

Insumo

c

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composigao

Composigao

Composicéo

Composigao

E9066 SICRO3

E9535 SICRO3

Codigo Banco
P9801 SICRO3

P9808 SICRO3

Codigo Banco
M0286 SICRO3

M0289 SICRO3
M0285 SICRO3
MO0068 SICRO3

M1205 SICRO3

Tempo Fixo Banco

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Grupo gerador - 14 kVA

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW

Mao de Obra
Ajudante

Carpinteiro

MATERIAL
Tabua-E=25cmelL=30cm

Tabua-E=25cmelL=15cm
Pontalete para escoramento - D = 15 cm
Caibro de pinho-L=7,5cme E =10,0 cm

Prego de ferro

Descricao
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

0,0564800

0,0564800

Quantidade
0,4000000

0,4000000

Quantidade
0,0303200

0,9267400
0,3815100
0,1010600

0,0737500

Carga
M0286

MO0068

M0289

M1205

1,00 0,00 23,0508 5,9152

1,00 0,00 30,1048 29,7100

Custo horario total de equipamentos

Custo Horario

23,97320000000
0000000000000
29,62480000000
0000000000000

1,3019
1,7003

3,0022

Custo Horario

9,5893000000000
00000000000000
11,849900000000
00000000000000

Unidade

m

m

kg

Quantidade
0,0002300

0,0007600

0,0034800

0,0000700

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
21,4392
24,4414

Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugao
Producao de equipe 1

Custo unitario de execugao 24,4414

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

Prego Unitario Custo Horario

19,780000000000000000000000000000 0,5997000000000
00000000000000

10,940000000000000000000000000000 10,138500000000
00000000000000

5,830000000000000000000000000000 2,2242000000000

00000000000000

23,030000000000000000000000000000 2,3274000000000
00000000000000

12,972800000000000000000000000000 0,9567000000000
00000000000000

Custo unitario total de material 16,2465

Unidade
t 37,4600 0,0086

Preco Unitario Custo Horario

t 37,4600 0,0285

t 37,4600 0,1304

t 37,4600 0,0026



Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M0285 0,0067400 t 37,4600 0,2525
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,4226
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo MO0068 SICRO3 Caibro de pinho-L=7,5cme E =10,0cm 0,0007600 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0000700 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0285 SICRO3 Pontalete para escoramento - D = 15 cm 0,0067400 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0289 SICRO3 Tabua-E=25cmel =15cm 0,0034800 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0286 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=30cm 0,0002300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 21,57 LS => 0,00 MO com LS => 21,56
Valor do BDI => 10,69 Valor com BDI => 51,80
Quant. => 22,77 Prego Total => 1.179,45
214 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 1,0000000 472,97 472,97
comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,7646 1,1940 4,2838



B Codigo Banco
Insumo P9824 SICRO3
Insumo P9821 SICRO3
Cc Coédigo Banco
Insumo M0082 SICRO3
Insumo M0192 SICRO3
Insumo M0424 SICRO3
E Tempo Fixo Banco
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914647 SICRO3
Composigao 5914647 SICRO3
F Momento de Banco
Insumo M0192 SICRO3

Mao de Obra

Servente

Pedreiro

MATERIAL

Areia média lavada
Brita 2

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m?® - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Descrigao

Brita 2

Quantidade
9,0000000

1,0000000

Quantidade
0,5994800

0,7350800

280,5341800

Carga
M0424

MO0082

M0192

Quantidade

1,1026200

Unidade

m3
m3

kg

Quantidade
0,2805300

0,8992200

1,1026200

LN

5914359
0,00
1,43

0,0000

Custo horario total de equipamentos 67,0104

Custo Horario Custo Horario

23,66960000000 213,02640000000
0000000000000 00000000000000
29,34300000000 29,343000000000
0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 242,3694
Custo horario total de execugao 309,3798
Producao de equipe 3,92899

Custo unitario de execugao 78,7428

Custo do FIC 0,8829

Custo do FIT 0

Prego Unitario Custo Horario

133,347600000000000000000000000000 79,939200000000
00000000000000

127,674100000000000000000000000000 93,850700000000
00000000000000

0,730200000000000000000000000000 204,84610000000
00000000000000

Custo unitario total de material 378,636

Unidade Preco Unitario Custo Horario
t 37,4600 10,5087
t 2,1000 1,8884

t 2,1000 2,3155

Custo Total dos Tempos Fixos 14,7126
Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

RP P FE

5914374 5914389 — 0,0000
0,00 0,00
1,14 0,95

0,0000 0,0000



Insumo MO0082 SICRO3 Areia média lavada 0,8992200 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,2805300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 64,92 LS => 0,00 MO com LS => 64,91
Valor do BDI => 122,97 Valor com BDI => 595,94
Quant. => 25,25 Prego Total => 15.047,54
21.5 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 511,90 511,90
brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,7646 1,1940 4,2667
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 1,2683 0,8520 1,2683
500 kg
Custo horario total de equipamentos 68,2616
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 29,34300000000 29,34300000_00‘0(3
0000000000000 00000000000000
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 23,66960000000 213,02640000000

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%)

Custo horario total de mao de obra

Custo horario total de execugao

Producgao de equipe
Custo unitario de execugao

Custo do FIC

0,0000
242,3694
310,631
3,89063
79,8408
0,8943



Cc Codigo Banco
Insumo M0424 SICRO3
Insumo M0082 SICRO3
Insumo M0192 SICRO3
Insumo M0191 SICRO3
Insumo MO0030 SICRO3
E Tempo Fixo Banco
Composicéo 5914647 SICRO3
Composigao 5914647 SICRO3
Composicéo 5914655 SICRO3
Composigao 5914647 SICRO3
Composicéo 5914655 SICRO3
F Momento de Banco
Insumo MO0030 SICRO3
Insumo M0082 SICRO3
Insumo M0424 SICRO3

MATERIAL
Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Areia média lavada
Brita 2
Brita 1

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Descrigao

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descricao

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Areia média lavada

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Quantidade
315,3103100

0,6145900
0,3675400
0,3675400

0,9459300

Carga
M0191

M0082

MO0030

M0192

M0424

Quantidade

0,0009500

0,9218900

0,3153100

Unidade
kg
P
-
P

kg

Quantidade
0,5513100

0,9218900

0,0009500

0,5513100

0,3153100

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914359
0,00
1,43

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

Custo do FIT 0

Precgo Unitario Custo Horario

0,730200000000000000000000000000 230,23960000000
00000000000000

133,347600000000000000000000000000 81,954100000000
00000000000000

127,674100000000000000000000000000 46,925300000000
00000000000000

133,374100000000000000000000000000 49,020300000000
00000000000000

7,321500000000000000000000000000 6,9256000000000
00000000000000

Custo unitario total de material 415,0649

Unidade Prego Unitario Custo Horario
t 2,1000 1,1578

t 2,1000 1,9360

t 37,4600 0,0356

t 2,1000 1,1578

t 37,4600 11,8115
Custo Total dos Tempos Fixos 16,0987

Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

RP P FE
5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
5914374 5914389 = 0,0000
0,00 0,00
1,14 0,95
0,0000 0,0000
5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000



Insumo MO0191 SICRO3 Brita 1 0,5513100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 0,5513100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 65,94 LS => 0,00 MO comLS => 65,93
Valor do BDI => 133,09 Valor com BDI => 644,99
Quant. => 5,47 Precgo Total => 3.528,12
21.6 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3108013 SICRO3 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - m? 1,0000000 90,82 90,82
confecgéo, instalagao e retirada
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 23,0508 5,9152 0,9257
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0401600 1,00 0,00 30,1048 29,7100 1,2090
Custo horario total de equipamentos 2,1347
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,7000000 29,62480000000 20,73740000_00‘06
0000000000000 00000000000000
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,7000000 23,97320000000 16,781200000000
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 37,5186
Custo horario total de execugao 39,6533
Producao de equipe 1
Custo unitario de execugao 39,6533
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
(o Coédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario



Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composigéo

Composicéo

Composigao

Composicéo

Composicéao

Composicéo

Composicéo

Insumo

M1205 SICRO3
MO0560 SICRO3
MO0310 SICRO3
M0290 SICRO3
M0284 SICRO3
M0443 SICRO3

M0286 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

M0286 SICRO3

Prego de ferro

Desmoldante para férmas de madeira
Pecade madeira-L=7,5cmeE=25cm
Tabua-E=25cmelL=10cm

Caibro de pinho-L=7,5cme E=7,5cm
Compensado plastificado - E = 12 mm

Tabua-E=25cmelL=30cm

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descrigao

Tabua-E=2,5cmelL=30cm

0,2039500
0,0111100
0,1990800
2,0900300
0,4492200
0,4043000

0,3593800

Carga
M0284

MO0560

M1205

MO0290

MO0443

MO0286

M0310

Quantidade

0,0027000

kg

m2

Quantidade
0,0025300

0,0000100

0,0002000

0,0052300

0,0048500

0,0027000

0,0003700

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

Unidade

t

Distancia Média de Transporte (DMT)

12,972800000000000000000000000000 2,6458000000000
00000000000000

10,466500000000000000000000000000 0,1163000000000
00000000000000

5,830000000000000000000000000000 1,1606000000000
00000000000000

6,520000000000000000000000000000 13,627000000000
00000000000000

16,160000000000000000000000000000 7,2594000000000
00000000000000

46,143200000000000000000000000000 18,655700000000
00000000000000

19,780000000000000000000000000000 7,1085000000000
00000000000000

Custo unitario total de material 50,5733

Preco Unitario Custo Horario

37,4600 0,0948

37,4600 0,0004

37,4600 0,0075

37,4600 0,1959

37,4600 0,1817

37,4600 0,1011

37,4600 0,0139

Custo Total dos Tempos Fixos 0,5953

Custo Horario

RP P FE
5914464 5914479 — 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000



Insumo M0560 SICRO3 Desmoldante para férmas de madeira 0,0000100 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=7,5cmeE=7,5cm 0,0025300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0310 SICRO3 Pega de madeira-L=75cmeE=25cm 0,0003700 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0290 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=10cm 0,0052300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0443 SICRO3 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,0048500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 37,70 LS => 0,00 MO comLS => 37,70
Valor do BDI => 23,61 Valor com BDI => 114,43
Quant. => 56,70 Precgo Total => 6.488,36
21.7 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 0407819 SICRO3 Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 1,0000000 12,26 12,26
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 23,97320000000 2,1576000000000
0000000000000 00000000000000
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 32,59410000000 2,9335000000000

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugao

Producgao de equipe

0,0000
5,0911
5,0911

1



Custo unitario de execugao 5,0911
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
Cc Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 15,533300000000000000000000000000 0,2330000000000
00000000000000
Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg 6,267800000000000000000000000000 6,8946000000000
00000000000000
Custo unitario total de material 7,1276
E Tempo Fixo Banco Descrigdo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0004 0,0011000 t 37,4600 0,0412
t - carga e descarga manuais
Composigédo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 MO0075 0,0000200 t 37,4600 0,0007
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0419
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,10 LS => 0,00 MO comLS => 5,10
Valor do BDI => 3,19 Valor com BDI => 15,45
Quant. => 437,64 Preco Total => 6.760,49
21.8 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 1,0000000 3,73 3,73
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imerséo para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,6083 0,8836 9,6083



Custo horario total de equipamentos

9,6083

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,66960000000 23,66960000_00_0(5
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 23,6696
Custo horario total de execugao 33,2779
Producgao de equipe 9
Custo unitario de execugao 3,6975
Custo do FIC 0,0334
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 2,63 LS => 0,00 MO comLS => 2,62
Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 4,70
Quant. => 5,47 Prego Total => 25,71
219 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, Pisos m? 1,0000000 56,72 56,72
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026
Composigao 87304 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0530000 677,07 35,88
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE
600 L. AF_07/2026
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2185050 24,98 5,46
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4370100 30,96 13,53
Auxiliar Parametros
Insumo 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM Material M 1,0000000 1,40 1,40
(ALTURA X ESPESSURA)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 0,5000000 0,90 0,45
MO sem LS => 18,72 LS => 0,00 MO comLS => 18,72
Valor do BDI => 14,75 Valor com BDI => 71,47



Quant. => 19,80 Preco Total => 1.415,12
2.1.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE Alvenarias Diversas m? 1,0000000 657,46 657,46
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,1300000 782,53 101,73
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L.
AF_07/2026
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 8,3440000 30,96 258,31
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,1720000 24,98 104,23
Auxiliar Parametros
Insumo 00034586 SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L XA X C) E 6,0 MPA Material UN 122,2700000 1,58 193,19
MO sem LS => 286,27 LS => 0,00 MO com LS => 286,27
Valor do BDI => 170,94 Valor com BDI => 828,40
Quant. => 9,30 Preco Total => 7.704,14
21.11 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK  Fundagées Rasas (Blocos, m? 1,0000000 851,29 851,29
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E Sapatas, Vigas Baldrame)
ACABAMENTO. AF_01/2024
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,4250000 30,96 75,07
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,8820000 24,98 72,01
Auxiliar Parametros
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,1010000 0,61 0,67
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,3400000 1,54 0,52
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE Produgao de Concreto m? 1,1600000 606,06 703,03
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MO sem LS => 176,56 LS => 0,00 MO comLS => 176,55
Valor do BDI => 221,34 Valor com BDI => 1.072,63
Quant. => 2,79 Prego Total => 2.992,64




2.1.12 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93182 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 57,60 57,60
AF_03/2016 ESTRUTURAS
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m3 0,0180000 556,43 10,02
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composigcao 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0019000 735,18 1,40
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composigcao 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 Férmas para Estruturas de m? 0,1700000 204,82 34,82
Auxiliar MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1020000 24,98 2,55
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0840000 30,96 2,60
Auxiliar Parametros
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 0,4900000 9,90 4,85
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0060000 9,39 0,06
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 10,24 LS => 0,00 MO com LS => 10,24
Valor do BDI => 14,98 Valor com BDI => 72,59
Quant. => 16,00 Preco Total => 1.161,39
21.13 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. Vergas, contravergas e fixagdo de M 1,0000000 32,27 32,27
AF_03/2024 alvenaria
Composigao 88715 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0019000 788,18 1,50
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L.
AF_07/2026
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 0,0210000 570,74 11,99
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 0,4900000 9,90 4,85
Auxiliar Concreto Armado
Composigao 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 Férmas para Estruturas de m? 0,0420000 204,82 8,60
Auxiliar MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0890000 24,98 2,22
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0560000 30,96 1,73
Auxiliar Parametros



Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0060000 9,39 0,06
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
MO sem LS => 6,32 LS => 0,00 MO comLS=> 6,32
Valor do BDI => 8,39 Valor com BDI => 40,66
Quant. => 1,50 Precgo Total => 60,99
2.1.14 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93194 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 Vergas, contravergas e fixagao de M 1,0000000 31,42 31,42
alvenaria
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 0,4900000 9,90 4,85
Auxiliar Concreto Armado
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0510000 30,96 1,58
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0860000 24,98 2,15
Auxiliar ’ Parametros
Composigao 88715 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0019000 788,18 1,50
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L.
AF_07/2026
Composigéao 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 Férmas para Estruturas de m? 0,0390000 204,82 7,99
Auxiliar MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  Produgéo de Concreto m3 0,0210000 570,74 11,99
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0060000 9,39 0,06
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
MO sem LS => 6,06 LS => 0,00 MO com LS => 6,06
Valor do BDI => 8,17 Valor com BDI => 39,60
Quant. => 16,00 Preco Total => 633,56
21.15 Caédigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87477 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 51,17 51,17

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2400000 24,98 6,00
Auxiliar Parametros
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4800000 30,96 14,86
Auxiliar ’ Parametros
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0104000 782,53 8,14
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L.
AF_07/2026
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0050000 46,74 0,23
Insumo 00037592 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, Material UN 13,3500000 1,58 21,09
FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X39 CM (L XA X C)
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,4200000 2,04 0,86
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
MO sem LS => 16,71 LS => 0,00 MO comLS => 16,71
Valor do BDI => 13,31 Valor com BDI => 64,48
Quant. => 71,09 Preco Total => 4.584,17
2.1.16 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E Chapisco m? 1,0000000 8,51 8,51
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0465000 24,98 1,16
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1394000 30,96 4,32
Auxiliar Parametros
Composigao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m3 0,0037000 821,74 3,04
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_07/2026
MO sem LS => 4,98 LS => 0,00 MO comLS => 4,97
Valor do BDI => 2,21 Valor com BDI => 10,73
Quant. => 142,18 Preco Total => 1.525,92
21.17 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87529 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, Massa Unica Interna m? 1,0000000 44,31 44,31

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024



Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0304000 782,53 23,79
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L.
AF_07/2026
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4724000 30,96 14,62
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2362000 24,98 5,90
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 18,15 LS => 0,00 MO comLS => 18,15
Valor do BDI => 11,52 Valor com BDI => 55,84
Quant. => 142,18 Precgo Total => 7.938,84
2.1.18 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88491 SINAPI APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 13,47 13,47
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Composigao 95218 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0044000 33,61 0,15
Auxiliar VAZAO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 95219 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0271000 32,76 0,89
Auxiliar VAZAO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0120000 24,98 0,30
Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,3700000 32,80 12,14
MO sem LS => 0,97 LS => 0,00 MO comLS => 0,96
Valor do BDI => 3,50 Valor com BDI => 16,97
Quant. => 142,18 Preco Total => 2.413,40
2.1.19 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO Alvenarias Diversas m? 1,0000000 240,96 240,96
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0280000 24,98 25,68
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,0550000 30,96 63,62
Auxiliar Parametros
Composigao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0100000 705,62 7,06
Aucxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L. AF_07/2026
Insumo 00000665 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 Material UN 3,9500000 36,61 144,61
X7*CM
MO sem LS => 68,63 LS => 0,00 MO comLS=> 68,62
Valor do BDI => 62,65 Valor com BDI => 303,62



Quant. => 6,65 Prego Total => 2.019,07
2.1.20 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 101964 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, Lajes Pré-Moldadas m? 1,0000000 195,10 195,10
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5200000 30,35 15,78
Auxiliar Parametros
Composigao 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES Concretagem para Estruturas de m? 0,0540000 733,92 39,63
Auxiliar PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E  Concreto Armado
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
Composigao 92767 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacéo para Estruturas de KG 0,9910000 15,90 15,76
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composigao 92273 SINAPI FABRICAGCAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- Formas para Estruturas de M 1,1600000 19,94 23,13
Auxiliar DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3900000 24,98 9,74
Auxiliar Parametros
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0400000 23,10 0,92
Insumo 00003741 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA Material m? 1,0000000 47,20 47,20
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,5 M
(SEM COLOCACAO)
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 1,8700000 22,96 42,94
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 31,38 LS => 0,00 MO com LS => 31,38
Valor do BDI => 50,73 Valor com BDI => 245,84
Quant. => 22,68 Prego Total => 5.575,58
21.21 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94195 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, Telhamento para Cobertura m? 1,0000000 49,22 49,22
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3679050 24,98 9,19
Auxiliar Parametros
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,1350264 30,05 4,06
Auxiliar Parametros
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0239828 25,27 0,61
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos



Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0536434 24,10 1,29
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos

Insumo 00007175 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, Material UN 17,7485211 1,92 34,08
AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

MO sem LS => 11,18 LS => 0,00 MO comLS => 11,18
Valor do BDI => 12,80 Valor com BDI => 62,02
Quant. => 22,68 Prego Total => 1.406,69
2.1.22 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 Impermeabilizagédo, Protegao m? 1,0000000 52,88 52,88
DEMAOS. AF_09/2023 Mecanica e Tratamento de Junta
Composigao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4299000 30,96 13,31
Auxiliar Parametros
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0969000 26,07 2,53
Auxiliar Parametros
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE Material KG 1,5000000 24,70 37,05
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO
FLEXIVEL)
MO sem LS => 12,16 LS => 0,00 MO com LS => 12,16
Valor do BDI => 13,75 Valor com BDI => 66,63
Quant. => 22,68 Prego Total => 1.511,28
21.23 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98562 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E  Impermeabilizagdo, Protegdo m? 1,0000000 56,92 56,92
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 Mecanica e Tratamento de Junta
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2232000 24,98 5,58
Auxiliar Parametros
Composigao 87298 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0200000 820,48 16,41
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE
600 L. AF_07/2026
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,9897000 30,96 30,64
Auxiliar Parametros
Insumo 00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  Material L 0,4405000 9,77 4,30
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
MO sem LS => 29,37 LS => 0,00 MO comLS=> 29,37

Valor do BDI => 14,80 Valor com BDI => 71,73



Quant. => 19,44 Preco Total => 1.394,44
2.1.24 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / Impermeabilizagédo, Protegao m? 1,0000000 37,75 37,75
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 Mecanica e Tratamento de Junta
Composigao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6039000 30,96 18,70
Auxiliar Parametros
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1362000 26,07 3,55
Auxiliar Parametros
Insumo 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, Material KG 3,4615000 4,48 15,51
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
MO sem LS => 17,08 LS => 0,00 MO com LS => 17,08
Valor do BDI => 9,82 Valor com BDI => 47,57
Quant. => 22,77 Prego Total => 1.083,15
2.1.25 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101197 SINAPI CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, Cercas, Protetores e Alambrados M 1,0000000 134,61 134,61
10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE
ARAME FARPADO N° 14 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020
Composigéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgao de Concreto m? 0,0900000 472,76 42,55
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8519000 24,98 21,28
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8519000 30,96 26,37
Auxiliar Parametros
Insumo 00004114 SINAPI MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H=2,80 M + CURVA COM 0,45  Material UN 0,4000000 79,04 31,62
M, COM FUROS PARA FIOS
Insumo 00000339 SINAPI ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 Material M 11,0000000 1,04 11,44
Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = Material KG 0,0790000 17,10 1,35
2,11 MM (0,026 KG/M)
MO sem LS => 41,94 LS => 0,00 MO com LS => 41,94
Valor do BDI => 35,00 Valor com BDI => 169,61
Quant. => 35,20 Precgo Total => 5.970,32
2.1.26 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12036 ORSE Portdo em ferro, em tubo de ago galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" Esquadrias de Ferro m? 1,0000000 786,77 786,77
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Insumo 3663 ORSE
Insumo 2313 ORSE
Insumo 7504 ORSE
Composigao 10549 ORSE
Insumo 4437 ORSE
Insumo ORSE
00000552/SIN
Insumo ORSE
00000555/SIN
Composigéo 10594 ORSE
Insumo 261 ORSE
Insumo ORSE
00006111/SIN
Insumo ORSE
00000546/SIN
Insumo ORSE
00006110/SIN
Insumo ORSE

00010997/SIN

Item Coédigo Banco
Insumo 3663 ORSE
Insumo 2313 ORSE
Insumo 7504 ORSE
Insumo ORSE
00012893/SIN
Insumo 10788 ORSE
Insumo 941 ORSE
Insumo 10492 ORSE
Insumo 10761 ORSE

Chapa ago fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2

Tubo de ago galvanizado leve c/ costura ¢/ rosca BSP @ = 60,30mm (2" ), e =

2,65mm, | = 6000mm NBR 5580

Perfil Ago, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)

Encargos Complementares - Servente

Tela ondulada fio 1,65mm malha 3/8"

Barra de aco chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (I x e), 1,89 kg/m
Barra de aco chato, retangular, 25,4 mm x 6,35 mm (I x €), 1,2265 kg/m
Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve
Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)

Servente de obras (horista)

Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)

Serralheiro (horista)

Eletrodo revestido aws - €7018, diametro igual a 4,00 mm

Material

Material

Material

Provisérios

Material

Material

Material

Provisérios

Material

Mao de Obra

Material

Mao de Obra

Material

Detalhamento de Calculo ORSE

Descrigao
Chapa aco fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2

Tubo de ago galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP @ = 60,30mm (2" ), e =

2,65mm, | = 6000mm NBR 5580

Perfil Ago, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
Pa quadrada

Fardamento com mangas curta

Cesta Bésica

Refeigao - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)

Tipo
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material

Servigos

m?2

kg

m?2

kg

kg

Und
m2

kg
par
un
un
un

un

0,0024000

2,9500000

8,5600000
2,8600000
0,5700000
0,1100000
0,0760000
3,8100000
3,8500000
2,8600000
4,3000000
3,8100000

2,8800000

Quant.
0,0024000

2,9500000

8,5600000
0,0053360
0,0005720
0,0100050
0,0300150

0,6790060

510,93

70,77

8,02
3,96
226,05
19,32
12,41
3,79
12,85
15,59
10,12
20,45

46,84

Valor Unit
510,93

70,77

8,02
76,67
36,90

198,81
205,00

5,00

68,65
11,34
128,84
2,12
0,94
14,46
49,47
44,58
43,51
77,91

134,89

Total
1,22

208,77

68,65
0,40
0,02
1,98
6,15

3,39



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

4728 ORSE

4729 ORSE

1651 ORSE

10596 ORSE

10517 ORSE

158 ORSE

10599 ORSE

ORSE

00012894/SIN
ORSE

00012892/SIN
ORSE

00012895/SIN
2378 ORSE

ORSE
00002711/SIN
10362 ORSE

4437 ORSE

ORSE

00000552/SIN
ORSE

00000555/SIN
10585 ORSE

10586 ORSE

261 ORSE

ORSE
00006111/SIN

ORSE
00000546/SIN

ORSE
00006110/SIN

ORSE
00010997/SIN

Talhadeira chata 10"

Marreta 1 kg com cabo

Oculos branco protegéo

Protetor auricular

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Almogo (Participagéo do empregador)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Vale transporte

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Seguro de vida e acidente em grupo

Tela ondulada fio 1,65mm malha 3/8"

Barra de aco chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (I x e), 1,89 kg/m

Barra de aco chato, retangular, 25,4 mm x 6,35 mm (I x ), 1,2265 kg/m

Arco de serra

Torquesa

Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)

Servente de obras (horista)

Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola)

Serralheiro (horista)

Eletrodo revestido aws - €7018, diametro igual a 4,00 mm

Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Méao de Obra
Material
Méao de Obra

Material

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

un
un
pr
un
cj
un
un
un
par
un
un
un
un

m?2

un

un

kg

kg

122,50
204,56

0,0008580
0,0002860
0,0053360
0,0300150
0,0026680
0,6790060
0,0120060
0,0013340
0,0153410
0,0040020
0,5183000
0,0005720
0,0300150
0,5700000
0,1100000
0,0760000
0,0007620
0,0007620
3,8500000
2,8600000
4,3000000
3,8100000
2,8800000

LS => 0,00

18,58
39,50
6,00
4,95
300,00
14,00
18,54
20,85
11,28
14,00
4,50
175,45
12,54
226,05
19,32
12,41
19,95
39,00
12,85
15,59
10,12
20,45
46,84

MO com LS =>
Valor com BDI =>

0,01
0,01
0,03
0,14
0,80
9,50
0,22
0,02
0,17
0,05
2,33
0,10
0,37
128,84
2,12
0,94
0,01
0,02
49,47
44,58
43,51
77,91
134,89

122,50
991,33



Quant. => 1,00 Precgo Total => 991,33
21.27 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 100744 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Pintura em Superficies Metalicas m? 1,0000000 13,41 13,41
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
Composigédo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2149000 32,47 6,98
Auxiliar Parametros
Insumo 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 0,1242000 48,08 5,97
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0124000 37,64 0,47
MO sem LS => 5,12 LS => 0,00 MO comLS=> 5,12
Valor do BDI => 3,49 Valor com BDI => 16,90
Quant. => 1,89 Prego Total => 31,95
2.2 EQUIPAMENTOS E TUBOS E CONEXOES 103.357,16
221 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89578 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Instalagdes Prediais de Aguas M 1,0000000 34,60 34,60
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. Pluviais - Tubos, Conexdes, Caixas
AF_06/2022 e Ralos
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0758000 30,43 2,31
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,0758000 25,60 1,94
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS Material M 1,0353000 29,24 30,27
PREDIAL (NBR 5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0420000 2,08 0,09
MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO comLS=> 3,25
Valor do BDI => 9,00 Valor com BDI => 43,60
Quant. => 1.875,00 Prego Total => 81.757,92
222 Caédigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5300 ORSE Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elastica, pn 1mpa, diam.= 100 mm Assentamento/Montagem de Tubos m 1,0000000 3,50 3,50
e Conexdes
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,0472000 3,92 0,18



Composicéo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Item
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

10549 ORSE

ORSE
00004229/SIN
API
ORSE
00002696/SIN
ORSE
00006111/SIN
54 ORSE

Codigo Banco
11256 ORSE

10362 ORSE

ORSE
00012893/SIN
10592 ORSE

ORSE
00012894/SIN
10761 ORSE
158 ORSE
10599 ORSE
ORSE
00012892/SIN
ORSE
00012895/SIN
10593 ORSE
10492 ORSE
1651 ORSE
11257 ORSE
10517 ORSE
11255 ORSE

11254 ORSE

Encargos Complementares - Servente

Graxa lubrificante a base de litio, de multiplas aplicacoes e contendo aditivos de
extrema pressao (grau de viscosidade nigi 2)

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)
Servente de obras (horista)

Encarregado de turma - SICRO

Provisérios

Material

Méao de Obra

Mao de Obra

Méao de Obra

Detalhamento de Calculo ORSE

Descrigao
Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

Seguro de vida e acidente em grupo

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Lima chata 12"

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
Almogo (Participagdo do empregador)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)
Praio simples 30cm

Cesta Basica

Oculos branco protegdo

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"

Exames admissionais/demissionais (checkup)
Tarracha para tubos PVC de 1"

Tarracha para tubos PVC de 3/4"

Tipo
Material

Servigos
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material

Material

kg

Und
un

un
par
un
un
un
un
un
par
un
un
un
pr
un
cj
un

un

0,0944000

0,0042000

0,0472000
0,0944000

0,0157000

Quant.
0,0000189

0,0006372
0,0001133
0,0000047
0,0000283
0,0144149
0,0144149
0,0002549
0,0003257
0,0000850
0,0000047
0,0006372
0,0001133
0,0000189
0,0000566
0,0000283

0,0000330

3,96

52,58

20,45
15,59

18,19

Valor Unit
92,70

12,54
76,67
38,17
20,85
5,00
14,00
18,54
11,28
14,00
19,57
205,00
6,00
32,30
300,00
49,00

27,49

0,37

0,22

0,96
1,47

0,28

Total
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
0,00
0,00
0,01
0,00

0,00



Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0006372 4,95 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0119699 4,50 0,05
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0000519 29,00 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0002124 198,81 0,04
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0000189 36,90 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000283 18,58 0,00
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000094 39,50 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000189 175,45 0,00
00002711/SIN camara
Insumo ORSE Graxa lubrificante a base de litio, de multiplas aplicacoes e contendo aditivos de Material kg 0,0042000 52,58 0,22
00004229/SIN extrema pressao (grau de viscosidade nlgi 2)
API
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,0472000 20,45 0,96
00002696/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0944000 15,59 1,47
00006111/SIN
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO Mao de Obra h 0,0157000 18,19 0,28
MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO comLS => 2,72
Valor do BDI => 0,91 Valor com BDI => 4,41
Quant. => 1.875,00 Preco Total => 8.275,79
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00010230 SINAPI VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE Material UN 1,0000000 1.045,96 1.045,96
COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POCO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 1.317,91
Quant. => 1,00 Precgo Total => 1.317,91
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00002621 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO Material UN 1,0000000 144,70 144,70
ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 182,32



Quant. => 1,00 Precgo Total => 182,32
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00012898 SINAPI MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10*  Material UN 1,0000000 225,50 225,50
BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2"
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 284,13
Quant. => 9,00 Prego Total => 2.557,17
2.2.6 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5517 ORSE Té em fofo c/ bolsas, je, d= 100 x 100mm Fornecimento de Conexdes de un 1,0000000 477,57 477,57
Ferro Fundido com Junta Elastica
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5173 ORSE Anel de borracha p/ tubo ou conexao em fofo je, d= 100mm Material un 3,0000000 19,34 58,02
Insumo 5702 ORSE Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 100 x 100mm Material un 1,0000000 419,55 419,55
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5173 ORSE Anel de borracha p/ tubo ou conexao em fofo je, d= 100mm Material un 3,0000000 19,34 58,02
Insumo 5702 ORSE Té em fofo c/ bolsas, je, d= 100 x 100mm Material un 1,0000000 419,55 419,55
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 124,17 Valor com BDI => 601,74
Quant. => 2,00 Preco Total => 1.203,48
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1518 ORSE Luva redugéo ferro galvanizadod=4"x2" Material un 1,0000000 192,31 192,31
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 242,31
Quant. => 2,00 Prego Total => 484,62
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Insumo 11628 ORSE Reducao excentrica em ago, com flanges pn 10 / 16 diam. = 80 x 50 mm Material un 1,0000000 157,04 157,04
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 197,87
Quant. => 2,00 Prego Total => 395,74
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00021015 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E Material M 1,0000000 96,26 96,26
= 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 121,29
Quant. => 2,50 Preco Total => 303,22
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00010406 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, Material UN 1,0000000 859,90 859,90
TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 1.083,47
Quant. => 1,00 Precgo Total => 1.083,47
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00006019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" Material UN 1,0000000 65,48 65,48
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 82,50
Quant. => 3,00 Prego Total => 247,51
2.2.12 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 852 ORSE Luva redugao ferro galvanizado d = 88mm (3") x 75mm (2 1/2") Tubos e Conexdes de Ferro un 1,0000000 128,94 128,94
Galvanizado
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,4000000 3,92 1,56
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,4000000 20,45 8,18

00002696/SIN



Insumo
Insumo

Composigéo

Item
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

ORSE

00003931/SIN
ORSE

00006111/SIN
10549 ORSE

Coédigo Banco
11256 ORSE

10362 ORSE

ORSE
00012893/SIN

10592 ORSE

ORSE
00012894/SIN

10761 ORSE

158 ORSE

10599 ORSE

ORSE
00012892/SIN

ORSE
00012895/SIN

10593 ORSE

10492 ORSE

1651 ORSE

11257 ORSE

10517 ORSE

11255 ORSE

11254 ORSE

10596 ORSE

2378 ORSE

11253 ORSE

Luva de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3" x 2 1/2"
Servente de obras (horista)

Encargos Complementares - Servente

Material

Méao de Obra

Provisérios

Detalhamento de Calculo ORSE

Descrigao
Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

Seguro de vida e acidente em grupo

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Lima chata 12"

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
Almogo (Participacéo do empregador)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Praio simples 30cm

Cesta Basica

Oculos branco protegéo

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Tarracha para tubos PVC de 1"

Tarracha para tubos PVC de 3/4"

Protetor auricular

Vale transporte

Tarracha para tubos PVC de 1/2"

Tipo
Material

Servigos
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material

Material

un

Und

un
un
par
un
un
un
un
un
par
un
un
un
pr
un
cj
un
un
un
un

un

1,0000000
0,4000000

0,4000000

Quant.
0,0001600

0,0036000
0,0006400
0,0000400
0,0001600
0,0814400
0,0814400
0,0014400
0,0018400
0,0004800
0,0000400
0,0036000
0,0006400
0,0001600
0,0003200
0,0002400
0,0002800
0,0036000
0,0638000

0,0004400

111,37
15,59

3,96

Valor Unit
92,70

12,54
76,67
38,17
20,85
5,00
14,00
18,54
11,28
14,00
19,57
205,00
6,00
32,30
300,00
49,00
27,49
4,95
4,50

29,00

111,37
6,23

1,58

Total
0,01

0,04
0,04

0,00

0,00
0,00
0,73
0,00
0,00
0,09
0,01
0,00
0,01
0,28

0,01



Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0012000 198,81 0,23

Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,4000000 20,45 8,18
00002696/SIN

Insumo ORSE Luva de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3" x 2 1/2" Material un 1,0000000 111,37 111,37
00003931/SIN

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,4000000 15,59 6,23
00006111/SIN

Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0000800 36,90 0,00

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001200 18,58 0,00

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000400 39,50 0,00

Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000800 175,45 0,01

00002711/SIN camara

MO sem LS => 14,42 LS => 0,00 MO comLS => 14,41

Valor do BDI => 33,52 Valor com BDI => 162,47

Quant. => 2,00 Preco Total => 324,93

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 6429 ORSE Ventosa simples com rosca diam 2" Material un 1,0000000 685,13 685,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 863,26

Quant. => 2,00 Preco Total => 1.726,53

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 993 ORSE Flange ferro galvanizado d=4 " Material un 1,0000000 210,68 210,68

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 265,46

Quant. => 13,00 Prego Total => 3.450,94

2215 Caédigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 94666 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 36,19 36,19

SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE Reservacédo e Bombas de Recalque
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,1850000 25,60 4,74

Auxiliar

COMPLEMENTARES

Parametros



Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1850000 30,43 5,63
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0151000 20,66 0,31
Insumo 00000104 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 Material UN 1,0000000 22,52 22,52
1/2", PARA AGUA FRIA
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0154000 2,08 0,03
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0250000 81,50 2,04
CM3
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0129000 71,94 0,93
MO sem LS => 7,95 LS => 0,00 MO com LS => 7,94
Valor do BDI => 9,41 Valor com BDI => 45,61
Quant. => 1,00 Prego Total => 45,61
23 INSTALAGOES ELETRICAS 90.274,72
231 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 9812 ORSE Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automatica), 15cv, Quadros de Distribuicdo de Energia un 1,0000000 1.957,23 1.957,23
trifasico
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,0000000 3,96 11,90
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 2,0000000 20,45 40,90
00002436/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méao de Obra h 3,0000000 15,59 46,77
00006111/SIN
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 2,0000000 3,82 7,65
Insumo 10252 ORSE Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automatica), 15cv, Material un 1,0000000 1.850,00 1.850,00
trifasico
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0038000 76,67 0,29
00012893/SIN
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0006000 36,90 0,02
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0075000 198,81 1,49
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0225000 205,00 4,61
Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,5090000 5,00 2,54



Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0009000 18,58 0,01
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0003000 39,50 0,01
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecédo Material pr 0,0040000 6,00 0,02
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0225000 4,95 0,11
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0020000 300,00 0,60
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagéo do empregador) Material un 0,5090000 14,00 7,12
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0090000 18,54 0,16
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0010000 20,85 0,02
00012894/SIN
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0115000 11,28 0,12
00012892/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0030000 14,00 0,04
00012895/SIN (classe b)
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,4131000 4,50 1,85
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0006000 175,45 0,10
00002711/SIN camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0225000 12,54 0,28
Insumo ORSE Eletricista (horista) Méao de Obra h 2,0000000 20,45 40,90
00002436/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méao de Obra h 3,0000000 15,59 46,77
00006111/SIN
Insumo 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0002000 44,00 0,00
Insumo 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0004000 47,69 0,01
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0004000 26,90 0,01
Insumo 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0004000 156,60 0,06
Insumo 10252 ORSE Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automatica), 15cv, Material un 1,0000000 1.850,00 1.850,00
trifasico
MO sem LS => 87,67 LS => 0,00 MO com LS => 87,67
Valor do BDI => 508,88 Valor com BDI => 2.466,11
Quant. => 1,00 Prego Total => 2.466,11
23.2 Caédigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 10796 ORSE Quadro de transferéncia automatica p/ grupo de geradores até 50 kva Aparelhos, Utensilios e un 1,0000000 12.609,81 12.609,81

Equipamentos Elétricos



Item
Insumo

Composicéo

Insumo

Composicéo

Insumo

Item
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Codigo Banco
ORSE
00006111/SIN
10549 ORSE

ORSE
00002436/SIN
10552 ORSE

11658 ORSE

Codigo Banco
ORSE
00006111/SIN
ORSE
00012893/SIN
10788 ORSE
941 ORSE
10492 ORSE
10761 ORSE
4728 ORSE
4729 ORSE
1651 ORSE
10596 ORSE
10517 ORSE
158 ORSE
10599 ORSE
ORSE
00012894/SIN
ORSE
00012892/SIN
ORSE

00012895/SIN
2378 ORSE

Descrigao Tipo Und
Servente de obras (horista) Mao de Obra h
Encargos Complementares - Servente Provisérios h
Eletricista (horista) Mao de Obra h
Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h
Quadro de transferéncia automatica p/ grupo de geradores até 50 kva Material un

Detalhamento de Calculo ORSE

Descrigao Tipo Und
Servente de obras (horista) Mao de Obra h
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par
Pa quadrada Material un
Fardamento com mangas curta Material un
Cesta Basica Material un
Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un
Talhadeira chata 10" Material un
Marreta 1 kg com cabo Material un
Oculos branco protegdo Material pr
Protetor auricular Material un
Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj
Almogo (Participagdo do empregador) Material un
Protetor solar fps 30 com 120ml Material un
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un
(classe b)

Vale transporte Material un

Quant.
1,0000000

1,0000000
1,0000000
1,0000000

1,0000000

Quant.
1,0000000

0,0015000
0,0002000
0,0030000
0,0090000
0,2036000
0,0003000
0,0001000
0,0016000
0,0090000
0,0008000
0,2036000
0,0036000
0,0004000
0,0046000
0,0012000

0,1595000

Valor Unit
15,59

3,96
20,45
3,82

12.565,97

Valor Unit
15,59

76,67
36,90
198,81
205,00
5,00
18,58
39,50
6,00
4,95
300,00
14,00
18,54
20,85
11,28
14,00

4,50

Total
15,59

3,96
20,45
3,82

12.565,97

Total
15,59

0,00
0,00
0,04
0,24
2,85
0,06
0,00
0,05
0,01

0,71



Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0002000 175,45 0,03
00002711/SIN camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0090000 12,54 0,11
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 1,0000000 20,45 20,45
00002436/SIN
Insumo 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0001000 44,00 0,00
Insumo 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0002000 26,90 0,00
Insumo 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0002000 156,60 0,03
Insumo 11658 ORSE Quadro de transferéncia automatica p/ grupo de geradores até 50 kva Material un 1,0000000 12.565,97 12.565,97
MO sem LS => 36,04 LS => 0,00 MO com LS => 36,04
Valor do BDI => 3.278,55 Valor com BDI => 15.888,36
Quant. => 1,00 Prego Total => 15.888,36
2.3.3 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 639 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, Pontos de Suprimento de Energia un 1,0000000 314,32 314,32
aparente Convencionais
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 5,0000000 3,82 19,14
Insumo ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m Material un 0,1500000 20,15 3,02
00020111/SIN
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 6,0000000 3,96 23,80
Insumo ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, Material m 12,0000000 3,08 36,96
00000939/SIN 450/750v,secao nominal 2,5 mm2
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 6,0000000 15,59 93,54
00006111/SIN
Insumo ORSE Eletricista (horista) Méao de Obra h 5,0000000 20,45 102,25
00002436/SIN
Insumo 484 ORSE Caixa sobrepor 4" x 2", sistema "x" Material un 1,0000000 12,50 12,50
Insumo 492 ORSE Canaleta plastica 20 x 10mm, com diviséria ( ref.308 01, Pial Legrand ou similar) Material m 6,0000000 3,85 23,10
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,8916000 4,50 4,01



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

10761 ORSE

941 ORSE

11242 ORSE

ORSE

00012892/SIN
ORSE

00012894/SIN
10517 ORSE

ORSE
00012893/SIN
11240 ORSE
10579 ORSE
10362 ORSE
158 ORSE
1651 ORSE
10492 ORSE
10596 ORSE
10599 ORSE
ORSE
00012895/SIN
11241 ORSE

ORSE
00020111/SIN
10788 ORSE

4728 ORSE

4729 ORSE

ORSE
00002711/SIN

ORSE
00000939/SIN

ORSE
00006111/SIN

ORSE
00002436/SIN

Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
Fardamento com mangas curta

Chave inglesa 12"

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Exames admissionais/demissionais (checkup)

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Alicate com isolamento

Chave de fenda chata 30 cm

Seguro de vida e acidente em grupo

Almogo (Participacéo do empregador)

Oculos branco protegéo

Cesta Basica

Protetor auricular

Protetor solar fps 30 com 120ml

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Alicate volt-amperimetro

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m

Pa quadrada

Talhadeira chata 10"

Marreta 1 kg com cabo

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
450/750v,secao nominal 2,5 mm2

Servente de obras (horista)

Eletricista (horista)

Servigos
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Méao de Obra

Méo de Obra

un
un
un
par
un
cj
par
un
un
un
un
pr
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

1,1198000
0,0165000
0,0005000
0,0253000
0,0022000
0,0044000
0,0083000
0,0010000
0,0010000
0,0495000
1,1198000
0,0088000
0,0495000
0,0495000
0,0198000
0,0066000
0,0010000
0,1500000
0,0012000
0,0018000
0,0006000
0,0012000
12,0000000
6,0000000

5,0000000

5,00
198,81
44,00
11,28
20,85
300,00
76,67
47,69
26,90
12,54
14,00
6,00
205,00
4,95
18,54
14,00
156,60
20,15
36,90
18,58
39,50
175,45
3,08
15,59

20,45

5,59
3,28
0,02
0,28
0,04
1,32
0,63
0,04
0,02
0,62

15,67
0,05

10,14
0,24
0,36
0,09
0,15
3,02
0,04
0,03
0,02
0,21

36,96

93,54

102,25



Insumo 484 ORSE Caixa sobrepor 4" x 2", sistema "x" Material un 1,0000000 12,50 12,50
Insumo 492 ORSE Canaleta plastica 20 x 10mm, com diviséria ( ref.308 01, Pial Legrand ou similar) Material m 6,0000000 3,85 23,10
MO sem LS => 195,79 LS => 0,00 MO comLS => 195,79
Valor do BDI => 81,72 Valor com BDI => 396,04
Quant. => 2,00 Prego Total => 792,09
2.34 Coédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97617 SINAPI LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 64,09 64,09
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020_PS ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1033000 26,48 2,74
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2478000 31,41 7,78
Auxiliar Parametros
Insumo 00001087 SINAPI REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE Material UN 1,0000000 37,29 37,29
36/40 W
Insumo 00003753 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT Material UN 1,0000000 8,61 8,61
Insumo 00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS Material UN 2,0000000 3,84 7,68
MO sem LS => 8,04 LS => 0,00 MO comLS => 8,04
Valor do BDI => 16,67 Valor com BDI => 80,76
Quant. => 1,00 Preco Total => 80,76
235 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 3300 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro Conversao InfoWOrca pt 1,0000000 311,99 311,99
galvanizado aparente @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc e
aterramento
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada Material un 1,0000000 1,38 1,38
00002556/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 4,0000000 15,59 62,36
00006111/SIN
Insumo ORSE Eletricista (horista) Méao de Obra h 5,0000000 20,45 102,25
00002436/SIN
Insumo ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m Material un 0,1500000 20,15 3,02
00020111/SIN
Insumo ORSE Bucha de nylon sem aba s6 Material un 4,0000000 0,05 0,20
00004375/SIN
Insumo ORSE Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 Material m 6,0000000 6,08 36,48

00021128/SIN

mm



Insumo ORSE
00000939/SIN

Insumo ORSE
00000400/SIN
Composicéo 10549 ORSE
Composigéo 10552 ORSE
Insumo 2682 ORSE
Insumo 9096 ORSE
Item Codigo Banco
Insumo ORSE
00002556/SIN
Insumo ORSE
00006111/SIN
Insumo ORSE
00002436/SIN
Insumo ORSE
00020111/SIN
Insumo ORSE
00004375/SIN
Insumo ORSE
00021128/SIN
Insumo ORSE
00000939/SIN
Insumo ORSE
00000400/SIN
Insumo ORSE
00012893/SIN
Insumo 10788 ORSE
Insumo 941 ORSE
Insumo 10492 ORSE
Insumo 10761 ORSE
Insumo 4728 ORSE
Insumo 4729 ORSE
Insumo 1651 ORSE

Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
450/750v,secao nominal 2,5 mm2

Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e
parafusode fixacao

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Eletricista
Parafuso ¢/ bucha S-6

Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc

Material

Material

Provisérios

Provisérios

Material

Material

Detalhamento de Calculo ORSE

Descrigao
Caixa de luz "4 x 2" em aco esmaltada

Servente de obras (horista)

Eletricista (horista)

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m
Bucha de nylon sem aba s6

Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90
mm

Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
450/750v,secao nominal 2,5 mm2

Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e
parafusode fixacao

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Pa quadrada

Fardamento com mangas curta

Cesta Basica

Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
Talhadeira chata 10"

Marreta 1 kg com cabo

Oculos branco protegdo

Tipo
Material

Méao de Obra
Méao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material

Material

un

un

un

Und
un

un

un

un

par

un

un

un

un

un

un

pr

18,0000000
3,0000000
4,0000000
5,0000000
4,0000000

1,0000000

Quant.
1,0000000

4,0000000
5,0000000
0,1500000
4,0000000
6,0000000
18,0000000
3,0000000
0,0067000
0,0008000
0,0135000
0,0405000
0,9162000
0,0012000
0,0004000

0,0072000

3,08
1,48
3,96
3,82
0,10

11,00

Valor Unit
1,38

15,59
20,45
20,15
0,05
6,08
3,08
1,48
76,67
36,90
198,81
205,00
5,00
18,58
39,50

6,00

55,44
4,44
15,86
19,14
0,40

11,00

Total
1,38

62,36
102,25
3,02
0,20
36,48
55,44
4,44
0,51
0,02
2,68
8,30
4,58
0,02
0,01

0,04



Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0405000 4,95 0,20
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0036000 300,00 1,08
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagéo do empregador) Material un 0,9162000 14,00 12,82
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0162000 18,54 0,30
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0018000 20,85 0,03
00012894/SIN
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0207000 11,28 0,23
00012892/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0054000 14,00 0,07
00012895/SIN (classe b)
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,7034000 4,50 3,16
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0008000 175,45 0,14
00002711/SIN camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0405000 12,54 0,50
Insumo 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0005000 44,00 0,02
Insumo 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0010000 47,69 0,04
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0010000 26,90 0,02
Insumo 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0010000 156,60 0,15
Insumo 2682 ORSE Parafuso ¢/ bucha S-6 Material un 4,0000000 0,10 0,40
Insumo 9096 ORSE Tomada 2p +t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc Material un 1,0000000 11,00 11,00
MO sem LS => 164,61 LS => 0,00 MO com LS => 164,61
Valor do BDI => 81,12 Valor com BDI => 393,10
Quant. => 2,00 Preco Total => 786,20
2.3.6 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12978 ORSE Quadro de comando em chapa de ferro, 80x60x20cm, para bombas, constando  Aparelhos, Utensilios e un 1,0000000 10.213,36 10.213,36
de disjuntores, comutadores e outros (ver relagdo em imagens), da estacdo Equipamentos Elétricos
elevatoria EEO1 do Parque da Cidade, Aracaju- Fornecimento e montagem
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13712 ORSE Quadro de comando em chapa de ferro, 80x60x20cm, para bombas, constando  Material un 1,0000000 10.213,36 10.213,36

de disjuntores, comutadores e outros, da estagéo elevatéria EEO1 do Parque da
Cidade, Aracaju- Fornecimento e montagem



Detalhamento de Calculo ORSE

Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 13712 ORSE Quadro de comando em chapa de ferro, 80x60x20cm, para bombas, constando  Material un 1,0000000 10.213,36 10.213,36
de disjuntores, comutadores e outros, da estagao elevatéria EEO1 do Parque da
Cidade, Aracaju- Fornecimento e montagem
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.655,47 Valor com BDI => 12.868,83
Quant. => 1,00 Prego Total => 12.868,83
2.3.7 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 577,13 577,13
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 Cabos, Disjuntores, Contatores e
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Barramentos Blindados
Composigao 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0144000 912,55 13,14
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,6570000 26,48 43,88
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,6570000 31,41 52,04
Auxiliar Parametros
Insumo 00012039 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, Material UN 1,0000000 468,08 468,08
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A
MO sem LS => 75,75 LS => 0,00 MO com LS => 75,74
Valor do BDI => 150,06 Valor com BDI => 727,19
Quant. => 1,00 Preco Total => 727,19
2.3.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 9811 ORSE Bomba Centrifuga Megabloc, trifasica, 15 CV, diametro do rotor 192mm, 3.500  Equipamentos para Combate a un 1,0000000 22.486,18 22.486,18
rotacdes da KSB ou similar Incéndio
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 2,5000000 15,59 38,97
00006111/SIN
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 2,5000000 3,96 9,91



Insumo

Composigao

Insumo

Item
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

10251 ORSE

10552 ORSE

ORSE
00002436/SIN

Codigo Banco
ORSE
00006111/SIN
ORSE
00012893/SIN
10788 ORSE

941 ORSE
10492 ORSE
10761 ORSE
4728 ORSE
4729 ORSE
1651 ORSE
10596 ORSE
10517 ORSE
158 ORSE
10599 ORSE
ORSE
00012894/SIN
ORSE
00012892/SIN
ORSE

00012895/SIN
2378 ORSE

ORSE
00002711/SIN
10362 ORSE

Bomba Centrifuga Megabloc, trifasica, 15 CV, diametro do rotor 192mm, 3.500
rotagdes da KSB ou similar

Encargos Complementares - Eletricista

Eletricista (horista)

Material

Provisérios

Méao de Obra

Detalhamento de Calculo ORSE

Descrigao
Servente de obras (horista)

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Pa quadrada

Fardamento com mangas curta

Cesta Basica

Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
Talhadeira chata 10"

Marreta 1 kg com cabo

Oculos branco protegdo

Protetor auricular

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Almogo (Participagdo do empregador)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Vale transporte

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com

camara
Seguro de vida e acidente em grupo

Tipo
Mao de Obra

Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Servigos

un

Und

par
un
un
un
un
un
un
pr
un
cj
un
un
un
par
un
un
un

un

1,0000000

2,5000000

2,5000000

Quant.
2,5000000

0,0037500
0,0005000
0,0075000
0,0225000
0,5090000
0,0007500
0,0002500
0,0040000
0,0225000
0,0020000
0,5090000
0,0090000
0,0010000
0,0115000
0,0030000
0,3987500
0,0005000

0,0225000

22.376,59

3,82

20,45

Valor Unit
15,59

76,67
36,90
198,81
205,00
5,00
18,58
39,50
6,00
4,95
300,00
14,00
18,54
20,85
11,28
14,00
4,50
175,45

12,54

22.376,59

9,57

51,12

Total
38,97

0,28
0,01
1,49
4,61
2,54
0,01
0,00
0,02
0,11
0,60
7,12
0,16
0,02
0,12
0,04
1,79
0,08

0,28



Insumo 10251 ORSE Bomba Centrifuga Megabloc, trifasica, 15 CV, diametro do rotor 192mm, 3.500 Material un 1,0000000 22.376,59 22.376,59
rotagdes da KSB ou similar
Insumo 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0002500 44,00 0,01
Insumo 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0005000 47,69 0,02
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0005000 26,90 0,01
Insumo 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0005000 156,60 0,07
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mé&o de Obra h 2,5000000 20,45 51,12
00002436/SIN
MO sem LS => 90,10 LS => 0,00 MO com LS => 90,10
Valor do BDI => 5.846,41 Valor com BDI => 28.332,59
Quant. => 2,00 Preco Total => 56.665,17
3 ADUGAO 2.920.321,10
3.1 MOVIMENTO DE TERRA 862.390,30
3.141 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90100 SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA Escavagédo de Valas m? 1,0000000 13,73 13,73
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
Composigao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0486957 158,23 7,71
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1036240 24,98 2,59
Auxiliar Parametros
Composigao 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0549282 62,63 3,44
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 4,33 LS => 0,00 MO comLS => 4,32
Valor do BDI => 3,57 Valor com BDI => 17,30
Quant. => 6.630,81 Prego Total => 114.745,84
3.1.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 72915 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 16,82 16,82
M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1250000 24,98 3,12
Auxiliar ’ Parametros ’

Composigao 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0625000 219,18 13,70

Auxiliar OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_10/2014

MO sem LS => 3,74 LS => 0,00 MO comLS=> 3,73

Valor do BDI => 4,37 Valor com BDI => 21,20

Quant. => 1.657,70 Prego Total => 35.135,28

313 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 5502972 SICRO3 Escavacéo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compressao m? 1,0000000 217,01 217,01

acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9775 SICRO3 Escavadeira hidraulica com martelo hidraulico de 1.700 kg - 103 kW 1,0000000 1,00 0,00 696,7615 313,1643 696,7615

Custo horario total de equipamentos 696,7615

Custo horario total de execugao 696,7615

Producgao de equipe 3,5181

Custo unitario de execugao 198,0505

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

Cc Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo M0602 SICRO3 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg 0,0023700 un 7.992,933700000000000000000000000000 18,943300000000

00000000000000

Custo unitario total de material 18,9433

E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0602 0,0003000 t 37,4600 0,0112
t - carga e descarga manuais

Custo Total dos Tempos Fixos 0,0112

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP P FE



Insumo M0602 SICRO3 Ponteiro para rompedor hidraulico de 1.700 kg 0,0003000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 56,42 Valor com BDI => 273,43
Quant. => 1.462,68 Precgo Total => 399.944,40
314 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M Escoramento e Preparo de Fundo m? 1,0000000 8,46 8,46
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE de Valas
INTERFERENCIA. AF_01/2026
Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0067530 35,95 0,24
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1109190 30,96 3,43
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1915870 24,98 4,79
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 6,26 LS => 0,00 MO com LS => 6,25
Valor do BDI => 2,20 Valor com BDI => 10,66
Quant. => 9.705,00 Precgo Total => 103.490,88
3.1.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO Transporte, Carga e Descarga de m? 1,0000000 10,32 10,32
BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA  Materiais
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083333 228,76 1,91
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 67827 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0188974 71,42 1,35
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composigao 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0268145 214,28 5,75
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, Improdutivo dos Equipamentos

POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014



Composigao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0147124 89,78 1,32
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014  Improdutivo dos Equipamentos

MO sem LS => 1,89 LS => 0,00 MO comLS=> 1,89

Valor do BDI => 2,68 Valor com BDI => 13,01

Quant. => 1.462,68 Precgo Total => 19.024,34

3.1.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4016096 SICRO3 Escavacéao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* m? 1,0000000 1,70 1,70

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m?* - 1,0000000 1,00 0,00 358,2196 157,4537 358,2196

118 kW

Custo horario total de equipamentos 358,2196

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,66960000000 23,6696000()_()(506

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 23,6696

Custo horario total de execugao 381,8892

Producgao de equipe 230,19

Custo unitario de execugao 1,659

Custo do FIC 0,0458

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,10 LS => 0,00 MO comLS => 0,10

Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,14

Quant. => 1.462,68 Preco Total => 3.133,06

3.1.7 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 97916 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 3,34 3,34
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 Materiais
Composigao 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0138889 214,28 2,98
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigao 67827 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0052186 71,42 0,37
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO comLS=> 0,56
Valor do BDI => 0,87 Valor com BDI => 4,22
Quant. => 2.925,36 Preco Total => 12.343,46
3.1.8 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 12,95 12,95
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 371,08 2,00
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0222000 158,23 3,51
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 80,50 0,05
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0321000 62,63 2,01
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0303000 24,98 0,76

Auxiliar

Parametros



Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1285000 35,95 4,62
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos

MO sem LS => 4,68 LS => 0,00 MO comLS=> 4,68

Valor do BDI => 3,37 Valor com BDI => 16,32

Quant. => 8.161,48 Preco Total => 133.182,51

3.1.9 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4635 ORSE Compactagao de material de bota fora, com rolo vibratério pé de carneiro, Execugédo de Cortes e Aterros m? 1,0000000 3,76 3,76

semcontrole do grau de compactacéo

Item Codigo Banco Equipamentos de Custo Unitario Quantidade Utilizagao. Custo Horario Custo Horario

Produtiva ' Improdutiva Produtiva Improdutiva Total

Insumo 2458 ORSE Caminhao tanque (pipa)10000 | (m. benz - 2423 K - 184,0 hp ou equivalente) 0,0089286 0,001994 0,0009821 274,17 20,17 1,69

Insumo 2499 ORSE Trator agricola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp) 0,0029762 0,0021429 0,0008333 205,72 36,54 0,47

Insumo 2487 ORSE Rolo pe carneiro a. prop. (Dynapac: CA - 250p ou equivalente) 0,0029762 0,0029762 0 291,25 50,59 0,86

Insumo 2469 ORSE Grade disco GA 24 x 24 (marchesan ou equivalente) 0,0029762 0,0020536 0,0009226 3,05 1,87 0,00

Insumo 2475 ORSE Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou 0,0029762 0,0012202 0,001756 351,99 65,39 0,54

equivalente)
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méao de Obra h 0,0059524 15,59 0,09
00006111/SIN
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO Mao de Obra h 0,0029762 18,19 0,05
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0060000 3,96 0,02
Detalhamento de Calculo ORSE

Item Codigo Banco Equipamentos de Custo Unitario Quantidade Utilizagao. Custo Horario Custo Horario

Produtiva ' Improdutiva Produtiva Improdutiva Total

Insumo 2458 ORSE Caminhao tanque (pipa)10000 | (m. benz - 2423 K - 184,0 hp ou equivalente) 0,0089286 0,001994 0,0009821 274,17 20,17 1,69

Insumo 2499 ORSE Trator agricola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp) 0,0029762 0,0021429 0,0008333 205,72 36,54 0,47

Insumo 2487 ORSE Rolo pe carneiro a. prop. (Dynapac: CA - 250p ou equivalente) 0,0029762 0,0029762 0 291,25 50,59 0,86

Insumo 2469 ORSE Grade disco GA 24 x 24 (marchesan ou equivalente) 0,0029762 0,0020536 0,0009226 3,05 1,87 0,00



Insumo

Item
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

2475 ORSE

Codigo Banco
ORSE
00006111/SIN
54 ORSE

ORSE
00012893/SIN
10788 ORSE

941 ORSE
10492 ORSE
10761 ORSE
4728 ORSE
4729 ORSE

1651 ORSE
10596 ORSE
10517 ORSE

158 ORSE
10599 ORSE

ORSE

00012894/SIN
ORSE

00012892/SIN
ORSE

00012895/SIN
2378 ORSE

ORSE
00002711/SIN
10362 ORSE

Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou
equivalente)

Descrigao
Servente de obras (horista)

Encarregado de turma - SICRO

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
Pa quadrada

Fardamento com mangas curta

Cesta Basica

Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
Talhadeira chata 10"

Marreta 1 kg com cabo

Oculos branco protegéo

Protetor auricular

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Almoco (Participagao do empregador)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular

(classe b)
Vale transporte

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com

camara
Seguro de vida e acidente em grupo

0,0029762

Tipo
Mao de Obra

Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

0,0012202

0,001756 351,99
Und Quant.
h 0,0059524
h 0,0029762
par 0,0000048
un 0,0000012
un 0,0000090
un 0,0000270
un 0,0006108
un 0,0000018
un 0,0000006
pr 0,0000048
un 0,0000270
cj 0,0000024
un 0,0006108
un 0,0000108
un 0,0000012
par 0,0000138
un 0,0000036
un 0,0005646
un 0,0000012
un 0,0000270
0,15 LS => 0,00
0,98
Quant. => 8.161,48

65,39

Valor Unit
15,59

18,19
76,67
36,90
198,81
205,00
5,00
18,58
39,50
6,00
4,95
300,00
14,00
18,54
20,85
11,28
14,00
4,50
175,45
12,54

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preco Total =>

0,54

Total
0,09

0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,14
4,74
38.672,79




3.1.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024  Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 1,47 1,47
Imprimagdes
Composicéo 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0025226 282,87 0,71
Auxiliar COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0086260 24,98 0,22
Auxiliar R Parametros
Composicéo 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0061034 89,39 0,55
Auxiliar COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO comLS => 0,33
Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 1,86
Quant. => 1.462,68 Preco Total => 2.717,76
3.2 ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBOS 905.322,91
3.21 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100949 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 7,68 7,68
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 Materiais
Composicéo 5826 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0104371 67,86 0,71
Auxiliar ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Improdutivo dos Equipamentos
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 5824 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0277778 250,99 6,97
Auxiliar ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Improdutivo dos Equipamentos
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 1,08 LS => 0,00 MO comLS => 1,08
Valor do BDI => 2,00 Valor com BDI => 9,68
Quant. => 550,00 Preco Total => 5.322,29
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00036376 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR Material M 1,0000000 44,03 44,03
5647)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 55,48



Quant. => 10.600,00 Preco Total => 588.064,68

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00036376 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR Material M 1,0000000 44,03 44,03

5647)

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 55,48

Quant. => 3.700,00 Preco Total => 205.267,86

3.24 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5300 ORSE Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elastica, pn 1mpa, diam.= 100 mm Assentamento/Montagem de Tubos m 1,0000000 3,50 3,50

e Conexdes

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,0472000 3,92 0,18

Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0944000 3,96 0,37

Insumo ORSE Graxa lubrificante a base de litio, de multiplas aplicacoes e contendo aditivos de Material kg 0,0042000 52,58 0,22

00004229/SIN extrema pressao (grau de viscosidade nlgi 2)

API

Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,0472000 20,45 0,96
00002696/SIN

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méao de Obra h 0,0944000 15,59 1,47
00006111/SIN

Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO Mao de Obra h 0,0157000 18,19 0,28

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0000189 92,70 0,00

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0006372 12,54 0,00

Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0001133 76,67 0,00
00012893/SIN

Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000047 38,17 0,00

Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000283 20,85 0,00
00012894/SIN

Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,0144149 5,00 0,07

Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,0144149 14,00 0,20



Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0002549 18,54 0,00

Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0003257 11,28 0,00
00012892/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0000850 14,00 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000047 19,57 0,00
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0006372 205,00 0,13
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecédo Material pr 0,0001133 6,00 0,00
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0000189 32,30 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0000566 300,00 0,01
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0000283 49,00 0,00
Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0000330 27,49 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0006372 4,95 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0119699 4,50 0,05
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0000519 29,00 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0002124 198,81 0,04
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0000189 36,90 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000283 18,58 0,00
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000094 39,50 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000189 175,45 0,00
00002711/SIN camara
Insumo ORSE Graxa lubrificante a base de litio, de multiplas aplicacoes e contendo aditivos de Material kg 0,0042000 52,58 0,22
00004229/SIN extrema pressao (grau de viscosidade nigi 2)
API
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méao de Obra h 0,0472000 20,45 0,96
00002696/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0944000 15,59 1,47
00006111/SIN
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO Méao de Obra h 0,0157000 18,19 0,28
MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO comLS => 2,72

Valor do BDI => 0,91 Valor com BDI => 4,41



Quant. => 14.300,00 Preco Total => 63.116,67
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000047 SINAPI ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100/ DE 110 MM Material UN 1,0000000 86,69 86,69
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 109,23
Quant. => 1,00 Prego Total => 109,23
3.2.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 6109 ORSE Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 100mm Conversao InfoWOrca m 1,0000000 2,13 2,13
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2452 ORSE Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, Equipamento h 0,0168000 48,65 0,81
poténcia 160 cv
Composigéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0672000 3,96 0,26
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0672000 15,59 1,04
00006111/SIN
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2452 ORSE Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, Equipamento h 0,0168000 48,65 0,81
poténcia 160 cv
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0000538 76,67 0,00
00012893/SIN
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0000134 36,90 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0001008 198,81 0,02
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0003024 205,00 0,06
Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,0068410 5,00 0,03
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000202 18,58 0,00
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000067 39,50 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegdo Material pr 0,0000538 6,00 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0003024 4,95 0,00



Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0000269 300,00 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,0068410 14,00 0,09
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0001210 18,54 0,00
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000134 20,85 0,00
00012894/SIN
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0001546 11,28 0,00
00012892/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0000403 14,00 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0063235 4,50 0,02
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000134 175,45 0,00
00002711/SIN camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0003024 12,54 0,00
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0672000 15,59 1,04
00006111/SIN
MO sem LS => 1,05 LS => 0,00 MO comLS => 1,04
Valor do BDI => 0,55 Valor com BDI => 2,69
Quant. => 16.175,00 Preco Total => 43.442,18
3.3 ASSENTAMENTO E INSTALAGAO DE PEGAS E EQUIPAMENTOS - 2.160,09
ADUTORA DE AGUA TRATADA
3.31 Coddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103529 SINAPI REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA OU Valvulas para Redes de UN 1,0000000 57,14 57,14
ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021 Saneamento
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,0614000 25,60 1,57
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1755000 80,06 14,05
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0827000 322,24 26,65
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,3573000 30,43 10,87

Auxiliar

COMPLEMENTARES

Parametros



Insumo 00044613 SINAPI CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 100 Material UN 1,0000000 2,00 2,00
MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO GALVANIZADO
E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUCAO DE UMA JUNTA
FLANGEADA
Insumo 00044554 SINAPI VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN Material UN 1,0000000 2,00 2,00
=100 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO
MO sem LS => 17,99 LS => 0,00 MO com LS => 17,99
Valor do BDI => 14,86 Valor com BDI => 72,00
Quant. => 30,00 Preco Total => 2.160,09
3.4 REPOSIGOES 3.978,96
3.41 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4915732 SICRO3 Recomposigéo parcial de cerca com mourdo de madeira - arame m 1,0000000 8,78 8,78
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1,0000000 0,23 0,77 191,1811 73,2619 100,3833
Custo horario total de equipamentos 100,3833
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 10,0000000 23,66960000000 236,6960000—00‘0(3
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 236,696
Custo horario total de execugao 337,0793
Producéao de equipe 60
Custo unitario de execugao 5,618
Custo do FIC 0,0632
Custo do FIT 0
Cc Cdédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo MO0745 SICRO3 Grampo em ago galvanizado para cerca - C =254 mme E = 3,76 mm (1" x 9 0,0082500 kg 14,805500000000000000000000000000 0,1221000000000
BWG) 00000000000000
Insumo MO0069 SICRO3 Arame farpado em ago galvanizado - D = 1,60 mm 4,0000000 m 0,743000000000000000000000000000 2,9720000000000
00000000000000
Custo unitario total de material 3,0941
F Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

Momento de Banco



LN RP P FE

Insumo MO0069 SICRO3 Arame farpado em ago galvanizado - D = 1,60 mm 0,0002000 5915322 5915323 5915324 - 0,0000

0,00 0,00 0,00

2,30 1,84 1,52

0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 3,94 LS => 0,00 MO comLS=> 3,94
Valor do BDI => 2,28 Valor com BDI => 11,06
Quant. => 144,50 Preco Total => 1.598,57
3.4.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 4915731 SICRO3 Recomposigdo parcial de cerca com mourdo de madeira - mourao m 1,0000000 21,79 21,79
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,15 0,85 191,1811 73,2619 90,9498
Custo horario total de equipamentos 90,9498
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 10,0000000 23,66960000000 236,696000&)(506
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 236,696
Custo horario total de execugao 327,6458
Producgao de equipe 40
Custo unitario de execugao 8,1911
Custo do FIC 0,0948
Custo do FIT 0
Cc Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo MO0745 SICRO3 Grampo em ago galvanizado para cerca-C =254 mme E =3,76 mm (1" x 9 0,0082500 kg 14,805500000000000000000000000000 0,1221000000000
BWG) 00000000000000
Insumo M2014 SICRO3 Mour&o de madeira-H=2,20me D =0,10 m 0,4200000 un 28,350000000000000000000000000000 11,907000000000
00000000000000
Insumo M2119 SICRO3 Mouréo de madeira-H=2,80meD =0,15m 0,0200000 un 73,540000000000000000000000000000 1,4708000000000
00000000000000
Custo unitario total de material 13,4999



F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M2119 SICRO3 Mouréo de madeira-H=2,80me D=0,15m 0,0009900 5915322 5915323 5915324 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
2,30 1,84 1,52
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M2014 SICRO3 Mour&o de madeira-H=220meD=0,10 m 0,0072600 5915322 5915323 5915324 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
2,30 1,84 1,52
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,92 LS => 0,00 MO comLS => 5,91
Valor do BDI => 5,67 Valor com BDI => 27,46
Quant. => 86,70 Prego Total => 2.380,38
3.5 SERVIGOS COMPLEMENTARES 2.000,93
3.5.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5213385 SICRO3 Barreira de sinalizagao tipo | de direcionamento ou bloqueio - confecgéo un 1,0000000 397,01 397,01
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,4216900 1,00 0,00 23,0508 5,9152 9,7203
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,4216900 1,00 0,00 30,1048 29,7100 12,6949
Custo horario total de equipamentos 22,4152
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 1,0000000 32,64150000000 32,64150000_00‘06
0000000000000 00000000000000
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,66960000000 23,669600000000
0000000000000 00000000000000
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 29,62480000000 29,624800000000
0000000000000 00000000000000
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 23,97320000000 23,973200000000

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugao

Producao de equipe

0,0000
109,9091
132,3243

3



c

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composicéo

Composicéo

Composicéo

Composicéao

Composicéo

Composicéo

Composigao

Codigo Banco
M2128 SICRO3

M1205 SICRO3
M0286 SICRO3
M1358 SICRO3
M2034 SICRO3
M3236 SICRO3

M0284 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

MATERIAL

Tinta esmalte sintético acetinado

Prego de ferro

Tabua-E=25cmelL=30cm

Sarrafo em madeira de terceira-E=2,5cmelL =5cm
Solvente para tinta a base de resina acrilica

Pelicula retrorrefletiva tipo Ill + Sl

Caibro de pinho-L=7,5cmeE=7,5cm

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descrigao

Quantidade
0,3202800

0,1200000
1,3200000
1,7600000
0,0320300
0,3600000

5,8080000

Carga
M2034

M0284

M1205

M1358

M2128

M3236

MO0286

Quantidade

Unidade
|

kg

m?

Quantidade
0,0000300

0,0326700

0,0001200

0,0022000

0,0004400

0,0001700

0,0099000

LN

Custo unitario de execugao
Custo do FIC
Custo do FIT

44,1081
0
0

Unidade

Distancia Média de Transporte (DMT)
RP P FE

Precgo Unitario Custo Horario

32,817300000000000000000000000000 10,510700000000
00000000000000

12,972800000000000000000000000000 1,5567000000000
00000000000000

19,780000000000000000000000000000 26,109600000000
00000000000000

3,130000000000000000000000000000 5,5088000000000
00000000000000

16,493800000000000000000000000000 0,5283000000000
00000000000000
592,007500000000000000000000000000 213,12270000000
00000000000000

16,160000000000000000000000000000 93,857300000000
00000000000000

Custo unitario total de material 351,1941

Prego Unitario Custo Horario

t 37,4600 0,0011
t 37,4600 1,2238
t 37,4600 0,0045
t 37,4600 0,0824
t 37,4600 0,0165
t 37,4600 0,0064
t 37,4600 0,3709
Custo Total dos Tempos Fixos 1,7056

Custo Horario



Insumo M1358 SICRO3 Sarrafo em madeira de terceira-E=25cmelL =5cm 0,0022000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M3236 SICRO3 Pelicula retrorrefletiva tipo Ill + S| 0,0001700 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M2034 SICRO3 Solvente para tinta a base de resina acrilica 0,0000300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0001200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,0004400 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=7,5cme E=7,5cm 0,0326700 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0286 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=30cm 0,0099000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 37,16 LS => 0,00 MO comLS => 37,16
Valor do BDI => 103,22 Valor com BDI => 500,23
Quant. => 4,00 Prego Total => 2.000,93
3.6 ENVELOPAMENTO (AEREO) 347.907,49
3.6.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 0407819 SICRO3 Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 1,0000000 12,26 12,26
B Caédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario, Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 23,97320000000 2,1576000000000
0000000000000 00000000000000
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 32,59410000000 2,9335000000000

0000000000000 00000000000000



Cc Codigo Banco
Insumo MO0075 SICRO3
Insumo MO0004 SICRO3
E Tempo Fixo Banco
Composigao 5914655 SICRO3
Composicéo 5914655 SICRO3
F Momento de Banco
Insumo MO0004 SICRO3
Insumo MO0075 SICRO3

MATERIAL

Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)

Ago CA 50

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descricao

Aco CA 50

Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)

Quantidade
0,0150000

1,1000000

Carga
MO0004

MO0075

Quantidade

0,0011000

0,0000200

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Unidade
kg

kg

Quantidade
0,0011000

0,0000200

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5,10
3,19

Adicional de Mao de obra (%)

Custo horario total de mao de obra

Custo horario total de execugcao

Producao de equipe

Custo unitario de execugao
Custo do FIC

Custo do FIT

Prego Unitario

15,533300000000000000000000000000

6,267800000000000000000000000000

Unidade
t

Custo unitario total de material
Preco Unitario
37,4600

37,4600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

RP

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914464
0,00
0,98

0,0000

LS =>

Quant. =>

P FE

5914479 --
0,00
0,81
0,0000

5914479 -
0,00
0,81
0,0000

Custo do FIT

Custo total de transporte

0,00 MO comLS =>
Valor com BDI =>
3.330,00 Preco Total =>

0,0000
5,0911
5,0911

5,0911

0

0

Custo Horario

0,2330000000000
00000000000000
6,8946000000000
00000000000000

7,1276

Custo Horario
0,0412

0,0007

0,0419

Custo Horario

0,0000

0,0000

0
0

5,10
15,45
51.440,51




3.6.2
Composigéo

A

Insumo

Insumo

B

Insumo

Insumo

c

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composicéo

Composigao

Codigo Banco
3103302 SICRO3

Codigo Banco

E9066 SICRO3

E9535 SICRO3

Codigo Banco
P9801 SICRO3

P9808 SICRO3

Codigo Banco
M0290 SICRO3

M1205 SICRO3
MO0560 SICRO3

M1429 SICRO3

Tempo Fixo Banco

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Descrigao Tipo

Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3
vezes - confecgdo, instalacéo e retirada

Equipamentos Quantidade
Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200
Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200
Mao de Obra Quantidade
Ajudante 0,9000000
Carpinteiro 0,9000000
MATERIAL Quantidade
Tabua-E=25cmelL=10cm 1,2148900
Prego de ferro 0,0236500
Desmoldante para formas de madeira 0,0185200
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4043000
Descrigao Carga

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M1429
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M0560
t - carga e descarga manuais

Und

m?2

Utilizacao
Operativa Improdutiva
1,00 0,00

1,00 0,00

Quant. Valor Unit
1,0000000 86,37

Custo Horario

Operativa Improdutiva
23,0508 5,9152
30,1048 29,7100

Custo horario total de equipamentos

Custo Horario

23,97320000000
0000000000000
29,62480000000
0000000000000
Adicional de Mao de obra (%)

Custo horario total de mao de obra

Custo horario total de execugao
Producgao de equipe

Custo unitario de execugéao

Custo do FIC

Custo do FIT

Unidade Preco Unitario
m 6,520000000000000000000000000000
kg 12,972800000000000000000000000000
I 10,466500000000000000000000000000
m? 59,940000000000000000000000000000

Quantidade  Unidade
0,0101100 t

0,0000200 t

Custo unitario total de material
Precgo Unitario
37,4600

37,4600

Total
86,37

Custo Horario
Total
2,1603

2,8214

4,9817

Custo Horario

21,575900000000
00000000000000
26,662300000000
00000000000000
0,0000

48,2382
53,2199

1

53,2199

0

0

Custo Hordério

7,9211000000000
00000000000000

0,3068000000000
00000000000000

0,1938000000000
00000000000000

24,233700000000
00000000000000

32,6554

Custo Horario
0,3787

0,0007



Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M0290 0,0030400 t 37,4600 0,1139
t - carga e descarga manuais
Composigcao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M1205 0,0000200 t 37,4600 0,0007
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,494
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M1429 SICRO3 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,0101100 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0290 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=10cm 0,0030400 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 48,39 LS => 0,00 MO com LS => 48,39
Valor do BDI => 22,46 Valor com BDI => 108,83
Quant. => 1.665,00 Prego Total => 181.195,62
3.6.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 1,0000000 472,97 472,97
comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,7646 1,1940 4,2838



B Codigo Banco
Insumo P9824 SICRO3
Insumo P9821 SICRO3
Cc Coédigo Banco
Insumo M0082 SICRO3
Insumo M0192 SICRO3
Insumo M0424 SICRO3
E Tempo Fixo Banco
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914647 SICRO3
Composigao 5914647 SICRO3
F Momento de Banco
Insumo M0192 SICRO3

Mao de Obra

Servente

Pedreiro

MATERIAL

Areia média lavada
Brita 2

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m?® - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Descrigao

Brita 2

Quantidade
9,0000000

1,0000000

Quantidade
0,5994800

0,7350800

280,5341800

Carga
M0424

MO0082

M0192

Quantidade

1,1026200

Unidade

m3
m3

kg

Quantidade
0,2805300

0,8992200

1,1026200

LN

5914359
0,00
1,43

0,0000

Custo horario total de equipamentos 67,0104

Custo Horario Custo Horario

23,66960000000 213,02640000000
0000000000000 00000000000000
29,34300000000 29,343000000000
0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 242,3694
Custo horario total de execugao 309,3798
Producao de equipe 3,92899

Custo unitario de execugao 78,7428

Custo do FIC 0,8829

Custo do FIT 0

Prego Unitario Custo Horario

133,347600000000000000000000000000 79,939200000000
00000000000000

127,674100000000000000000000000000 93,850700000000
00000000000000

0,730200000000000000000000000000 204,84610000000
00000000000000

Custo unitario total de material 378,636

Unidade Preco Unitario Custo Horario
t 37,4600 10,5087
t 2,1000 1,8884

t 2,1000 2,3155

Custo Total dos Tempos Fixos 14,7126
Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

RP P FE

5914374 5914389 — 0,0000
0,00 0,00
1,14 0,95

0,0000 0,0000



Insumo MO0082 SICRO3 Areia média lavada 0,8992200 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,2805300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 64,92 LS => 0,00 MO com LS => 64,91
Valor do BDI => 122,97 Valor com BDI => 595,94
Quant. => 27,75 Prego Total => 16.537,40
3.6.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 511,90 511,90
brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,7646 1,1940 4,2667
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 1,2683 0,8520 1,2683
500 kg
Custo horario total de equipamentos 68,2616
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 29,34300000000 29,34300000_00‘0(3
0000000000000 00000000000000
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 23,66960000000 213,02640000000

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%)

Custo horario total de mao de obra

Custo horario total de execugao

Producgao de equipe
Custo unitario de execugao

Custo do FIC

0,0000
242,3694
310,631
3,89063
79,8408
0,8943



Cc Codigo Banco
Insumo M0424 SICRO3
Insumo M0082 SICRO3
Insumo M0192 SICRO3
Insumo M0191 SICRO3
Insumo MO0030 SICRO3
E Tempo Fixo Banco
Composicéo 5914647 SICRO3
Composigao 5914647 SICRO3
Composicéo 5914655 SICRO3
Composigao 5914647 SICRO3
Composicéo 5914655 SICRO3
F Momento de Banco
Insumo MO0030 SICRO3
Insumo M0082 SICRO3
Insumo M0424 SICRO3

MATERIAL
Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Areia média lavada
Brita 2
Brita 1

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Descrigao

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descricao

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Areia média lavada

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Quantidade
315,3103100

0,6145900
0,3675400
0,3675400

0,9459300

Carga
M0191

M0082

MO0030

M0192

M0424

Quantidade

0,0009500

0,9218900

0,3153100

Unidade
kg
P
-
P

kg

Quantidade
0,5513100

0,9218900

0,0009500

0,5513100

0,3153100

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914359
0,00
1,43

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

Custo do FIT 0

Precgo Unitario Custo Horario

0,730200000000000000000000000000 230,23960000000
00000000000000

133,347600000000000000000000000000 81,954100000000
00000000000000

127,674100000000000000000000000000 46,925300000000
00000000000000

133,374100000000000000000000000000 49,020300000000
00000000000000

7,321500000000000000000000000000 6,9256000000000
00000000000000

Custo unitario total de material 415,0649

Unidade Prego Unitario Custo Horario
t 2,1000 1,1578

t 2,1000 1,9360

t 37,4600 0,0356

t 2,1000 1,1578

t 37,4600 11,8115
Custo Total dos Tempos Fixos 16,0987

Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

RP P FE
5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
5914374 5914389 = 0,0000
0,00 0,00
1,14 0,95
0,0000 0,0000
5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000



Insumo MO0191 SICRO3 Brita 1 0,5513100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 0,5513100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 65,94 LS => 0,00 MO comLS => 65,93
Valor do BDI => 133,09 Valor com BDI => 644,99
Quant. => 151,97 Precgo Total => 98.019,74
3.6.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersédo m?3 1,0000000 3,73 3,73
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersao para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,6083 0,8836 9,6083
Custo horario total de equipamentos 9,6083
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,66960000000 23,66960000—00‘0(3
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 23,6696
Custo horario total de execugao 33,2779
Producéao de equipe 9
Custo unitario de execugao 3,6975
Custo do FIC 0,0334
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

MO sem LS =>

LN RP

2,63 LS =>

P FE
Custo do FIT
Custo total de transporte

0,00 MO comLS=>

2,62



Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 4,70
Quant. => 151,97 Preco Total => 714,23
3.7 CAIXA DE PROTEGAO (VENTOSA / DESCARGA / BOMBA) 27.328,53
3.71 Coédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagao de Obras M 1,0000000 73,50 73,50
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m?* 0,0040000 546,85 2,19
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigédo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 25,61 18,56
Auxiliar Parametros
Composigédo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0280000 26,78 0,75
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 30,35 22,00
Auxiliar ) . Parametros
Composigédo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0070000 28,27 0,20
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 32,80 0,84
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5500000 13,12 7,22
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 18,72 2,08
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,4125000 31,77 13,11
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,7445000 8,84 6,58
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 32,17 LS => 0,00 MO comLS=> 32,16
Valor do BDI => 19,11 Valor com BDI => 92,62
Quant. => 19,87 Prego Total => 1.840,35
3.7.2 Caédigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 0407819 SICRO3 Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 1,0000000 12,26 12,26
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario

Custo Horario



Insumo P9801 SICRO3

Insumo P9805 SICRO3
Cc Codigo Banco
Insumo M0075 SICRO3
Insumo M0004 SICRO3
E Tempo Fixo Banco
Composigao 5914655 SICRO3
Composigao 5914655 SICRO3
F Momento de Banco
Insumo M0004 SICRO3
Insumo M0075 SICRO3

Ajudante

Armador

MATERIAL

Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)

Ago CA 50

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descricao

Aco CA 50

Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)

0,0900000

0,0900000

Quantidade
0,0150000

1,1000000

Carga
MO0004

MO0075

Quantidade

0,0011000

0,0000200

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

23,97320000000 2,1576000000000
0000000000000 00000000000000
32,59410000000 2,9335000000000
0000000000000 00000000000000
Adicional de Méao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 5,0911
Custo horario total de execugao 5,0911
Producgao de equipe 1
Custo unitario de execugao 5,0911
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
Unidade Prego Unitario Custo Horario
kg 15,533300000000000000000000000000 0,2330000000000
00000000000000
kg 6,267800000000000000000000000000 6,8946000000000
00000000000000
Custo unitario total de material 7,1276
Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horario
0,0011000 t 37,4600 0,0412
0,0000200 t 37,4600 0,0007
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0419
Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
5,10 LS => 0,00 MO com LS => 5,10
3,19 Valor com BDI => 15,45



Quant. => 74,20 Prego Total => 1.146,21

3.73 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 m? 1,0000000 86,37 86,37
vezes - confecgdo, instalagao e retirada

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 23,0508 5,9152 2,1603

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 30,1048 29,7100 2,8214

Custo horario total de equipamentos 4,9817

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 23,97320000000 21,575900000000
0000000000000 00000000000000

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 29,62480000000 26,662300000000
0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 48,2382
Custo horario total de execugao 53,2199
Producéao de equipe 1

Custo unitario de execugao 53,2199

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

Cc Coédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Insumo MO0290 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=10cm 1,2148900 m 6,520000000000000000000000000000 7,9211000000000
00000000000000

Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0236500 kg 12,972800000000000000000000000000 0,3068000000000
00000000000000

Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 I 10,466500000000000000000000000000 0,1938000000000
00000000000000

Insumo M1429 SICRO3 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4043000 m? 59,940000000000000000000000000000 24,233700000000
00000000000000

Custo unitario total de material 32,6554

E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M1429 0,0101100 t 37,4600 0,3787
t - carga e descarga manuais



Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M0560 0,0000200 t 37,4600 0,0007
t - carga e descarga manuais
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M0290 0,0030400 t 37,4600 0,1139
t - carga e descarga manuais
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M1205 0,0000200 t 37,4600 0,0007
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,494
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M1429 SICRO3 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,0101100 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para férmas de madeira 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0290 SICRO3 Tabua-E=25cmel =10cm 0,0030400 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 48,39 LS => 0,00 MO comLS => 48,39
Valor do BDI => 22,46 Valor com BDI => 108,83
Quant. => 5,32 Prego Total => 578,96
3.74 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 1,0000000 472,97 472,97
comerciais
A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679



Insumo E9064 SICRO3

B Codigo Banco
Insumo P9824 SICRO3
Insumo P9821 SICRO3
Cc Codigo Banco
Insumo M0082 SICRO3
Insumo MO0192 SICRO3
Insumo M0424 SICRO3
E Tempo Fixo Banco
Composicéo 5914655 SICRO3
Composicéo 5914647 SICRO3
Composicéo 5914647 SICRO3
F Momento de Banco
Insumo M0192 SICRO3

Transportador manual gerica com capacidade de 180 |

Mao de Obra

Servente

Pedreiro

MATERIAL

Areia média lavada
Brita 2

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m?® - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de
10 m?® - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Descrigao

Brita 2

3,0000000

Quantidade
9,0000000

1,0000000

Quantidade
0,5994800

0,7350800

280,5341800

Carga
M0424

MO0082

M0192

Quantidade

1,1026200

0,41

Unidade

m3
m3

kg

Quantidade
0,2805300

0,8992200

1,1026200

LN

5914359
0,00
1,43

0,0000

0,59 1,7646 1,1940 4,2838

Custo horario total de equipamentos 67,0104

Custo Horario Custo Horario

23,66960000000 213,02640000000
0000000000000 00000000000000
29,34300000000 29,343000000000
0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 242,3694
Custo horario total de execugao 309,3798
Producao de equipe 3,92899

Custo unitario de execugao 78,7428

Custo do FIC 0,8829

Custo do FIT 0

Prego Unitario Custo Horario

133,347600000000000000000000000000 79,939200000000
00000000000000

127,674100000000000000000000000000 93,850700000000
00000000000000

0,730200000000000000000000000000 204,84610000000
00000000000000

Custo unitario total de material 378,636

Unidade Preco Unitario Custo Horario
t 37,4600 10,5087
t 2,1000 1,8884

t 2,1000 2,3155

Custo Total dos Tempos Fixos 14,7126
Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

RP P FE
5914374 5914389 — 0,0000
0,00 0,00
1,14 0,95
0,0000 0,0000



Insumo MO0082 SICRO3 Areia média lavada 0,8992200 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,2805300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 64,92 LS => 0,00 MO com LS => 64,91
Valor do BDI => 122,97 Valor com BDI => 595,94
Quant. => 0,99 Preco Total => 589,98
3.75 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 511,90 511,90
brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,7646 1,1940 4,2667
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 1,2683 0,8520 1,2683
500 kg
Custo horario total de equipamentos 68,2616
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 29,34300000000 29,34300000—00‘06
0000000000000 00000000000000
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 23,66960000000 213,02640000000

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%)

Custo horario total de mao de obra

Custo horario total de execugao

Producgao de equipe
Custo unitario de execugao

Custo do FIC

0,0000
242,3694
310,631
3,89063
79,8408
0,8943



Cc Codigo Banco
Insumo M0424 SICRO3
Insumo M0082 SICRO3
Insumo M0192 SICRO3
Insumo M0191 SICRO3
Insumo MO0030 SICRO3
E Tempo Fixo Banco
Composicéo 5914647 SICRO3
Composigao 5914647 SICRO3
Composicéo 5914655 SICRO3
Composigao 5914647 SICRO3
Composicéo 5914655 SICRO3
F Momento de Banco
Insumo MO0030 SICRO3
Insumo M0082 SICRO3
Insumo M0424 SICRO3

MATERIAL
Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Areia média lavada
Brita 2
Brita 1

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Descrigao

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descricao

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Areia média lavada

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Quantidade
315,3103100

0,6145900
0,3675400
0,3675400

0,9459300

Carga
M0191

M0082

MO0030

M0192

M0424

Quantidade

0,0009500

0,9218900

0,3153100

Unidade
kg
P
-
P

kg

Quantidade
0,5513100

0,9218900

0,0009500

0,5513100

0,3153100

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914359
0,00
1,43

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

Custo do FIT 0

Precgo Unitario Custo Horario

0,730200000000000000000000000000 230,23960000000
00000000000000

133,347600000000000000000000000000 81,954100000000
00000000000000

127,674100000000000000000000000000 46,925300000000
00000000000000

133,374100000000000000000000000000 49,020300000000
00000000000000

7,321500000000000000000000000000 6,9256000000000
00000000000000

Custo unitario total de material 415,0649

Unidade Prego Unitario Custo Horario
t 2,1000 1,1578

t 2,1000 1,9360

t 37,4600 0,0356

t 2,1000 1,1578

t 37,4600 11,8115
Custo Total dos Tempos Fixos 16,0987

Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

RP P FE
5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
5914374 5914389 = 0,0000
0,00 0,00
1,14 0,95
0,0000 0,0000
5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000



Insumo MO0191 SICRO3 Brita 1 0,5513100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 0,5513100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 65,94 LS => 0,00 MO comLS => 65,93
Valor do BDI => 133,09 Valor com BDI => 644,99
Quant. => 3,71 Preco Total => 2.392,93
3.7.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersédo m?3 1,0000000 3,73 3,73
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersao para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,6083 0,8836 9,6083
Custo horario total de equipamentos 9,6083
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,66960000000 23,66960000—00‘0(3
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 23,6696
Custo horario total de execugao 33,2779
Producéao de equipe 9
Custo unitario de execugao 3,6975
Custo do FIC 0,0334
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

MO sem LS =>

LN RP

2,63 LS =>

P FE
Custo do FIT
Custo total de transporte

0,00 MO comLS=>

2,62



Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 4,70
Quant. => 3,71 Prego Total => 17,44
3.7.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 87464 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 140,38 140,38
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,3200000 30,96 40,86
Auxiliar Parametros
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6600000 24,98 16,49
Auxiliar ’ Parametros
Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0129000 954,80 12,32
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0189000 46,74 0,88
Insumo 00034548 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,7850000 5,28 4,14
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM
Insumo 00000654 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR Material UN 13,6000000 4,83 65,69
6136)
MO sem LS => 46,37 LS => 0,00 MO comLS => 46,36
Valor do BDI => 36,50 Valor com BDI => 176,89
Quant. => 76,50 Precgo Total => 13.531,91
3.7.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 0903789 SICRO3 Embogo com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura m? 1,0000000 34,78 34,78
de 2 cm - aplicagdo manual
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,1710000 23,66960000000 4,047500000_00‘06
0000000000000 00000000000000
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 0,4700000 29,34300000000 13,791200000000

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%)

Custo horario total de mao de obra

Custo horario total de execugao

Producao de equipe

0,0000
17,8387
17,8387

1



Custo unitario de execugao 17,8387
Custo do FIC 0,2183
Custo do FIT 0
D Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Composigéo 1109675 SICRO3 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecgéo em betoneira e 0,0376000 m? 444,660000000000000000000000000000 16,719200000000
lancamento manual - areia comercial 00000000000000
0000
Custo total de atividades auxiliares 16,7192
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 20,08 LS => 0,00 MO comLS=> 20,08
Valor do BDI => 9,04 Valor com BDI => 43,82
Quant. => 165,00 Preco Total => 7.230,76
3.8 BLOCOS DE ANCORAGEM 48.175,88
3.81 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 99059 SINAPI LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagao de Obras M 1,0000000 73,50 73,50
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m?* 0,0040000 546,85 2,19
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigédo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 25,61 18,56
Auxiliar Parametros
Composigédo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0280000 26,78 0,75
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 30,35 22,00
Auxiliar . . Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0070000 28,27 0,20
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 32,80 0,84
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5500000 13,12 7,22
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 18,72 2,08



Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,4125000 31,77 13,11
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,7445000 8,84 6,58
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 32,17 LS => 0,00 MO com LS => 32,16
Valor do BDI => 19,11 Valor com BDI => 92,62
Quant. => 42,12 Prego Total => 3.901,13
3.8.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0407819 SICRO3 Armagédo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 1,0000000 12,26 12,26
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 23,97320000000 2,15760000000‘00
0000000000000 00000000000000
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 32,59410000000 2,9335000000000
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 5,0911
Custo horario total de execugao 5,0911
Producgao de equipe 1
Custo unitario de execugao 5,0911
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
Cc Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo M0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 15,533300000000000000000000000000 0,2330000000000
00000000000000
Insumo M0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg 6,267800000000000000000000000000 6,8946000000000
00000000000000
Custo unitario total de material 7,1276
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0004 0,0011000 t 37,4600 0,0412
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 MO0075 0,0000200 t 37,4600 0,0007
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0419



F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,10 LS => 0,00 MO comLS => 5,10
Valor do BDI => 3,19 Valor com BDI => 15,45
Quant. => 674,00 Preco Total => 10.411,68
3.83 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3108013 SICRO3 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - m? 1,0000000 90,82 90,82
confecgéo, instalagao e retirada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 23,0508 5,9152 0,9257
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0401600 1,00 0,00 30,1048 29,7100 1,2090
Custo horario total de equipamentos 2,1347
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,7000000 29,62480000000 20,73740000_00‘06
0000000000000 00000000000000
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,7000000 23,97320000000 16,781200000000

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 37,5186
Custo horario total de execugao 39,6533
Producao de equipe 1

Custo unitario de execugao 39,6533

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0



c

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composigao

Composicéo

Composigao

Composicéo

Composicéo

Composicéo

Composicéao

Insumo

Codigo Banco
M1205 SICRO3

M0560 SICRO3
MO0310 SICRO3
M0290 SICRO3
M0284 SICRO3
M0443 SICRO3

M0286 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

M0286 SICRO3

MATERIAL

Prego de ferro

Desmoldante para férmas de madeira
Pecade madeira-L=75cmeE=25cm
Tabua-E=25cmelL=10cm

Caibro de pinho-L=7,5cme E=7,5cm
Compensado plastificado - E = 12 mm

Tabua-E=25cmelL=30cm

Descricao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descrigao

Tabua-E=2,5cmelL=30cm

Quantidade
0,2039500

0,0111100
0,1990800
2,0900300
0,4492200
0,4043000

0,3593800

Carga
M0284

MO0560

M1205

MO0290

MO0443

MO0286

M0310

Quantidade

0,0027000

Unidade
kg
|

m2

Quantidade
0,0025300

0,0000100

0,0002000

0,0052300

0,0048500

0,0027000

0,0003700

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

Unidade

t

Distancia Média de Transporte (DMT)

Precgo Unitario Custo Horario

12,972800000000000000000000000000 2,6458000000000
00000000000000

10,466500000000000000000000000000 0,1163000000000
00000000000000

5,830000000000000000000000000000 1,1606000000000
00000000000000

6,520000000000000000000000000000 13,627000000000
00000000000000

16,160000000000000000000000000000 7,2594000000000
00000000000000

46,143200000000000000000000000000 18,655700000000
00000000000000

19,780000000000000000000000000000 7,1085000000000
00000000000000

Custo unitario total de material 50,5733

Preco Unitario Custo Horario

37,4600 0,0948

37,4600 0,0004

37,4600 0,0075

37,4600 0,1959

37,4600 0,1817

37,4600 0,1011

37,4600 0,0139

Custo Total dos Tempos Fixos 0,5953

Custo Horario

RP P FE
5914464 5914479 — 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000



Insumo M0560 SICRO3 Desmoldante para férmas de madeira 0,0000100 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=7,5cmeE=7,5cm 0,0025300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0310 SICRO3 Pega de madeira-L=75cmeE=25cm 0,0003700 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0290 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=10cm 0,0052300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0443 SICRO3 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,0048500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 37,70 LS => 0,00 MO com LS => 37,70
Valor do BDI => 23,61 Valor com BDI => 114,43
Quant. => 93,60 Precgo Total => 10.710,95
3.84 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 1,0000000 472,97 472,97
comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,7646 1,1940 4,2838
Custo horario total de equipamentos 67,0104
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario

Custo Horario



Insumo P9824 SICRO3

Insumo P9821 SICRO3
Cc Codigo Banco
Insumo M0082 SICRO3
Insumo MO0192 SICRO3
Insumo M0424 SICRO3
E Tempo Fixo Banco
Composigao 5914655 SICRO3
Composicéo 5914647 SICRO3
Composicéao 5914647 SICRO3
F Momento de Banco
Insumo M0192 SICRO3
Insumo M0082 SICRO3

Servente

Pedreiro

MATERIAL

Areia média lavada
Brita 2

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m?® - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Descrigao

Brita 2

Areia média lavada

9,0000000

1,0000000

Quantidade
0,5994800

0,7350800

280,5341800

Carga
M0424

MO0082

M0192

Quantidade

1,1026200

0,8992200

Unidade

m3
m3

kg

Quantidade
0,2805300

0,8992200

1,1026200

LN

5914359
0,00
1,43

0,0000

5914359
0,00
1,43

0,0000

23,66960000000 213,02640000000
0000000000000 00000000000000
29,34300000000 29,343000000000
0000000000000 00000000000000

Adicional de Méao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 242,3694
Custo horario total de execugao 309,3798
Producéao de equipe 3,92899

Custo unitario de execugao 78,7428

Custo do FIC 0,8829

Custo do FIT 0

Prego Unitario Custo Horario

133,347600000000000000000000000000 79,939200000000
00000000000000

127,674100000000000000000000000000 93,850700000000
00000000000000

0,730200000000000000000000000000 204,84610000000
00000000000000

Custo unitario total de material 378,636

Unidade Preco Unitario Custo Horario
t 37,4600 10,5087
t 2,1000 1,8884

t 2,1000 2,3155

Custo Total dos Tempos Fixos 14,7126

Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

RP P FE
5914374 5914389 — 0,0000
0,00 0,00
1,14 0,95
0,0000 0,0000
5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00
1,14 0,95

0,0000 0,0000



Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,2805300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 64,92 LS => 0,00 MO comLS => 64,91
Valor do BDI => 122,97 Valor com BDI => 595,94
Quant. => 2,11 Preco Total => 1.257,44
3.8.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 511,90 511,90
brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,7646 1,1940 4,2667
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 1,2683 0,8520 1,2683
500 kg
Custo horario total de equipamentos 68,2616
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 29,34300000000 29,3430000&)(506
0000000000000 00000000000000
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 23,66960000000 213,02640000000
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 242,3694
Custo horario total de execugao 310,631
Producéao de equipe 3,89063
Custo unitario de execugao 79,8408
Custo do FIC 0,8943
Custo do FIT 0
(o Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 315,3103100 kg 0,730200000000000000000000000000 230,23960000000

00000000000000



Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composigao

Composicéo

Composigao

Composicéo

Composigao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

M0082 SICRO3
M0192 SICRO3
M0191 SICRO3

MO0030 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914647 SICRO3

5914647 SICRO3
5914655 SICRO3
5914647 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

MO0030 SICRO3

M0082 SICRO3

M0424 SICRO3

M0191 SICRO3

Areia média lavada
Brita 2
Brita 1

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Descrigao

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descrigao

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Areia média lavada

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Brita 1

0,6145900
0,3675400
0,3675400

0,9459300

Carga
MO0191

MO0082

M0030

M0192

MO0424

Quantidade

0,0009500

0,9218900

0,3153100

0,5513100

m3
m3
m3

kg

Quantidade
0,5513100

0,9218900

0,0009500

0,5513100

0,3153100

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914359
0,00
1,43

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914359
0,00
1,43

0,0000

133,347600000000000000000000000000 81,954100000000

00000000000000

127,674100000000000000000000000000 46,925300000000

00000000000000

133,374100000000000000000000000000 49,020300000000

00000000000000

7,321500000000000000000000000000 6,9256000000000

Unidade
t

3

3

Custo unitario total de material

Preco Unitario

2,1000

2,1000

7,4600

2,1000

7,4600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

RP

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914374
0,00
1,14

0,0000

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914374
0,00
1,14

0,0000

P

5914479
0,00
0,81

0,0000

5914389
0,00
0,95

0,0000

5914479
0,00
0,81

0,0000

5914389
0,00
0,95

0,0000

FE

00000000000000
415,0649

Custo Horario

1,1578

1,9360

0,0356

1,1578

11,8115

16,0987

Custo Horario

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000



Insumo MO0192 SICRO3 Brita 2 0,5513100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 65,94 LS => 0,00 MO comLS => 65,93
Valor do BDI => 133,09 Valor com BDI => 644,99
Quant. => 33,70 Preco Total => 21.736,30
3.8.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 1,0000000 3,73 3,73
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imers&o para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,6083 0,8836 9,6083
Custo horario total de equipamentos 9,6083
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,66960000000 23,6696000()_()606
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 23,6696
Custo horario total de execugao 33,2779
Producgao de equipe 9
Custo unitario de execugao 3,6975
Custo do FIC 0,0334
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 2,63 LS => 0,00 MO comLS => 2,62
Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 4,70



Quant. => 33,70 Precgo Total => 158,38

3.9 FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS 721.056,01

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00036374 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR Material M 1,0000000 61,33 61,33
5647)

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 77,28

Quant. => 7.900,00 Prego Total => 610.478,82

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00036084 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR Material M 1,0000000 18,17 18,17
5647)

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 22,89

Quant. => 4,00 Prego Total => 91,58

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00001827 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE DE Material UN 1,0000000 148,20 148,20
AGUA

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 186,73

Quant. => 2,00 Preco Total => 373,46

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00001828 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE DE Material UN 1,0000000 180,85 180,85
AGUA

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 227,87

Quant. => 3,00 Prego Total => 683,61

Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00003826 SINAPI LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE DE Material UN 1,0000000 56,86 56,86
AGUA

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00



Valor do BDI => Valor com BDI => 71,64
Quant. => 6,00 Prego Total => 429,86
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00011378 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA  Material UN 1,0000000 100,34 100,34
REDE DE AGUA
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 126,43
Quant. => 7,00 Prego Total => 885,00
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM,  Material UN 1,0000000 84,21 84,21
COM CORPO DIVIDIDO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 106,10
Quant. => 2,00 Prego Total => 212,21
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 6439 ORSE Ventosa triplice fungdo, PN 25, diam = 50mm Material un 1,0000000 1.822,38 1.822,38
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 2.296,20
Quant. => 3,00 Prego Total => 6.888,60
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00003871 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA Material UN 1,0000000 21,16 21,16
PREDIAL
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 26,66
Quant. => 3,00 Preco Total => 79,98
3.9.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 102118 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A40 M, Q 8,6 A Bombas Hidraulicas - Centrifugas, UN 1,0000000 2.024,90 2.024,90

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_11/2025_PS

Horizontais e Submersiveis



Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8691791 31,41 27,30
Auxiliar Parametros
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8691791 26,48 23,01
Auxiliar Parametros
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 3,0583844 25,60 78,28
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 3,0583844 30,43 93,07
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material M 0,2000000 4,25 0,85
Insumo 00000736 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO Equipamento para Aquisi¢éo UN 1,0000000 1.796,02 1.796,02
DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM,  Permanente
HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H
Insumo 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", Material UN 4,0000000 1,18 4,72
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
=*2,5* MM
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 4,0000000 0,41 1,64
MO sem LS => 169,47 LS => 0,00 MO com LS => 169,47
Valor do BDI => 526,47 Valor com BDI => 2.551,37
Quant. => 2,00 Preco Total => 5.102,75
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 9167 ORSE Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de Material m? 1,0000000 1.193,24 1.193,24
1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadoresem
chapa de ferro, e=5mm
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 1.503,48
Quant. => 1,44 Precgo Total => 2.165,01
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5869 ORSE TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K9, D= 100MM Material M 1,0000000 347,45 347,45
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 437,79
Quant. => 198,00 Prego Total => 86.681,83
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Insumo 5359 ORSE Curva 90° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm Material un 1,0000000 371,42 371,42
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 467,99
Quant. => 5,00 Preco Total => 2.339,95
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5333 ORSE Curva 45° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm Material un 1,0000000 339,57 339,57
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 427,86
Quant. => 5,00 Prego Total => 2.139,29
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5324 ORSE Curva 22° 30', em fofo, c/ flanges pn 25, d= 100mm Material un 1,0000000 397,47 397,47
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 500,81
Quant. => 5,00 Preco Total => 2.504,06
4 RESERVATORIO 461.617,10
4.1 OBRAS CIVIS 416.227,69
411 reservatorio de agua bruta com capacidade de 100 m? 144.621,67
4111 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagéo de Obras M 1,0000000 73,50 73,50
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m3 0,0040000 546,85 2,19
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 25,61 18,56
Auxiliar Parametros
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0280000 26,78 0,75
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 30,35 22,00

Auxiliar

Parametros



Composigéao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0070000 28,27 0,20
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 32,80 0,84
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5500000 13,12 7,22
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 18,72 2,08
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,4125000 31,77 13,11
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,7445000 8,84 6,58
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 32,17 LS => 0,00 MO comLS=> 32,16
Valor do BDI => 19,11 Valor com BDI => 92,62
Quant. => 25,00 Preco Total => 2.315,49
41.1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 4805757 SICRO3 Escavacédo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 1,0000000 7,73 7,73
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 1,0000000 1,00 0,00 175,6923 86,0213 175,6923
0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m? - 58 kW
Custo horario total de equipamentos 175,6923
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,66960000000 23,66960000_00‘0(3
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 23,6696
Custo horario total de execugao 199,3619
Producéao de equipe 26
Custo unitario de execugao 7,6678
Custo do FIC 0,062
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario



LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,91 LS => 0,00 MO comLS => 0,91

Valor do BDI => 2,01 Valor com BDI => 9,74

Quant. => 6,28 Prego Total => 61,17

41.1.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 0407819 SICRO3 Armagédo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 1,0000000 12,26 12,26

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 23,97320000000 2,15760000000‘00

0000000000000 00000000000000

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 32,59410000000 2,9335000000000

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 5,0911

Custo horario total de execugao 5,0911

Producgao de equipe 1

Custo unitario de execugao 5,0911

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

Cc Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 15,533300000000000000000000000000 0,2330000000000

00000000000000

Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg 6,267800000000000000000000000000 6,8946000000000

00000000000000

Custo unitario total de material 7,1276

E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0004 0,0011000 t 37,4600 0,0412
t - carga e descarga manuais

Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 MO0075 0,0000200 t 37,4600 0,0007
t - carga e descarga manuais

Custo Total dos Tempos Fixos 0,0419

Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

F Momento de Banco



LN RP P FE

Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,10 LS => 0,00 MO com LS => 5,10
Valor do BDI => 3,19 Valor com BDI => 15,45
Quant. => 4.500,00 Preco Total => 69.514,20
41.1.4 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 m? 1,0000000 86,37 86,37
vezes - confecgdo, instalagao e retirada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 23,0508 5,9152 2,1603
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 30,1048 29,7100 2,8214
Custo horario total de equipamentos 4,9817
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 23,97320000000 21 ,57590000_00‘0(3
0000000000000 00000000000000
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 29,62480000000 26,662300000000
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 48,2382
Custo horario total de execugao 53,2199
Producao de equipe 1
Custo unitario de execugao 53,2199
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
(o Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario



Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composigao

Composigéo

Composicéo

Composigao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

MO0290 SICRO3

M1205 SICRO3

MO0560 SICRO3

M1429 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

M1429 SICRO3

M1205 SICRO3

MO0560 SICRO3

MO0290 SICRO3

Tabua-E=25cmelL=10cm
Prego de ferro
Desmoldante para formas de madeira

Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15

t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15

t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15

t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15

t - carga e descarga manuais

Descrigao

Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm

Prego de ferro

Desmoldante para formas de madeira

Tabua-E=25cmelL=10cm

1,2148900
0,0236500
0,0185200

0,4043000

Carga
M1429

M0560

MO0290

M1205

Quantidade

0,0101100

0,0000200

0,0000200

0,0030400

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

kg

m2

Quantidade
0,0101100

0,0000200

0,0030400

0,0000200

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

48,39
22,46

6,520000000000000000000000000000 7,9211000000000
00000000000000

12,972800000000000000000000000000 0,3068000000000
00000000000000

10,466500000000000000000000000000 0,1938000000000
00000000000000

59,940000000000000000000000000000 24,233700000000
00000000000000

Custo unitario total de material

32,6554

Unidade Precgo Unitario Custo Horario
t 37,4600 0,3787

t 37,4600 0,0007

t 37,4600 0,1139

t 37,4600 0,0007
Custo Total dos Tempos Fixos 0,494

Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

RP P FE
5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
LS => 0,00 MO com LS => 48,39
Valor com BDI => 108,83



Quant. => 100,00 Preco Total => 10.882,62

41.1.5
Composigao

A

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

c

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Coédigo Banco
3108013 SICRO3

Codigo Banco

E9066 SICRO3

E9535 SICRO3

Codigo Banco
P9808 SICRO3

P9801 SICRO3

Coédigo Banco
M1205 SICRO3

MO0560 SICRO3
MO0310 SICRO3
MO0290 SICRO3
M0284 SICRO3
MO0443 SICRO3

M0286 SICRO3

Descrigao

Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes -

confeccgéo, instalagéo e retirada
Equipamentos

Grupo gerador - 14 kVA

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW

Mao de Obra

Carpinteiro

Ajudante

MATERIAL

Prego de ferro

Desmoldante para formas de madeira
Peca de madeira-L=7,5cmeE=25cm
Tabua-E=25cmelL=10cm

Caibro de pinho-L=75cmeE=7,5cm
Compensado plastificado - E = 12 mm

Tabua-E=25cmelL=30cm

Tipo

Quantidade

0,0401600

0,0401600

Quantidade
0,7000000

0,7000000

Quantidade
0,2039500

0,0111100
0,1990800
2,0900300
0,4492200
0,4043000

0,3593800

Operativa

Unidade

kg
[

m?

m2

Und Quant. Valor Unit Total

1,0000000 90,82 90,82

Custo Horario Custo Horario

Improdutiva Operativa Improdutiva Total
0,00 23,0508 5,9152 0,9257
0,00 30,1048 29,7100 1,2090
Custo horario total de equipamentos 2,1347

Custo Horario Custo Horario

29,62480000000 20,737400000000
0000000000000 00000000000000
23,97320000000 16,781200000000
0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 37,5186
Custo horario total de execugao 39,6533
Producéao de equipe 1

Custo unitario de execugao 39,6533

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

Prego Unitario Custo Horario

12,972800000000000000000000000000 2,6458000000000
00000000000000

10,466500000000000000000000000000 0,1163000000000
00000000000000

5,830000000000000000000000000000 1,1606000000000

00000000000000

6,520000000000000000000000000000 13,627000000000

00000000000000

16,160000000000000000000000000000 7,2594000000000
00000000000000

46,143200000000000000000000000000 18,655700000000
00000000000000

19,780000000000000000000000000000 7,1085000000000
00000000000000

Custo unitario total de material 50,5733



E

Composigao

Composigédo

Composigao

Composigao

Composicéo

Composigao

Composicéo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

MO0286 SICRO3

MO0560 SICRO3

MO0284 SICRO3

M0310 SICRO3

MO0290 SICRO3

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descrigao

Tabua-E=25cmelL=30cm

Desmoldante para formas de madeira

Caibro de pinho-L=7,5cme E=7,5cm

Peca de madeira-L=7,5cme E=2,5cm

Tabua-E=25cmelL=10cm

Carga
M0284

M0560

M1205

M0290

M0443

M0286

MO0310

Quantidade

0,0027000

0,0000100

0,0025300

0,0003700

0,0052300

Quantidade
0,0025300

0,0000100

0,0002000

0,0052300

0,0048500

0,0027000

0,0003700

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

Unidade
t

Prego Unitario
37,4600

37,4600

37,4600

37,4600

37,4600

37,4600

37,4600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

RP

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914464
0,00
0,98

0,0000

[

5914479
0,00
0,81

0,0000

5914479
0,00
0,81

0,0000

5914479
0,00
0,81

0,0000

5914479
0,00
0,81

0,0000

5914479
0,00
0,81

0,0000

FE

Custo Horario
0,0948

0,0004

0,0075

0,1959

0,1817

0,1011

0,0139

0,5953

Custo Horario

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000



Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0443 SICRO3 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,0048500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 37,70 LS => 0,00 MO com LS => 37,70
Valor do BDI => 23,61 Valor com BDI => 114,43
Quant. => 220,00 Preco Total => 25.175,30
41.1.6 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 1,0000000 472,97 472,97
comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,7646 1,1940 4,2838
Custo horario total de equipamentos 67,0104
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 23,66960000000 213,0264000_00‘0(5
0000000000000 00000000000000
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 29,34300000000 29,343000000000
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 242,3694
Custo horario total de execugao 309,3798
Producgao de equipe 3,92899
Custo unitario de execugao 78,7428
Custo do FIC 0,8829
Custo do FIT 0
Cc Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario



Insumo MO0082 SICRO3 Areia média lavada 0,5994800 m? 133,347600000000000000000000000000 79,939200000000
00000000000000
Insumo MO0192 SICRO3 Brita 2 0,7350800 m? 127,674100000000000000000000000000 93,850700000000
00000000000000
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 280,5341800 kg 0,730200000000000000000000000000 204,84610000000
00000000000000
Custo unitario total de material 378,636
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M0424 0,2805300 t 37,4600 10,5087
t - carga e descarga manuais
Composigédo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de M0082 0,8992200 t 2,1000 1,8884
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre
Composigao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de M0192 1,1026200 t 2,1000 2,3155
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 14,7126
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo MO0192 SICRO3 Brita 2 1,1026200 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0082 SICRO3 Areia média lavada 0,8992200 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,2805300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 64,92 LS => 0,00 MO comLS => 64,91
Valor do BDI => 122,97 Valor com BDI => 595,94
Quant. => 3,07 Prego Total => 1.829,54
41.1.7 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 511,90 511,90
brita comerciais
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

B

Insumo

Insumo

c

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composicéo

Composigao

E9071 SICRO3
E9064 SICRO3
E9519 SICRO3

E9010 SICRO3

Coédigo Banco
P9821 SICRO3

P9824 SICRO3

Codigo Banco
M0424 SICRO3

MO0082 SICRO3
M0192 SICRO3
MO0191 SICRO3

MO0030 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914647 SICRO3

5914647 SICRO3

Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 |
Transportador manual gerica com capacidade de 180 |
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW

Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de
500 kg

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

MATERIAL
Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Areia média lavada
Brita 2
Brita 1

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Descrigao
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

4,0000000
3,0000000
1,0000000

1,0000000

Quantidade
1,0000000

9,0000000

Quantidade
315,3103100

0,6145900
0,3675400
0,3675400

0,9459300

Carga
M0191

MO0082

Operativa
0,88

0,40
1,00

1,00

Unidade
kg

g

i

g

kg

Quantidade
0,5513100

0,9218900

Improdutiva

Unidade
t

t

Operativa Improdutiva Total
0,12 0,7199 0,4871 2,7679
0,60 1,7646 1,1940 4,2667
0,00 59,9587 35,4964 59,9587
0,00 1,2683 0,8520 1,2683
Custo horario total de equipamentos 68,2616

Custo Horario Custo Horario

29,34300000000 29,343000000000
0000000000000 00000000000000
23,66960000000 213,02640000000
0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 242,3694
Custo horario total de execugao 310,631
Producgao de equipe 3,89063

Custo unitario de execugéao 79,8408

Custo do FIC 0,8943

Custo do FIT 0

Preco Unitario Custo Horario

0,730200000000000000000000000000 230,23960000000
00000000000000

133,347600000000000000000000000000 81,954100000000
00000000000000

127,674100000000000000000000000000 46,925300000000
00000000000000

133,374100000000000000000000000000 49,020300000000
00000000000000

7,321500000000000000000000000000 6,9256000000000
00000000000000

Custo unitario total de material 415,0649

Preco Unitario Custo Horario
2,1000 1,1578
2,1000 1,9360



Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 MO0030 0,0009500 t 37,4600 0,0356
t - carga e descarga manuais
Composigcao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de M0192 0,5513100 t 2,1000 1,1578
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 MO0424 0,3153100 t 37,4600 11,8115
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 16,0987
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,0009500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0082 SICRO3 Areia média lavada 0,9218900 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,3153100 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0191 SICRO3 Brita 1 0,5513100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0192 SICRO3 Brita 2 0,5513100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 65,94 LS => 0,00 MO comLS=> 65,93
Valor do BDI => 133,09 Valor com BDI => 644,99
Quant. => 30,00 Precgo Total => 19.349,82
41.1.8 Caédigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m?3 1,0000000 3,73 3,73
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total



Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersao para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,6083 0,8836 9,6083

Custo horario total de equipamentos 9,6083

B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,66960000000 23,6696000(;00‘0(3

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 23,6696

Custo horario total de execugao 33,2779

Producao de equipe 9

Custo unitario de execugao 3,6975

Custo do FIC 0,0334

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 2,63 LS => 0,00 MO comLS=> 2,62

Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 4,70

Quant. => 30,00 Precgo Total => 140,99

41.1.9 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagéo de 3 vezes - confecgao, m? 1,0000000 41,1 41,11

instalacao e retirada

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0564800 1,00 0,00 23,0508 5,9152 1,3019

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0564800 1,00 0,00 30,1048 29,7100 1,7003

Custo horario total de equipamentos 3,0022

B Caédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,4000000 23,97320000000 9,589300000_00‘0(5

0000000000000 00000000000000

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,4000000 29,62480000000 11,849900000000

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%)

0,0000



c

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composigao

Composicéo

Composicéo

Composicéo

Composicéao

Insumo

Codigo Banco
M0286 SICRO3

M0289 SICRO3
M0285 SICRO3
MO0068 SICRO3

M1205 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

MO0068 SICRO3

MATERIAL
Tabua-E=25cmelL=30cm

Tabua-E=25cmelL=15cm
Pontalete para escoramento - D = 15 cm
Caibro de pinho-L=7,5cme E = 10,0 cm

Prego de ferro

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descrigao

Caibro de pinho-L=7,5cme E =10,0 cm

Quantidade
0,0303200

0,9267400
0,3815100
0,1010600

0,0737500

Carga
M0286

MO0068

M0289

M1205

M0285

Quantidade

0,0007600

Unidade

m

m

kg

Quantidade
0,0002300

0,0007600

0,0034800

0,0000700

0,0067400

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugcao
Producgao de equipe

Custo unitario de execugao

Custo do FIC

Custo do FIT

Prego Unitario

19,780000000000000000000000000000
10,940000000000000000000000000000
5,830000000000000000000000000000
23,030000000000000000000000000000
12,972800000000000000000000000000
Custo unitario total de material
Unidade Preco Unitario
t 37,4600
t 37,4600
t 37,4600
t 37,4600
t 37,4600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

RP P FE
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000

21,4392
24,4414

24,4414
0
0
Custo Horario

0,5997000000000
00000000000000

10,138500000000
00000000000000

2,2242000000000
00000000000000

2,3274000000000
00000000000000

0,9567000000000
00000000000000

16,2465

Custo Horario

0,0086

0,0285

0,1304

0,0026

0,2525

0,4226

Custo Horario

0,0000



Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0000700 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0285 SICRO3 Pontalete para escoramento - D = 15 cm 0,0067400 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0289 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=15cm 0,0034800 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0286 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=30cm 0,0002300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 21,57 LS => 0,00 MO com LS => 21,56
Valor do BDI => 10,69 Valor com BDI => 51,80
Quant. => 9,74 Preco Total => 504,52
41.1.10 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, Pisos m? 1,0000000 56,72 56,72

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

Composigao 87304 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0530000 677,07 35,88
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE
600 L. AF_07/2026
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2185050 24,98 5,46
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4370100 30,96 13,53
Auxiliar Parametros
Insumo 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM Material M 1,0000000 1,40 1,40
(ALTURA X ESPESSURA)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 0,5000000 0,90 0,45
MO sem LS => 18,72 LS => 0,00 MO com LS => 18,72
Valor do BDI => 14,75 Valor com BDI => 71,47
Quant. => 16,00 Precgo Total => 1.143,53
41.1.11 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 Impermeabilizagdo, Protecdo m? 1,0000000 52,88 52,88
DEMAOS. AF_09/2023 Mecanica e Tratamento de Junta
Composigao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4299000 30,96 13,31
Auxiliar Parametros
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0969000 26,07 2,53
Auxiliar Parametros
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE Material KG 1,5000000 24,70 37,05
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO
FLEXIVEL)
MO sem LS => 12,16 LS => 0,00 MO comLS => 12,16
Valor do BDI => 13,75 Valor com BDI => 66,63
Quant. => 120,00 Preco Total => 7.996,17
4.1.1.12 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / Impermeabilizagdo, Protecdo m? 1,0000000 37,75 37,75
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 Mecanica e Tratamento de Junta
Composigao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6039000 30,96 18,70
Auxiliar Parametros
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1362000 26,07 3,55
Auxiliar Parametros
Insumo 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, Material KG 3,4615000 4,48 15,51
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
MO sem LS => 17,08 LS => 0,00 MO comLS=> 17,08
Valor do BDI => 9,82 Valor com BDI => 47,57
Quant. => 120,00 Preco Total => 5.708,31
4.1.2 Reservatoério apoiado de agua tratada, com capacidade de 120 m3 164.137,24
4.1.21 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagéo de Obras M 1,0000000 73,50 73,50
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m? 0,0040000 546,85 2,19
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 25,61 18,56
Auxiliar Parametros
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0280000 26,78 0,75
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 30,35 22,00

Auxiliar

Parametros



Composigéao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0070000 28,27 0,20
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 32,80 0,84
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5500000 13,12 7,22
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 18,72 2,08
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,4125000 31,77 13,11
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,7445000 8,84 6,58
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 32,17 LS => 0,00 MO comLS=> 32,16
Valor do BDI => 19,11 Valor com BDI => 92,62
Quant. => 25,00 Preco Total => 2.315,49
41.2.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 4805757 SICRO3 Escavacédo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 1,0000000 7,73 7,73
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 1,0000000 1,00 0,00 175,6923 86,0213 175,6923
0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m? - 58 kW
Custo horario total de equipamentos 175,6923
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,66960000000 23,66960000_00‘0(3
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 23,6696
Custo horario total de execugao 199,3619
Producéao de equipe 26
Custo unitario de execugao 7,6678
Custo do FIC 0,062
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario



LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,91 LS => 0,00 MO comLS => 0,91

Valor do BDI => 2,01 Valor com BDI => 9,74

Quant. => 6,28 Prego Total => 61,17

41.2.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 0407819 SICRO3 Armagédo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 1,0000000 12,26 12,26

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 23,97320000000 2,15760000000‘00

0000000000000 00000000000000

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 32,59410000000 2,9335000000000

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 5,0911

Custo horario total de execugao 5,0911

Producgao de equipe 1

Custo unitario de execugao 5,0911

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

Cc Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 15,533300000000000000000000000000 0,2330000000000

00000000000000

Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg 6,267800000000000000000000000000 6,8946000000000

00000000000000

Custo unitario total de material 7,1276

E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0004 0,0011000 t 37,4600 0,0412
t - carga e descarga manuais

Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 MO0075 0,0000200 t 37,4600 0,0007
t - carga e descarga manuais

Custo Total dos Tempos Fixos 0,0419

Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

F Momento de Banco



LN RP P FE

Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,10 LS => 0,00 MO com LS => 5,10
Valor do BDI => 3,19 Valor com BDI => 15,45
Quant. => 5.000,00 Prego Total => 77.238,00
41.2.4 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 m? 1,0000000 86,37 86,37
vezes - confecgdo, instalagao e retirada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 23,0508 5,9152 2,1603
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 30,1048 29,7100 2,8214
Custo horario total de equipamentos 4,9817
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 23,97320000000 21 ,57590000_00‘0(3
0000000000000 00000000000000
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 29,62480000000 26,662300000000
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 48,2382
Custo horario total de execugao 53,2199
Producao de equipe 1
Custo unitario de execugao 53,2199
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
(o Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario



Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composigao

Composigéo

Composicéo

Composigao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

MO0290 SICRO3

M1205 SICRO3

MO0560 SICRO3

M1429 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

M1429 SICRO3

M1205 SICRO3

MO0560 SICRO3

MO0290 SICRO3

Tabua-E=25cmelL=10cm
Prego de ferro
Desmoldante para formas de madeira

Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15

t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15

t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15

t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15

t - carga e descarga manuais

Descrigao

Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm

Prego de ferro

Desmoldante para formas de madeira

Tabua-E=25cmelL=10cm

1,2148900
0,0236500
0,0185200

0,4043000

Carga
M1429

M0560

MO0290

M1205

Quantidade

0,0101100

0,0000200

0,0000200

0,0030400

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

kg

m2

Quantidade
0,0101100

0,0000200

0,0030400

0,0000200

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

48,39
22,46

6,520000000000000000000000000000 7,9211000000000
00000000000000

12,972800000000000000000000000000 0,3068000000000
00000000000000

10,466500000000000000000000000000 0,1938000000000
00000000000000

59,940000000000000000000000000000 24,233700000000
00000000000000

Custo unitario total de material

32,6554

Unidade Precgo Unitario Custo Horario
t 37,4600 0,3787

t 37,4600 0,0007

t 37,4600 0,1139

t 37,4600 0,0007
Custo Total dos Tempos Fixos 0,494

Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

RP P FE
5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
LS => 0,00 MO com LS => 48,39
Valor com BDI => 108,83



Quant. => 120,00 Precgo Total => 13.059,14

4.1.2.5
Composigao

A

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

c

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Coédigo Banco
3108013 SICRO3

Codigo Banco

E9066 SICRO3

E9535 SICRO3

Codigo Banco
P9808 SICRO3

P9801 SICRO3

Coédigo Banco
M1205 SICRO3

MO0560 SICRO3
MO0310 SICRO3
MO0290 SICRO3
M0284 SICRO3
MO0443 SICRO3

M0286 SICRO3

Descrigao

Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes -

confeccgéo, instalagéo e retirada
Equipamentos

Grupo gerador - 14 kVA

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW

Mao de Obra

Carpinteiro

Ajudante

MATERIAL

Prego de ferro

Desmoldante para formas de madeira
Peca de madeira-L=7,5cmeE=25cm
Tabua-E=25cmelL=10cm

Caibro de pinho-L=75cmeE=7,5cm
Compensado plastificado - E = 12 mm

Tabua-E=25cmelL=30cm

Tipo

Quantidade

0,0401600

0,0401600

Quantidade
0,7000000

0,7000000

Quantidade
0,2039500

0,0111100
0,1990800
2,0900300
0,4492200
0,4043000

0,3593800

Operativa

Unidade

kg
[

m?

Und Quant. Valor Unit Total

1,0000000 90,82 90,82

Custo Horario Custo Horario

Improdutiva Operativa Improdutiva Total
0,00 23,0508 5,9152 0,9257
0,00 30,1048 29,7100 1,2090
Custo horario total de equipamentos 2,1347

Custo Horario Custo Horario

29,62480000000 20,737400000000
0000000000000 00000000000000
23,97320000000 16,781200000000
0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 37,5186
Custo horario total de execugao 39,6533
Producéao de equipe 1

Custo unitario de execugao 39,6533

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

Prego Unitario Custo Horario

12,972800000000000000000000000000 2,6458000000000
00000000000000

10,466500000000000000000000000000 0,1163000000000
00000000000000

5,830000000000000000000000000000 1,1606000000000

00000000000000

6,520000000000000000000000000000 13,627000000000

00000000000000

16,160000000000000000000000000000 7,2594000000000
00000000000000

46,143200000000000000000000000000 18,655700000000
00000000000000

19,780000000000000000000000000000 7,1085000000000
00000000000000

Custo unitario total de material 50,5733



E

Composigao

Composigédo

Composigao

Composigao

Composicéo

Composigao

Composicéo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

MO0286 SICRO3

MO0560 SICRO3

MO0284 SICRO3

M0310 SICRO3

MO0290 SICRO3

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descrigao

Tabua-E=25cmelL=30cm

Desmoldante para formas de madeira

Caibro de pinho-L=7,5cme E=7,5cm

Peca de madeira-L=7,5cme E=2,5cm

Tabua-E=25cmelL=10cm

Carga
M0284

M0560

M1205

M0290

M0443

M0286

MO0310

Quantidade

0,0027000

0,0000100

0,0025300

0,0003700

0,0052300

Quantidade
0,0025300

0,0000100

0,0002000

0,0052300

0,0048500

0,0027000

0,0003700

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

Unidade
t

Prego Unitario
37,4600

37,4600

37,4600

37,4600

37,4600

37,4600

37,4600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

RP

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914464
0,00
0,98

0,0000

[

5914479
0,00
0,81

0,0000

5914479
0,00
0,81

0,0000

5914479
0,00
0,81

0,0000

5914479
0,00
0,81

0,0000

5914479
0,00
0,81

0,0000

FE

Custo Horario
0,0948

0,0004

0,0075

0,1959

0,1817

0,1011

0,0139

0,5953

Custo Horario

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000



Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0443 SICRO3 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,0048500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 37,70 LS => 0,00 MO com LS => 37,70
Valor do BDI => 23,61 Valor com BDI => 114,43
Quant. => 250,00 Preco Total => 28.608,30
41.2.6 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 1,0000000 472,97 472,97
comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,7646 1,1940 4,2838
Custo horario total de equipamentos 67,0104
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 23,66960000000 213,0264000_00‘0(5
0000000000000 00000000000000
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 29,34300000000 29,343000000000
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 242,3694
Custo horario total de execugao 309,3798
Producgao de equipe 3,92899
Custo unitario de execugao 78,7428
Custo do FIC 0,8829
Custo do FIT 0
Cc Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario



Insumo MO0082 SICRO3 Areia média lavada 0,5994800 m? 133,347600000000000000000000000000 79,939200000000
00000000000000
Insumo MO0192 SICRO3 Brita 2 0,7350800 m? 127,674100000000000000000000000000 93,850700000000
00000000000000
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 280,5341800 kg 0,730200000000000000000000000000 204,84610000000
00000000000000
Custo unitario total de material 378,636
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M0424 0,2805300 t 37,4600 10,5087
t - carga e descarga manuais
Composigédo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de M0082 0,8992200 t 2,1000 1,8884
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre
Composigao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de M0192 1,1026200 t 2,1000 2,3155
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 14,7126
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo MO0192 SICRO3 Brita 2 1,1026200 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0082 SICRO3 Areia média lavada 0,8992200 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,2805300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 64,92 LS => 0,00 MO comLS => 64,91
Valor do BDI => 122,97 Valor com BDI => 595,94
Quant. => 3,07 Prego Total => 1.829,54
41.2.7 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 511,90 511,90
brita comerciais
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

B

Insumo

Insumo

c

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composicéo

Composigao

E9071 SICRO3
E9064 SICRO3
E9519 SICRO3

E9010 SICRO3

Coédigo Banco
P9821 SICRO3

P9824 SICRO3

Codigo Banco
M0424 SICRO3

MO0082 SICRO3
M0192 SICRO3
MO0191 SICRO3

MO0030 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914647 SICRO3

5914647 SICRO3

Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 |
Transportador manual gerica com capacidade de 180 |
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW

Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de
500 kg

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

MATERIAL
Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Areia média lavada
Brita 2
Brita 1

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Descrigao
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

4,0000000
3,0000000
1,0000000

1,0000000

Quantidade
1,0000000

9,0000000

Quantidade
315,3103100

0,6145900
0,3675400
0,3675400

0,9459300

Carga
M0191

MO0082

Operativa
0,88

0,40
1,00

1,00

Unidade
kg

g

i

g

kg

Quantidade
0,5513100

0,9218900

Improdutiva

Unidade
t

t

Operativa Improdutiva Total
0,12 0,7199 0,4871 2,7679
0,60 1,7646 1,1940 4,2667
0,00 59,9587 35,4964 59,9587
0,00 1,2683 0,8520 1,2683
Custo horario total de equipamentos 68,2616

Custo Horario Custo Horario

29,34300000000 29,343000000000
0000000000000 00000000000000
23,66960000000 213,02640000000
0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 242,3694
Custo horario total de execugao 310,631
Producgao de equipe 3,89063

Custo unitario de execugéao 79,8408

Custo do FIC 0,8943

Custo do FIT 0

Preco Unitario Custo Horario

0,730200000000000000000000000000 230,23960000000
00000000000000

133,347600000000000000000000000000 81,954100000000
00000000000000

127,674100000000000000000000000000 46,925300000000
00000000000000

133,374100000000000000000000000000 49,020300000000
00000000000000

7,321500000000000000000000000000 6,9256000000000
00000000000000

Custo unitario total de material 415,0649

Preco Unitario Custo Horario
2,1000 1,1578
2,1000 1,9360



Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 MO0030 0,0009500 t 37,4600 0,0356
t - carga e descarga manuais
Composigcao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de M0192 0,5513100 t 2,1000 1,1578
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 MO0424 0,3153100 t 37,4600 11,8115
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 16,0987
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,0009500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0082 SICRO3 Areia média lavada 0,9218900 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,3153100 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0191 SICRO3 Brita 1 0,5513100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0192 SICRO3 Brita 2 0,5513100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 65,94 LS => 0,00 MO comLS=> 65,93
Valor do BDI => 133,09 Valor com BDI => 644,99
Quant. => 36,00 Preco Total => 23.219,78
4.1.2.8 Caédigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m?3 1,0000000 3,73 3,73
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total



Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersao para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,6083 0,8836 9,6083

Custo horario total de equipamentos 9,6083

B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,66960000000 23,6696000(;00‘0(3

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 23,6696

Custo horario total de execugao 33,2779

Producao de equipe 9

Custo unitario de execugao 3,6975

Custo do FIC 0,0334

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 2,63 LS => 0,00 MO comLS=> 2,62

Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 4,70

Quant. => 36,00 Precgo Total => 169,19

41.2.9 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagéo de 3 vezes - confecgao, m? 1,0000000 41,1 41,11

instalacao e retirada

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0564800 1,00 0,00 23,0508 5,9152 1,3019

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0564800 1,00 0,00 30,1048 29,7100 1,7003

Custo horario total de equipamentos 3,0022

B Caédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,4000000 23,97320000000 9,589300000_00‘0(5

0000000000000 00000000000000

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,4000000 29,62480000000 11,849900000000

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%)

0,0000



c

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composigao

Composicéo

Composicéo

Composicéo

Composicéao

Insumo

Codigo Banco
M0286 SICRO3

M0289 SICRO3
M0285 SICRO3
MO0068 SICRO3

M1205 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

MO0068 SICRO3

MATERIAL
Tabua-E=25cmelL=30cm

Tabua-E=25cmelL=15cm
Pontalete para escoramento - D = 15 cm
Caibro de pinho-L=7,5cme E = 10,0 cm

Prego de ferro

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descrigao

Caibro de pinho-L=7,5cme E =10,0 cm

Quantidade
0,0303200

0,9267400
0,3815100
0,1010600

0,0737500

Carga
M0286

MO0068

M0289

M1205

M0285

Quantidade

0,0007600

Unidade

m

m

kg

Quantidade
0,0002300

0,0007600

0,0034800

0,0000700

0,0067400

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugcao
Producgao de equipe

Custo unitario de execugao

Custo do FIC

Custo do FIT

Prego Unitario

19,780000000000000000000000000000
10,940000000000000000000000000000
5,830000000000000000000000000000
23,030000000000000000000000000000
12,972800000000000000000000000000
Custo unitario total de material
Unidade Preco Unitario
t 37,4600
t 37,4600
t 37,4600
t 37,4600
t 37,4600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

RP P FE
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000

21,4392
24,4414

24,4414
0
0
Custo Horario

0,5997000000000
00000000000000

10,138500000000
00000000000000

2,2242000000000
00000000000000

2,3274000000000
00000000000000

0,9567000000000
00000000000000

16,2465

Custo Horario

0,0086

0,0285

0,1304

0,0026

0,2525

0,4226

Custo Horario

0,0000



Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0000700 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0285 SICRO3 Pontalete para escoramento - D = 15 cm 0,0067400 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0289 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=15cm 0,0034800 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0286 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=30cm 0,0002300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 21,57 LS => 0,00 MO com LS => 21,56
Valor do BDI => 10,69 Valor com BDI => 51,80
Quant. => 9,74 Preco Total => 504,52
41.2.10 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, Pisos m? 1,0000000 56,72 56,72

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

Composigao 87304 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0530000 677,07 35,88
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE
600 L. AF_07/2026
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2185050 24,98 5,46
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4370100 30,96 13,53
Auxiliar Parametros
Insumo 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM Material M 1,0000000 1,40 1,40
(ALTURA X ESPESSURA)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 0,5000000 0,90 0,45
MO sem LS => 18,72 LS => 0,00 MO com LS => 18,72
Valor do BDI => 14,75 Valor com BDI => 71,47
Quant. => 16,00 Precgo Total => 1.143,53
41.2.11 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 Impermeabilizagado, Protegcao m? 1,0000000 52,88 52,88
DEMAOS. AF_09/2023 Mecanica e Tratamento de Junta
Composigao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4299000 30,96 13,31
Auxiliar Parametros
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0969000 26,07 2,53
Auxiliar Parametros
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE Material KG 1,5000000 24,70 37,05
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO
FLEXIVEL)
MO sem LS => 12,16 LS => 0,00 MO comLS => 12,16
Valor do BDI => 13,75 Valor com BDI => 66,63
Quant. => 140,00 Preco Total => 9.328,87
41.2.12 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / Impermeabilizagado, Protegao m? 1,0000000 37,75 37,75
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 Mecanica e Tratamento de Junta
Composigao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6039000 30,96 18,70
Auxiliar Parametros
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1362000 26,07 3,55
Auxiliar Parametros
Insumo 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, Material KG 3,4615000 4,48 15,51
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
MO sem LS => 17,08 LS => 0,00 MO comLS=> 17,08
Valor do BDI => 9,82 Valor com BDI => 47,57
Quant. => 140,00 Preco Total => 6.659,70
41.3 RESERVATORIO capacidade de 30 m* 107.468,79
41.31 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 511,90 511,90
brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,7646 1,1940 4,2667
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 1,2683 0,8520 1,2683

500 kg



B

Insumo

Insumo

c

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composicéo

Composicéao

Composicéo

Composicéo

Composigao

Codigo Banco
P9821 SICRO3

P9824 SICRO3

Coédigo Banco
M0424 SICRO3

MO0082 SICRO3
MO0192 SICRO3
MO0191 SICRO3

MO0030 SICRO3

Tempo Fixo Banco

5914647 SICRO3

5914647 SICRO3

5914655 SICRO3

5914647 SICRO3

5914655 SICRO3

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

MATERIAL
Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Areia média lavada
Brita 2
Brita 1

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Descrigao
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m?® - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Quantidade
1,0000000

9,0000000

Quantidade
315,3103100

0,6145900
0,3675400
0,3675400

0,9459300

Carga
M0191

M0082

MO0030

M0192

M0424

Unidade
kg
2
me
2

kg

Quantidade
0,5513100

0,9218900

0,0009500

0,5513100

0,3153100

Custo horario total de equipamentos 68,2616

Custo Horario Custo Horario

29,34300000000 29,343000000000
0000000000000 00000000000000
23,66960000000 213,02640000000
0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 242,3694
Custo horario total de execugcao 310,631
Producao de equipe 3,89063

Custo unitario de execugao 79,8408

Custo do FIC 0,8943

Custo do FIT 0

Prego Unitario Custo Horario

0,730200000000000000000000000000 230,23960000000
00000000000000

133,347600000000000000000000000000 81,954100000000
00000000000000

127,674100000000000000000000000000 46,925300000000
00000000000000

133,374100000000000000000000000000 49,020300000000
00000000000000

7,321500000000000000000000000000 6,9256000000000
00000000000000

Custo unitario total de material 415,0649

Unidade Prego Unitario Custo Horario
t 2,1000 1,1578
t 2,1000 1,9360
t 37,4600 0,0356
t 2,1000 1,1578
t 37,4600 11,8115



Custo Total dos Tempos Fixos 16,0987

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,0009500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,9218900 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,3153100 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,5513100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 0,5513100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 65,94 LS => 0,00 MO comLS => 65,93
Valor do BDI => 133,09 Valor com BDI => 644,99
Quant. => 3,71 Prego Total => 2.392,93
41.3.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1433 ORSE Caixa d"agua em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 Reservatérios un 1,0000000 13.898,92 13.898,92

litros Rev.01 - 10/2022

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Joelho pvc, 90 graus, roscavel, 1 1/4", cor branca, agua fria predial Material un 2,0000000 12,65 25,30
00003510/SIN

Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 4,0000000 20,45 81,80
00002696/SIN

Insumo ORSE Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1", para caixa d'agua  Material un 1,0000000 31,19 31,19

00000071/SIN
Composicéo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 4,0000000 3,92 15,68



Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Composicéo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Composicéo
Insumo

Insumo

Item
Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

1432 ORSE

ORSE
00006111/SIN
1434 ORSE

112 ORSE

ORSE
00003876/SIN
127 ORSE

ORSE
00011825/SIN
API
ORSE
00009861/SIN
465 ORSE

ORSE
00009860/SIN
981 ORSE

10549 ORSE

ORSE
00006017/SIN
113 ORSE

Coédigo Banco

ORSE

00003510/SIN
ORSE

00002696/SIN
ORSE

00000071/SIN
11256 ORSE

10362 ORSE
ORSE

00012893/SIN
10592 ORSE

ORSE
00012894/SIN

Luva pvc rigido roscavel d=1 1/4"

Servente de obras (horista)

Luva pvc rigido roscavel d=2"

Adaptador pvc rigido roscavel c/ flanges e anel, p/ caixa d'agua d= 1 1/4"
Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e adensado em
superestrutura

Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 1", agua fria, com haste e
torneira metalicos e balao plastico

Tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial

Caixa d'agua fibra vidro 15.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)
Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial

Fita veda rosca 18mm

Encargos Complementares - Servente

Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/4"

Adaptador pvc rigido roscavel c/ flanges e anel, p/ caixa d'agua d= 2"

Material

Méao de Obra
Material

Material

Material

Concreto Simples

Material

Material
Material
Material
Material
Provisérios
Material

Material

Detalhamento de Calculo ORSE

Descrigao
Joelho pvc, 90 graus, roscavel, 1 1/4", cor branca, agua fria predial

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)

Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1", para caixa d'agua

Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

Seguro de vida e acidente em grupo

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
Lima chata 12"

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)

Tipo
Material

Mé&o de Obra
Material
Material
Servigos
Material
Material

Material

un

un

un

un

m3

un

un

un

un

Und
un

un

un

un

par

un

un

2,0000000
4,0000000
1,0000000
2,0000000

2,0000000

0,2000000

1,0000000

1,6000000
1,0000000
2,4000000
6,7000000
4,0000000
1,0000000

1,0000000

Quant.
2,0000000

4,0000000
1,0000000
0,0016000
0,0382680
0,0067960
0,0004000

0,0017008

11,32
15,59
26,38
20,84
4,78
639,69

69,78

24,71
13.129,00
45,02
0,29

3,96
63,49

26,72

Valor Unit
12,65

20,45
31,19
92,70
12,54
76,67
38,17

20,85

22,64
62,36
26,38
41,68
9,56
127,93

69,78

39,53
13.129,00
108,04
1,94
15,86
63,49

26,72

Total
25,30

81,80
31,19
0,14
0,47
0,52
0,01

0,03



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

10761 ORSE
158 ORSE
10599 ORSE
ORSE
00012892/SIN
ORSE
00012895/SIN
10593 ORSE
10492 ORSE
1651 ORSE
11257 ORSE
10517 ORSE
11255 ORSE
11254 ORSE
10596 ORSE
2378 ORSE
11253 ORSE
941 ORSE
1432 ORSE
ORSE
00006111/SIN
1434 ORSE

112 ORSE

ORSE
00003876/SIN

10578 ORSE

11249 ORSE

10579 ORSE

11248 ORSE

Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
Almogo (Participagéo do empregador)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Praio simples 30cm

Cesta Basica

Oculos branco protegdo

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Tarracha para tubos PVC de 1"

Tarracha para tubos PVC de 3/4"

Protetor auricular

Vale transporte

Tarracha para tubos PVC de 1/2"

Fardamento com mangas curta

Luva pvc rigido roscavel d=1 1/4"

Servente de obras (horista)

Luva pvc rigido roscavel d=2"

Adaptador pvc rigido roscavel c/ flanges e anel, p/ caixa d'agua d= 1 1/4"
Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial

Form&o grande

Serra circular eletrica portatil

Chave de fenda chata 30 cm

Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional

Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Mé&o de Obra
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material

Equipamento

un
un
un
par
un
un
un
pr
un
cj
un
un
un
un
un
un

un

un
un
un
un
un
un

un

0,8657072
0,8657072
0,0153072
0,0195592
0,0051024
0,0004000
0,0382680
0,0067960
0,0016000
0,0034016
0,0024000
0,0028000
0,0382680
0,6802604
0,0044000
0,0127560
2,0000000
4,3240000
1,0000000
2,0000000
2,0000000
0,0000144
0,0000072
0,0000144

0,0000072

5,00
14,00
18,54
11,28
14,00
19,57
205,00
6,00
32,30
300,00
49,00
27,49

4,95

4,50
29,00

198,81
11,32
15,59
26,38
20,84

4,78
23,90

979,65
26,90

246,00

4,32
12,11
0,28
0,22
0,07
0,00

7,84

0,12
2,53
22,64
67,41
26,38
41,68
9,56
0,00
0,00
0,00

0,00



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

10577 ORSE
11244 ORSE
ORSE
00001213/SIN
ORSE
00000378/SIN
11245 ORSE
11264 ORSE
10790 ORSE
4722 ORSE
4174 ORSE
11243 ORSE
10282 ORSE
10789 ORSE
11265 ORSE
11247 ORSE
11246 ORSE
10788 ORSE
4728 ORSE
4729 ORSE
ORSE
00002711/SIN
10585 ORSE
10586 ORSE
4723 ORSE
ORSE
00004750/SIN
ORSE

00044535/SIN
API

Serrote 40cm

Martelo com unha

Carpinteiro de formas para concreto (horista)
Armador (horista)

Desempoladeira de madeira 12x22

Marreta de 1/2 kg com cabo

Prumo de face

Colher de pedreiro

Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
Martelo sem unha

Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)
Nivel de bolha de madeira

Martelo de borracha com cabo

Serra marmore

Escala métrica de bambu

Pa quadrada

Talhadeira chata 10"

Marreta 1 kg com cabo

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Arco de serra

Torquesa

Vibrador de imerséo (com mangote)
Pedreiro (horista)

Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3,
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

Material
Material
Méao de Obra
Méao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Méao de Obra

Material

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

Un

un

un

un

un

un

un

m?3

0,0000072
0,0000144
0,0720000
0,0360000
0,0000504
0,0000144
0,0000072
0,0000288
0,0000360
0,0000072
0,0000144
0,0000144
0,0000288
0,0000072
0,0000504
0,0008648
0,0012972
0,0004324
0,0008648
0,0000072
0,0000072
0,2000000
0,0720000

0,2000000

36,00
39,10
21,49
20,45
11,60
13,52
25,95
18,80
17,99
28,00
44,00
19,50
18,75
319,90
10,22
36,90
18,58
39,50
175,45
19,95
39,00
1,25
20,45

54,49

0,00
0,00
1,54
0,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,02
0,01
0,15
0,00
0,00
0,25
1,47

10,89



Insumo ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= Material m?3 0,2000000 530,00 106,00
00034492/SIN 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)
API
Insumo ORSE Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 1", agua fria, com haste e Material un 1,0000000 69,78 69,78
00011825/SIN torneira metalicos e balao plastico
API
Insumo ORSE Tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial Material m 1,6000000 24,71 39,53
00009861/SIN
Insumo 465 ORSE Caixa d'agua fibra vidro 15.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) Material un 1,0000000 13.129,00 13.129,00
Insumo ORSE Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial Material m 2,4000000 45,02 108,04
00009860/SIN
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 6,7000000 0,29 1,94
Insumo ORSE Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/4" Material un 1,0000000 63,49 63,49
00006017/SIN
Insumo 113 ORSE Adaptador pvc rigido roscavel c/ flanges e anel, p/ caixa d'agua d= 2" Material un 1,0000000 26,72 26,72
MO sem LS => 152,97 LS => 0,00 MO comLS => 152,96
Valor do BDI => 3.613,72 Valor com BDI => 17.512,64
Quant. => 6,00 Preco Total => 105.075,86
4.2 FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS 45.389,41
4.21 ENTRADA 18.105,43
4211 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 6548 ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10/ 16, diam. = Conversao InfoWOrca un 1,0000000 1.760,29 1.760,29
100mm, L=1,00m
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 1,0000000 14,67 14,67
Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta ¢/ flange d x I = 16 x 80mm Material un 8,0000000 9,15 73,20
Insumo 5874 ORSE TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10/ 16, D= 100MM, L=1,00M Material UN 1,0000000 1.672,42 1.672,42
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 1,0000000 14,67 14,67
Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta ¢/ flange d x I = 16 x 80mm Material un 8,0000000 9,15 73,20



Insumo 5874 ORSE TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10/ 16, D= 100MM, L=1,00M Material UN 1,0000000 1.672,42 1.672,42
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 457,68 Valor com BDI => 2.217,97
Quant. => 2,00 Prego Total => 4.435,93
4.2.1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 6995 ORSE Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longoe  Provisério un 1,0000000 884,19 884,19
cabecote, tipo euro 21, pn16, diam = 100mm
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm Material un 16,0000000 9,15 146,40
Insumo 6358 ORSE Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longo e cabegote, tipo Material un 1,0000000 708,45 708,45
euro 21, PN16, diam = 100mm
Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 2,0000000 14,67 29,34
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm Material un 16,0000000 9,15 146,40
Insumo 6358 ORSE Registro gaveta fofo, ¢/ flanges, cunha borracha, corpo longo e cabegote, tipo Material un 1,0000000 708,45 708,45
euro 21, PN16, diam = 100mm
Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 2,0000000 14,67 29,34
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 229,89 Valor com BDI => 1.114,08
Quant. => 1,00 Preco Total => 1.114,08
4213 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 6680 ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10/ 16, diam. = Conversao InfoWOrca un 1,0000000 3.078,20 3.078,20
100mm,L=2,00m
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta ¢/ flange d x I = 16 x 80mm Material un 16,0000000 9,15 146,40
Insumo 6065 ORSE TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 100MM, L=2,00M Material UN 1,0000000 2.902,46 2.902,46



Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 2,0000000 14,67 29,34
Detalhamento de Calculo ORSE

Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm Material un 16,0000000 9,15 146,40

Insumo 6065 ORSE TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 100MM, L=2,00M Material UN 1,0000000 2.902,46 2.902,46

Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 2,0000000 14,67 29,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 800,33 Valor com BDI => 3.878,53

Quant. => 1,00 Prego Total => 3.878,53

4.21.4 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 6688 ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10/ 16, diam. = Converséo InfoWOrca un 1,0000000 4.729,53 4.729,53

100mm,L=5,80m

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm Material un 16,0000000 9,15 146,40

Insumo 6073 ORSE TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 100MM, L=5,80M Material UN 1,0000000 4.553,79 4.553,79

Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 2,0000000 14,67 29,34
Detalhamento de Calculo ORSE

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm Material un 16,0000000 9,15 146,40

Insumo 6073 ORSE TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 100MM, L=5,80M Material UN 1,0000000 4.553,79 4.553,79

Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 2,0000000 14,67 29,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00

Valor do BDI => 1.229,68 Valor com BDI => 5.959,21

Quant. => 1,00 Prego Total => 5.959,21

4.2.1.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigéo 5705 ORSE Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10/ 16, comp. = 0,50m, Fornecimento de Conexdes de un 1,0000000 746,83 746,83
diam. = 100mm Ferro Fundido com Juntas com
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm Material un 16,0000000 9,15 146,40
Insumo 5763 ORSE Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d= 100mm Material un 1,0000000 571,09 571,09
Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 2,0000000 14,67 29,34
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm Material un 16,0000000 9,15 146,40
Insumo 5763 ORSE Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d= 100mm Material un 1,0000000 571,09 571,09
Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 2,0000000 14,67 29,34
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 194,18 Valor com BDI => 941,01
Quant. => 1,00 Precgo Total => 941,01
4.2.1.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5487 ORSE Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=  Fornecimento de Conexdes de un 1,0000000 410,10 410,10
100mm Ferro Fundido com Junta Elastica
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5359 ORSE Curva 90° c/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm Material un 1,0000000 371,42 371,42
Insumo 5173 ORSE Anel de borracha p/ tubo ou conexao em fofo je, d= 100mm Material un 2,0000000 19,34 38,68
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5359 ORSE Curva 90° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm Material un 1,0000000 371,42 371,42
Insumo 5173 ORSE Anel de borracha p/ tubo ou conexao em fofo je, d= 100mm Material un 2,0000000 19,34 38,68
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 106,63 Valor com BDI => 516,73
Quant. => 2,00 Prego Total => 1.033,45




4.21.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5610 ORSE Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 10/ 16, diam. = Fornecimento de Conexdes de un 1,0000000 589,86 589,86
100mm Ferro Fundido com Juntas com
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 2,0000000 14,67 29,34
Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm Material un 16,0000000 9,15 146,40
Insumo 5386 ORSE Curva 90°, em fofo, c/ flanges pn 10/ 16, d= 100mm Material un 1,0000000 414,12 414,12
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 2,0000000 14,67 29,34
Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm Material un 16,0000000 9,15 146,40
Insumo 5386 ORSE Curva 90°, em fofo, c/ flanges pn 10/ 16, d= 100mm Material un 1,0000000 414,12 414,12
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 153,36 Valor com BDI => 743,22
Quant. => 1,00 Precgo Total => 743,22
4.2.2 SAIDA 14.858,17
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5763 ORSE Toco em fofo c/ flanges pn 10/ 16, comp. = 0,50m, d= 100mm Material un 1,0000000 571,09 571,09
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 719,57
Quant. => 1,00 Preco Total => 719,57
4222 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 6537 ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10/ 16, diam. = Conversao InfoWOrca un 1,0000000 2.607,44 2.607,44
100mm,L=1,00m
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5844 ORSE TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 100MM, L=1,00M Material UN 1,0000000 2.431,70 2.431,70
Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 2,0000000 14,67 29,34



Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm Material un 16,0000000 9,15 146,40
Detalhamento de Calculo ORSE

Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 5844 ORSE TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 100MM, L=1,00M Material UN 1,0000000 2.431,70 2.431,70

Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 2,0000000 14,67 29,34

Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm Material un 16,0000000 9,15 146,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 677,93 Valor com BDI => 3.285,37

Quant. => 1,00 Prego Total => 3.285,37

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo PROPRIE | Proprio TUBO EM FOFO PN 10 FP L=5.00 m Material UND 1,0000000 3.549,14 3.549,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 4.471,92

Quant. => 1,00 Prego Total => 4.471,92

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo PROPRIF Proprio TUBO EM FOFO PN 10 FP L=3.00 m Material UND 1,0000000 2.009,95 2.009,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 2.532,54

Quant. => 1,00 Precgo Total => 2.532,54

4.2.2.5 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 6548 ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. = Converséao InfoWOrca un 1,0000000 1.760,29 1.760,29

100mm, L=1,00m

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 1,0000000 14,67 14,67

Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta ¢/ flange d x | = 16 x 80mm Material un 8,0000000 9,15 73,20

Insumo 5874 ORSE TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10/ 16, D= 100MM, L=1,00M Material UN 1,0000000 1.672,42 1.672,42



Detalhamento de Calculo ORSE

Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 1,0000000 14,67 14,67

Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm Material un 8,0000000 9,15 73,20

Insumo 5874 ORSE TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10/ 16, D= 100MM, L=1,00M Material UN 1,0000000 1.672,42 1.672,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 457,68 Valor com BDI => 2.217,97

Quant. => 1,00 Prego Total => 2.217,97

4.2.2.6 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 6995 ORSE Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longoe  Provisério un 1,0000000 884,19 884,19

cabecote, tipo euro 21, pn16, diam = 100mm

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm Material un 16,0000000 9,15 146,40

Insumo 6358 ORSE Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longo e cabegote, tipo Material un 1,0000000 708,45 708,45
euro 21, PN16, diam = 100mm

Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 2,0000000 14,67 29,34

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm Material un 16,0000000 9,15 146,40

Insumo 6358 ORSE Registro gaveta fofo, ¢/ flanges, cunha borracha, corpo longo e cabegote, tipo Material un 1,0000000 708,45 708,45
euro 21, PN16, diam = 100mm

Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 2,0000000 14,67 29,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 229,89 Valor com BDI => 1.114,08

Quant. => 1,00 Preco Total => 1.114,08

4227 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicéo 5487 ORSE Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.= Fornecimento de Conexdes de un 1,0000000 410,10 410,10
100mm Ferro Fundido com Junta Elastica

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 5359 ORSE Curva 90° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm Material un 1,0000000 371,42 371,42

Insumo 5173 ORSE Anel de borracha p/ tubo ou conexdo em fofo je, d= 100mm Material un 2,0000000 19,34 38,68

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 5359 ORSE Curva 90° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm Material un 1,0000000 371,42 371,42

Insumo 5173 ORSE Anel de borracha p/ tubo ou conexao em fofo je, d= 100mm Material un 2,0000000 19,34 38,68

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 106,63 Valor com BDI => 516,73

Quant. => 1,00 Prego Total => 516,73

4.2.3 EXTRAVASOR 7.931,70

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo PROPRIG| Proprio REDUCAO RD FF 100 X 75 mm Material UND 1,0000000 164,82 164,82

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 207,67

Quant. => 1,00 Precgo Total => 207,67

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 5763 ORSE Toco em fofo c/ flanges pn 10/ 16, comp. = 0,50m, d= 100mm Material un 1,0000000 571,09 571,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 719,57

Quant. => 1,00 Preco Total => 719,57

Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo PROPRIH Préprio TUBO EM FOFO PN 10 FP L=5.00 m Mé&o de Obra UND 1,0000000 3.549,14 3.549,14

MO sem LS => 3.549,14 LS => 0,00 MO comLS => 3.549,14

Valor do BDI => Valor com BDI => 4.471,92



Quant. => 1,00 Precgo Total => 4.471,92

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo PROPRII| Préprio TUBO EM FOFO PN 10 FP L=3.00 m Méao de Obra UND 1,0000000 2.009,95 2.009,95

MO sem LS => 2.009,95 LS => 0,00 MO comLS => 2.009,95

Valor do BDI => Valor com BDI => 2.532,54

Quant. => 1,00 Precgo Total => 2.532,54

4.2.4 VENTILAGAO 4.494,10

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 5763 ORSE Toco em fofo ¢/ flanges pn 10/ 16, comp. = 0,50m, d= 100mm Material un 1,0000000 571,09 571,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 719,57

Quant. => 1,00 Prego Total => 719,57

4.24.2 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 6537 ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10/ 16, diam. = Converséao InfoWOrca un 1,0000000 2.607,44 2.607,44

100mm,L=1,00m

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 5844 ORSE TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 100MM, L=1,00M Material UN 1,0000000 2.431,70 2.431,70

Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 2,0000000 14,67 29,34

Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta c/ flange d x | = 16 x 80mm Material un 16,0000000 9,15 146,40
Detalhamento de Calculo ORSE

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 5844 ORSE TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 100MM, L=1,00M Material UN 1,0000000 2.431,70 2.431,70

Insumo 5185 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 16, d= 100mm Material un 2,0000000 14,67 29,34

Insumo 5244 ORSE Parafuso e porca para junta ¢/ flange d x | = 16 x 80mm Material un 16,0000000 9,15 146,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00

Valor do BDI => 677,93 Valor com BDI => 3.285,37



Quant. => 1,00 Precgo Total => 3.285,37
4243 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5841 ORSE Fornecimento de flange avulso, em ferro fundido, pn 25, diam. = 100mm Fornecimento de Conexdes de un 1,0000000 281,73 281,73
Ferro Fundido com Juntas com
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5460 ORSE Flange avulso, em fofo, pn 25, d= 100mm Material un 1,0000000 163,78 163,78
Insumo 5245 ORSE Parafuso e porca para junta c/ flange d x | =20 x 90mm Material un 8,0000000 12,91 103,28
Insumo 5190 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 25, d= 100mm Material un 1,0000000 14,67 14,67
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 5460 ORSE Flange avulso, em fofo, pn 25, d= 100mm Material un 1,0000000 163,78 163,78
Insumo 5245 ORSE Parafuso e porca para junta c/ flange d x | =20 x 90mm Material un 8,0000000 12,91 103,28
Insumo 5190 ORSE Arruela de amianto para junta c/ flange pn 25, d= 100mm Material un 1,0000000 14,67 14,67
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 73,25 Valor com BDI => 354,98
Quant. => 1,00 Precgo Total => 354,98
4.24.4 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 11320 ORSE Tela de nylon 1/8" para dreno Servigos Iniciais de Obras Civis m? 1,0000000 37,52 37,52
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,5000000 3,92 1,96
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,5000000 20,45 10,22
00002696/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méao de Obra h 0,8000000 15,59 12,47
00006111/SIN
Composigédo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,8000000 3,96 3,17
Insumo 12186 ORSE Tela de nylon 1/8" para dreno Material m? 1,1000000 8,81 9,69

Detalhamento de Calculo ORSE



Item
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Codigo Banco
11256 ORSE

10362 ORSE

ORSE
00012893/SIN
10592 ORSE

ORSE
00012894/SIN
10761 ORSE

158 ORSE
10599 ORSE
ORSE
00012892/SIN
ORSE
00012895/SIN
10593 ORSE
10492 ORSE
1651 ORSE
11257 ORSE
10517 ORSE
11255 ORSE
11254 ORSE
10596 ORSE
2378 ORSE
11253 ORSE
941 ORSE
ORSE
00002696/SIN
ORSE

00006111/SIN
10788 ORSE

Descrigao
Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

Seguro de vida e acidente em grupo

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Lima chata 12"

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
Almogo (Participagdo do empregador)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Praio simples 30cm

Cesta Basica

Oculos branco protegdo

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Tarracha para tubos PVC de 1"

Tarracha para tubos PVC de 3/4"

Protetor auricular

Vale transporte

Tarracha para tubos PVC de 1/2"

Fardamento com mangas curta

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)

Servente de obras (horista)

Pa quadrada

Tipo
Material

Servigos
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Méao de Obra
Mé&o de Obra

Material

Und

un
un
par
un
un
un
un
un
par
un
un
un
pr
un
cj
un
un
un
un
un

un

un

Quant.
0,0002000

0,0058500
0,0010400
0,0000500
0,0002600
0,1323400
0,1323400
0,0023400
0,0029900
0,0007800
0,0000500
0,0058500
0,0010400
0,0002000
0,0005200
0,0003000
0,0003500
0,0058500
0,1079800
0,0005500
0,0019500
0,5000000
0,8000000

0,0001600

Valor Unit
92,70

12,54
76,67
38,17
20,85
5,00
14,00
18,54
11,28
14,00
19,57
205,00
6,00
32,30
300,00
49,00
27,49
4,95
4,50
29,00
198,81
20,45
15,59

36,90

Total
0,01

0,07
0,07
0,00
0,00
0,66
1,85
0,04

0,03

0,00
0,15
0,01
0,00
0,02
0,48
0,01
0,38
10,22
12,47

0,00



Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0002400 18,58 0,00
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000800 39,50 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0001600 175,45 0,02
00002711/SIN camara
Insumo 12186 ORSE Tela de nylon 1/8" para dreno Material m? 1,1000000 8,81 9,69
MO sem LS => 22,70 LS => 0,00 MO comLS => 22,69
Valor do BDI => 9,76 Valor com BDI => 47,28
Quant. => 0,06 Prego Total => 2,84
4245 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5282 ORSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 100 mm Assentamento/Montagem de Tubos un 1,0000000 4,52 4,52
e Conexdes
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO Mao de Obra h 0,0184000 18,19 0,33
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,1104000 15,59 1,72
00006111/SIN
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,1104000 3,96 0,43
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,0551000 20,45 1,12
00002696/SIN
Insumo ORSE Graxa lubrificante a base de litio, de multiplas aplicacoes e contendo aditivos de Material kg 0,0130000 52,58 0,68
00004229/SIN extrema pressao (grau de viscosidade nlgi 2)
API
Composigao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,0551000 3,92 0,21
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 54 ORSE Encarregado de turma - SICRO Méao de Obra h 0,0184000 18,19 0,33
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,1104000 15,59 1,72
00006111/SIN
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0001324 76,67 0,01
00012893/SIN
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0000221 36,90 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0002483 198,81 0,04
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0007448 205,00 0,15
Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,0168479 5,00 0,08



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

4728 ORSE

4729 ORSE

1651 ORSE

10596 ORSE

10517 ORSE

158 ORSE

10599 ORSE

ORSE

00012894/SIN
ORSE

00012892/SIN
ORSE

00012895/SIN
2378 ORSE

ORSE
00002711/SIN
10362 ORSE

ORSE
00002696/SIN
ORSE

00004229/SIN
API

11256 ORSE

10592 ORSE

10593 ORSE

11257 ORSE

11255 ORSE

11254 ORSE

11253 ORSE

Talhadeira chata 10"

Marreta 1 kg com cabo

Oculos branco protegao

Protetor auricular

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Almogo (Participagéo do empregador)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Vale transporte

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Seguro de vida e acidente em grupo

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)

Graxa lubrificante a base de litio, de multiplas aplicacoes e contendo aditivos de
extrema pressao (grau de viscosidade nlgi 2)

Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"
Lima chata 12"

Praio simples 30cm

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"
Tarracha para tubos PVC de 1"
Tarracha para tubos PVC de 3/4"

Tarracha para tubos PVC de 1/2"

Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Méao de Obra

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

3,18
1,18

un
un
pr
un
cj
un
un
un
par
un
un
un

un

kg

un
un
un
un
un
un

un

LS =>

0,0000331
0,0000110
0,0001324
0,0007448
0,0000662
0,0168479
0,0002979
0,0000331
0,0003807
0,0000993
0,0139922
0,0000221
0,0007448
0,0551000

0,0130000

0,0000220
0,0000055
0,0000055
0,0000220
0,0000331
0,0000386
0,0000606

0,00

18,58
39,50
6,00
4,95
300,00
14,00
18,54
20,85
11,28
14,00
4,50
175,45
12,54
20,45

52,58

92,70
38,17
19,57
32,30
49,00
27,49
29,00

MO com LS =>
Valor com BDI =>

0,00
0,00
0,00
0,00

0,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3,18
5,70



Quant. => 23,06 Precgo Total => 131,34
5 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA 153.437,24
5.1 ESTAGAO COMPACTA 1.769,00
5.1.1 MOVIMENTO DE TERRA - ETA 387,92
51.1.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagéo de Obras M 1,0000000 73,50 73,50
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
Composigédo 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m?* 0,0040000 546,85 2,19
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 25,61 18,56
Auxiliar Parametros
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0280000 26,78 0,75
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicédo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 30,35 22,00
Auxiliar ’ . Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0070000 28,27 0,20
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 32,80 0,84
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5500000 13,12 7,22
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 18,72 2,08
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,4125000 31,77 13,11
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,7445000 8,84 6,58
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 32,17 LS => 0,00 MO comLS => 32,16
Valor do BDI => 19,11 Valor com BDI => 92,62
Quant. => 4,00 Precgo Total => 370,48
5.1.1.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4805757 SICRO3 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 1,0000000 7,73 7,73



A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 1,0000000 1,00 0,00 175,6923 86,0213 175,6923
0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 kW
Custo horario total de equipamentos 175,6923
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,66960000000 23,66960000_00‘0(5
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 23,6696
Custo horario total de execugao 199,3619
Producao de equipe 26
Custo unitario de execugao 7,6678
Custo do FIC 0,062
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,91 LS => 0,00 MO com LS => 0,91
Valor do BDI => 2,01 Valor com BDI => 9,74
Quant. => 0,60 Preco Total => 5,84
5113 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO Transporte, Carga e Descarga de m? 1,0000000 10,32 10,32
BASCULANTE 6 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA  Materiais
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083333 228,76 1,91
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 67827 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0188974 71,42 1,35
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, Improdutivo dos Equipamentos

POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014



Composigao 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0268145 214,28 5,75
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0147124 89,78 1,32
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014  Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 1,89 LS => 0,00 MO comLS=> 1,89
Valor do BDI => 2,68 Valor com BDI => 13,01
Quant. => 0,60 Prego Total => 7,80
5.1.1.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97912 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 5,02 5,02
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 Materiais
Composigao 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0208333 214,28 4,46
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigao 67827 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0078279 71,42 0,56
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 0,84 LS => 0,00 MO com LS => 0,84
Valor do BDI => 1,31 Valor com BDI => 6,33
Quant. => 0,60 Prego Total => 3,80
5.1.2 ESTRUTURAS 1.381,08
5.1.21 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 1,0000000 472,97 472,97
comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,7646 1,1940 4,2838
Custo horario total de equipamentos 67,0104



B Codigo Banco

Insumo P9824 SICRO3
Insumo P9821 SICRO3
Cc Codigo Banco
Insumo M0082 SICRO3
Insumo M0192 SICRO3
Insumo M0424 SICRO3
E Tempo Fixo Banco
Composicéo 5914655 SICRO3
Composicéo 5914647 SICRO3
Composicéo 5914647 SICRO3
F Momento de Banco
Insumo M0192 SICRO3
Insumo M0082 SICRO3

Mao de Obra

Servente

Pedreiro

MATERIAL

Areia média lavada
Brita 2

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m?® - carga com carregadeira de 3,40 m® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de
10 m?® - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Descrigao

Brita 2

Areia média lavada

Quantidade
9,0000000

1,0000000

Quantidade
0,5994800

0,7350800

280,5341800

Carga
M0424

MO0082

M0192

Quantidade

1,1026200

0,8992200

Unidade

m3
m3

kg

Quantidade
0,2805300

0,8992200

1,1026200

LN

5914359
0,00
1,43

0,0000

5914359
0,00
1,43

0,0000

Custo Horario Custo Horario

23,66960000000 213,02640000000
0000000000000 00000000000000
29,34300000000 29,343000000000
0000000000000 00000000000000

Adicional de Méao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 242,3694
Custo horario total de execugao 309,3798
Producéao de equipe 3,92899

Custo unitario de execugao 78,7428

Custo do FIC 0,8829

Custo do FIT 0

Prego Unitario Custo Horario

133,347600000000000000000000000000 79,939200000000
00000000000000

127,674100000000000000000000000000 93,850700000000
00000000000000

0,730200000000000000000000000000 204,84610000000
00000000000000

Custo unitario total de material 378,636

Unidade Preco Unitario Custo Horario
t 37,4600 10,5087
t 2,1000 1,8884

t 2,1000 2,3155

Custo Total dos Tempos Fixos 14,7126

Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

RP P FE

5914374 5914389 — 0,0000
0,00 0,00
1,14 0,95
0,0000 0,0000

5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00
1,14 0,95
0,0000 0,0000



Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,2805300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 64,92 LS => 0,00 MO comLS => 64,91
Valor do BDI => 122,97 Valor com BDI => 595,94
Quant. => 0,20 Prego Total => 119,19
5.1.2.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 511,90 511,90
brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,7646 1,1940 4,2667
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 1,2683 0,8520 1,2683
500 kg
Custo horario total de equipamentos 68,2616
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 29,34300000000 29,3430000&)(506
0000000000000 00000000000000
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 23,66960000000 213,02640000000
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 242,3694
Custo horario total de execugao 310,631
Producéao de equipe 3,89063
Custo unitario de execugao 79,8408
Custo do FIC 0,8943
Custo do FIT 0
(o Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 315,3103100 kg 0,730200000000000000000000000000 230,23960000000

00000000000000



Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composigao

Composicéo

Composigao

Composicéo

Composigao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

M0082 SICRO3
M0192 SICRO3
M0191 SICRO3

MO0030 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914647 SICRO3

5914647 SICRO3
5914655 SICRO3
5914647 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

MO0030 SICRO3

M0082 SICRO3

M0424 SICRO3

M0191 SICRO3

Areia média lavada
Brita 2
Brita 1

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Descrigao

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descrigao

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Areia média lavada

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Brita 1

0,6145900
0,3675400
0,3675400

0,9459300

Carga
MO0191

MO0082

M0030

M0192

MO0424

Quantidade

0,0009500

0,9218900

0,3153100

0,5513100

m3
m3
m3

kg

Quantidade
0,5513100

0,9218900

0,0009500

0,5513100

0,3153100

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914359
0,00
1,43

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914359
0,00
1,43

0,0000

133,347600000000000000000000000000 81,954100000000

00000000000000

127,674100000000000000000000000000 46,925300000000

00000000000000

133,374100000000000000000000000000 49,020300000000

00000000000000

7,321500000000000000000000000000 6,9256000000000

Unidade
t

3

3

Custo unitario total de material

Preco Unitario

2,1000

2,1000

7,4600

2,1000

7,4600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

RP

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914374
0,00
1,14

0,0000

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914374
0,00
1,14

0,0000

P

5914479
0,00
0,81

0,0000

5914389
0,00
0,95

0,0000

5914479
0,00
0,81

0,0000

5914389
0,00
0,95

0,0000

FE

00000000000000
415,0649

Custo Horario

1,1578

1,9360

0,0356

1,1578

11,8115

16,0987

Custo Horario

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000



Insumo MO0192 SICRO3 Brita 2 0,5513100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 65,94 LS => 0,00 MO comLS => 65,93
Valor do BDI => 133,09 Valor com BDI => 644,99
Quant. => 0,60 Prego Total => 387,00
5.1.23 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 1,0000000 3,73 3,73
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imers&o para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,6083 0,8836 9,6083
Custo horario total de equipamentos 9,6083
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,66960000000 23,6696000()_()606
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 23,6696
Custo horario total de execugao 33,2779
Producgao de equipe 9
Custo unitario de execugao 3,6975
Custo do FIC 0,0334
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 2,63 LS => 0,00 MO comLS => 2,62
Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 4,70



Quant. => 0,60 Prego Total => 2,82

5.1.24 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 m? 1,0000000 86,37 86,37
vezes - confecgdo, instalagao e retirada

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 23,0508 5,9152 2,1603

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 30,1048 29,7100 2,8214

Custo horario total de equipamentos 4,9817

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 23,97320000000 21,575900000000
0000000000000 00000000000000

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 29,62480000000 26,662300000000
0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 48,2382
Custo horario total de execugao 53,2199
Producéao de equipe 1

Custo unitario de execugao 53,2199

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

Cc Coédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Insumo MO0290 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=10cm 1,2148900 m 6,520000000000000000000000000000 7,9211000000000
00000000000000

Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0236500 kg 12,972800000000000000000000000000 0,3068000000000
00000000000000

Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 I 10,466500000000000000000000000000 0,1938000000000
00000000000000

Insumo M1429 SICRO3 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4043000 m? 59,940000000000000000000000000000 24,233700000000
00000000000000

Custo unitario total de material 32,6554

E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M1429 0,0101100 t 37,4600 0,3787
t - carga e descarga manuais



Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M0560 0,0000200 t 37,4600 0,0007
t - carga e descarga manuais
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M0290 0,0030400 t 37,4600 0,1139
t - carga e descarga manuais
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M1205 0,0000200 t 37,4600 0,0007
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,494
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M1429 SICRO3 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,0101100 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para férmas de madeira 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0290 SICRO3 Tabua-E=25cmel =10cm 0,0030400 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 48,39 LS => 0,00 MO comlLS => 48,39
Valor do BDI => 22,46 Valor com BDI => 108,83
Quant. => 1,20 Precgo Total => 130,59
5.1.25 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0407819 SICRO3 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 1,0000000 12,26 12,26
B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 23,97320000000 2,15760000(%0‘06
0000000000000 00000000000000
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 32,59410000000 2,9335000000000

0000000000000 00000000000000



Cc Codigo Banco
Insumo MO0075 SICRO3
Insumo MO0004 SICRO3
E Tempo Fixo Banco
Composigao 5914655 SICRO3
Composicéo 5914655 SICRO3
F Momento de Banco
Insumo MO0004 SICRO3
Insumo MO0075 SICRO3

MATERIAL

Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)

Ago CA 50

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descricao

Aco CA 50

Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)

Quantidade
0,0150000

1,1000000

Carga
MO0004

MO0075

Quantidade

0,0011000

0,0000200

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Unidade
kg

kg

Quantidade
0,0011000

0,0000200

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5,10
3,19

Adicional de Mao de obra (%)

Custo horario total de mao de obra

Custo horario total de execugcao

Producao de equipe

Custo unitario de execugao
Custo do FIC

Custo do FIT

Prego Unitario

15,533300000000000000000000000000

6,267800000000000000000000000000

Unidade
t

Custo unitario total de material
Preco Unitario
37,4600

37,4600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

RP

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914464
0,00
0,98

0,0000

LS =>

Quant. =>

P FE

5914479 --
0,00
0,81
0,0000

5914479 -
0,00
0,81
0,0000

Custo do FIT

Custo total de transporte

0,00 MO comLS =>
Valor com BDI =>
48,00 Preco Total =>

0,0000
5,0911
5,0911

5,0911

0

0

Custo Horario

0,2330000000000
00000000000000
6,8946000000000
00000000000000

7,1276

Custo Horario
0,0412

0,0007

0,0419

Custo Horario

0,0000

0,0000

5,10
15,45
741,48




51.3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00
5.2 CASA DE QUIMICA 124.799,79
5.2.1 OBRAS CIVIS 124.799,79
5.21.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagao de Obras M 1,0000000 73,50 73,50
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 0,0040000 546,85 2,19
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 25,61 18,56
Auxiliar Paréametros
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0280000 26,78 0,75
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7247000 30,35 22,00
Auxiliar ) . Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0070000 28,27 0,20
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 32,80 0,84
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5500000 13,12 7,22
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 18,72 2,08
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,4125000 31,77 13,11
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,7445000 8,84 6,58
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 32,17 LS => 0,00 MO comLS => 32,16
Valor do BDI => 19,11 Valor com BDI => 92,62
Quant. => 52,29 Precgo Total => 4.843,07
5.2.1.2 Caédigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 4805757 SICRO3 Escavacao mecanica de vala em material de 12 categoria m? 1,0000000 7,73 7,73
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total



Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 1,0000000 1,00 0,00 175,6923 86,0213 175,6923
0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 kW
Custo horario total de equipamentos 175,6923
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,66960000000 23,66960000_00‘0(5
0000000000000 00000000000000
Adicional de Méao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 23,6696
Custo horario total de execugao 199,3619
Producao de equipe 26
Custo unitario de execugao 7,6678
Custo do FIC 0,062
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,91 LS => 0,00 MO com LS => 0,91
Valor do BDI => 2,01 Valor com BDI => 9,74
Quant. => 29,00 Precgo Total => 282,45
5.21.3 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96385 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%  Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 12,80 12,80
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE  Imprimagdes
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
Composigao 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0252378 66,91 1,69
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
Composigao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0045112 277,31 1,25
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP Improdutivo dos Equipamentos

DIURNO. AF_06/2014



Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0314119 80,50 2,53
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos

POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE

AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Composigao 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0104312 176,84 1,84
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0042570 371,08 1,58
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos

POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0356689 24,98 0,89
Auxiliar . ) ) Parametros

Composigao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0311577 96,91 3,02

Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014

MO sem LS => 3,33 LS => 0,00 MO com LS => 3,33

Valor do BDI => 3,33 Valor com BDI => 16,13

Quant. => 2,90 Preco Total => 46,78

5214 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 1,0000000 472,97 472,97

comerciais

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,7646 1,1940 4,2838

Custo horario total de equipamentos 67,0104

B Caédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 23,66960000000 213,0264000_00‘06

0000000000000 00000000000000

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 29,34300000000 29,343000000000

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 242,3694

Custo horario total de execugao 309,3798



c

Insumo
Insumo

Insumo

E

Composigao

Composicéo

Composigao

Insumo

Insumo

Insumo

Codigo Banco
M0082 SICRO3

M0192 SICRO3

MO0424 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914647 SICRO3

5914647 SICRO3

Momento de Banco

M0192 SICRO3

M0082 SICRO3

M0424 SICRO3

MATERIAL

Areia média lavada
Brita 2

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Descricao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Descrigao

Brita 2

Areia média lavada

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Quantidade
0,5994800

0,7350800

280,5341800

Carga
M0424

MO0082

M0192

Quantidade

1,1026200

0,8992200

0,2805300

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Unidade

m3
m3

kg

Quantidade
0,2805300

0,8992200

1,1026200

LN

5914359
0,00
1,43

0,0000

5914359
0,00
1,43

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

64,92
122,97

Producgao de equipe

Custo unitario de execugao

Custo do FIC

Custo do FIT

Prego Unitario
133,347600000000000000000000000000
127,674100000000000000000000000000
0,730200000000000000000000000000

Custo unitario total de material

Unidade Preco Unitario
t 37,4600
t 2,1000
t 2,1000

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

RP P FE
5914374 5914389 -
0,00 0,00
1,14 0,95
0,0000 0,0000
5914374 5914389 --
0,00 0,00
1,14 0,95
0,0000 0,0000
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
Custo do FIT

Custo total de transporte

LS => 0,00 MO comLS =>

Valor com BDI =>

3,92899
78,7428
0,8829
0

Custo Horario

79,939200000000

00000000000000

93,850700000000

00000000000000

204,84610000000

00000000000000
378,636

Custo Horario

10,5087

1,8884

2,3155

14,7126

Custo Horario

0,0000

0,0000

0,0000

64,91
595,94



Quant. => 2,90 Prego Total => 1.728,23

5.21.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 511,90 511,90
brita comerciais

A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,7646 1,1940 4,2667

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587

Insumo E9010 SICRO3 Balanca plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 1,2683 0,8520 1,2683

500 kg

Custo horario total de equipamentos 68,2616

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 29,34300000000 29,34300000_00‘0(3

0000000000000 00000000000000

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 23,66960000000 213,02640000000

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 242,3694

Custo horario total de execugao 310,631

Producgao de equipe 3,89063

Custo unitario de execugao 79,8408

Custo do FIC 0,8943

Custo do FIT 0

Cc Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 315,3103100 kg 0,730200000000000000000000000000 230,23960000000

00000000000000

Insumo MO0082 SICRO3 Areia média lavada 0,6145900 m? 133,347600000000000000000000000000 81,954100000000

00000000000000

Insumo MO0192 SICRO3 Brita 2 0,3675400 m? 127,674100000000000000000000000000 46,925300000000

00000000000000

Insumo MO0191 SICRO3 Brita 1 0,3675400 m? 133,374100000000000000000000000000 49,020300000000

00000000000000

Insumo MO0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,9459300 kg 7,321500000000000000000000000000 6,9256000000000

00000000000000

Custo unitario total de material 415,0649



E

Composigao

Composigédo

Composigao

Composigao

Composicéo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Tempo Fixo Banco

5914647 SICRO3

5914647 SICRO3

5914655 SICRO3

5914647 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

MO0030 SICRO3

MO0082 SICRO3

MO0424 SICRO3

MO0191 SICRO3

M0192 SICRO3

Descrigao

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descrigao

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Areia média lavada

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Brita 1

Brita 2

Carga
M0191

M0082

MO0030

M0192

M0424

Quantidade

0,0009500

0,9218900

0,3153100

0,5513100

0,5513100

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

Quantidade
0,5513100

0,9218900

0,0009500

0,5513100

0,3153100

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914359
0,00
1,43

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914359
0,00
1,43

0,0000

5914359
0,00
1,43

0,0000

65,94
133,09

Unidade
t

Prego Unitario
2,1000

2,1000

37,4600

2,1000

37,4600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

RP

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914374
0,00
1,14

0,0000

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914374
0,00
1,14

0,0000

5914374
0,00
1,14

0,0000

LS =>

P FE

5914479 -
0,00
0,81
0,0000
5914389 -
0,00
0,95
0,0000
5914479 -
0,00
0,81
0,0000
5914389 -
0,00
0,95
0,0000
5914389 -
0,00
0,95
0,0000
Custo do FIT

Custo total de transporte

0,00 MO comLS=>
Valor com BDI =>

Custo Horario
1,1578

1,9360

0,0356

1,1578

11,8115

16,0987

Custo Horario

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

65,93
644,99



Quant. => 8,70 Preco Total => 5.611,45

5.2.1.6
Composigao

A

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

c

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Coédigo Banco
3108013 SICRO3

Codigo Banco

E9066 SICRO3

E9535 SICRO3

Codigo Banco
P9808 SICRO3

P9801 SICRO3

Coédigo Banco
M1205 SICRO3

MO0560 SICRO3
MO0310 SICRO3
MO0290 SICRO3
M0284 SICRO3
MO0443 SICRO3

M0286 SICRO3

Descrigao

Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes -

confeccgéo, instalagéo e retirada
Equipamentos

Grupo gerador - 14 kVA

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW

Mao de Obra

Carpinteiro

Ajudante

MATERIAL

Prego de ferro

Desmoldante para formas de madeira
Peca de madeira-L=7,5cmeE=25cm
Tabua-E=25cmelL=10cm

Caibro de pinho-L=75cmeE=7,5cm
Compensado plastificado - E = 12 mm

Tabua-E=25cmelL=30cm

Tipo

Quantidade

0,0401600

0,0401600

Quantidade
0,7000000

0,7000000

Quantidade
0,2039500

0,0111100
0,1990800
2,0900300
0,4492200
0,4043000

0,3593800

Operativa

Unidade

kg
[

m?

Und Quant. Valor Unit Total

1,0000000 90,82 90,82

Custo Horario Custo Horario

Improdutiva Operativa Improdutiva Total
0,00 23,0508 5,9152 0,9257
0,00 30,1048 29,7100 1,2090
Custo horario total de equipamentos 2,1347

Custo Horario Custo Horario

29,62480000000 20,737400000000
0000000000000 00000000000000
23,97320000000 16,781200000000
0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 37,5186
Custo horario total de execugao 39,6533
Producéao de equipe 1

Custo unitario de execugao 39,6533

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

Prego Unitario Custo Horario

12,972800000000000000000000000000 2,6458000000000
00000000000000

10,466500000000000000000000000000 0,1163000000000
00000000000000

5,830000000000000000000000000000 1,1606000000000

00000000000000

6,520000000000000000000000000000 13,627000000000

00000000000000

16,160000000000000000000000000000 7,2594000000000
00000000000000

46,143200000000000000000000000000 18,655700000000
00000000000000

19,780000000000000000000000000000 7,1085000000000
00000000000000

Custo unitario total de material 50,5733



E

Composigao

Composigédo

Composigao

Composigao

Composicéo

Composigao

Composicéo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

MO0286 SICRO3

MO0560 SICRO3

MO0284 SICRO3

M0310 SICRO3

MO0290 SICRO3

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descrigao

Tabua-E=25cmelL=30cm

Desmoldante para formas de madeira

Caibro de pinho-L=7,5cme E=7,5cm

Peca de madeira-L=7,5cme E=2,5cm

Tabua-E=25cmelL=10cm

Carga
M0284

M0560

M1205

M0290

M0443

M0286

MO0310

Quantidade

0,0027000

0,0000100

0,0025300

0,0003700

0,0052300

Quantidade
0,0025300

0,0000100

0,0002000

0,0052300

0,0048500

0,0027000

0,0003700

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

Unidade
t

Prego Unitario
37,4600

37,4600

37,4600

37,4600

37,4600

37,4600

37,4600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

RP

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914464
0,00
0,98

0,0000

5914464
0,00
0,98

0,0000

[

5914479
0,00
0,81

0,0000

5914479
0,00
0,81

0,0000

5914479
0,00
0,81

0,0000

5914479
0,00
0,81

0,0000

5914479
0,00
0,81

0,0000

FE

Custo Horario
0,0948

0,0004

0,0075

0,1959

0,1817

0,1011

0,0139

0,5953

Custo Horario

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000



Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0443 SICRO3 Compensado plastificado - E = 12 mm 0,0048500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 37,70 LS => 0,00 MO comLS => 37,70
Valor do BDI => 23,61 Valor com BDI => 114,43
Quant. => 13,92 Preco Total => 1.592,91
5.21.7 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0407819 SICRO3 Armacgédo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 1,0000000 12,26 12,26
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 23,97320000000 2,15760000000‘00
0000000000000 00000000000000
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 32,59410000000 2,9335000000000
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 5,0911
Custo horario total de execugao 5,0911
Producgao de equipe 1
Custo unitario de execugao 5,0911
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
Cc Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 15,533300000000000000000000000000 0,2330000000000
00000000000000
Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg 6,267800000000000000000000000000 6,8946000000000
00000000000000
Custo unitario total de material 71276
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0004 0,0011000 t 37,4600 0,0412

t - carga e descarga manuais



Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 MO0075 0,0000200 t 37,4600 0,0007
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0419
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,10 LS => 0,00 MO comLS=> 5,10
Valor do BDI => 3,19 Valor com BDI => 15,45
Quant. => 696,00 Preco Total => 10.751,53
5.2.1.8 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 1,0000000 3,73 3,73
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imerséo para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,6083 0,8836 9,6083
Custo horario total de equipamentos 9,6083
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,66960000000 23,66960000_00‘06

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 23,6696
Custo horario total de execugao 33,2779
Producgao de equipe 9

Custo unitario de execugao 3,6975

Custo do FIC 0,0334

Custo do FIT 0



F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 2,63 LS => 0,00 MO com LS => 2,62
Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 4,70
Quant. => 8,70 Preco Total => 40,89
5.21.9 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO Contrapiso m? 1,0000000 36,98 36,98
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2140000 30,96 6,62
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1070000 24,98 2,67
Auxiliar . Parametros
Composigao 87301 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0310000 743,07 23,04
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE
600 L. AF_07/2026
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 0,5000000 0,90 0,45
Insumo 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS Material L 0,2100000 20,00 4,20
CIMENTICIOS
MO sem LS => 9,83 LS => 0,00 MO comLS => 9,83
Valor do BDI => 9,62 Valor com BDI => 46,60
Quant. => 35,00 Preco Total => 1.630,97
5.2.1.10 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA  Revestimentos Ceramicos Internos m? 1,0000000 68,40 68,40
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1356000 24,98 3,39
Auxiliar Parametros
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2892000 30,81 8,91
Auxiliar Parametros
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 9,1300000 1,09 9,95
Insumo 00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, Material m? 1,0691000 42,33 45,26

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2



Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1410000 6,40 0,90
MO sem LS => 9,34 LS => 0,00 MO comLS=> 9,33
Valor do BDI => 17,79 Valor com BDI => 86,19
Quant. => 3,07 Prego Total => 264,61
5.2.1.11 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS Revestimentos Ceramicos Internos m? 1,0000000 64,48 64,48
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5341000 30,81 16,45
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2686000 24,98 6,71
Auxiliar Parametros
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 4,9100000 1,09 5,35
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,4220000 6,40 2,70
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO  Material m? 1,0553000 31,52 33,26
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
MO sem LS => 17,57 LS => 0,00 MO comLS=> 17,56
Valor do BDI => 16,76 Valor com BDI => 81,25
Quant. => 18,20 Preco Total => 1.478,66
5.2.1.12 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE Alvenarias Diversas m? 1,0000000 657,46 657,46
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,1300000 782,53 101,73
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L.
AF_07/2026
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 8,3440000 30,96 258,31
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,1720000 24,98 104,23
Auxiliar Parametros
Insumo 00034586 SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X29 CM (L XA X C) E 6,0 MPA Material UN 122,2700000 1,58 193,19
MO sem LS => 286,27 LS => 0,00 MO comLS => 286,27
Valor do BDI => 170,94 Valor com BDI => 828,40
Quant. => 20,30 Precgo Total => 16.816,57



5.2.1.13 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK  Fundagdes Rasas (Blocos, m3 1,0000000 851,29 851,29
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E Sapatas, Vigas Baldrame)
ACABAMENTO. AF_01/2024
Composigcao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,4250000 30,96 75,07
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,8820000 24,98 72,01
Auxiliar Parametros
Composigcao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,1010000 0,61 0,67
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,3400000 1,54 0,52
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 1,1600000 606,06 703,03
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MO sem LS => 176,56 LS => 0,00 MO com LS => 176,55
Valor do BDI => 221,34 Valor com BDI => 1.072,63
Quant. => 6,96 Preco Total => 7.465,50
5.2.1.14 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93182 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 57,60 57,60
AF_03/2016 ESTRUTURAS
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 0,0180000 556,43 10,02
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Composigao 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0019000 735,18 1,40
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composigao 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 Férmas para Estruturas de m? 0,1700000 204,82 34,82
Auxiliar MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1020000 24,98 2,55
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0840000 30,96 2,60
Auxiliar Parametros
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 0,4900000 9,90 4,85
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0060000 9,39 0,06
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 10,24 LS => 0,00 MO com LS => 10,24



Valor do BDI => 14,98 Valor com BDI => 72,59
Quant. => 13,20 Prego Total => 958,14
5.2.1.15 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. Vergas, contravergas e fixagdo de M 1,0000000 32,27 32,27
AF_03/2024 alvenaria
Composigéao 88715 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0019000 788,18 1,50
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L.
AF_07/2026
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m3 0,0210000 570,74 11,99
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagcao para Estruturas de KG 0,4900000 9,90 4,85
Auxiliar Concreto Armado
Composigao 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 Foérmas para Estruturas de m? 0,0420000 204,82 8,60
Auxiliar MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0890000 24,98 2,22
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0560000 30,96 1,73
Auxiliar Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0060000 9,39 0,06
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
MO sem LS => 6,32 LS => 0,00 MO com LS => 6,32
Valor do BDI => 8,39 Valor com BDI => 40,66
Quant. => 2,00 Preco Total => 81,32
5.2.1.16 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93194 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 Vergas, contravergas e fixagao de M 1,0000000 31,42 31,42
alvenaria
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagcao para Estruturas de KG 0,4900000 9,90 4,85
Auxiliar Concreto Armado
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0510000 30,96 1,58
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0860000 24,98 2,15
Auxiliar Parametros
Composigao 88715 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0019000 788,18 1,50
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA

DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L.
AF_07/2026



Composigao 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 Férmas para Estruturas de m? 0,0390000 204,82 7,99
Auxiliar MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m3 0,0210000 570,74 11,99
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0060000 9,39 0,06
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
MO sem LS => 6,06 LS => 0,00 MO comLS => 6,06
Valor do BDI => 8,17 Valor com BDI => 39,60
Quant. => 13,20 Preco Total => 522,69
5.21.17 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87477 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 51,17 51,17
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2400000 24,98 6,00
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4800000 30,96 14,86
Auxiliar Parametros
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0104000 782,53 8,14
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L.
AF_07/2026
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0050000 46,74 0,23
Insumo 00037592 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, Material UN 13,3500000 1,58 21,09
FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X39 CM (L XA X C)
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,4200000 2,04 0,86
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
MO sem LS => 16,71 LS => 0,00 MO comLS => 16,71
Valor do BDI => 13,31 Valor com BDI => 64,48
Quant. => 100,45 Precgo Total => 6.477,42
5.2.1.18 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E Chapisco m? 1,0000000 8,51 8,51
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0465000 24,98 1,16
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1394000 30,96 4,32
Auxiliar Parametros
Composigéao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m3 0,0037000 821,74 3,04
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_07/2026
MO sem LS => 4,98 LS => 0,00 MO comLS=> 4,97
Valor do BDI => 2,21 Valor com BDI => 10,73
Quant. => 200,90 Precgo Total => 2.156,12
5.2.1.19 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87529 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, Massa Unica Interna m? 1,0000000 44,31 44,31
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0304000 782,53 23,79
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L.
AF_07/2026
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4724000 30,96 14,62
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2362000 24,98 5,90
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 18,15 LS => 0,00 MO com LS => 18,15
Valor do BDI => 11,52 Valor com BDI => 55,84
Quant. => 200,90 Preco Total => 11.217,56
5.2.1.20 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88491 SINAPI APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 13,47 13,47
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Composigao 95218 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0044000 33,61 0,15
Auxiliar VAZAO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 95219 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0271000 32,76 0,89
Auxiliar VAZAO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0120000 24,98 0,30
Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,3700000 32,80 12,14



MO sem LS => 0,97 LS => 0,00 MO comLS => 0,96
Valor do BDI => 3,50 Valor com BDI => 16,97
Quant. => 200,09 Preco Total => 3.396,37
5.21.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO Alvenarias Diversas m? 1,0000000 240,96 240,96
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0280000 24,98 25,68
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,0550000 30,96 63,62
Auxiliar ’ Parametros
Composigao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0100000 705,62 7,06
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L. AF_07/2026
Insumo 00000665 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 Material UN 3,9500000 36,61 144,61
X7*CM
MO sem LS => 68,63 LS => 0,00 MO comLS => 68,62
Valor do BDI => 62,65 Valor com BDI => 303,62
Quant. => 4,00 Prego Total => 1.214,48
5.2.1.22 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101964 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, Lajes Pré-Moldadas m? 1,0000000 195,10 195,10
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5200000 30,35 15,78
Auxiliar Parametros
Composigao 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES Concretagem para Estruturas de m? 0,0540000 733,92 39,63
Auxiliar PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E  Concreto Armado
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
Composigao 92767 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacéo para Estruturas de KG 0,9910000 15,90 15,76
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Concreto Armado
Composigao 92273 SINAPI FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- Formas para Estruturas de M 1,1600000 19,94 23,13
Auxiliar DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3900000 24,98 9,74
Auxiliar Parametros
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0400000 23,10 0,92
Insumo 00003741 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA Material m? 1,0000000 47,20 47,20

FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,5 M

(SEM COLOCACAO)



Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 1,8700000 22,96 42,94
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 31,38 LS => 0,00 MO comLS => 31,38
Valor do BDI => 50,73 Valor com BDI => 245,84
Quant. => 52,29 Preco Total => 12.854,82
5.2.1.23 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94195 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, Telhamento para Cobertura m? 1,0000000 49,22 49,22
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3679050 24,98 9,19
Auxiliar Parametros
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1350264 30,05 4,06
Auxiliar Parametros
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0239828 25,27 0,61
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0536434 24,10 1,29
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007175 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, Material UN 17,7485211 1,92 34,08
AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2
MO sem LS => 11,18 LS => 0,00 MO com LS => 11,18
Valor do BDI => 12,80 Valor com BDI => 62,02
Quant. => 52,29 Precgo Total => 3.243,20
5.2.1.24 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 Impermeabilizagdo, Protecao m? 1,0000000 52,88 52,88
DEMAOS. AF_09/2023 Mecanica e Tratamento de Junta
Composigao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4299000 30,96 13,31
Auxiliar Parametros
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0969000 26,07 2,53
Auxiliar Parametros
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE Material KG 1,5000000 24,70 37,05
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO
FLEXIVEL)
MO sem LS => 12,16 LS => 0,00 MO comLS=> 12,16
Valor do BDI => 13,75 Valor com BDI => 66,63



Quant. => 52,29 Prego Total => 3.484,33
5.2.1.25 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 98562 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E  Impermeabilizagdo, Protegdo m? 1,0000000 56,92 56,92
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 Mecanica e Tratamento de Junta
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2232000 24,98 5,58
Auxiliar ’ Parametros
Composigédo 87298 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m?* 0,0200000 820,48 16,41
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE
600 L. AF_07/2026
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,9897000 30,96 30,64
Auxiliar Parametros
Insumo 00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  Material L 0,4405000 9,77 4,30
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
MO sem LS => 29,37 LS => 0,00 MO com LS => 29,37
Valor do BDI => 14,80 Valor com BDI => 71,73
Quant. => 20,30 Prego Total => 1.456,12
5.2.1.26 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98555 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / Impermeabilizagdo, Protecdo m? 1,0000000 37,75 37,75
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 Mecanica e Tratamento de Junta
Composigéo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6039000 30,96 18,70
Auxiliar Parametros
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1362000 26,07 3,55
Auxiliar Parametros
Insumo 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, Material KG 3,4615000 4,48 15,51
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
MO sem LS => 17,08 LS => 0,00 MO com LS => 17,08
Valor do BDI => 9,82 Valor com BDI => 47,57
Quant. => 5,12 Preco Total => 243,55
5.2.1.27 Caédigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 101197 SINAPI CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, Cercas, Protetores e Alambrados M 1,0000000 134,61 134,61
10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE
ARAME FARPADO N° 14 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020
Composicédo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgao de Concreto m? 0,0900000 472,76 42,55
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021



Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8519000 24,98 21,28
Auxiliar Parametros
Composigcao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8519000 30,96 26,37
Auxiliar Parametros
Insumo 00004114 SINAPI MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H=2,80 M + CURVA COM 0,45  Material UN 0,4000000 79,04 31,62
M, COM FUROS PARA FIOS
Insumo 00000339 SINAPI ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 Material M 11,0000000 1,04 11,44
Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = Material KG 0,0790000 17,10 1,35
2,11 MM (0,026 KG/M)
MO sem LS => 41,94 LS => 0,00 MO com LS => 41,94
Valor do BDI => 35,00 Valor com BDI => 169,61
Quant. => 80,00 Prego Total => 13.568,91
5.2.1.28 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12036 ORSE Portao em ferro, em tubo de ago galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" Esquadrias de Ferro m? 1,0000000 786,77 786,77
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 3663 ORSE Chapa ago fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2 Material m? 0,0024000 510,93 1,22
Insumo 2313 ORSE Tubo de ago galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP @ = 60,30mm (2" ),e =  Material m 2,9500000 70,77 208,77
2,65mm, | = 6000mm NBR 5580
Insumo 7504 ORSE Perfil Aco, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) Material kg 8,5600000 8,02 68,65
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 2,8600000 3,96 11,34
Insumo 4437 ORSE Tela ondulada fio 1,65mm malha 3/8" Material m? 0,5700000 226,05 128,84
Insumo ORSE Barra de aco chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (I x e), 1,89 kg/m Material m 0,1100000 19,32 2,12
00000552/SIN
Insumo ORSE Barra de aco chato, retangular, 25,4 mm x 6,35 mm (I x ), 1,2265 kg/m Material m 0,0760000 12,41 0,94
00000555/SIN
Composicéao 10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve Provisérios h 3,8100000 3,79 14,46
Insumo 261 ORSE Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) Material m 3,8500000 12,85 49,47
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 2,8600000 15,59 44,58
00006111/SIN
Insumo ORSE Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola) Material kg 4,3000000 10,12 43,51
00000546/SIN
Insumo ORSE Serralheiro (horista) Méao de Obra h 3,8100000 20,45 77,91
00006110/SIN
Insumo ORSE Eletrodo revestido aws - €7018, diametro igual a 4,00 mm Material kg 2,8800000 46,84 134,89

00010997/SIN



Item
Insumo

Insumo

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Coédigo Banco
3663 ORSE

2313 ORSE

7504 ORSE

ORSE
00012893/SIN
10788 ORSE

941 ORSE
10492 ORSE
10761 ORSE
4728 ORSE
4729 ORSE
1651 ORSE
10596 ORSE
10517 ORSE
158 ORSE
10599 ORSE
ORSE
00012894/SIN
ORSE
00012892/SIN
ORSE
00012895/SIN
2378 ORSE
ORSE
00002711/SIN
10362 ORSE

4437 ORSE

Detalhamento de Calculo ORSE

Descrigao
Chapa ago fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2

Tubo de ago galvanizado leve ¢/ costura ¢/ rosca BSP @ = 60,30mm (2" ), e =

2,65mm, | = 6000mm NBR 5580

Perfil Ago, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
Pa quadrada

Fardamento com mangas curta

Cesta Basica

Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
Talhadeira chata 10"

Marreta 1 kg com cabo

Oculos branco protegéo

Protetor auricular

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Almocgo (Participagao do empregador)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular

(classe b)
Vale transporte

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com

camara
Seguro de vida e acidente em grupo

Tela ondulada fio 1,65mm malha 3/8"

Tipo
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos

Material

Und

m?2

kg
par
un
un
un
un
un
un
pr
un
cj
un
un
un
par
un
un
un
un

m2

Quant.
0,0024000

2,9500000

8,5600000
0,0053360
0,0005720
0,0100050
0,0300150
0,6790060
0,0008580
0,0002860
0,0053360
0,0300150
0,0026680
0,6790060
0,0120060
0,0013340
0,0153410
0,0040020
0,5183000
0,0005720
0,0300150

0,5700000

Valor Unit
510,93

70,77

8,02
76,67
36,90

198,81
205,00

5,00
18,58
39,50

6,00

4,95

300,00
14,00
18,54
20,85
11,28
14,00

4,50

175,45
12,54

226,05

Total
1,22

208,77

68,65
0,40
0,02
1,98
6,15
3,39
0,01
0,01
0,03
0,14
0,80
9,50
0,22
0,02
0,17
0,05
2,33
0,10
0,37

128,84



Insumo ORSE Barra de aco chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (I x e), 1,89 kg/m Material m 0,1100000 19,32 2,12
00000552/SIN
Insumo ORSE Barra de aco chato, retangular, 25,4 mm x 6,35 mm (I x e), 1,2265 kg/m Material m 0,0760000 12,41 0,94
00000555/SIN
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0007620 19,95 0,01
Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0007620 39,00 0,02
Insumo 261 ORSE Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) Material m 3,8500000 12,85 49,47
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 2,8600000 15,59 44,58
00006111/SIN
Insumo ORSE Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola) Material kg 4,3000000 10,12 43,51
00000546/SIN
Insumo ORSE Serralheiro (horista) Mao de Obra h 3,8100000 20,45 77,91
00006110/SIN
Insumo ORSE Eletrodo revestido aws - €7018, diametro igual a 4,00 mm Material kg 2,8800000 46,84 134,89
00010997/SIN
MO sem LS => 122,50 LS => 0,00 MO com LS => 122,50
Valor do BDI => 204,56 Valor com BDI => 991,33
Quant. => 5,40 Preco Total => 5.353,19
5.2.1.29 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100744 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Pintura em Superficies Metalicas m? 1,0000000 13,41 13,41
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAOQ). AF_01/2020
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2149000 32,47 6,98
Auxiliar Parametros
Insumo 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 0,1242000 48,08 5,97
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0124000 37,64 0,47
MO sem LS => 5,12 LS => 0,00 MO com LS => 5,12
Valor do BDI => 3,49 Valor com BDI => 16,90
Quant. => 200,90 Preco Total => 3.395,88
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00041629 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, Material UN 1,0000000 341,24 341,24
DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 429,96



Quant. => 4,00 Precgo Total => 1.719,85

5.2.1.31 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4765 ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 517,51 517,51

¢/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Assento sanitario de plastico, tipo convencional Material un 1,0000000 34,95 34,95
00000377/SIN

Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 2,5000000 20,45 51,12
00002696/SIN

Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 2,5000000 3,96 9,91

Insumo 669 ORSE Fixag&o para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar Material cj 1,0000000 26,55 26,55

Insumo 4472 ORSE Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar Material un 1,0000000 331,63 331,63

Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,6000000 0,29 0,17

Insumo ORSE Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario Material un 1,0000000 9,00 9,00
00006138/SIN

Composigédo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 2,5000000 3,92 9,80

Insumo ORSE Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm Material un 1,0000000 5,38 5,38
00006141/SIN

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méao de Obra h 2,5000000 15,59 38,97
00006111/SIN

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Assento sanitario de plastico, tipo convencional Material un 1,0000000 34,95 34,95
00000377/SIN

Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méao de Obra h 2,5000000 20,45 51,12
00002696/SIN

Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0040000 76,67 0,30
00012893/SIN

Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0005000 36,90 0,01

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0075000 198,81 1,49

Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0225000 205,00 4,61

Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,5090000 5,00 2,54

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0007500 18,58 0,01



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

4729 ORSE

1651 ORSE

10596 ORSE

10517 ORSE

158 ORSE

10599 ORSE

ORSE

00012894/SIN
ORSE

00012892/SIN
ORSE

00012895/SIN
2378 ORSE

ORSE
00002711/SIN
10362 ORSE
669 ORSE
4472 ORSE
981 ORSE
ORSE
00006138/SIN
11256 ORSE
10592 ORSE
10593 ORSE
11257 ORSE
11255 ORSE
11254 ORSE
11253 ORSE
ORSE
00006141/SIN

ORSE
00006111/SIN

Marreta 1 kg com cabo

Oculos branco protegdo

Protetor auricular

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Almogo (Participagéo do empregador)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Vale transporte

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Seguro de vida e acidente em grupo

Fixagdo para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar

Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar

Fita veda rosca 18mm

Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario
Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

Lima chata 12"

Praio simples 30cm

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"

Tarracha para tubos PVC de 1"

Tarracha para tubos PVC de 3/4"

Tarracha para tubos PVC de 1/2"

Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm

Servente de obras (horista)

Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Mao de Obra

un
pr
un
cj
un
un
un
par
un
un
un
un
cj

un

un
un
un
un
un
un
un
un

un

0,0002500
0,0040000
0,0225000
0,0020000
0,5090000
0,0090000
0,0010000
0,0115000
0,0030000
0,3987500
0,0005000
0,0225000
1,0000000
1,0000000
0,6000000
1,0000000
0,0010000
0,0002500
0,0002500
0,0010000
0,0015000
0,0017500
0,0027500
1,0000000

2,5000000

39,50
6,00
4,95

300,00

14,00

18,54

20,85

11,28

14,00
4,50

175,45
12,54
26,55

331,63

0,29
9,00

92,70

38,17

19,57

32,30

49,00

27,49

29,00
5,38

15,59

0,00
0,02
0,11
0,60
7,12
0,16
0,02
0,12
0,04
1,79
0,08
0,28
26,55
331,63
0,17
9,00
0,09
0,00
0,00
0,03
0,07
0,04
0,07
5,38

38,97



MO sem LS => 90,10 LS => 0,00 MO comLS => 90,10
Valor do BDI => 134,55 Valor com BDI => 652,06
Quant. => 1,00 Precgo Total => 652,06
5.2.1.32 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 86904 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, Lougas e Metais UN 1,0000000 165,42 165,42
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,4312410 30,43 13,12
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2515359 24,98 6,28
Auxiliar Parametros
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 2,0000000 22,72 45,44
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
Insumo 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES Material UN 1,0000000 99,55 99,55
*40 X 30* CM
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0076050 134,80 1,03
MO sem LS => 14,84 LS => 0,00 MO comLS=> 14,84
Valor do BDI => 43,01 Valor com BDI => 208,43
Quant. => 1,00 Precgo Total => 208,43
5.2.1.33 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2050 ORSE Chuveiro plastico sem registro Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 33,10 33,10
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua Material un 1,0000000 9,57 9,57
00007608/SIN fria
Insumo ORSE Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples Material un 1,0000000 13,78 13,78
00011680/SIN
Composigao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,4000000 3,92 1,56
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méao de Obra h 0,4000000 20,45 8,18
00002696/SIN
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua Material un 1,0000000 9,57 9,57
00007608/SIN fria
Insumo ORSE Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples Material un 1,0000000 13,78 13,78

00011680/SIN



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

11256 ORSE
10362 ORSE
ORSE
00012893/SIN
10592 ORSE
ORSE
00012894/SIN
10761 ORSE
158 ORSE
10599 ORSE
ORSE
00012892/SIN
ORSE
00012895/SIN
10593 ORSE
10492 ORSE
1651 ORSE
11257 ORSE
10517 ORSE
11255 ORSE
11254 ORSE
10596 ORSE
2378 ORSE
11253 ORSE
941 ORSE

ORSE
00002696/SIN

Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

Seguro de vida e acidente em grupo

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Lima chata 12"

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
Almogo (Participacéo do empregador)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Praio simples 30cm

Cesta Basica

Oculos branco protegéo

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Tarracha para tubos PVC de 1"

Tarracha para tubos PVC de 3/4"

Protetor auricular

Vale transporte

Tarracha para tubos PVC de 1/2"

Fardamento com mangas curta

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)

Material
Servigos
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Mé&o de Obra

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

8,18
8,61

un
un
par
un
un
un
un
un
par
un
un
un
pr
un
cj
un
un
un
un
un

un

LS

Quant.

0,0001600 92,70
0,0018000 12,54
0,0003200 76,67
0,0000400 38,17
0,0000800 20,85
0,0407200 5,00
0,0407200 14,00
0,0007200 18,54
0,0009200 11,28
0,0002400 14,00
0,0000400 19,57
0,0018000 205,00
0,0003200 6,00
0,0001600 32,30
0,0001600 300,00
0,0002400 49,00
0,0002800 27,49
0,0018000 4,95
0,0261600 4,50
0,0004400 29,00
0,0006000 198,81
0,4000000 20,45
=> 0,00 MO comLS =>

Valor com BDI =>
=> 1,00 Prego Total =>

0,36
0,00
0,00
0,04
0,01
0,00
0,00
0,11
0,01
0,11
8,18

8,18
41,70
41,70




5.3 LEITO DE SECAGEM 26.868,45
5.3.1 MOVIMENTO DE TERRA 331,93
5.3.1.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 4805757 SICRO3 Escavacédo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 1,0000000 7,73 7,73
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 1,0000000 1,00 0,00 175,6923 86,0213 175,6923
0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 kW
Custo horario total de equipamentos 175,6923
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,66960000000 23,66960000_00‘0(3
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 23,6696
Custo horario total de execugao 199,3619
Producao de equipe 26
Custo unitario de execugao 7,6678
Custo do FIC 0,062
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,91 LS => 0,00 MO com LS => 0,91
Valor do BDI => 2,01 Valor com BDI => 9,74
Quant. => 11,70 Prego Total => 113,96
5.3.1.2 Caédigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96385 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%  Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 12,80 12,80
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE Imprimagdes

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024



Composigao 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0252378 66,91 1,69
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

Composicéo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0045112 277,31 1,25
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP Improdutivo dos Equipamentos

DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0314119 80,50 2,53
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos

POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Composigao 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0104312 176,84 1,84
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, Improdutivo dos Equipamentos

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0042570 371,08 1,58
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos

POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0356689 24,98 0,89
Auxiliar R ’ ’ Parémetros

Composigéo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0311577 96,91 3,02

Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014

MO sem LS => 3,33 LS => 0,00 MO comLS => 3,33

Valor do BDI => 3,33 Valor com BDI => 16,13

Quant. => 1,80 Preco Total => 29,04

5.3.1.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO Transporte, Carga e Descarga de m? 1,0000000 10,32 10,32

BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA  Materiais
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Composigéo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083333 228,76 1,91
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 67827 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0188974 71,42 1,35
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, Improdutivo dos Equipamentos

POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014



Composigao 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0268145 214,28 5,75
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0147124 89,78 1,32
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014  Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 1,89 LS => 0,00 MO comLS=> 1,89
Valor do BDI => 2,68 Valor com BDI => 13,01
Quant. => 9,90 Prego Total => 128,76
5.3.1.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97916 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 3,34 3,34
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 Materiais
Composigédo 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0138889 214,28 2,98
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigédo 67827 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0052186 71,42 0,37
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO comLS => 0,56
Valor do BDI => 0,87 Valor com BDI => 4,22
Quant. => 9,90 Prego Total => 41,77
5.3.1.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024  Aterros, Bases, Sub bases e m3 1,0000000 1,47 1,47
Imprimacgdes
Composigao 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0025226 282,87 0,71
Auxiliar COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0086260 24,98 0,22
Auxiliar . Parametros
Composigédo 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA: 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0061034 89,39 0,55
Auxiliar COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO comLS => 0,33
Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 1,86



Quant. => 9,90 Preco Total => 18,39

5.3.2 ESTRUTURAS 17.474,03

5.3.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 1,0000000 472,97 472,97
comerciais

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,7646 1,1940 4,2838

Custo horario total de equipamentos 67,0104

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 23,66960000000 213,026400(700‘06

0000000000000 00000000000000

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 29,34300000000 29,343000000000

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 242,3694

Custo horario total de execugao 309,3798

Producéao de equipe 3,92899

Custo unitario de execugao 78,7428

Custo do FIC 0,8829

Custo do FIT 0

Cc Coédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Insumo MO0082 SICRO3 Areia média lavada 0,5994800 m? 133,347600000000000000000000000000 79,939200000000

00000000000000

Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 0,7350800 m? 127,674100000000000000000000000000 93,850700000000

00000000000000

Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 280,5341800 kg 0,730200000000000000000000000000 204,84610000000

00000000000000

Custo unitario total de material 378,636

E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario



Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 M0424 0,2805300 t 37,4600 10,5087
t - carga e descarga manuais
Composigao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de M0082 0,8992200 t 2,1000 1,8884
10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m® (exclusa) e descarga livre
Composigao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de M0192 1,1026200 t 2,1000 2,3155
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 14,7126
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo MO0192 SICRO3 Brita 2 1,1026200 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,8992200 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,2805300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 64,92 LS => 0,00 MO comLS => 64,91
Valor do BDI => 122,97 Valor com BDI => 595,94
Quant. => 0,71 Preco Total => 423,12
5.3.2.2 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 511,90 511,90
brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,7646 1,1940 4,2667
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 1,2683 0,8520 1,2683

500 kg



B

Insumo

Insumo

c

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composicéo

Composicéao

Composicéo

Composicéo

Composigao

Codigo Banco
P9821 SICRO3

P9824 SICRO3

Coédigo Banco
M0424 SICRO3

MO0082 SICRO3
MO0192 SICRO3
MO0191 SICRO3

MO0030 SICRO3

Tempo Fixo Banco

5914647 SICRO3

5914647 SICRO3

5914655 SICRO3

5914647 SICRO3

5914655 SICRO3

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

MATERIAL
Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Areia média lavada
Brita 2
Brita 1

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Descrigao
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m?® - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Quantidade
1,0000000

9,0000000

Quantidade
315,3103100

0,6145900
0,3675400
0,3675400

0,9459300

Carga
M0191

M0082

MO0030

M0192

M0424

Unidade
kg
2
me
2

kg

Quantidade
0,5513100

0,9218900

0,0009500

0,5513100

0,3153100

Custo horario total de equipamentos 68,2616

Custo Horario Custo Horario

29,34300000000 29,343000000000
0000000000000 00000000000000
23,66960000000 213,02640000000
0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 242,3694
Custo horario total de execugcao 310,631
Producao de equipe 3,89063

Custo unitario de execugao 79,8408

Custo do FIC 0,8943

Custo do FIT 0

Prego Unitario Custo Horario

0,730200000000000000000000000000 230,23960000000
00000000000000

133,347600000000000000000000000000 81,954100000000
00000000000000

127,674100000000000000000000000000 46,925300000000
00000000000000

133,374100000000000000000000000000 49,020300000000
00000000000000

7,321500000000000000000000000000 6,9256000000000
00000000000000

Custo unitario total de material 415,0649

Unidade Prego Unitario Custo Horario
t 2,1000 1,1578
t 2,1000 1,9360
t 37,4600 0,0356
t 2,1000 1,1578
t 37,4600 11,8115



Custo Total dos Tempos Fixos

16,0987

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,0009500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,9218900 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,3153100 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,5513100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 0,5513100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 65,94 LS => 0,00 MO comLS => 65,93
Valor do BDI => 133,09 Valor com BDI => 644,99
Quant. => 1,97 Preco Total => 1.270,64
5.3.23 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 1,0000000 3,73 3,73
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imerséo para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,6083 0,8836 9,6083
Custo horario total de equipamentos 9,6083
B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,66960000000 23,6696000()_()0‘Od

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%)

0,0000



Custo horario total de mao de obra 23,6696

Custo horario total de execugao 33,2779

Producéao de equipe 9

Custo unitario de execugao 3,6975

Custo do FIC 0,0334

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 2,63 LS => 0,00 MO com LS => 2,62

Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 4,70

Quant. => 1,97 Prego Total => 9,26

5.3.24 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 m? 1,0000000 86,37 86,37

vezes - confecgdo, instalagao e retirada

A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 23,0508 5,9152 2,1603

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 30,1048 29,7100 2,8214

Custo horario total de equipamentos 4,9817

B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 23,97320000000 21 ,5759000&)(506

0000000000000 00000000000000

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 29,62480000000 26,662300000000

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugao
Producao de equipe

Custo unitario de execugao

Custo do FIC

0,0000
48,2382
53,2199
1
53,2199
0



c

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composicéo

Composigao

Composicéo

Composigao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Codigo Banco
M0290 SICRO3

M1205 SICRO3
MO0560 SICRO3

M1429 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

M1429 SICRO3

M1205 SICRO3

MO0560 SICRO3

MO0290 SICRO3

MATERIAL
Tabua-E=25cmelL=10cm

Prego de ferro
Desmoldante para formas de madeira

Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descrigao

Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm

Prego de ferro

Desmoldante para formas de madeira

Tabua-E=25cmelL=10cm

Quantidade
1,2148900

0,0236500
0,0185200

0,4043000

Carga
M1429

M0560

M0290

M1205

Quantidade

0,0101100

0,0000200

0,0000200

0,0030400

Unidade

m

kg
[

m2

Quantidade
0,0101100

0,0000200

0,0030400

0,0000200

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

Custo do FIT

Prego Unitario

6,520000000000000000000000000000
12,972800000000000000000000000000
10,466500000000000000000000000000
59,940000000000000000000000000000

Custo unitario total de material

Unidade Precgo Unitario
t 37,4600

t 37,4600

t 37,4600

t 37,4600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

RP P FE
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
5914464 5914479 --
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
5914464 5914479 --
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000

Custo do FIT

0

Custo Horario

7,9211000000000
00000000000000

0,3068000000000
00000000000000

0,1938000000000
00000000000000

24,233700000000
00000000000000

32,6554

Custo Horario

0,3787

0,0007

0,1139

0,0007

0,494

Custo Horario

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000



Custo total de transporte 0

MO sem LS => 48,39 LS => 0,00 MO comLS => 48,39

Valor do BDI => 22,46 Valor com BDI => 108,83

Quant. => 26,28 Prego Total => 2.859,95

5.3.2.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 0407819 SICRO3 Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 1,0000000 12,26 12,26

B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 23,97320000000 2,157600000_00‘0(3

0000000000000 00000000000000

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 32,59410000000 2,9335000000000

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 5,0911

Custo horario total de execugao 5,0911

Producgao de equipe 1

Custo unitario de execugéao 5,0911

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

Cc Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 15,533300000000000000000000000000 0,2330000000000

00000000000000

Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg 6,267800000000000000000000000000 6,8946000000000

00000000000000

Custo unitario total de material 7,1276

E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0004 0,0011000 t 37,4600 0,0412
t - carga e descarga manuais

Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 MO0075 0,0000200 t 37,4600 0,0007
t - carga e descarga manuais

Custo Total dos Tempos Fixos 0,0419

Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

F Momento de Banco

LN

RP P FE



Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,10 LS => 0,00 MO comLS => 5,10
Valor do BDI => 3,19 Valor com BDI => 15,45
Quant. => 157,68 Precgo Total => 2.435,78
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L XA X C) Material UN 1,0000000 0,43 0,43
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 0,54
Quant. => 1.200,00 Precgo Total => 650,16
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m3 1,0000000 108,92 108,92
FRETE
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 137,24
Quant. => 4,26 Precgo Total => 584,64
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00011075 SINAPI AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO Material m? 1,0000000 1.721,53 1.721,53
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 2.169,13
Quant. => 4,26 Prego Total => 9.240,48
5.3.3 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 1.387,82



Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00038052 SINAPI TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM  Material M 1,0000000 10,70 10,70
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA
DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 13,48
Quant. => 9,00 Preco Total => 121,34
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00036374 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR  Material M 1,0000000 61,33 61,33
5647)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 77,28
Quant. => 4,00 Prego Total => 309,10
5.3.3.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 9033 ORSE Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 4" Conversao InfoWOrca un 1,0000000 364,54 364,54
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méao de Obra h 0,8000000 20,45 16,36
00002696/SIN
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 1,7000000 0,29 0,49
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méao de Obra h 0,8000000 15,59 12,47
00006111/SIN
Insumo 9323 ORSE Registro PVC esfera c/borboleta d = 4" Material un 1,0000000 328,90 328,90
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,8000000 3,96 3,17
Composigao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,8000000 3,92 3,13
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méao de Obra h 0,8000000 20,45 16,36
00002696/SIN
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 1,7000000 0,29 0,49
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méao de Obra h 0,8000000 15,59 12,47

00006111/SIN



Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

9323 ORSE
ORSE
00012893/SIN
10788 ORSE
941 ORSE
10492 ORSE
10761 ORSE
4728 ORSE
4729 ORSE
1651 ORSE
10596 ORSE
10517 ORSE
158 ORSE
10599 ORSE
ORSE
00012894/SIN
ORSE
00012892/SIN
ORSE
00012895/SIN
2378 ORSE
ORSE
00002711/SIN
10362 ORSE
11256 ORSE
10592 ORSE
10593 ORSE
11257 ORSE
11255 ORSE

11254 ORSE

Registro PVC esfera c/borboleta d = 4"

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Pa quadrada

Fardamento com mangas curta

Cesta Basica

Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
Talhadeira chata 10"

Marreta 1 kg com cabo

Oculos branco protegéo

Protetor auricular

Exames admissionais/demissionais (checkup)

Almogo (Participacéo do empregador)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Vale transporte

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Seguro de vida e acidente em grupo

Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

Lima chata 12"

Praio simples 30cm

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"

Tarracha para tubos PVC de 1"

Tarracha para tubos PVC de 3/4"

Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material

Material

un
par
un
un
un
un
un
un
pr
un
cj
un
un
un
par
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

1,0000000
0,0012800
0,0001600
0,0024000
0,0072000
0,1628800
0,0002400
0,0000800
0,0012800
0,0072000
0,0006400
0,1628800
0,0028800
0,0003200
0,0036800
0,0009600
0,1276000
0,0001600
0,0072000
0,0003200
0,0000800
0,0000800
0,0003200
0,0004800

0,0005600

328,90
76,67
36,90

198,81

205,00

5,00
18,58
39,50

6,00

4,95

300,00
14,00
18,54
20,85
11,28
14,00

4,50

175,45
12,54
92,70
38,17
19,57
32,30
49,00

27,49

328,90
0,09
0,00
0,47
1,47
0,81
0,00
0,00
0,00
0,03
0,19
2,28
0,05
0,00
0,04
0,01
0,57
0,02
0,09
0,02
0,00
0,00
0,01
0,02

0,01



Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0008800 29,00 0,02

MO sem LS => 28,83 LS => 0,00 MO comLS => 28,83

Valor do BDI => 94,78 Valor com BDI => 459,32

Quant. => 2,00 Prego Total => 918,63

5.3.3.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 6348 ORSE Assentamento de conexdo de pvc je para esgoto sanitario 01 ou 02 bolsas Conversao InfoWOrca un 1,0000000 2,20 2,20

diam.= 75 ou 100 mm

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,0500000 20,45 1,02
00002696/SIN

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0500000 15,59 0,77
00006111/SIN

Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,0500000 3,96 0,19

Composigao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,0500000 3,92 0,19

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,0500000 20,45 1,02
00002696/SIN

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,0500000 15,59 0,77
00006111/SIN

Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0000800 76,67 0,00
00012893/SIN

Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0000100 36,90 0,00

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0001500 198,81 0,02

Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0004500 205,00 0,09

Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,0101800 5,00 0,05

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000150 18,58 0,00

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000050 39,50 0,00

Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegdo Material pr 0,0000800 6,00 0,00

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0004500 4,95 0,00

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0000400 300,00 0,01



Insumo 158 ORSE Almogo (Participagéo do empregador) Material un 0,0101800 14,00 0,14
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0001800 18,54 0,00
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000200 20,85 0,00
00012894/SIN
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0002300 11,28 0,00
00012892/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0000600 14,00 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0079750 4,50 0,03
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000100 175,45 0,00
00002711/SIN camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0004500 12,54 0,00
Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0000200 92,70 0,00
Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000050 38,17 0,00
Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000050 19,57 0,00
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0000200 32,30 0,00
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0000300 49,00 0,00
Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0000350 27,49 0,00
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0000550 29,00 0,00
MO sem LS => 1,80 LS => 0,00 MO com LS => 1,80
Valor do BDI => 0,57 Valor com BDI => 2,77
Quant. => 14,00 Prego Total => 38,75
5.34 FORNECIMENTO DE PECAS 2.087,21
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00020088 SINAPI CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 13,39 13,39
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 16,87
Quant. => 7,00 Prego Total => 118,10
5.3.4.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigéo 1106 ORSE
Item Codigo Banco
Insumo ORSE
00002696/SIN
Insumo 2036 ORSE
Composigao 10554 ORSE
Insumo 710 ORSE
Composicéo 10549 ORSE
Insumo 138 ORSE
Insumo ORSE
00006111/SIN
Item Codigo Banco
Insumo ORSE
00002696/SIN
Insumo 2036 ORSE
Insumo 11256 ORSE
Insumo 10362 ORSE
Insumo ORSE
00012893/SIN
Insumo 10592 ORSE
Insumo ORSE
00012894/SIN
Insumo 10761 ORSE
Insumo 158 ORSE
Insumo 10599 ORSE
Insumo ORSE
00012892/SIN
Insumo ORSE
00012895/SIN
Insumo 10593 ORSE

Insumo 10492 ORSE

Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de agua, DN 100 / DE 110mm - Rev 02

Descrigao
Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)

Solucao limpadora pvc

Encargos Complementares - Encanador

Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de agua, DN 100 / DE 110mm
Encargos Complementares - Servente

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas

Servente de obras (horista)

Tubos e Conexdes de PVC Rigido

Soldavel
Tipo

Mao de Obra
Material
Provisérios
Material
Provisérios

Material

Mao de Obra

Detalhamento de Calculo ORSE

Descrigao
Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)

Solucao limpadora pvc

Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

Seguro de vida e acidente em grupo

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Lima chata 12"

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)
Almogo (Participagdo do empregador)

Protetor solar fps 30 com 120ml

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Praio simples 30cm

Cesta Basica

Tipo
Mao de Obra

Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material

Material

un

Und

un

kg

Und

un
un
par
un
un
un
un
un
par
un
un

un

1,0000000

Quant.
0,7300000

0,1840000
0,7300000
1,0000000
0,7300000
0,1200000

0,7300000

Quant.
0,7300000

0,1840000
0,0002920
0,0065700
0,0011680
0,0000730
0,0002920
0,1486280
0,1486280
0,0026280
0,0033580
0,0008760
0,0000730

0,0065700

381,39

Valor Unit
20,45

69,74
3,92
327,80
3,96
72,41

15,59

Valor Unit
20,45

69,74
92,70
12,54
76,67
38,17
20,85

5,00
14,00
18,54
11,28
14,00
19,57

205,00

381,39

Total
14,92

12,83
2,86
327,80
2,89
8,68

11,38

Total
14,92

12,83
0,02
0,08
0,08
0,00
0,00
0,74
2,08
0,04
0,03
0,01
0,00

1,34



Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecédo Material pr 0,0011680 6,00 0,00
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0002920 32,30 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0005840 300,00 0,17
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0004380 49,00 0,02
Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0005110 27,49 0,01
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0065700 4,95 0,03
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,1164350 4,50 0,52
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0008030 29,00 0,02
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0021900 198,81 0,43
Insumo 710 ORSE Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de agua, DN 100 / DE 110mm Material un 1,0000000 327,80 327,80
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0001460 36,90 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0002190 18,58 0,00
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000730 39,50 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0001460 175,45 0,02
00002711/SIN camara
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,1200000 72,41 8,68
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méao de Obra h 0,7300000 15,59 11,38
00006111/SIN
MO sem LS => 26,31 LS => 0,00 MO com LS => 26,30
Valor do BDI => 99,16 Valor com BDI => 480,55
Quant. => 3,00 Preco Total => 1.441,65
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM Material UN 1,0000000 11,15 11,15
(NBR 7362)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 14,05
Quant. => 10,00 Prego Total => 140,49
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Insumo 00001828 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE DE  Material UN 1,0000000 180,85 180,85
AGUA
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 227,87
Quant. => 1,00 Precgo Total => 227,87
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00041892 SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA Material UN 1,0000000 126,27 126,27
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 159,10
Quant. => 1,00 Prego Total => 159,10
5.3.5 CAIXA DO BOOSTER - 50mm 5.587,46
5.3.5.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagao de Obras M 1,0000000 73,50 73,50
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m3 0,0040000 546,85 2,19
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 25,61 18,56
Auxiliar Parametros
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0280000 26,78 0,75
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 30,35 22,00
Auxiliar . . Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0070000 28,27 0,20
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 32,80 0,84
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5500000 13,12 7,22
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 18,72 2,08
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,4125000 31,77 13,11

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA



Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,7445000 8,84 6,58
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 32,17 LS => 0,00 MO comLS=> 32,16
Valor do BDI => 19,11 Valor com BDI => 92,62
Quant. => 9,20 Prego Total => 852,10
5.3.5.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0407819 SICRO3 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 1,0000000 12,26 12,26
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 23,97320000000 2,157600000_00‘06
0000000000000 00000000000000
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 32,59410000000 2,9335000000000
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 5,0911
Custo horario total de execugao 5,0911
Producao de equipe 1
Custo unitario de execugao 5,0911
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
Cc Coédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 15,533300000000000000000000000000 0,2330000000000
00000000000000
Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg 6,267800000000000000000000000000 6,8946000000000
00000000000000
Custo unitario total de material 7,1276
E Tempo Fixo Banco Descrigdo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0004 0,0011000 t 37,4600 0,0412
t - carga e descarga manuais
Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0075 0,0000200 t 37,4600 0,0007
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0419
Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

F Momento de Banco

LN

RP P FE



Insumo MO0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,10 LS => 0,00 MO comLS => 5,10
Valor do BDI => 3,19 Valor com BDI => 15,45
Quant. => 37,00 Prego Total => 571,56
5.3.5.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 m? 1,0000000 86,37 86,37
vezes - confecgdo, instalagao e retirada
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 23,0508 5,9152 2,1603
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 30,1048 29,7100 2,8214
Custo horario total de equipamentos 4,9817
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 23,97320000000 21 ,57590000_00‘06
0000000000000 00000000000000
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 29,62480000000 26,662300000000
0000000000000 00000000000000
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 48,2382
Custo horario total de execugao 53,2199
Producao de equipe 1
Custo unitario de execugao 53,2199
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
(o Coédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario



Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composigao

Composigéo

Composicéo

Composigao

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

MO0290 SICRO3

M1205 SICRO3

MO0560 SICRO3

M1429 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3
5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

M1429 SICRO3

M1205 SICRO3

MO0560 SICRO3

MO0290 SICRO3

Tabua-E=25cmelL=10cm
Prego de ferro
Desmoldante para formas de madeira

Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm

Descrigao

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15

t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15

t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15

t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15

t - carga e descarga manuais

Descrigao

Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm

Prego de ferro

Desmoldante para formas de madeira

Tabua-E=25cmelL=10cm

1,2148900
0,0236500
0,0185200

0,4043000

Carga
M1429

M0560

MO0290

M1205

Quantidade

0,0101100

0,0000200

0,0000200

0,0030400

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

kg

m2

Quantidade
0,0101100

0,0000200

0,0030400

0,0000200

LN

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

5914449
0,00
1,23

0,0000

48,39
22,46

6,520000000000000000000000000000 7,9211000000000
00000000000000

12,972800000000000000000000000000 0,3068000000000
00000000000000

10,466500000000000000000000000000 0,1938000000000
00000000000000

59,940000000000000000000000000000 24,233700000000
00000000000000

Custo unitario total de material

32,6554

Unidade Precgo Unitario Custo Horario
t 37,4600 0,3787

t 37,4600 0,0007

t 37,4600 0,1139

t 37,4600 0,0007
Custo Total dos Tempos Fixos 0,494

Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

RP P FE
5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00
0,98 0,81
0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
LS => 0,00 MO com LS => 48,39
Valor com BDI => 108,83



Quant. => 13,80 Preco Total => 1.501,80

5.3.5.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 1,0000000 472,97 472,97
comerciais

A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,7646 1,1940 4,2838

Custo horario total de equipamentos 67,0104

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario| Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 23,66960000000 213,0264000_00‘0(3

0000000000000 00000000000000

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 29,34300000000 29,343000000000

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 242,3694

Custo horario total de execugao 309,3798

Producgao de equipe 3,92899

Custo unitario de execugao 78,7428

Custo do FIC 0,8829

Custo do FIT 0

Cc Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Insumo MO0082 SICRO3 Areia média lavada 0,5994800 m? 133,347600000000000000000000000000 79,939200000000

00000000000000

Insumo MO0192 SICRO3 Brita 2 0,7350800 m? 127,674100000000000000000000000000 93,850700000000

00000000000000

Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 280,5341800 kg 0,730200000000000000000000000000 204,84610000000

00000000000000

Custo unitario total de material 378,636

E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario

Composigao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M0424 0,2805300 t 37,4600 10,5087

t - carga e descarga manuais



Composigao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&do basculante de M0082 0,8992200 t 2,1000 1,8884
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre
Composigao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de M0192 1,1026200 t 2,1000 2,3155
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 14,7126
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo MO0192 SICRO3 Brita 2 1,1026200 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0082 SICRO3 Areia média lavada 0,8992200 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,2805300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 64,92 LS => 0,00 MO comLS => 64,91
Valor do BDI => 122,97 Valor com BDI => 595,94
Quant. => 0,19 Prego Total => 113,23
5.3.5.5 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 1,0000000 511,90 511,90
brita comerciais
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7199 0,4871 2,7679
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,7646 1,1940 4,2667
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 59,9587 35,4964 59,9587
Insumo E9010 SICRO3 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 1,2683 0,8520 1,2683
500 kg
Custo horario total de equipamentos 68,2616



B

Insumo

Insumo

c

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composicéo

Composicéo

Composicéo

Composicéo

Composigao

Codigo Banco
P9821 SICRO3

P9824 SICRO3

Codigo Banco
M0424 SICRO3

MO0082 SICRO3
M0192 SICRO3
MO0191 SICRO3

MO0030 SICRO3

Tempo Fixo Banco

5914647 SICRO3

5914647 SICRO3

5914655 SICRO3

5914647 SICRO3

5914655 SICRO3

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

MATERIAL
Cimento Portland CP Il - 32 - saco

Areia média lavada
Brita 2
Brita 1

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Descrigao
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de
10 m?® - carga com carregadeira de 3,40 m® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de
10 m?® - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m?® (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Quantidade
1,0000000

9,0000000

Quantidade
315,3103100

0,6145900
0,3675400
0,3675400

0,9459300

Carga
M0191

M0082

MO0030

M0192

M0424

Unidade
kg

2

me

2

kg

Quantidade
0,5513100

0,9218900

0,0009500

0,5513100

0,3153100

Custo Horario Custo Horario

29,34300000000 29,343000000000
0000000000000 00000000000000
23,66960000000 213,02640000000
0000000000000 00000000000000

Adicional de Méao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 242,3694
Custo horario total de execugao 310,631
Producéao de equipe 3,89063

Custo unitario de execugao 79,8408

Custo do FIC 0,8943

Custo do FIT 0

Prego Unitario Custo Horario

0,730200000000000000000000000000 230,23960000000
00000000000000

133,347600000000000000000000000000 81,954100000000
00000000000000

127,674100000000000000000000000000 46,925300000000
00000000000000

133,374100000000000000000000000000 49,020300000000
00000000000000

7,321500000000000000000000000000 6,9256000000000
00000000000000

Custo unitario total de material 415,0649

Unidade Prego Unitario Custo Horario
t 2,1000 1,1578

t 2,1000 1,9360

t 37,4600 0,0356

t 2,1000 1,1578

t 37,4600 11,8115
Custo Total dos Tempos Fixos 16,0987



F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,0009500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,9218900 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,3153100 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,23 0,98 0,81
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,5513100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0192 SICRO3 Brita 2 0,5513100 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,43 1,14 0,95
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 65,94 LS => 0,00 MO comLS => 65,93
Valor do BDI => 133,09 Valor com BDI => 644,99
Quant. => 0,39 Prego Total => 251,55
5.3.5.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 1,0000000 3,73 3,73
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imerséo para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,6083 0,8836 9,6083
Custo horario total de equipamentos 9,6083
B Cdédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,66960000000 23,6696000&)0‘06

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%)

Custo horario total de mao de obra

0,0000
23,6696



Custo horario total de execugcao 33,2779

Producao de equipe 9
Custo unitario de execugao 3,6975
Custo do FIC 0,0334
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 2,63 LS => 0,00 MO com LS => 2,62
Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 4,70
Quant. => 0,39 Preco Total => 1,83
5.3.5.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 87464 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 140,38 140,38
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,3200000 30,96 40,86
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6600000 24,98 16,49
Auxiliar ’ Parametros
Composigéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0129000 954,80 12,32
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0189000 46,74 0,88
Insumo 00034548 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,7850000 5,28 4,14
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM
Insumo 00000654 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR Material UN 13,6000000 4,83 65,69
6136)
MO sem LS => 46,37 LS => 0,00 MO comLS => 46,36
Valor do BDI => 36,50 Valor com BDI => 176,89
Quant. => 10,40 Preco Total => 1.839,63

5.3.5.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigéo 0903789 SICRO3

Embogo com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura
de 2 cm - aplicagdo manual

m? 1,0000000 34,78 34,78

B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,1710000 23,66960000000 4,047500000_00‘0(5

0000000000000 00000000000000

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 0,4700000 29,34300000000 13,791200000000

0000000000000 00000000000000

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 17,8387

Custo horario total de execugao 17,8387

Producgao de equipe 1

Custo unitario de execugéao 17,8387

Custo do FIC 0,2183

Custo do FIT 0

D Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario

Composigéo 1109675 SICRO3 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecgdo em betoneira e 0,0376000 m?3 444,660000000000000000000000000000 16,719200000000

langamento manual - areia comercial 00000000000000

0000

Custo total de atividades auxiliares 16,7192

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 20,08 LS => 0,00 MO com LS => 20,08

Valor do BDI => 9,04 Valor com BDI => 43,82

Quant. => 10,40 Prego Total => 455,76

6 INSTALAGOES DA BOMBA 9.251,52

Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00004889 SINAPI PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" Material UN 1,0000000 6,03 6,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00

Valor do BDI =>

Valor com BDI => 7,60



Quant. => 2,00 Prego Total => 15,20

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 9078 ORSE Adaptador (luva de transigdo) 22mm x 3/4", cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar Material un 1,0000000 23,89 23,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 30,10

Quant. => 1,00 Prego Total => 30,10

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 7976 ORSE Mandmetro de pressdo com escala 0 a 500 kpa Material un 1,0000000 132,93 132,93

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 167,49

Quant. => 2,00 Prego Total => 334,98

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 10048 ORSE Pressostato 0 a 10 kgf/cm2 Material un 1,0000000 165,46 165,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 208,48

Quant. => 2,00 Prego Total => 416,96

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00006295 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" Material UN 1,0000000 14,54 14,54

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 18,32

Quant. => 3,00 Prego Total => 54,96

Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00001804 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP Material UN 1,0000000 23,82 23,82
MACHO/FEMEA, DE 3/4"

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 30,01



Quant. => 2,00 Prego Total => 60,03
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1633 ORSE Niple duplo de ferro galvanizado d=3/4" Material un 1,0000000 8,37 8,37
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 10,55
Quant. => 10,00 Prego Total => 105,46
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 85 ORSE Adaptador curto, pvc rigido soldavel, c/ bolsa e rosca p/ registro, d= 25mm x Material un 1,0000000 0,89 0,89
3/4"
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 1,12
Quant. => 1,00 Precgo Total => 1,12
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1423 ORSE Luva ferro galvanizado d=2 " Material un 1,0000000 37,53 37,53
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 47,29
Quant. => 1,00 Preco Total => 47,29
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00006304 SINAPI TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X Material UN 1,0000000 53,30 53,30
3/4"
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 67,16
Quant. => 1,00 Precgo Total => 67,16
6.11 Caédigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO Valvulas e Registros para Sistemas UN 1,0000000 176,45 176,45
E INSTALAGAO. AF_08/2021 Prediais
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Caélculos e H 0,3398000 30,43 10,34
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros



Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,3398000 25,60 8,70
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros

Insumo 00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" Material UN 1,0000000 156,92 156,92

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0240000 20,66 0,50

MO sem LS => 14,60 LS => 0,00 MO comLS => 14,60

Valor do BDI => 45,88 Valor com BDI => 222,33

Quant. => 2,00 Prego Total => 444,67

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 6428 ORSE Ventosa simples com rosca diam 1" Material un 1,0000000 726,44 726,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 915,31

Quant. => 1,00 Prego Total => 915,31

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1" Material un 1,0000000 46,58 46,58

00006019/SIN

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 58,69

Quant. => 1,00 Preco Total => 58,69

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00004204 SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X Material UN 1,0000000 48,78 48,78

1"

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => Valor com BDI => 61,46

Quant. => 1,00 Precgo Total => 61,46

6.15 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 103014 SINAPI VALVULA DE RETENCAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 2"-  Valvulas e Registros para Sistemas UN 1,0000000 252,36 252,36

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 Prediais

Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1699000 30,43 5,17

Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros



Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,1699000 25,60 4,35
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0120000 20,66 0,25
Insumo 00010232 SINAPI VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE Material UN 1,0000000 242,60 242,60
COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO

MO sem LS => 7,30 LS => 0,00 MO com LS => 7,30

Valor do BDI => 65,62 Valor com BDI => 317,98

Quant. => 1,00 Precgo Total => 317,98

6.16 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 956 ORSE Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2" Tubos e Conexdes de Ferro un 1,0000000 95,03 95,03

Galvanizado

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,5500000 3,92 2,15

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,5500000 15,59 8,57
00006111/SIN

Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,5500000 20,45 11,24
00002696/SIN

Insumo ORSE Te de ferro galvanizado, de 2" Material un 1,0000000 70,87 70,87
00006298/SIN

Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,5500000 3,96 2,18

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0002200 92,70 0,02

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0049500 12,54 0,06

Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0008800 76,67 0,06
00012893/SIN

Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000550 38,17 0,00

Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002200 20,85 0,00
00012894/SIN

Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1119800 5,00 0,55

Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,1119800 14,00 1,56

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0019800 18,54 0,03

Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0025300 11,28 0,02

00012892/SIN



Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0006600 14,00 0,00

00012895/SIN (classe b)
Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000550 19,57 0,00
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0049500 205,00 1,01
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecédo Material pr 0,0008800 6,00 0,00
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0002200 32,30 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004400 300,00 0,13
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0003300 49,00 0,01
Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0003850 27,49 0,01
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0049500 4,95 0,02
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0877250 4,50 0,39
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0006050 29,00 0,01
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0016500 198,81 0,32
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,5500000 15,59 8,57
00006111/SIN
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,5500000 20,45 11,24
00002696/SIN
Insumo ORSE Te de ferro galvanizado, de 2" Material un 1,0000000 70,87 70,87
00006298/SIN
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0001100 36,90 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001650 18,58 0,00
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000550 39,50 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0001100 175,45 0,01
00002711/SIN camara
MO sem LS => 19,82 LS => 0,00 MO comLS => 19,82
Valor do BDI => 24,71 Valor com BDI => 119,74
Quant. => 1,00 Preco Total => 119,74
6.17 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5100 ORSE Uni&o de Assento Cénico em Bronze DN 2" Tubos e Conexdes de Cobre un 1,0000000 177,59 177,59
Soldaveis e Roscaveis
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Uniao com assento conico de bronze, diametro 2" Material un 1,0000000 177,59 177,59

00012428/SIN



Detalhamento de Calculo ORSE

Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Uniao com assento conico de bronze, diametro 2" Material un 1,0000000 177,59 177,59
00012428/SIN
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 46,17 Valor com BDI => 223,76
Quant. => 2,00 Prego Total => 447,53
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00001806 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP Material UN 1,0000000 135,13 135,13
MACHO/FEMEA, DE 2"
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 170,26
Quant. => 1,00 Prego Total => 170,26
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1636 ORSE Niple duplo de ferro galvanizado d=2 " Material un 1,0000000 37,55 37,55
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 47,31
Quant. => 7,00 Prego Total => 331,19
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 85 ORSE Adaptador curto, pvc rigido soldavel, c/ bolsa e rosca p/ registro, d= 25mm x Material un 1,0000000 0,89 0,89
3/4"
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 1,12
Quant. => 1,00 Precgo Total => 1,12
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 676 ORSE Motobomba centrifuga, marca schneider ou similar, modelo BC-92 S/T 1B, motor Material un 1,0000000 1.884,93 1.884,93
1,5 cv, trifasico 220V, hm = 10a24 m, g = 6,1 a 21,9 m3/h
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 2.375,01



Quant. => 1,00 Precgo Total => 2.375,01
6.22 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 890 ORSE Tubo ago galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condugéo fluidos, classe leve, Tubos e Conexdes de Ferro m 1,0000000 126,78 126,78
e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580 Galvanizado
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 65 mm (2 1/2"), e = 3,35 mm, Material m 1,0100000 99,02 100,01
00021014/SIN * 6,23* kg/m (nbr 5580)
API
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6000000 3,96 2,38
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,6000000 15,59 9,35
00006111/SIN
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,6000000 20,45 12,27
00002696/SIN
Composigéo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,6000000 3,92 2,35
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 1,4100000 0,29 0,40
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 65 mm (2 1/2"), e = 3,35 mm, Material m 1,0100000 99,02 100,01
00021014/SIN * 6,23* kg/m (nbr 5580)
API
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0009600 76,67 0,07
00012893/SIN
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0001200 36,90 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0018000 198,81 0,35
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0054000 205,00 1,10
Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,1221600 5,00 0,61
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001800 18,58 0,00
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000600 39,50 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0009600 6,00 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0054000 4,95 0,02
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004800 300,00 0,14



Insumo 158 ORSE Almogo (Participagéo do empregador) Material un 0,1221600 14,00 1,71
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0021600 18,54 0,04
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002400 20,85 0,00
00012894/SIN
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0027600 11,28 0,03
00012892/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0007200 14,00 0,01
00012895/SIN (classe b)
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0957000 4,50 0,43
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0001200 175,45 0,02
00002711/SIN camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0054000 12,54 0,06
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,6000000 15,59 9,35
00006111/SIN
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,6000000 20,45 12,27
00002696/SIN
Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0002400 92,70 0,02
Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000600 38,17 0,00
Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000600 19,57 0,00
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0002400 32,30 0,00
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0003600 49,00 0,01
Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0004200 27,49 0,01
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0006600 29,00 0,01
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 1,4100000 0,29 0,40
MO sem LS => 21,62 LS => 0,00 MO comLS => 21,62
Valor do BDI => 32,96 Valor com BDI => 159,74
Quant. => 18,00 Preco Total => 2.875,30
Total sem BDI 3.218.118,70
Total do BDI 836.710,86
Total Geral 4.054.829,56



Nandersson Melo Pimentel da Rocha
Setor de Engenharia



