
  

Obra Bancos
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - BARRA DO BREJO                          SINAPI - 07/2026 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco

ORSE - 06/2026 - Sergipe

Quant. Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 226.019,27 5,57 %

 2 CAPTAÇÃO 1 284.183,33 7,01 %

 3 ADUÇÃO 1 2.920.321,10 72,02 %

 4 RESERVATÓRIO 1 461.617,10 11,38 %

 5 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 1 153.437,24 3,78 %

 6 INSTALAÇÕES DA BOMBA 1 9.251,52 0,23 %

_______________________________________________________________

Nandersson Melo Pimentel da Rocha

Setor de Engenharia

Total do BDI 836.710,86

Total Geral 4.054.829,56

Item Descrição

Total sem BDI 3.218.118,70

B.D.I. Encargos Sociais
26,0% Não Desonerado: 

embutido nos preços 

unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo 

com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

  


