
  

Obra
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - BARRA DO BREJO                          

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 226.019,27 5,57 %

 1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 16175 10,27 7,66 0,00 5,29 12,94 123.833,18 0,00 85.519,89 209.353,07 5,16 %

 1.2  2491 ORSE Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de 

diâm.até 0,15m

m² 16800 0,62 0,09 0,43 0,26 0,78 1.493,07 7.292,34 4.395,79 13.181,20 0,33 %

 1.3  2492 ORSE Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m un 30 40,98 3,38 16,52 31,72 51,63 101,49 495,71 951,68 1.548,89 0,04 %

 1.4  2493 ORSE Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m un 15 102,44 8,46 41,31 79,31 129,07 126,87 619,64 1.189,61 1.936,11 0,05 %

 2 CAPTAÇÃO 284.183,33 7,01 %

 2.1 OBRAS CIVIS 90.551,46 2,23 %

 2.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 75,19 73,51 40,53 0,00 52,09 92,62 3.047,61 0,00 3.916,44 6.964,05 0,17 %

 2.1.2  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 14,76 7,73 1,15 8,52 0,07 9,74 16,97 125,76 1,03 143,76 0,00 %

 2.1.3  2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada

m³ 22,77 41,11 27,14 4,07 20,59 51,80 617,98 92,67 468,80 1.179,45 0,03 %

 2.1.4  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 25,25 472,97 80,96 32,94 482,04 595,94 2.044,24 831,74 12.171,57 15.047,54 0,37 %

 2.1.5  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 5,47 511,90 82,14 34,52 528,33 644,99 449,31 188,82 2.889,99 3.528,12 0,09 %

 2.1.6  3108013 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 56,7 90,82 47,45 3,10 63,88 114,43 2.690,42 175,77 3.622,18 6.488,36 0,16 %

 2.1.7  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 437,64 12,26 6,42 0,03 9,00 15,45 2.809,65 13,13 3.937,71 6.760,49 0,17 %

 2.1.8  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 5,47 3,73 3,31 1,35 0,04 4,70 18,11 7,38 0,22 25,71 0,00 %

 2.1.9  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

m² 19,8 56,72 23,59 0,00 47,88 71,47 467,06 0,00 948,06 1.415,12 0,03 %

 2.1.10  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 9,3 657,46 360,70 0,00 467,70 828,40 3.354,54 0,00 4.349,60 7.704,14 0,19 %

 2.1.11  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 2,79 851,29 222,47 0,00 850,16 1.072,63 620,68 0,00 2.371,96 2.992,64 0,07 %

 2.1.12  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 16 57,61 12,90 0,00 59,68 72,59 206,47 0,00 954,92 1.161,39 0,03 %

 2.1.13  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M 1,5 32,27 7,97 0,00 32,70 40,66 11,95 0,00 49,04 60,99 0,00 %

 2.1.14  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 16 31,43 7,64 0,00 31,96 39,60 122,24 0,00 511,32 633,56 0,02 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2026 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2026 - 

Pernambuco

ORSE - 06/2026 - Sergipe

26,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

  



  

 2.1.15  87477 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 71,09 51,18 21,06 0,00 43,42 64,48 1.497,18 0,00 3.086,99 4.584,17 0,11 %

 2.1.16  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 142,18 8,52 6,27 0,00 4,46 10,73 891,92 0,00 634,00 1.525,92 0,04 %

 2.1.17  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 142,18 44,31 22,87 0,00 32,97 55,84 3.251,57 0,00 4.687,27 7.938,84 0,20 %

 2.1.18  88491 SINAPI APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 142,18 13,47 1,22 0,01 15,74 16,97 173,23 1,83 2.238,34 2.413,40 0,06 %

 2.1.19  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 6,65 240,97 86,47 0,00 217,15 303,62 575,04 0,00 1.444,03 2.019,07 0,05 %

 2.1.20  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 22,68 195,11 39,54 0,00 206,29 245,84 896,84 0,00 4.678,75 5.575,58 0,14 %

 2.1.21  94195 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

m² 22,68 49,22 14,09 0,00 47,94 62,02 319,51 0,00 1.087,18 1.406,69 0,03 %

 2.1.22  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 22,68 52,88 15,32 0,00 51,31 66,63 347,51 0,00 1.163,77 1.511,28 0,04 %

 2.1.23  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 19,44 56,93 37,01 0,00 34,72 71,73 719,47 0,00 674,96 1.394,44 0,03 %

 2.1.24  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 22,77 37,75 21,53 0,00 26,04 47,57 490,15 0,00 593,01 1.083,15 0,03 %

 2.1.25  101197 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 

10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE 

ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 35,2 134,61 52,85 0,00 116,76 169,61 1.860,32 0,00 4.110,00 5.970,32 0,15 %

 2.1.26  12036 ORSE Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" m² 1 786,77 154,35 0,00 836,98 991,33 154,35 0,00 836,98 991,33 0,02 %

 2.1.27  100744 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1,89 13,42 6,45 0,00 10,45 16,90 12,19 0,00 19,75 31,95 0,00 %

 2.2 EQUIPAMENTOS E TUBOS E CONEXÕES 103.357,16 2,55 %

 2.2.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 1875 34,61 4,10 0,00 39,50 43,60 7.694,77 0,00 74.063,15 81.757,92 2,02 %

 2.2.2  5300 ORSE Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.=  100 mm m 1875 3,50 3,43 0,00 0,98 4,41 6.431,95 0,00 1.843,84 8.275,79 0,20 %

 2.2.3  00010230 SINAPI VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE 

COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POCO

UN 1 1.045,96 0,00 0,00 1.317,91 1.317,91 0,00 0,00 1.317,91 1.317,91 0,03 %

 2.2.4  00002621 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")

UN 1 144,70 0,00 0,00 182,32 182,32 0,00 0,00 182,32 182,32 0,00 %

 2.2.5  00012898 SINAPI MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* 

BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2"

UN 9 225,50 0,00 0,00 284,13 284,13 0,00 0,00 2.557,17 2.557,17 0,06 %

  



  

 2.2.6  5517 ORSE Tê em fofo c/ bolsas, je, d= 100 x 100mm un 2 477,57 0,00 0,00 601,74 601,74 0,00 0,00 1.203,48 1.203,48 0,03 %

 2.2.7  1518 ORSE Luva redução ferro galvanizado d= 4 " x 2 " un 2 192,31 0,00 0,00 242,31 242,31 0,00 0,00 484,62 484,62 0,01 %

 2.2.8  11628 ORSE Reducao excentrica  em aço, com flanges pn 10 / 16 diam. = 80 x 50 mm un 2 157,04 0,00 0,00 197,87 197,87 0,00 0,00 395,74 395,74 0,01 %

 2.2.9  00021015 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E 

= 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)

M 2,5 96,26 0,00 0,00 121,29 121,29 0,00 0,00 303,22 303,22 0,01 %

 2.2.10  00010406 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, 

TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1 859,90 0,00 0,00 1.083,47 1.083,47 0,00 0,00 1.083,47 1.083,47 0,03 %

 2.2.11  00006019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" UN 3 65,48 0,00 0,00 82,50 82,50 0,00 0,00 247,51 247,51 0,01 %

 2.2.12  852 ORSE Luva redução ferro galvanizado d = 88mm (3") x 75mm (2 1/2") un 2 128,94 18,16 0,00 144,30 162,47 36,33 0,00 288,60 324,93 0,01 %

 2.2.13  6429 ORSE Ventosa simples com rosca diam 2" un 2 685,13 0,00 0,00 863,26 863,26 0,00 0,00 1.726,53 1.726,53 0,04 %

 2.2.14  993 ORSE Flange ferro galvanizado d=4 " un 13 210,68 0,00 0,00 265,46 265,46 0,00 0,00 3.450,94 3.450,94 0,09 %

 2.2.15  94666 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 36,19 10,02 0,00 35,59 45,61 10,02 0,00 35,59 45,61 0,00 %

 2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 90.274,72 2,23 %

 2.3.1  9812 ORSE Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15cv, 

trifásico

un 1 1.957,23 110,46 0,00 2.355,64 2.466,11 110,46 0,00 2.355,64 2.466,11 0,06 %

 2.3.2  10796 ORSE Quadro de transferência automática p/ grupo de geradores até 50 kva un 1 12.609,81 45,41 0,00 15.842,95 15.888,36 45,41 0,00 15.842,95 15.888,36 0,39 %

 2.3.3  639 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, 

aparente

un 2 314,32 246,70 0,00 149,35 396,04 493,39 0,00 298,69 792,09 0,02 %

 2.3.4  97617 SINAPI LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

UN 1 64,10 10,13 0,00 70,63 80,76 10,13 0,00 70,63 80,76 0,00 %

 2.3.5  3300 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro 

galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e 

aterramento

pt 2 311,99 207,41 0,00 185,69 393,10 414,82 0,00 371,39 786,20 0,02 %

 2.3.6  12978 ORSE Quadro de comando em chapa de ferro, 80x60x20cm, para bombas, constando 

de disjuntores, comutadores e outros (ver relação em imagens), da estação 

elevatória EE01 do Parque da Cidade, Aracaju- Fornecimento e montagem

un 1 10.213,36 0,00 0,00 12.868,83 12.868,83 0,00 0,00 12.868,83 12.868,83 0,32 %

 2.3.7  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 577,14 95,44 0,00 631,75 727,19 95,44 0,00 631,75 727,19 0,02 %

 2.3.8  9811 ORSE Bomba Centrífuga Megabloc, trifásica, 15 CV, diâmetro do rotor 192mm, 3.500 

rotações da KSB ou similar

un 2 22.486,18 113,53 0,00 28.219,06 28.332,59 227,05 0,00 56.438,12 56.665,17 1,40 %

 3 ADUÇÃO ########## 72,02 %

 3.1 MOVIMENTO DE TERRA 862.390,30 21,27 %

  



  

 3.1.1  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 6630,81 13,73 5,46 0,00 11,85 17,30 36.176,06 0,00 78.569,77 114.745,84 2,83 %

 3.1.2  72915 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 

M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 1657,7 16,82 4,71 0,00 16,48 21,20 7.809,10 0,00 27.326,18 35.135,28 0,87 %

 3.1.3  5502972 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima 

de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg

m³ 1462,68 217,01 0,00 249,55 23,88 273,43 0,00 365.011,79 34.932,60 399.944,40 9,86 %

 3.1.4  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 9705 8,46 7,88 0,00 2,78 10,66 76.492,01 0,00 26.998,87 103.490,88 2,55 %

 3.1.5  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 1462,68 10,32 2,38 0,00 10,62 13,01 3.483,81 0,00 15.540,53 19.024,34 0,47 %

 3.1.6  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 1462,68 1,70 0,13 1,96 0,05 2,14 190,15 2.866,85 76,06 3.133,06 0,08 %

 3.1.7  97916 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK

M

2925,36 3,35 0,71 0,00 3,51 4,22 2.069,13 0,00 10.274,33 12.343,46 0,30 %

 3.1.8  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 8161,48 12,95 5,90 0,00 10,42 16,32 48.134,91 0,00 85.047,60 133.182,51 3,28 %

 3.1.9  4635 ORSE Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, 

semcontrole do grau de compactação

m³ 8161,48 3,76 0,19 2,18 2,37 4,74 1.511,00 17.788,92 19.372,87 38.672,79 0,95 %

 3.1.10  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 1462,68 1,47 0,42 0,00 1,44 1,86 617,65 0,00 2.100,11 2.717,76 0,07 %

 3.2 ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBOS 905.322,91 22,33 %

 3.2.1  100949 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA 

(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK

M

550 7,68 1,36 0,00 8,32 9,68 748,76 0,00 4.573,53 5.322,29 0,13 %

 3.2.2  00036376 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 

5647)

M 10600 44,03 0,00 0,00 55,48 55,48 0,00 0,00 588.064,68 588.064,68 14,50 %

 3.2.3  00036376 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 

5647)

M 3700 44,03 0,00 0,00 55,48 55,48 0,00 0,00 205.267,86 205.267,86 5,06 %

 3.2.4  5300 ORSE Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.=  100 mm m 14300 3,50 3,43 0,00 0,98 4,41 49.054,35 0,00 14.062,32 63.116,67 1,56 %

 3.2.5  00000047 SINAPI ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM UN 1 86,69 0,00 0,00 109,23 109,23 0,00 0,00 109,23 109,23 0,00 %

 3.2.6  6109 ORSE Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN  100mm m 16175 2,13 1,32 1,03 0,34 2,69 21.351,59 16.657,39 5.433,20 43.442,18 1,07 %

 3.3 ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS - 

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

2.160,09 0,05 %

 3.3.1  103529 SINAPI REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU 

ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021

UN 30 57,15 22,67 0,00 49,33 72,00 680,04 0,00 1.480,04 2.160,09 0,05 %

 3.4 REPOSIÇÕES 3.978,96 0,10 %

 3.4.1  4915732 SICRO3 Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame m 144,5 8,78 4,97 2,50 3,59 11,06 718,17 361,25 519,16 1.598,57 0,04 %

  



  

 3.4.2  4915731 SICRO3 Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão m 86,7 21,79 7,46 3,51 16,49 27,46 646,78 304,32 1.429,28 2.380,38 0,06 %

 3.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.000,93 0,05 %

 3.5.1  5213385 SICRO3 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção un 4 397,01 46,69 10,58 442,96 500,23 186,76 42,32 1.771,85 2.000,93 0,05 %

 3.6 ENVELOPAMENTO (AÉREO) 347.907,49 8,58 %

 3.6.1  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3330 12,26 6,42 0,03 9,00 15,45 21.378,60 99,90 29.962,01 51.440,51 1,27 %

 3.6.2  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada

m² 1665 86,37 60,93 6,62 41,28 108,83 101.448,45 11.022,30 68.724,87 181.195,62 4,47 %

 3.6.3  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 27,75 472,97 80,96 32,94 482,04 595,94 2.246,64 914,09 13.376,67 16.537,40 0,41 %

 3.6.4  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 151,97 511,90 82,14 34,52 528,33 644,99 12.482,82 5.246,00 80.290,92 98.019,74 2,42 %

 3.6.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,97 3,73 3,31 1,35 0,04 4,70 503,02 205,16 6,05 714,23 0,02 %

 3.7 CAIXA DE PROTEÇÃO (VENTOSA / DESCARGA / BOMBA) 27.328,53 0,67 %

 3.7.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 19,87 73,51 40,53 0,00 52,09 92,62 805,37 0,00 1.034,97 1.840,35 0,05 %

 3.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 74,2 12,26 6,42 0,03 9,00 15,45 476,36 2,23 667,62 1.146,21 0,03 %

 3.7.3  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada

m² 5,32 86,37 60,93 6,62 41,28 108,83 324,15 35,22 219,59 578,96 0,01 %

 3.7.4  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 0,99 472,97 80,96 32,94 482,04 595,94 80,15 32,61 477,22 589,98 0,01 %

 3.7.5  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 3,71 511,90 82,14 34,52 528,33 644,99 304,74 128,07 1.960,12 2.392,93 0,06 %

 3.7.6  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,71 3,73 3,31 1,35 0,04 4,70 12,28 5,01 0,15 17,44 0,00 %

 3.7.7  87464 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 76,5 140,39 58,42 0,00 118,46 176,89 4.469,51 0,00 9.062,40 13.531,91 0,33 %

 3.7.8  0903789 SICRO3 Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura 

de 2 cm - aplicação manual

m² 165 34,78 24,72 1,03 18,07 43,82 4.078,80 169,95 2.982,01 7.230,76 0,18 %

 3.8 BLOCOS DE ANCORAGEM 48.175,88 1,19 %

 3.8.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 42,12 73,51 40,53 0,00 52,09 92,62 1.707,21 0,00 2.193,92 3.901,13 0,10 %

 3.8.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 674 12,26 6,42 0,03 9,00 15,45 4.327,08 20,22 6.064,38 10.411,68 0,26 %

 3.8.3  3108013 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 93,6 90,82 47,45 3,10 63,88 114,43 4.441,32 290,16 5.979,47 10.710,95 0,26 %

 3.8.4  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 2,11 472,97 80,96 32,94 482,04 595,94 170,83 69,50 1.017,11 1.257,44 0,03 %

 3.8.5  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 33,7 511,90 82,14 34,52 528,33 644,99 2.768,12 1.163,32 17.804,86 21.736,30 0,54 %

 3.8.6  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 33,7 3,73 3,31 1,35 0,04 4,70 111,55 45,50 1,34 158,38 0,00 %

  



  

 3.9 FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS 721.056,01 17,78 %

 3.9.1  00036374 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 

5647)

M 7900 61,33 0,00 0,00 77,28 77,28 0,00 0,00 610.478,82 610.478,82 15,06 %

 3.9.2  00036084 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 

5647)

M 4 18,17 0,00 0,00 22,89 22,89 0,00 0,00 91,58 91,58 0,00 %

 3.9.3  00001827 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE 

AGUA

UN 2 148,20 0,00 0,00 186,73 186,73 0,00 0,00 373,46 373,46 0,01 %

 3.9.4  00001828 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE 

AGUA

UN 3 180,85 0,00 0,00 227,87 227,87 0,00 0,00 683,61 683,61 0,02 %

 3.9.5  00003826 SINAPI LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE 

AGUA

UN 6 56,86 0,00 0,00 71,64 71,64 0,00 0,00 429,86 429,86 0,01 %

 3.9.6  00011378 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA 

REDE DE AGUA

UN 7 100,34 0,00 0,00 126,43 126,43 0,00 0,00 885,00 885,00 0,02 %

 3.9.7  00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, 

COM CORPO DIVIDIDO

UN 2 84,21 0,00 0,00 106,10 106,10 0,00 0,00 212,21 212,21 0,01 %

 3.9.8  6439 ORSE Ventosa tríplice função,  PN 25, diam  = 50mm un 3 1.822,38 0,00 0,00 2.296,20 2.296,20 0,00 0,00 6.888,60 6.888,60 0,17 %

 3.9.9  00003871 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 3 21,16 0,00 0,00 26,66 26,66 0,00 0,00 79,98 79,98 0,00 %

 3.9.10  102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS

UN 2 2.024,90 213,54 0,00 2.337,84 2.551,37 427,07 0,00 4.675,68 5.102,75 0,13 %

 3.9.11  9167 ORSE Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 

1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadoresem 

chapa de ferro, e=5mm

m² 1,44 1.193,24 0,00 0,00 1.503,48 1.503,48 0,00 0,00 2.165,01 2.165,01 0,05 %

 3.9.12  5869 ORSE TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 9, D=  100MM M 198 347,45 0,00 0,00 437,79 437,79 0,00 0,00 86.681,83 86.681,83 2,14 %

 3.9.13  5359 ORSE Curva 90º c/ bolsas, em fofo, je, d=  100mm un 5 371,42 0,00 0,00 467,99 467,99 0,00 0,00 2.339,95 2.339,95 0,06 %

 3.9.14  5333 ORSE Curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d=  100mm un 5 339,57 0,00 0,00 427,86 427,86 0,00 0,00 2.139,29 2.139,29 0,05 %

 3.9.15  5324 ORSE Curva 22º 30', em fofo, c/ flanges pn 25, d=  100mm un 5 397,47 0,00 0,00 500,81 500,81 0,00 0,00 2.504,06 2.504,06 0,06 %

 4 RESERVATÓRIO 461.617,10 11,38 %

 4.1 OBRAS CIVIS 416.227,69 10,26 %

 4.1.1 reservatório de água bruta com capacidade de 100 m³ 144.621,67 3,57 %

 4.1.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 25 73,51 40,53 0,00 52,09 92,62 1.013,30 0,00 1.302,18 2.315,49 0,06 %

 4.1.1.2  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 6,28 7,73 1,15 8,52 0,07 9,74 7,22 53,51 0,44 61,17 0,00 %

 4.1.1.3  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4500 12,26 6,42 0,03 9,00 15,45 28.890,00 135,00 40.489,20 69.514,20 1,71 %

 4.1.1.4  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada

m² 100 86,37 60,93 6,62 41,28 108,83 6.093,00 662,00 4.127,62 10.882,62 0,27 %

 4.1.1.5  3108013 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 220 90,82 47,45 3,10 63,88 114,43 10.439,00 682,00 14.054,30 25.175,30 0,62 %

 4.1.1.6  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 3,07 472,97 80,96 32,94 482,04 595,94 248,55 101,13 1.479,87 1.829,54 0,05 %

 4.1.1.7  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 30 511,90 82,14 34,52 528,33 644,99 2.464,20 1.035,60 15.850,02 19.349,82 0,48 %

  



  

 4.1.1.8  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 30 3,73 3,31 1,35 0,04 4,70 99,30 40,50 1,19 140,99 0,00 %

 4.1.1.9  2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada

m³ 9,74 41,11 27,14 4,07 20,59 51,80 264,34 39,64 200,53 504,52 0,01 %

 4.1.1.10  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

m² 16 56,72 23,59 0,00 47,88 71,47 377,42 0,00 766,11 1.143,53 0,03 %

 4.1.1.11  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 120 52,88 15,32 0,00 51,31 66,63 1.838,68 0,00 6.157,49 7.996,17 0,20 %

 4.1.1.12  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 120 37,75 21,53 0,00 26,04 47,57 2.583,11 0,00 3.125,20 5.708,31 0,14 %

 4.1.2 Reservatório apoiado de água tratada, com capacidade de 120 m3 164.137,24 4,05 %

 4.1.2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 25 73,51 40,53 0,00 52,09 92,62 1.013,30 0,00 1.302,18 2.315,49 0,06 %

 4.1.2.2  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 6,28 7,73 1,15 8,52 0,07 9,74 7,22 53,51 0,44 61,17 0,00 %

 4.1.2.3  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5000 12,26 6,42 0,03 9,00 15,45 32.100,00 150,00 44.988,00 77.238,00 1,90 %

 4.1.2.4  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada

m² 120 86,37 60,93 6,62 41,28 108,83 7.311,60 794,40 4.953,14 13.059,14 0,32 %

 4.1.2.5  3108013 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 250 90,82 47,45 3,10 63,88 114,43 11.862,50 775,00 15.970,80 28.608,30 0,71 %

 4.1.2.6  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 3,07 472,97 80,96 32,94 482,04 595,94 248,55 101,13 1.479,87 1.829,54 0,05 %

 4.1.2.7  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 36 511,90 82,14 34,52 528,33 644,99 2.957,04 1.242,72 19.020,02 23.219,78 0,57 %

 4.1.2.8  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 36 3,73 3,31 1,35 0,04 4,70 119,16 48,60 1,43 169,19 0,00 %

 4.1.2.9  2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada

m³ 9,74 41,11 27,14 4,07 20,59 51,80 264,34 39,64 200,53 504,52 0,01 %

 4.1.2.10  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

m² 16 56,72 23,59 0,00 47,88 71,47 377,42 0,00 766,11 1.143,53 0,03 %

 4.1.2.11  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 140 52,88 15,32 0,00 51,31 66,63 2.145,13 0,00 7.183,74 9.328,87 0,23 %

 4.1.2.12  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 140 37,75 21,53 0,00 26,04 47,57 3.013,63 0,00 3.646,07 6.659,70 0,16 %

 4.1.3 RESERVATÓRIO capacidade de 30 m³ 107.468,79 2,65 %

 4.1.3.1  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 3,71 511,90 82,14 34,52 528,33 644,99 304,74 128,07 1.960,12 2.392,93 0,06 %

 4.1.3.2  1433 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 

litros Rev.01 -  10/2022

un 6 13.898,92 192,74 0,33 17.319,58 17.512,64 1.156,43 1,96 103.917,47 105.075,86 2,59 %

 4.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS 45.389,41 1,12 %

 4.2.1 ENTRADA 18.105,43 0,45 %

 4.2.1.1  6548 ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. =  

100mm, L=1,00m

un 2 1.760,29 0,00 0,00 2.217,97 2.217,97 0,00 0,00 4.435,93 4.435,93 0,11 %

 4.2.1.2  6995 ORSE Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longoe 

cabeçote, tipo euro 21,  pn16, diam  = 100mm

un 1 884,19 0,00 0,00 1.114,08 1.114,08 0,00 0,00 1.114,08 1.114,08 0,03 %

  



  

 4.2.1.3  6680 ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. =  

100mm,L=2,00m

un 1 3.078,20 0,00 0,00 3.878,53 3.878,53 0,00 0,00 3.878,53 3.878,53 0,10 %

 4.2.1.4  6688 ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. =  

100mm,L=5,80m

un 1 4.729,53 0,00 0,00 5.959,21 5.959,21 0,00 0,00 5.959,21 5.959,21 0,15 %

 4.2.1.5  5705 ORSE Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, 

diam. =  100mm

un 1 746,83 0,00 0,00 941,01 941,01 0,00 0,00 941,01 941,01 0,02 %

 4.2.1.6  5487 ORSE Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.=  

100mm

un 2 410,10 0,00 0,00 516,73 516,73 0,00 0,00 1.033,45 1.033,45 0,03 %

 4.2.1.7  5610 ORSE Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 

100mm

un 1 589,86 0,00 0,00 743,22 743,22 0,00 0,00 743,22 743,22 0,02 %

 4.2.2 SAÍDA 14.858,17 0,37 %

 4.2.2.1  5763 ORSE Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d=  100mm un 1 571,09 0,00 0,00 719,57 719,57 0,00 0,00 719,57 719,57 0,02 %

 4.2.2.2  6537 ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. =  

100mm,L=1,00m

un 1 2.607,44 0,00 0,00 3.285,37 3.285,37 0,00 0,00 3.285,37 3.285,37 0,08 %

 4.2.2.3  PROPRIE Próprio TUBO EM FOFO PN 10 FP L=5.00 m UND 1 3.549,14 0,00 0,00 4.471,92 4.471,92 0,00 0,00 4.471,92 4.471,92 0,11 %

 4.2.2.4  PROPRIF Próprio TUBO EM FOFO PN 10 FP L=3.00 m UND 1 2.009,95 0,00 0,00 2.532,54 2.532,54 0,00 0,00 2.532,54 2.532,54 0,06 %

 4.2.2.5  6548 ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. =  

100mm, L=1,00m

un 1 1.760,29 0,00 0,00 2.217,97 2.217,97 0,00 0,00 2.217,97 2.217,97 0,05 %

 4.2.2.6  6995 ORSE Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longoe 

cabeçote, tipo euro 21,  pn16, diam  = 100mm

un 1 884,19 0,00 0,00 1.114,08 1.114,08 0,00 0,00 1.114,08 1.114,08 0,03 %

 4.2.2.7  5487 ORSE Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.=  

100mm

un 1 410,10 0,00 0,00 516,73 516,73 0,00 0,00 516,73 516,73 0,01 %

 4.2.3 EXTRAVASOR 7.931,70 0,20 %

 4.2.3.1  PROPRIG Próprio REDUÇÃO RD FF 100 X 75 mm UND 1 164,82 0,00 0,00 207,67 207,67 0,00 0,00 207,67 207,67 0,01 %

 4.2.3.2  5763 ORSE Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d=  100mm un 1 571,09 0,00 0,00 719,57 719,57 0,00 0,00 719,57 719,57 0,02 %

 4.2.3.3  PROPRIH Próprio TUBO EM FOFO PN 10 FP L=5.00 m UND 1 3.549,14 4.471,92 0,00 0,00 4.471,92 4.471,92 0,00 0,00 4.471,92 0,11 %

 4.2.3.4  PROPRII Próprio TUBO EM FOFO PN 10 FP L=3.00 m UND 1 2.009,95 2.532,54 0,00 0,00 2.532,54 2.532,54 0,00 0,00 2.532,54 0,06 %

 4.2.4 VENTILAÇÃO 4.494,10 0,11 %

 4.2.4.1  5763 ORSE Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d=  100mm un 1 571,09 0,00 0,00 719,57 719,57 0,00 0,00 719,57 719,57 0,02 %

 4.2.4.2  6537 ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. =  

100mm,L=1,00m

un 1 2.607,44 0,00 0,00 3.285,37 3.285,37 0,00 0,00 3.285,37 3.285,37 0,08 %

 4.2.4.3  5841 ORSE Fornecimento de flange avulso, em ferro fundido, pn 25, diam. =  100mm un 1 281,73 0,00 0,00 354,98 354,98 0,00 0,00 354,98 354,98 0,01 %

 4.2.4.4  11320 ORSE Tela de nylon 1/8" para dreno m² 0,06 37,52 28,60 0,00 18,68 47,28 1,72 0,00 1,12 2,84 0,00 %

 4.2.4.5  5282 ORSE Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   100 mm un 23,06 4,52 4,01 0,00 1,69 5,70 92,47 0,00 38,87 131,34 0,00 %

 5 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 153.437,24 3,78 %

 5.1 ESTAÇÃO COMPACTA 1.769,00 0,04 %

 5.1.1 MOVIMENTO DE TERRA - ETA 387,92 0,01 %

 5.1.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 4 73,51 40,53 0,00 52,09 92,62 162,13 0,00 208,35 370,48 0,01 %

  



  

 5.1.1.2  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 0,6 7,73 1,15 8,52 0,07 9,74 0,69 5,11 0,04 5,84 0,00 %

 5.1.1.3  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 0,6 10,32 2,38 0,00 10,62 13,01 1,43 0,00 6,37 7,80 0,00 %

 5.1.1.4  97912 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

0,6 5,02 1,06 0,00 5,27 6,33 0,64 0,00 3,16 3,80 0,00 %

 5.1.2 ESTRUTURAS 1.381,08 0,03 %

 5.1.2.1  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 0,2 472,97 80,96 32,94 482,04 595,94 16,19 6,59 96,41 119,19 0,00 %

 5.1.2.2  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 0,6 511,90 82,14 34,52 528,33 644,99 49,28 20,71 317,00 387,00 0,01 %

 5.1.2.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,6 3,73 3,31 1,35 0,04 4,70 1,99 0,81 0,02 2,82 0,00 %

 5.1.2.4  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada

m² 1,2 86,37 60,93 6,62 41,28 108,83 73,12 7,94 49,53 130,59 0,00 %

 5.1.2.5  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 48 12,26 6,42 0,03 9,00 15,45 308,16 1,44 431,88 741,48 0,02 %

 5.1.3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 %

 5.2 CASA DE QUÍMICA 124.799,79 3,08 %

 5.2.1 OBRAS CIVIS 124.799,79 3,08 %

 5.2.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 52,29 73,51 40,53 0,00 52,09 92,62 2.119,42 0,00 2.723,64 4.843,07 0,12 %

 5.2.1.2  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 29 7,73 1,15 8,52 0,07 9,74 33,35 247,08 2,02 282,45 0,01 %

 5.2.1.3  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 2,9 12,80 4,20 0,00 11,93 16,13 12,18 0,00 34,60 46,78 0,00 %

 5.2.1.4  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 2,9 472,97 80,96 32,94 482,04 595,94 234,78 95,53 1.397,92 1.728,23 0,04 %

 5.2.1.5  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 8,7 511,90 82,14 34,52 528,33 644,99 714,62 300,32 4.596,51 5.611,45 0,14 %

 5.2.1.6  3108013 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 13,92 90,82 47,45 3,10 63,88 114,43 660,50 43,15 889,25 1.592,91 0,04 %

 5.2.1.7  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 696 12,26 6,42 0,03 9,00 15,45 4.468,32 20,88 6.262,33 10.751,53 0,27 %

 5.2.1.8  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,7 3,73 3,31 1,35 0,04 4,70 28,80 11,75 0,35 40,89 0,00 %

 5.2.1.9  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 35 36,98 12,39 0,00 34,21 46,60 433,60 0,00 1.197,37 1.630,97 0,04 %

 5.2.1.10  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 3,07 68,41 11,76 0,00 74,43 86,19 36,11 0,00 228,50 264,61 0,01 %

  



  

 5.2.1.11  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 18,2 64,48 22,14 0,00 59,11 81,25 402,91 0,00 1.075,75 1.478,66 0,04 %

 5.2.1.12  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 20,3 657,46 360,70 0,00 467,70 828,40 7.322,27 0,00 9.494,30 16.816,57 0,41 %

 5.2.1.13  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 6,96 851,29 222,47 0,00 850,16 1.072,63 1.548,36 0,00 5.917,14 7.465,50 0,18 %

 5.2.1.14  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 13,2 57,61 12,90 0,00 59,68 72,59 170,34 0,00 787,81 958,14 0,02 %

 5.2.1.15  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M 2 32,27 7,97 0,00 32,70 40,66 15,93 0,00 65,39 81,32 0,00 %

 5.2.1.16  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 13,2 31,43 7,64 0,00 31,96 39,60 100,85 0,00 421,84 522,69 0,01 %

 5.2.1.17  87477 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 100,45 51,18 21,06 0,00 43,42 64,48 2.115,51 0,00 4.361,91 6.477,42 0,16 %

 5.2.1.18  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 200,9 8,52 6,27 0,00 4,46 10,73 1.260,28 0,00 895,84 2.156,12 0,05 %

 5.2.1.19  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 200,9 44,31 22,87 0,00 32,97 55,84 4.594,46 0,00 6.623,10 11.217,56 0,28 %

 5.2.1.20  88491 SINAPI APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 200,09 13,47 1,22 0,01 15,74 16,97 243,78 2,57 3.150,02 3.396,37 0,08 %

 5.2.1.21  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 4 240,97 86,47 0,00 217,15 303,62 345,89 0,00 868,59 1.214,48 0,03 %

 5.2.1.22  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 52,29 195,11 39,54 0,00 206,29 245,84 2.067,70 0,00 10.787,11 12.854,82 0,32 %

 5.2.1.23  94195 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

m² 52,29 49,22 14,09 0,00 47,94 62,02 736,66 0,00 2.506,54 3.243,20 0,08 %

 5.2.1.24  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 52,29 52,88 15,32 0,00 51,31 66,63 801,21 0,00 2.683,13 3.484,33 0,09 %

 5.2.1.25  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 20,3 56,93 37,01 0,00 34,72 71,73 751,30 0,00 704,82 1.456,12 0,04 %

 5.2.1.26  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 5,12 37,75 21,53 0,00 26,04 47,57 110,21 0,00 133,34 243,55 0,01 %

 5.2.1.27  101197 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 

10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE 

ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 80 134,61 52,85 0,00 116,76 169,61 4.227,99 0,00 9.340,92 13.568,91 0,33 %

 5.2.1.28  12036 ORSE Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" m² 5,4 786,77 154,35 0,00 836,98 991,33 833,50 0,00 4.519,68 5.353,19 0,13 %

 5.2.1.29  100744 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 200,9 13,42 6,45 0,00 10,45 16,90 1.296,13 0,00 2.099,75 3.395,88 0,08 %

  



  

 5.2.1.30  00041629 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 

DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

UN 4 341,24 0,00 0,00 429,96 429,96 0,00 0,00 1.719,85 1.719,85 0,04 %

 5.2.1.31  4765 ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar,  c/ 

engate pvc, assento universal AMANCO ou similar

un 1 517,51 113,53 0,00 538,53 652,06 113,53 0,00 538,53 652,06 0,02 %

 5.2.1.32  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 165,42 18,70 0,00 189,73 208,43 18,70 0,00 189,73 208,43 0,01 %

 5.2.1.33  2050 ORSE Chuveiro plástico sem registro un 1 33,10 10,31 0,00 31,40 41,70 10,31 0,00 31,40 41,70 0,00 %

 5.3 LEITO DE SECAGEM 26.868,45 0,66 %

 5.3.1 MOVIMENTO DE TERRA 331,93 0,01 %

 5.3.1.1  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 11,7 7,73 1,15 8,52 0,07 9,74 13,46 99,68 0,82 113,96 0,00 %

 5.3.1.2  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,8 12,80 4,20 0,00 11,93 16,13 7,56 0,00 21,48 29,04 0,00 %

 5.3.1.3  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 9,9 10,32 2,38 0,00 10,62 13,01 23,58 0,00 105,18 128,76 0,00 %

 5.3.1.4  97916 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK

M

9,9 3,35 0,71 0,00 3,51 4,22 7,00 0,00 34,77 41,77 0,00 %

 5.3.1.5  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 9,9 1,47 0,42 0,00 1,44 1,86 4,18 0,00 14,21 18,39 0,00 %

 5.3.2 ESTRUTURAS 17.474,03 0,43 %

 5.3.2.1  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 0,71 472,97 80,96 32,94 482,04 595,94 57,48 23,39 342,25 423,12 0,01 %

 5.3.2.2  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 1,97 511,90 82,14 34,52 528,33 644,99 161,82 68,00 1.040,82 1.270,64 0,03 %

 5.3.2.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,97 3,73 3,31 1,35 0,04 4,70 6,52 2,66 0,08 9,26 0,00 %

 5.3.2.4  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada

m² 26,28 86,37 60,93 6,62 41,28 108,83 1.601,24 173,97 1.084,74 2.859,95 0,07 %

 5.3.2.5  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 157,68 12,26 6,42 0,03 9,00 15,45 1.012,31 4,73 1.418,74 2.435,78 0,06 %

 5.3.2.6  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 1200 0,43 0,00 0,00 0,54 0,54 0,00 0,00 650,16 650,16 0,02 %

 5.3.2.7  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 4,26 108,92 0,00 0,00 137,24 137,24 0,00 0,00 584,64 584,64 0,01 %

 5.3.2.8  00011075 SINAPI AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 4,26 1.721,53 0,00 0,00 2.169,13 2.169,13 0,00 0,00 9.240,48 9.240,48 0,23 %

 5.3.3 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 1.387,82 0,03 %

 5.3.3.1  00038052 SINAPI TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA 

DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

M 9 10,70 0,00 0,00 13,48 13,48 0,00 0,00 121,34 121,34 0,00 %

 5.3.3.2  00036374 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 

5647)

M 4 61,33 0,00 0,00 77,28 77,28 0,00 0,00 309,10 309,10 0,01 %

  



  

 5.3.3.3  9033 ORSE Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d =  4" un 2 364,54 36,33 0,00 422,99 459,32 72,66 0,00 845,98 918,63 0,02 %

 5.3.3.4  6348 ORSE Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam.= 

75 ou 100 mm

un 14 2,20 2,27 0,00 0,50 2,77 31,79 0,00 6,96 38,75 0,00 %

 5.3.4 FORNECIMENTO DE PEÇAS 2.087,21 0,05 %

 5.3.4.1  00020088 SINAPI CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 7 13,39 0,00 0,00 16,87 16,87 0,00 0,00 118,10 118,10 0,00 %

 5.3.4.2  1106 ORSE Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 100 / DE 110mm - Rev 02 un 3 381,39 33,15 0,00 447,40 480,55 99,45 0,00 1.342,20 1.441,65 0,04 %

 5.3.4.3  00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM 

(NBR 7362)

UN 10 11,15 0,00 0,00 14,05 14,05 0,00 0,00 140,49 140,49 0,00 %

 5.3.4.4  00001828 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE 

AGUA

UN 1 180,85 0,00 0,00 227,87 227,87 0,00 0,00 227,87 227,87 0,01 %

 5.3.4.5  00041892 SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA UN 1 126,27 0,00 0,00 159,10 159,10 0,00 0,00 159,10 159,10 0,00 %

 5.3.5 CAIXA DO BOOSTER - 50mm 5.587,46 0,14 %

 5.3.5.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 9,2 73,51 40,53 0,00 52,09 92,62 372,90 0,00 479,20 852,10 0,02 %

 5.3.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 37 12,26 6,42 0,03 9,00 15,45 237,54 1,11 332,91 571,56 0,01 %

 5.3.5.3  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada

m² 13,8 86,37 60,93 6,62 41,28 108,83 840,83 91,36 569,61 1.501,80 0,04 %

 5.3.5.4  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 0,19 472,97 80,96 32,94 482,04 595,94 15,38 6,26 91,59 113,23 0,00 %

 5.3.5.5  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 0,39 511,90 82,14 34,52 528,33 644,99 32,03 13,46 206,05 251,55 0,01 %

 5.3.5.6  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,39 3,73 3,31 1,35 0,04 4,70 1,29 0,53 0,02 1,83 0,00 %

 5.3.5.7  87464 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 10,4 140,39 58,42 0,00 118,46 176,89 607,62 0,00 1.232,01 1.839,63 0,05 %

 5.3.5.8  0903789 SICRO3 Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura 

de 2 cm - aplicação manual

m² 10,4 34,78 24,72 1,03 18,07 43,82 257,09 10,71 187,96 455,76 0,01 %

 6 INSTALAÇÕES DA BOMBA 9.251,52 0,23 %

 6.1  00004889 SINAPI PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" UN 2 6,03 0,00 0,00 7,60 7,60 0,00 0,00 15,20 15,20 0,00 %

 6.2  9078 ORSE Adaptador (luva de transição) 22mm x 3/4", cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar un 1 23,89 0,00 0,00 30,10 30,10 0,00 0,00 30,10 30,10 0,00 %

 6.3  7976 ORSE Manômetro de pressão com escala 0 a 500 kpa un 2 132,93 0,00 0,00 167,49 167,49 0,00 0,00 334,98 334,98 0,01 %

 6.4  10048 ORSE Pressostato 0 a 10 kgf/cm2 un 2 165,46 0,00 0,00 208,48 208,48 0,00 0,00 416,96 416,96 0,01 %

 6.5  00006295 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" UN 3 14,54 0,00 0,00 18,32 18,32 0,00 0,00 54,96 54,96 0,00 %

 6.6  00001804 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 3/4"

UN 2 23,82 0,00 0,00 30,01 30,01 0,00 0,00 60,03 60,03 0,00 %

 6.7  1633 ORSE Niple duplo de ferro galvanizado d=3/4" un 10 8,37 0,00 0,00 10,55 10,55 0,00 0,00 105,46 105,46 0,00 %

 6.8  85 ORSE Adaptador curto, pvc rigido soldavel,  c/ bolsa e rosca p/  registro, d=  25mm x 

3/4"

un 1 0,89 0,00 0,00 1,12 1,12 0,00 0,00 1,12 1,12 0,00 %

 6.9  1423 ORSE Luva ferro galvanizado d=2 " un 1 37,53 0,00 0,00 47,29 47,29 0,00 0,00 47,29 47,29 0,00 %

  



  

 6.10  00006304 SINAPI TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 

3/4"

UN 1 53,30 0,00 0,00 67,16 67,16 0,00 0,00 67,16 67,16 0,00 %

 6.11  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 176,45 18,40 0,00 203,94 222,33 36,79 0,00 407,87 444,67 0,01 %

 6.12  6428 ORSE Ventosa simples com rosca diam 1" un 1 726,44 0,00 0,00 915,31 915,31 0,00 0,00 915,31 915,31 0,02 %

 6.13  

00006019/SI

NAPI 

ORSE Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1" un 1 46,58 0,00 0,00 58,69 58,69 0,00 0,00 58,69 58,69 0,00 %

 6.14  00004204 SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 

1"

UN 1 48,78 0,00 0,00 61,46 61,46 0,00 0,00 61,46 61,46 0,00 %

 6.15  103014 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 252,37 9,20 0,00 308,78 317,98 9,20 0,00 308,78 317,98 0,01 %

 6.16  956 ORSE Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de     2" un 1 95,03 24,98 0,00 94,76 119,74 24,98 0,00 94,76 119,74 0,00 %

 6.17  5100 ORSE União de Assento Cônico em Bronze DN 2" un 2 177,59 0,00 0,00 223,76 223,76 0,00 0,00 447,53 447,53 0,01 %

 6.18  00001806 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 2"

UN 1 135,13 0,00 0,00 170,26 170,26 0,00 0,00 170,26 170,26 0,00 %

 6.19  1636 ORSE Niple duplo de ferro galvanizado d=2 " un 7 37,55 0,00 0,00 47,31 47,31 0,00 0,00 331,19 331,19 0,01 %

 6.20  85 ORSE Adaptador curto, pvc rigido soldavel,  c/ bolsa e rosca p/  registro, d=  25mm x 

3/4"

un 1 0,89 0,00 0,00 1,12 1,12 0,00 0,00 1,12 1,12 0,00 %

 6.21  676 ORSE Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-92 S/T 1B, motor 

1,5 cv, trifásico 220V, hm =  10 a 24 m, q = 6,1 a 21,9 m3/h

un 1 1.884,93 0,00 0,00 2.375,01 2.375,01 0,00 0,00 2.375,01 2.375,01 0,06 %

 6.22  890 ORSE Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, 

e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580

m 18 126,78 27,25 0,00 132,49 159,74 490,43 0,00 2.384,86 2.875,30 0,07 %

Totais -> 749991,298 439671,002 2.865.167,2

6

4.054.829,5

6

Total Geral 4.054.829,56

_______________________________________________________________

Nandersson Melo Pimentel da Rocha

Setor de Engenharia

Total sem BDI 3.218.118,70

Total do BDI 836.710,86

  


