Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

ADUTORA DE AGUA TRATADA - BARRA DO BREJO SINAPI - 07/2026 - Pernambuco 26,0% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao de
SICRO3 - 04/2026 - obra, de acordo com as bases.
Pernambuco

ORSE - 06/2026 - Sergipe

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material, Mao de Obra e Equipamento

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total
SERVICOS PRELIMINARES 226.019,27 5,57 %
1.1 99063 SINAPI LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 16175 10,27 7,66 0,00 5,29 12,94 123.833,18 0,00 85.519,89 209.353,07 5,16 %
1.2 2491 ORSE Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/arvores de m? 16800 0,62 0,09 0,43 0,26 0,78 1.493,07 7.292,34 4.395,79 13.181,20 0,33 %
diam.até 0,15m
1.3 2492 ORSE Destocamento de arvores de diametro de 0,15 a 0,30m un 30 40,98 3,38 16,52 31,72 51,63 101,49 495,71 951,68 1.548,89 0,04 %
1.4 2493 ORSE Destocamento de arvores didmetro superior a 0,30m un 15 102,44 8,46 41,31 79,31 129,07 126,87 619,64 1.189,61 1.936,11 0,05 %
2 CAPTAGAO 284.183,33 7,01 %
21 OBRAS CIVIS 90.551,46 2,23%
211 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 75,19 73,51 40,53 0,00 52,09 92,62 3.047,61 0,00 3.916,44 6.964,05 0,17 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
212 4805757 SICRO3 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 14,76 7,73 1,15 8,52 0,07 9,74 16,97 125,76 1,03 143,76 0,00 %
21.3 2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, m? 22,77 41,11 27,14 4,07 20,59 51,80 617,98 92,67 468,80 1.179,45 0,03 %
instalacdo e retirada
214 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 25,25 472,97 80,96 32,94 482,04 595,94 2.044,24 831,74  12.171,57  15.047,54 0,37 %
comerciais
215 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 5,47 511,90 82,14 34,52 528,33 644,99 449,31 188,82 2.889,99 3.528,12 0,09 %
brita comerciais
2.1.6 3108013 SICRO3 Foérmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - m? 56,7 90,82 47,45 3,10 63,88 114,43 2.690,42 175,77 3.622,18 6.488,36 0,16 %
confecgéo, instalagao e retirada
217 0407819 SICRO3 Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 437,64 12,26 6,42 0,03 9,00 15,45 2.809,65 13,13 3.937,71 6.760,49 0,17 %
218 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 5,47 3,73 3,31 1,35 0,04 4,70 18,11 7,38 0,22 25,71 0,00 %
2.1.9 101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAGO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, m? 19,8 56,72 23,59 0,00 47,88 71,47 467,06 0,00 948,06 1.415,12 0,03 %

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

2.1.10 101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, m? 9,3 657,46 360,70 0,00 467,70 828,40 3.354,54 0,00 4.349,60 7.704,14 0,19 %
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

21.11 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m? 2,79 851,29 222,47 0,00 850,16 1.072,63 620,68 0,00 2.371,96 2.992,64 0,07 %
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

2.1.12 93182 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 16 57,61 12,90 0,00 59,68 72,59 206,47 0,00 954,92 1.161,39 0,03 %
AF_03/2016

2.1.13 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. M 1,5 32,27 7,97 0,00 32,70 40,66 11,95 0,00 49,04 60,99 0,00 %
AF_03/2024

2.1.14 93194 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 16 31,43 7,64 0,00 31,96 39,60 122,24 0,00 511,32 633,56 0,02 %



2.1.15

2.1.16

2117

2.1.18

2.1.19

2.1.20

21.21

2.1.22

2.1.23

2.1.24

2.1.25

2.1.26

2.1.27

2.2

2241

222

223

224

225

87477 SINAPI

87893 SINAPI

87529 SINAPI

88491 SINAPI

101161 SINAPI

101964 SINAPI

94195 SINAPI

98557 SINAPI

98562 SINAPI

98555 SINAPI

101197 SINAPI

12036 ORSE

100744 SINAPI

89578 SINAPI

5300 ORSE

00010230 SINAPI

00002621 SINAPI

00012898 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

APLICAGAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA,
10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE
ARAME FARPADO N° 14 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020

Portéo em ferro, em tubo de aco galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

EQUIPAMENTOS E TUBOS E CONEXOES

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elastica, pn 1mpa, diam.= 100 mm

VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE
COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POCO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10*
BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2"
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44,31
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195,11
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13,42
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3,50
1.045,96
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21,06

6,27

22,87

1,22

86,47

39,54

14,09

15,32

37,01
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52,85

154,35
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3,43
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

43,42

4,46

32,97

15,74

217,15

206,29

47,94

51,31

34,72

26,04

116,76

836,98

10,45

39,50

0,98
1.317,91

182,32

284,13

64,48

10,73

55,84

16,97

303,62

245,84

62,02

66,63

71,73

47,57

169,61

991,33

16,90

43,60

4,41
1.317,91

182,32

284,13

1.497,18

891,92

3.251,57

173,23

575,04

896,84

319,51

347,51

719,47

490,15

1.860,32

154,35

12,19

7.694,77

6.431,95
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

3.086,99

634,00

4.687,27

2.238,34

1.444,03

4.678,75

1.087,18

1.163,77

674,96

593,01

4.110,00

836,98

19,75

74.063,15

1.843,84
1.317,91

182,32

2.557,17

4.584,17

1.525,92

7.938,84

2.413,40

2.019,07

5.575,58

1.406,69

1.511,28

1.394,44

1.083,15

5.970,32

991,33

31,95

103.357,16

81.757,92

8.275,79
1.317,91

182,32

2.557,17

0,11 %

0,04 %

0,20 %

0,06 %

0,05 %

0,14 %

0,03 %

0,04 %

0,03 %

0,03 %

0,15 %

0,02 %

0,00 %

2,55 %

2,02 %

0,20 %
0,03 %

0,00 %

0,06 %
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227

228

229

2210

221

2212

2213

2214

2215
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231

232

234

23.5

236

237

238

3.1

5517 ORSE

1518 ORSE

11628 ORSE

00021015 SINAPI

00010406 SINAPI

00006019 SINAPI

852 ORSE

6429 ORSE

993 ORSE

94666 SINAPI

9812 ORSE

10796 ORSE

639 ORSE

97617 SINAPI

3300 ORSE

12978 ORSE

101879 SINAPI

9811 ORSE

Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 100 x 100mm

Luva redugdo ferro galvanizadod=4"x2"
Reducao excentrica em ago, com flanges pn 10 / 16 diam. = 80 x 50 mm

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E
= 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI,
TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"
Luva redugao ferro galvanizado d = 88mm (3") x 75mm (2 1/2")
Ventosa simples com rosca diam 2"

Flange ferro galvanizado d=4 "

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

INSTALAGOES ELETRICAS

Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automatica), 15cv,
trifasico
Quadro de transferéncia automatica p/ grupo de geradores até 50 kva

Ponto de luz em teto ou parede, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm,
aparente

LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_PS

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro
galvanizado aparente @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc e
aterramento

Quadro de comando em chapa de ferro, 80x60x20cm, para bombas, constando
de disjuntores, comutadores e outros (ver relagdo em imagens), da estagcao
elevatéria EEO1 do Parque da Cidade, Aracaju- Fornecimento e montagem

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

Bomba Centrifuga Megabloc, trifasica, 15 CV, didmetro do rotor 192mm, 3.500
rotagdes da KSB ou similar

ADUGAO

MOVIMENTO DE TERRA
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477,57

192,31
157,04

96,26

859,90

65,48
128,94
685,13
210,68

36,19

1.957,23
12.609,81
314,32
64,10

311,99

10.213,36

577,14

22.486,18

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
18,16
0,00
0,00

10,02

110,46
45,41
246,70
10,13

207,41

0,00

95,44

113,53

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

601,74

242,31
197,87

121,29

1.083,47

82,50
144,30
863,26
265,46

35,59

2.355,64
15.842,95
149,35
70,63

185,69

12.868,83

631,75

28.219,06

601,74 0,00
242,31 0,00
197,87 0,00
121,29 0,00
1.083,47 0,00
82,50 0,00
162,47 36,33
863,26 0,00
265,46 0,00
45,61 10,02
2.466,11 110,46

15.888,36 45,41

396,04 493,39
80,76 10,13

393,10 414,82

12.868,83 0,00
727,19 95,44
28.332,59 227,05

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1.203,48 1.203,48

484,62 484,62
395,74 395,74
303,22 303,22

1.083,47 1.083,47

247,51 247,51
288,60 324,93
1.726,53 1.726,53
3.450,94 3.450,94

35,59 45,61

90.274,72
2.355,64 2.466,11

15.842,95  15.888,36

298,69 792,09
70,63 80,76
371,39 786,20

12.868,83  12.868,83

631,75 727,19

56.438,12  56.665,17

HHHHHHHH

862.390,30

0,03 %
0,01 %
0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %
0,01 %
0,04 %
0,09 %

0,00 %

2,23 %
0,06 %
0,39 %
0,02 %
0,00 %

0,02 %

0,32 %

0,02 %

1,40 %

72,02 %

21,27 %



3.1.1

3.1.2

313

3.1.4

3.1.6

3.1.7

3.1.9

3.1.10

3.2

3.21

322

323

324

325

3.26

3.3

3.4

3.4.1

90100 SINAPI

72915 SINAPI

5502972 SICRO3

101616 SINAPI

100981 SINAPI

4016096 SICRO3

97916 SINAPI

93381 SINAPI

4635 ORSE

100574 SINAPI

100949 SINAPI

00036376 SINAPI

00036376 SINAPI

5300 ORSE

00000047 SINAPI

6109 ORSE

103529 SINAPI

4915732 SICRO3

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV.

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2
M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Escavacéo de vala em material de 3? categoria - resisténcia a compressao acima
de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?®

m?

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA EM TXK

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

Compactacéo de material de bota fora, com rolo vibratério pé de carneiro,
semcontrole do grau de compactagao

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBOS

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647)

Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elastica, pn 1mpa, diam.= 100 mm

ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100/ DE 110 MM
Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 100mm
ASSENTAMENTO E INSTALAGAO DE PEGAS E EQUIPAMENTOS -
ADUTORA DE AGUA TRATADA

REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA OU
ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021

REPOSICOES

Recomposigéo parcial de cerca com mourdo de madeira - arame

m3

m?

TXK

UN

6630,81

1657,7

1462,68

9705

1462,68

1462,68

2925,36

8161,48

8161,48

1462,68

550

10600

3700

14300

16175

30

144,5

13,73

16,82

217,01

8,46

10,32

1,70

3,35

12,95

3,76

1,47

7,68

44,03
44,03

3,50
86,69

2,13

57,15

8,78

5,46

4,71

0,00

7,88

0,13

0,71

5,90

0,19

0,42

22,67

4,97

0,00

0,00

249,55

2,18

0,00

2,50

11,85

16,48

23,88

2,78

10,62

0,05

3,51

10,42

2,37

1,44

8,32

55,48
55,48
0,98
109,23

0,34

49,33

3,59

17,30

21,20

273,43

10,66

13,01

2,14

4,22

16,32

4,74

1,86

9,68

55,48
55,48
4,41
109,23

2,69

72,00

11,06

36.176,06

7.809,10

0,00

76.492,01

3.483,81

190,15

2.069,13

48.134,91

1.511,00

617,65

748,76

49.054,35
0,00

21.351,59

680,04

718,17

0,00

0,00

365.011,79

2.866,85

0,00

17.788,92

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

16.657,39

361,25

78.569,77

27.326,18

34.932,60

26.998,87

15.540,53

76,06

10.274,33

85.047,60

19.372,87

2.100,11

4.573,53

588.064,68
205.267,86
14.062,32
109,23

5.433,20

1.480,04

519,16

114.745,84

35.135,28

399.944,40

103.490,88

19.024,34

3.133,06

12.343,46

133.182,51

38.672,79

2.717,76

905.322,91

5.322,29

588.064,68
205.267,86
63.116,67
109,23
43.442,18
2.160,09

2.160,09

3.978,96

1.598,57

2,83 %

0,87 %

9,86 %

2,55 %

0,47 %

0,08 %

0,30 %

3,28 %

0,95 %

0,07 %
22,33 %

0,13 %

14,50 %
5,06 %
1,56 %
0,00 %
1,07 %
0,05 %

0,05 %

0,10 %

0,04 %



3.4.2

3.5

3.5.1

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.7

3.71

3.7.2

3.7.3

3.7.6

3.7.7

3.7.8

3.8

3.8.1

3.8.2

3.8.4

3.8.5

3.8.6

4915731 SICRO3

5213385 SICRO3

0407819 SICRO3

3103302 SICRO3

1106057 SICRO3

1107896 SICRO3

1100657 SICRO3

99059 SINAPI

0407819 SICRO3

3103302 SICRO3

1106057 SICRO3

1107896 SICRO3

1100657 SICRO3

87464 SINAPI

0903789 SICRO3

99059 SINAPI

0407819 SICRO3

3108013 SICRO3

1106057 SICRO3

1107896 SICRO3

1100657 SICRO3

Recomposicéo parcial de cerca com mourdo de madeira - mourdo

SERVICOS COMPLEMENTARES

Barreira de sinalizagao tipo | de direcionamento ou bloqueio - confecgdo

ENVELOPAMENTO (AEREO)
Armagédo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagédo

Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagcdo de 3 vezes
- confecgao, instalagao e retirada

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

CAIXA DE PROTEGAO (VENTOSA / DESCARGA / BOMBA)

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacdo de 3 vezes
- confecgéo, instalagao e retirada

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Embogo com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura
de 2 cm - aplicagdo manual

BLOCOS DE ANCORAGEM

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes -
confecgao, instalagdo e retirada

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgcdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

un

kg

m2

kg

m3
m3

m3

86,7

3330

1665

27,75
151,97

151,97

19,87

74,2

5,32

165

42,12

2,11

33,7

33,7

21,79

397,01

12,26

86,37

472,97
511,90

3,73

73,51

12,26

86,37

472,97
511,90
3,73

140,39

34,78

73,51

12,26

90,82

472,97
511,90

3,73

7,46

46,69

6,42

60,93

80,96
82,14

3,31

40,53

6,42

60,93

80,96
82,14
3,31

58,42

24,72

40,53

6,42

47,45

80,96
82,14

3,31

3,51

10,58

0,03

6,62

32,94
34,52

1,35

0,00

0,03

6,62

32,94
34,52
1,35

0,00

0,00

0,03

3,10

32,94
34,52

1,35

16,49

442,96

9,00

41,28

482,04
528,33

0,04

52,09

9,00

41,28

482,04
528,33
0,04

118,46

18,07

52,09

9,00

63,88

482,04
528,33

0,04

27,46

500,23

15,45

108,83

595,94
644,99

4,70

92,62

15,45

108,83

595,94
644,99
4,70

176,89

43,82

92,62

15,45

114,43

595,94
644,99

4,70

646,78

186,76

21.378,60

101.448,45

2.246,64
12.482,82

503,02

805,37

476,36

324,15

80,15
304,74
12,28

4.469,51

4.078,80

1.707,21

4.327,08

4.441,32

170,83
2.768,12

111,55

304,32

42,32

99,90

11.022,30

914,09
5.246,00

205,16

0,00

2,23

35,22

32,61

128,07

169,95

0,00

20,22

290,16

69,50
1.163,32

45,50

1.429,28

1.771,85

29.962,01

68.724,87

13.376,67
80.290,92

6,05

1.034,97

667,62

219,59

477,22
1.960,12
0,15

9.062,40

2.982,01

2.193,92

6.064,38

5.979,47

1.017,11
17.804,86

1,34

2.380,38

2.000,93

2.000,93

347.907,49
51.440,51

181.195,62

16.537,40
98.019,74

714,23
27.328,53

1.840,35

1.146,21

578,96

589,98
2.392,93
17,44

13.531,91

7.230,76

48.175,88

3.901,13

10.411,68

10.710,95

1.257,44
21.736,30

158,38

0,06 %
0,05 %
0,05 %
8,58 %
1,27 %

4,47 %

0,41 %
2,42 %
0,02 %
0,67 %

0,05 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %
0,06 %
0,00 %

0,33 %

0,18 %

1,19 %

0,10 %

0,26 %

0,26 %

0,03 %
0,54 %

0,00 %



3.9

3.91

3.9.2

393

3.9.5

3.9.6

397

3.9.8

3.9.9

3.9.10

3.9.11

3.9.12

3.9.13

3.9.14

3.9.15

4.1

411

4111

41.1.2

4113

4.1.1.4

4115

4.1.1.6

4117

00036374 SINAPI

00036084 SINAPI

00001827 SINAPI

00001828 SINAPI

00003826 SINAPI

00011378 SINAPI

00011677 SINAPI

6439 ORSE

00003871 SINAPI

102118 SINAPI

9167 ORSE

5869 ORSE

5359 ORSE

5333 ORSE

5324 ORSE

99059 SINAPI

4805757 SICRO3

0407819 SICRO3

3103302 SICRO3

3108013 SICRO3

1106057 SICRO3

1107896 SICRO3

FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE DE
AGUA

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE DE
AGUA

LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE DE
AGUA

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA
REDE DE AGUA

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM,
COM CORPO DIVIDIDO

Ventosa triplice fungédo, PN 25, diam =50mm

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A40 M, Q 8,6 A
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2025_PS

Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de
1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadoresem
chapa de ferro, e=5mm

TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K9, D= 100MM

Curva 90° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm

Curva 45° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm

Curva 22° 30", em fofo, c/ flanges pn 25, d= 100mm

RESERVATORIO

OBRAS CIVIS

reservatorio de agua bruta com capacidade de 100 m*

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria
Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes
- confecgdo, instalagao e retirada

Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes -
confecgao, instalagéo e retirada

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgcdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

UN
UN
UN
UN
UN
un
UN

UN

un
un

un

kg

m2

m3

m3

7900

1,44

198

25

6,28
4500

100

220

3,07

30

61,33
18,17
148,20
180,85
56,86
100,34
84,21
1.822,38
21,16

2.024,90

1.193,24

347,45

371,42

339,57

397,47

73,51

7,73
12,26

86,37

90,82

472,97

511,90

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

213,54

40,53

1,15
6,42

60,93

47,45

80,96

82,14

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

8,52
0,03

6,62

32,94

34,52

77,28
22,89
186,73
227,87
71,64
126,43
106,10
2.296,20
26,66

2.337,84

1.503,48

437,79

467,99

427,86

500,81

52,09

0,07
9,00

41,28

63,88

482,04

528,33

77,28
22,89
186,73
227,87
71,64
126,43
106,10
2.296,20
26,66

2.551,37

1.503,48

437,79

467,99

427,86

500,81

92,62

9,74
15,45

108,83

114,43

595,94

644,99

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

427,07

1.013,30

7,22

28.890,00

6.093,00

10.439,00

248,55

2.464,20

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

53,51
135,00

662,00

682,00

101,13

1.035,60

610.478,82
91,58
373,46
683,61
429,86
885,00
212,21
6.888,60
79,98

4.675,68

2.165,01

86.681,83

2.339,95

2.139,29

2.504,06

1.302,18

0,44
40.489,20

4.127,62

14.054,30

1.479,87

15.850,02

721.056,01

610.478,82
91,58
373,46
683,61
429,86
885,00
212,21
6.888,60
79,98

5.102,75

2.165,01

86.681,83
2.339,95
2.139,29
2.504,06

461.617,10
416.227,69
144.621,67

2.315,49

61,17
69.514,20

10.882,62

25.175,30

1.829,54

19.349,82

17,78 %
15,06 %
0,00 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,17 %
0,00 %

0,13 %

0,05 %

2,14 %
0,06 %
0,05 %
0,06 %
11,38 %
10,26 %
3,57 %

0,06 %

0,00 %
1,71 %

0,27 %

0,62 %

0,05 %

0,48 %



4118

4.1.1.9

4.1.1.10

41111

4.1.1.12

4.1.21

4122

4123

4124

4125

4.1.2.6

4.1.27

4128

4.1.29

4.1.2.10

41211

4.1.212

413

4.1.31

4132

4.2

421

4211

4212

1100657 SICRO3

2108171 SICRO3

101749 SINAPI

98557 SINAPI

98555 SINAPI

99059 SINAPI

4805757 SICRO3

0407819 SICRO3

3103302 SICRO3

3108013 SICRO3

1106057 SICRO3

1107896 SICRO3

1100657 SICRO3

2108171 SICRO3

101749 SINAPI

98557 SINAPI

98555 SINAPI

1107896 SICRO3

1433 ORSE

6548 ORSE

6995 ORSE

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 3 vezes - confecgao,
instalagdo e retirada

PISO CIMENTADO, TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

Reservatorio apoiado de agua tratada, com capacidade de 120 m3

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria
Armacao em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagédo

Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes
- confecgao, instalagao e retirada

Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes -
confecgao, instalagdo e retirada

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo,
instalagdo e retirada

PISO CIMENTADO, TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

RESERVATORIO capacidade de 30 m?

Concreto fck = 25 MPa - confecgcdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Caixa d"agua em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000
litros Rev.01 - 10/2022

FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS
ENTRADA

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10/ 16, diam. =
100mm, L=1,00m

Fornecimento de registro gaveta fofo, ¢/ flanges, cunha borracha, corpo longoe
cabegote, tipo euro 21, pn16, diam = 100mm

m2

m2

un

un

un

30

9,74

120

120

25

6,28
5000

120

250

3,07

140

140

3,71

6

2

1

3,73
41,11

56,72

52,88

37,75

73,51

7,73
12,26

86,37

90,82

472,97
511,90
3,73
41,11

56,72

52,88

37,75

511,90

13.898,92

1.760,29

884,19

3,31
27,14

23,59

15,32

21,53

40,53

47,45

80,96
82,14

3,31
27,14

23,59

15,32

21,53

82,14

192,74

0,00

0,00

1,35
4,07

0,00

3,10

32,94

34,52

34,52

0,33

0,00

0,00

0,04
20,59

47,88

51,31

26,04

52,09

0,07
9,00

41,28

63,88

482,04
528,33
0,04
20,59

47,88

51,31

26,04

528,33

17.319,58

2.217,97

1.114,08

4,70
51,80

71,47

66,63

47,57

92,62

9,74
15,45

108,83

114,43

595,94
644,99
4,70
51,80

71,47

66,63

47,57

644,99

17.512,64

2.217,97

1.114,08

99,30
264,34

377,42

1.838,68

2.583,11

1.013,30

7,22

32.100,00

7.311,60

11.862,50

248,55
2.957,04
119,16
264,34

377,42

2.145,13

3.013,63

304,74

1.156,43

0,00

0,00

40,50
39,64

0,00

0,00

53,51
150,00

794,40

775,00

101,13
1.242,72
48,60
39,64

0,00

0,00

0,00

128,07

1,96

0,00

0,00

1,19
200,53

766,11

6.157,49

3.125,20

1.302,18

0,44
44.988,00

4.953,14

15.970,80

1.479,87
19.020,02
1,43
200,53

766,11

7.183,74

3.646,07

1.960,12

103.917,47

4.435,93

1.114,08

140,99

504,52

1.143,53

7.996,17
5.708,31
164.137,24

2.315,49

61,17
77.238,00

13.059,14

28.608,30

1.829,54
23.219,78
169,19
504,52

1.143,53

9.328,87
6.659,70

107.468,79
2.392,93

105.075,86

45.389,41
18.105,43

4.435,93

1.114,08

0,00 %
0,01 %

0,03 %

0,20 %
0,14 %
4,05 %

0,06 %

0,00 %
1,90 %

0,32 %

0,71 %

0,05 %
0,57 %
0,00 %
0,01 %

0,03 %

0,23 %
0,16 %
2,65 %
0,06 %

2,59 %

1,12 %
0,45 %
0,11 %

0,03 %



4213

4.21.4

4215

4216

4217

4.22

4221

4222

4223

4224

4225

4226

4227

423

4231

4232

4233

4234

4.24

4241

4242

4243

4244

4.24.5

5.1.11

6680 ORSE
6688 ORSE
5705 ORSE
5487 ORSE

5610 ORSE

5763 ORSE
6537 ORSE

PROPRIE Préprio
PROPRIF Préprio

6548 ORSE

6995 ORSE

5487 ORSE

PROPRIG Préprio
5763 ORSE
PROPRIH Proprio

PROPRII Préprio

5763 ORSE
6537 ORSE
5841 ORSE

11320 ORSE

5282 ORSE

99059 SINAPI

Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10/ 16, diam. =
100mm,L=2,00m

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ¢/ flanges PN 10/ 16, diam.
100mm,L=5,80m

Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10/ 16, comp. = 0,50m,
diam. = 100mm

Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=
100mm

Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 10/ 16, diam. =
100mm

SAIDA

Toco em fofo ¢/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d= 100mm
Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10/ 16, diam. =
100mm,L=1,00m

TUBO EM FOFO PN 10 FP L=5.00 m

TUBO EM FOFO PN 10 FP L=3.00 m

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10/ 16, diam. =
100mm, L=1,00m

Fornecimento de registro gaveta fofo, ¢/ flanges, cunha borracha, corpo longoe
cabecote, tipo euro 21, pn16, diam = 100mm

Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=
100mm

EXTRAVASOR

REDUGAO RD FF 100 X 75 mm

Toco em fofo ¢/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d= 100mm

TUBO EM FOFO PN 10 FP L=5.00 m

TUBO EM FOFO PN 10 FP L=3.00 m

VENTILAGAO

Toco em fofo ¢/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d= 100mm
Fornecimento de tubo em ferro fundido, ¢/ flanges PN 10/ 16, diam. =
100mm,L=1,00m

Fornecimento de flange avulso, em ferro fundido, pn 25, diam. = 100mm
Tela de nylon 1/8" para dreno

Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 100 mm
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA

ESTAGAO COMPACTA

MOVIMENTO DE TERRA - ETA

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

un

un

un

un

un

un

un

UND

UND

un

un

un

UND

un

UND

UND

un

un

un

0,06

23,06

3.078,20
4.729,53
746,83
410,10

589,86

571,09
2.607,44
3.549,14
2.009,95
1.760,29

884,19

410,10

164,82
571,09
3.549,14

2.009,95

571,09
2.607,44
281,73
37,52

4,52

73,51

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
4.471,92

2.532,54

0,00
0,00
0,00
28,60

4,01

40,53

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

3.878,53
5.959,21
941,01
516,73

743,22

719,57
3.285,37
4.471,92
2.532,54
2.217,97

1.114,08

516,73

207,67
719,57
0,00

0,00

719,57
3.285,37
354,98
18,68

1,69

52,09

3.878,53
5.959,21
941,01
516,73

743,22

719,57
3.285,37
4.471,92
2.532,54
2.217,97

1.114,08

516,73

207,67
719,57
4.471,92

2.532,54

719,57
3.285,37
354,98
47,28

5,70

92,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
4.471,92

2.532,54

0,00
0,00
0,00
1,72

92,47

162,13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

3.878,53
5.959,21

941,01
1.033,45

743,22

719,57
3.285,37
4.471,92
2.532,54
2.217,97

1.114,08

516,73

207,67
719,57
0,00

0,00

719,57
3.285,37
354,98
1,12

38,87

208,35

3.878,53
5.959,21
941,01
1.033,45
743,22
14.858,17
719,57
3.285,37
4.471,92
2.532,54
2.217,97

1.114,08

516,73
7.931,70
207,67
719,57
4.471,92
2.532,54
4.494,10
719,57
3.285,37
354,98
2,84
131,34
153.437,24
1.769,00
387,92

370,48

0,10 %
0,15 %
0,02 %
0,03 %
0,02 %
0,37 %
0,02 %
0,08 %
0,11 %
0,06 %
0,05 %

0,03 %

0,01 %
0,20 %
0,01 %
0,02 %
0,11 %
0,06 %
0,11 %
0,02 %
0,08 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
3,78 %
0,04 %
0,01 %

0,01 %



5.1.1.2 4805757 SICRO3 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 0,6 7,73 1,15 8,52 0,07 9,74 0,69 5,11 0,04 5,84 0,00 %

51.1.3 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m? 0,6 10,32 2,38 0,00 10,62 13,01 1,43 0,00 6,37 7,80 0,00 %
BASCULANTE 6 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

51.1.4 97912 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM M3X 0,6 5,02 1,06 0,00 5,27 6,33 0,64 0,00 3,16 3,80 0,00 %
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 KM

5.1.2 ESTRUTURAS 1.381,08 0,03 %

5.1.21 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 0,2 472,97 80,96 32,94 482,04 595,94 16,19 6,59 96,41 119,19 0,00 %
comerciais

5.1.2.2 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 0,6 511,90 82,14 34,52 528,33 644,99 49,28 20,71 317,00 387,00 0,01 %
brita comerciais

5123 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 0,6 3,73 3,31 1,35 0,04 4,70 1,99 0,81 0,02 2,82 0,00 %

5124 3103302 SICRO3 Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes m? 1,2 86,37 60,93 6,62 41,28 108,83 73,12 7,94 49,53 130,59 0,00 %
- confecgao, instalagao e retirada

51.2.5 0407819 SICRO3 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 48 12,26 6,42 0,03 9,00 15,45 308,16 1,44 431,88 741,48 0,02 %

5.1.3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 %

5.2 CASA DE QUIMICA 124.799,79 3,08 %

5.2.1 OBRAS CIVIS 124.799,79 3,08 %

52.1.1 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 52,29 73,51 40,53 0,00 52,09 92,62 2.119,42 0,00 2.723,64 4.843,07 0,12 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

5212 4805757 SICRO3 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 29 7,73 1,15 8,562 0,07 9,74 33,35 247,08 2,02 282,45 0,01 %

52.1.3 96385 SINAPI EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% m? 29 12,80 4,20 0,00 11,93 16,13 12,18 0,00 34,60 46,78 0,00 %

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

5214 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 29 472,97 80,96 32,94 482,04 595,94 234,78 95,53 1.397,92 1.728,23 0,04 %
comerciais

5215 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgcdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 8,7 511,90 82,14 34,52 528,33 644,99 714,62 300,32 4.596,51 5.611,45 0,14 %
brita comerciais

52.1.6 3108013 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagao de 3 vezes - m? 13,92 90,82 47,45 3,10 63,88 114,43 660,50 43,15 889,25 1.592,91 0,04 %
confecgao, instalagdo e retirada

5217 0407819 SICRO3 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 696 12,26 6,42 0,03 9,00 15,45 4.468,32 20,88 6.262,33 10.751,53 0,27 %

5.2.1.8 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 8,7 3,73 3;31 1,35 0,04 4,70 28,80 11,75 0,35 40,89 0,00 %

521.9 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO  m? 35 36,98 12,39 0,00 34,21 46,60 433,60 0,00 1.197,37 1.630,97 0,04 %

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021
52.1.10 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 3,07 68,41 11,76 0,00 74,43 86,19 36,11 0,00 228,50 264,61 0,01 %
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE



52.1.11

52.1.12

52.1.13

52.1.14

5.2.1.15

5.2.1.16

52117

52.1.18

52.1.19

5.2.1.20

52.1.21

521.22

52.1.23

52.1.24

52.1.25

5.2.1.26

5.2.1.27

52.1.28

5.2.1.29

87265 SINAPI

101166 SINAPI

96555 SINAPI

93182 SINAPI

93184 SINAPI

93194 SINAPI

87477 SINAPI

87893 SINAPI

87529 SINAPI

88491 SINAPI

101161 SINAPI

101964 SINAPI

94195 SINAPI

98557 SINAPI

98562 SINAPI

98555 SINAPI

101197 SINAPI

12036 ORSE

100744 SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

APLICAGAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEGAO "T" PONTA INCLINADA,
10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE
ARAME FARPADO N° 14 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020

Portdo em ferro, em tubo de ago galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

m?

m?

m2

m2

m2

m2

200,9

200,9

200,09

52,29

52,29

52,29

20,3

5,12

80

54

200,9

64,48

657,46

851,29

57,61
32,27
31,43

51,18

8,52

44,31

13,47

240,97

195,11

49,22

52,88

56,93

37,75

134,61

786,77

13,42

22,14

360,70

222,47

12,90
7,97
7,64

21,06

6,27

22,87

1,22

86,47

39,54

14,09

15,32

37,01

21,53

52,85

154,35

6,45

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

59,11

467,70

850,16

59,68
32,70
31,96

43,42

4,46

32,97

15,74

217,15

206,29

47,94

51,31

34,72

26,04

116,76

836,98

10,45

81,25

828,40

1.072,63

72,59
40,66
39,60

64,48

10,73

55,84

16,97

303,62

245,84

62,02

66,63

71,73

47,57

169,61

991,33

16,90

402,91

7.322,27

1.548,36

170,34
15,93
100,85

2.115,51

1.260,28

4.594,46

243,78

345,89

2.067,70

736,66

801,21

751,30

110,21

4.227,99

833,50

1.296,13

0,00

2,57

0,00

0,00

0,00

0,00

1.075,75

9.494,30

5.917,14

787,81
65,39
421,84

4.361,91

895,84

6.623,10

3.150,02

868,59

10.787,11

2.506,54

2.683,13

704,82

133,34

9.340,92

4.519,68

2.099,75

1.478,66

16.816,57

7.465,50

958,14
81,32
522,69

6.477,42

2.156,12

11.217,56

3.396,37

1.214,48

12.854,82

3.243,20

3.484,33

1.456,12

243,55

13.568,91

5.353,19

3.395,88

0,04 %

0,41 %

0,18 %

0,02 %
0,00 %
0,01 %

0,16 %

0,05 %

0,28 %

0,08 %

0,03 %

0,32 %

0,08 %

0,09 %

0,04 %

0,01 %

0,33 %

0,13 %

0,08 %



5.2.1.30

5.2.1.31

5.2.1.32

5.2.1.33

5.3

5.3.1

5.3.1.1

53.1.2

5.3.1.3

53.1.4

5.3.1.5

53.2.1

5322

5323

5324

5.3.2.5

53.2.6

5327

5328

5.3.3

5.3.31

53.3.2

00041629 SINAPI

4765 ORSE

86904 SINAPI

2050 ORSE

4805757 SICRO3

96385 SINAPI

100981 SINAPI

97916 SINAPI

100574 SINAPI

1106057 SICRO3

1107896 SICRO3

1100657 SICRO3

3103302 SICRO3

0407819 SICRO3

00007258 SINAPI

00004718 SINAPI

00011075 SINAPI

00038052 SINAPI

00036374 SINAPI

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA,
DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/
engate pvc, assento universal AMANCO ou similar

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

Chuveiro plastico sem registro

LEITO DE SECAGEM

MOVIMENTO DE TERRA

Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA EM TXK

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

ESTRUTURAS

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes
- confecgao, instalagao e retirada

Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L XA X C)

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA
DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647)

UN

un

UN

un

m3

m3

9,9

9,9

9,9

0,71
1,97
1,97

26,28

157,68
1200
4,26

4,26

341,24

517,51

165,42

33,10

7,73

12,80

10,32

472,97
511,90
3,73

86,37

108,92

1.721,53

10,70

61,33

0,00

113,53

18,70

10,31

2,38

80,96
82,14
3,31

60,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,94
34,52
1,35

6,62

0,00

0,00

429,96

538,53

189,73

31,40

10,62

482,04
528,33
0,04

41,28

137,24

2.169,13

13,48

77,28

429,96

652,06

208,43

41,70

13,01

595,94
644,99
4,70

108,83

15,45
0,54
137,24

2.169,13

13,48

77,28

0,00

113,53

18,70

10,31

13,46

23,58

7,00

4,18

57,48

161,82

6,52

1.601,24

1.012,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,39
68,00
2,66

173,97

0,00

0,00

1.719,85

538,53

189,73

31,40

105,18

34,77

14,21

342,25
1.040,82
0,08

1.084,74

1.418,74
650,16
584,64

9.240,48

121,34

309,10

1.719,85

652,06

208,43

41,70
26.868,45
331,93

113,96

29,04

128,76

41,77

18,39
17.474,03
423,12
1.270,64
9,26

2.859,95

2.435,78
650,16
584,64

9.240,48

1.387,82

121,34

309,10

0,04 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %
0,66 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,43 %
0,01 %
0,03 %
0,00 %

0,07 %

0,06 %
0,02 %
0,01 %

0,23 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %



5.3.3.3

5334

53.4

5.3.4.1

534.2

5343

534.4

53.45

5.3.5

5.3.5.1

5.3.5.2

5.3.5.3

5354

5.3.5.5

5.3.5.6

5.3.5.7

5358

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

9033 ORSE

6348 ORSE

00020088 SINAPI

1106 ORSE

00000305 SINAPI

00001828 SINAPI

00041892 SINAPI

99059 SINAPI

0407819 SICRO3

3103302 SICRO3

1106057 SICRO3

1107896 SICRO3

1100657 SICRO3

87464 SINAPI

0903789 SICRO3

00004889 SINAPI

9078 ORSE

7976 ORSE

10048 ORSE

00006295 SINAPI

00001804 SINAPI

1633 ORSE

85 ORSE

1423 ORSE

Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 4"

Assentamento de conexdo de pvc je para esgoto sanitario 01 ou 02 bolsas diam.=
75 ou 100 mm
FORNECIMENTO DE PECAS

CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de agua, DN 100 / DE 110mm - Rev 02

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM
(NBR 7362)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE
AGUA

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA

CAIXA DO BOOSTER - 50mm

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacdo de 3 vezes
- confecgéo, instalagao e retirada

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Embogo com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura
de 2 cm - aplicagdo manual

INSTALAGCOES DA BOMBA

PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"

Adaptador (luva de transigdo) 22mm x 3/4", cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar
Manémetro de pressdo com escala 0 a 500 kpa

Pressostato 0 a 10 kgf/cm2

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
MACHO/FEMEA, DE 3/4"

Niple duplo de ferro galvanizado d=3/4"

Adaptador curto, pvc rigido soldavel, c/ bolsa e rosca p/ registro, d= 25mm x

3/4"
Luva ferro galvanizado d=2 "

un

un

UN

un

UN

UN

UN

UN

un

un

un

UN

UN

un

un

un

9,2

37

13,8

10,4

364,54

2,20

13,39
381,39
11,15
180,85

126,27

73,51

12,26

86,37

472,97
511,90
3,73

140,39

34,78

6,03
23,89
132,93
165,46
14,54

23,82

36,33

270

0,00
33,15

0,00

40,53

6,42

60,93

80,96
82,14
3,31

58,42

24,72

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,03

6,62

32,94

34,52

1,03

0,00

0,00

422,99

0,50

16,87
447,40

14,05
227,87

159,10

52,09

9,00

41,28

482,04
528,33
0,04

118,46

18,07

7,60
30,10
167,49
208,48
18,32
30,01
10,55
1,12

47,29

459,32

2,77

16,87
480,55
14,05
227,87

159,10

92,62

15,45

108,83

595,94
644,99
4,70

176,89

43,82

7,60
30,10
167,49
208,48
18,32
30,01
10,55
1,12

47,29

72,66

31,79

0,00
99,45

0,00

372,90

237,54

840,83

15,38
32,03
1,29

607,62

257,09

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

91,36

6,26
13,46
0,53

0,00

10,71

845,98

6,96

118,10
1.342,20
140,49
227,87

159,10

479,20

332,91

569,61

91,59
206,05
0,02

1.232,01

187,96

15,20
30,10
334,98
416,96
54,96
60,03
105,46
1,12

47,29

918,63
38,75
2.087,21
118,10
1.441,65
140,49
227,87
159,10
5.587,46

852,10

571,56

1.501,80

113,23
251,55
1,83

1.839,63

455,76

9.251,52
15,20
30,10

334,98
416,96
54,96
60,03
105,46
1,12

47,29

0,02 %
0,00 %
0,05 %
0,00 %
0,04 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,14 %

0,02 %

0,01 %

0,04 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,05 %

0,01 %

0,23 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %



6.10

6.11

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

00006304 SINAPI

94498 SINAPI

6428 ORSE

ORSE
00006019/SI
00004204 SINAPI

103014 SINAPI

956 ORSE

5100 ORSE

00001806 SINAPI

1636 ORSE

85 ORSE

676 ORSE

890 ORSE

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X
3/4"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

Ventosa simples com rosca diam 1"

Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1"

NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X
P

VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2"

Unido de Assento Coénico em Bronze DN 2"

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
MACHO/FEMEA, DE 2"
Niple duplo de ferro galvanizado d=2 "

Adaptador curto, pvc rigido soldavel, c/ bolsa e rosca p/ registro, d= 25mm x
3/4"

Motobomba centrifuga, marca schneider ou similar, modelo BC-92 S/T 1B, motor
1,5 cv, trifdsico 220V, hm = 10a24 m,q=6,1a 21,9 m3/h

Tubo aco galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/conducéo fluidos, classe leve,
e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580

UN

UN

un

un

UN

UN

un

un

UN

un

un

un

1 726,44

1 252,37

1 1.884,93

176,45

177,59

135,13

126,78

24,98
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

27,25

Nandersson Melo Pimentel da Rocha

Setor de Engenharia

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

67,16
203,94
915,31

58,69

61,46

308,78

94,76
223,76
170,26

47,31
1,12

2.375,01

132,49

67,16
222,33
915,31

58,69

61,46

317,98

119,74
223,76
170,26

47,31
1,12

2.375,01

159,74

0,00

36,79

24,98
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

490,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

67,16
407,87
915,31

58,69

61,46

308,78

94,76
447,53
170,26
331,19
1,12

2.375,01

2.384,86

67,16
444,67
915,31

58,69

61,46

317,98

119,74
447,53
170,26
331,19
1,12

2.375,01

2.875,30

Totais -> 749991,298 439671,002 2.865.167,2 4.054.829,5

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

6

6

0,00 %
0,01 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,06 %

0,07 %

3.218.118,70
836.710,86
4.054.829,56



