
  

Obra Bancos
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - BARRA DO BREJO                          SINAPI - 07/2026 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco

ORSE - 06/2026 - Sergipe

Valor %

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 226.019,27 5,57 %

 1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 Locação de Obras M 16175 10,27 12,94 123.833,18 59,15 209.353,07 5,16 %

 1.2  2491 ORSE Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de 

diâm.até 0,15m

Desmatamento e Limpeza m² 16800 0,62 0,78 1.493,07 11,33 13.181,20 0,33 %

 1.3  2492 ORSE Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m Desmatamento e Limpeza un 30 40,98 51,63 101,49 6,55 1.548,89 0,04 %

 1.4  2493 ORSE Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m Desmatamento e Limpeza un 15 102,44 129,07 126,87 6,55 1.936,11 0,05 %

 2 CAPTAÇÃO 284.183,33 7,01 %

 2.1 OBRAS CIVIS 90.551,46 2,23 %

 2.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

Locação de Obras M 75,19 73,51 92,62 3.047,61 43,76 6.964,05 0,17 %

 2.1.2  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 14,76 7,73 9,74 16,97 11,81 143,76 0,00 %

 2.1.3  2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada

m³ 22,77 41,11 51,80 617,98 52,40 1.179,45 0,03 %

 2.1.4  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 25,25 472,97 595,94 2.044,24 13,59 15.047,54 0,37 %

 2.1.5  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 5,47 511,90 644,99 449,31 12,74 3.528,12 0,09 %

 2.1.6  3108013 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 56,7 90,82 114,43 2.690,42 41,47 6.488,36 0,16 %

 2.1.7  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 437,64 12,26 15,45 2.809,65 41,56 6.760,49 0,17 %

 2.1.8  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 5,47 3,73 4,70 18,11 70,43 25,71 0,00 %

 2.1.9  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

Pisos m² 19,8 56,72 71,47 467,06 33,00 1.415,12 0,03 %

 2.1.10  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

Alvenarias Diversas m³ 9,3 657,46 828,40 3.354,54 43,54 7.704,14 0,19 %

 2.1.11  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m³ 2,79 851,29 1.072,63 620,68 20,74 2.992,64 0,07 %

 2.1.12  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 16 57,61 72,59 206,47 17,78 1.161,39 0,03 %

 2.1.13  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

Vergas, contravergas e fixação de 

alvenaria

M 1,5 32,27 40,66 11,95 19,59 60,99 0,00 %

Total Peso (%)Und Quant. Valor Unit Mão de ObraValor Unit 

com BDI

Item Código Banco Descrição Tipo

B.D.I. Encargos Sociais
26,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra

  



  

 2.1.14  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 Vergas, contravergas e fixação de 

alvenaria

M 16 31,43 39,60 122,24 19,29 633,56 0,02 %

 2.1.15  87477 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 71,09 51,18 64,48 1.497,18 32,66 4.584,17 0,11 %

 2.1.16  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco m² 142,18 8,52 10,73 891,92 58,45 1.525,92 0,04 %

 2.1.17  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 142,18 44,31 55,84 3.251,57 40,96 7.938,84 0,20 %

 2.1.18  88491 SINAPI APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 142,18 13,47 16,97 173,23 7,18 2.413,40 0,06 %

 2.1.19  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Alvenarias Diversas m² 6,65 240,97 303,62 575,04 28,48 2.019,07 0,05 %

 2.1.20  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

Lajes Pré-Moldadas m² 22,68 195,11 245,84 896,84 16,09 5.575,58 0,14 %

 2.1.21  94195 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

Telhamento para Cobertura m² 22,68 49,22 62,02 319,51 22,71 1.406,69 0,03 %

 2.1.22  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 

e Tratamento de Junta

m² 22,68 52,88 66,63 347,51 22,99 1.511,28 0,04 %

 2.1.23  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 

e Tratamento de Junta

m² 19,44 56,93 71,73 719,47 51,60 1.394,44 0,03 %

 2.1.24  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 

e Tratamento de Junta

m² 22,77 37,75 47,57 490,15 45,25 1.083,15 0,03 %

 2.1.25  101197 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 

10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE 

ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

Cercas, Protetores e Alambrados M 35,2 134,61 169,61 1.860,32 31,16 5.970,32 0,15 %

 2.1.26  12036 ORSE Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" Esquadrias de Ferro m² 1 786,77 991,33 154,35 15,57 991,33 0,02 %

 2.1.27  100744 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Pintura em Superfícies Metálicas m² 1,89 13,42 16,90 12,19 38,17 31,95 0,00 %

 2.2 EQUIPAMENTOS E TUBOS E CONEXÕES 103.357,16 2,55 %

 2.2.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 

Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

M 1875 34,61 43,60 7.694,77 9,41 81.757,92 2,02 %

 2.2.2  5300 ORSE Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.=  100 mm Assentamento/Montagem de Tubos e 

Conexões

m 1875 3,50 4,41 6.431,95 77,72 8.275,79 0,20 %

 2.2.3  00010230 SINAPI VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE 

COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POCO

Material UN 1 1.045,96 1.317,91 0,00 0,00 1.317,91 0,03 %

  



  

 2.2.4  00002621 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")

Material UN 1 144,70 182,32 0,00 0,00 182,32 0,00 %

 2.2.5  00012898 SINAPI MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* 

BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2"

Material UN 9 225,50 284,13 0,00 0,00 2.557,17 0,06 %

 2.2.6  5517 ORSE Tê em fofo c/ bolsas, je, d= 100 x 100mm Fornecimento de Conexões de Ferro 

Fundido com Junta Elástica

un 2 477,57 601,74 0,00 0,00 1.203,48 0,03 %

 2.2.7  1518 ORSE Luva redução ferro galvanizado d= 4 " x 2 " Material un 2 192,31 242,31 0,00 0,00 484,62 0,01 %

 2.2.8  11628 ORSE Reducao excentrica  em aço, com flanges pn 10 / 16 diam. = 80 x 50 mm Material un 2 157,04 197,87 0,00 0,00 395,74 0,01 %

 2.2.9  00021015 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E 

= 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)

Material M 2,5 96,26 121,29 0,00 0,00 303,22 0,01 %

 2.2.10  00010406 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, 

TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

Material UN 1 859,90 1.083,47 0,00 0,00 1.083,47 0,03 %

 2.2.11  00006019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" Material UN 3 65,48 82,50 0,00 0,00 247,51 0,01 %

 2.2.12  852 ORSE Luva redução ferro galvanizado d = 88mm (3") x 75mm (2 1/2") Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado un 2 128,94 162,47 36,33 11,18 324,93 0,01 %

 2.2.13  6429 ORSE Ventosa simples com rosca diam 2" Material un 2 685,13 863,26 0,00 0,00 1.726,53 0,04 %

 2.2.14  993 ORSE Flange ferro galvanizado d=4 " Material un 13 210,68 265,46 0,00 0,00 3.450,94 0,09 %

 2.2.15  94666 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 

Bombas de Recalque

UN 1 36,19 45,61 10,02 21,96 45,61 0,00 %

 2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 90.274,72 2,23 %

 2.3.1  9812 ORSE Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15cv, 

trifásico

Quadros de Distribuição de Energia un 1 1.957,23 2.466,11 110,46 4,48 2.466,11 0,06 %

 2.3.2  10796 ORSE Quadro de transferência automática p/ grupo de geradores até 50 kva Aparelhos, Utensílios e Equipamentos 

Elétricos

un 1 12.609,81 15.888,36 45,41 0,29 15.888,36 0,39 %

 2.3.3  639 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, 

aparente

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

un 2 314,32 396,04 493,39 62,29 792,09 0,02 %

 2.3.4  97617 SINAPI LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1 64,10 80,76 10,13 12,55 80,76 0,00 %

 2.3.5  3300 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro 

galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e 

aterramento

Conversão InfoWOrca pt 2 311,99 393,10 414,82 52,76 786,20 0,02 %

 2.3.6  12978 ORSE Quadro de comando em chapa de ferro, 80x60x20cm, para bombas, constando de 

disjuntores, comutadores e outros (ver relação em imagens), da estação 

elevatória EE01 do Parque da Cidade, Aracaju- Fornecimento e montagem

Aparelhos, Utensílios e Equipamentos 

Elétricos

un 1 10.213,36 12.868,83 0,00 0,00 12.868,83 0,32 %

 2.3.7  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 

Disjuntores, Contatores e Barramentos 

Blindados

UN 1 577,14 727,19 95,44 13,13 727,19 0,02 %

  



  

 2.3.8  9811 ORSE Bomba Centrífuga Megabloc, trifásica, 15 CV, diâmetro do rotor 192mm, 3.500 

rotações da KSB ou similar

Equipamentos para Combate a Incêndio un 2 22.486,18 28.332,59 227,05 0,40 56.665,17 1,40 %

 3 ADUÇÃO ########## 72,02 %

 3.1 MOVIMENTO DE TERRA 862.390,30 21,27 %

 3.1.1  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Escavação de Valas m³ 6630,81 13,73 17,30 36.176,06 31,53 114.745,84 2,83 %

 3.1.2  72915 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 

M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1657,7 16,82 21,20 7.809,10 22,23 35.135,28 0,87 %

 3.1.3  5502972 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima 

de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg

m³ 1462,68 217,01 273,43 0,00 0,00 399.944,40 9,86 %

 3.1.4  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2026

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

m² 9705 8,46 10,66 76.492,01 73,91 103.490,88 2,55 %

 3.1.5  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

m³ 1462,68 10,32 13,01 3.483,81 18,31 19.024,34 0,47 %

 3.1.6  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 1462,68 1,70 2,14 190,15 6,07 3.133,06 0,08 %

 3.1.7  97916 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

TXK

M

2925,36 3,35 4,22 2.069,13 16,76 12.343,46 0,30 %

 3.1.8  93381 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 8161,48 12,95 16,32 48.134,91 36,14 133.182,51 3,28 %

 3.1.9  4635 ORSE Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, 

semcontrole do grau de compactação

Execução de Cortes e  Aterros m³ 8161,48 3,76 4,74 1.511,00 3,91 38.672,79 0,95 %

 3.1.10  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

m³ 1462,68 1,47 1,86 617,65 22,73 2.717,76 0,07 %

 3.2 ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBOS 905.322,91 22,33 %

 3.2.1  100949 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA 

(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

TXK

M

550 7,68 9,68 748,76 14,07 5.322,29 0,13 %

 3.2.2  00036376 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 

5647)

Material M 10600 44,03 55,48 0,00 0,00 588.064,68 14,50 %

 3.2.3  00036376 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 

5647)

Material M 3700 44,03 55,48 0,00 0,00 205.267,86 5,06 %

 3.2.4  5300 ORSE Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.=  100 mm Assentamento/Montagem de Tubos e 

Conexões

m 14300 3,50 4,41 49.054,35 77,72 63.116,67 1,56 %

 3.2.5  00000047 SINAPI ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM Material UN 1 86,69 109,23 0,00 0,00 109,23 0,00 %

 3.2.6  6109 ORSE Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN  100mm Conversão InfoWOrca m 16175 2,13 2,69 21.351,59 49,15 43.442,18 1,07 %

  



  

 3.3 ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS - ADUTORA 

DE ÁGUA TRATADA

2.160,09 0,05 %

 3.3.1  103529 SINAPI REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU 

ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021

Válvulas para Redes de Saneamento UN 30 57,15 72,00 680,04 31,48 2.160,09 0,05 %

 3.4 REPOSIÇÕES 3.978,96 0,10 %

 3.4.1  4915732 SICRO3 Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame m 144,5 8,78 11,06 718,17 44,93 1.598,57 0,04 %

 3.4.2  4915731 SICRO3 Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão m 86,7 21,79 27,46 646,78 27,17 2.380,38 0,06 %

 3.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.000,93 0,05 %

 3.5.1  5213385 SICRO3 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção un 4 397,01 500,23 186,76 9,33 2.000,93 0,05 %

 3.6 ENVELOPAMENTO (AÉREO) 347.907,49 8,58 %

 3.6.1  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3330 12,26 15,45 21.378,60 41,56 51.440,51 1,27 %

 3.6.2  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 1665 86,37 108,83 101.448,45 55,99 181.195,62 4,47 %

 3.6.3  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 27,75 472,97 595,94 2.246,64 13,59 16.537,40 0,41 %

 3.6.4  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 151,97 511,90 644,99 12.482,82 12,74 98.019,74 2,42 %

 3.6.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,97 3,73 4,70 503,02 70,43 714,23 0,02 %

 3.7 CAIXA DE PROTEÇÃO (VENTOSA / DESCARGA / BOMBA) 27.328,53 0,67 %

 3.7.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

Locação de Obras M 19,87 73,51 92,62 805,37 43,76 1.840,35 0,05 %

 3.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 74,2 12,26 15,45 476,36 41,56 1.146,21 0,03 %

 3.7.3  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 5,32 86,37 108,83 324,15 55,99 578,96 0,01 %

 3.7.4  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 0,99 472,97 595,94 80,15 13,59 589,98 0,01 %

 3.7.5  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 3,71 511,90 644,99 304,74 12,74 2.392,93 0,06 %

 3.7.6  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,71 3,73 4,70 12,28 70,43 17,44 0,00 %

 3.7.7  87464 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 76,5 140,39 176,89 4.469,51 33,03 13.531,91 0,33 %

 3.7.8  0903789 SICRO3 Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura 

de 2 cm - aplicação manual

m² 165 34,78 43,82 4.078,80 56,41 7.230,76 0,18 %

 3.8 BLOCOS DE ANCORAGEM 48.175,88 1,19 %

  



  

 3.8.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

Locação de Obras M 42,12 73,51 92,62 1.707,21 43,76 3.901,13 0,10 %

 3.8.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 674 12,26 15,45 4.327,08 41,56 10.411,68 0,26 %

 3.8.3  3108013 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 93,6 90,82 114,43 4.441,32 41,47 10.710,95 0,26 %

 3.8.4  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 2,11 472,97 595,94 170,83 13,59 1.257,44 0,03 %

 3.8.5  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 33,7 511,90 644,99 2.768,12 12,74 21.736,30 0,54 %

 3.8.6  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 33,7 3,73 4,70 111,55 70,43 158,38 0,00 %

 3.9 FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS 721.056,01 17,78 %

 3.9.1  00036374 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 

5647)

Material M 7900 61,33 77,28 0,00 0,00 610.478,82 15,06 %

 3.9.2  00036084 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 

5647)

Material M 4 18,17 22,89 0,00 0,00 91,58 0,00 %

 3.9.3  00001827 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE 

AGUA

Material UN 2 148,20 186,73 0,00 0,00 373,46 0,01 %

 3.9.4  00001828 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE 

AGUA

Material UN 3 180,85 227,87 0,00 0,00 683,61 0,02 %

 3.9.5  00003826 SINAPI LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA Material UN 6 56,86 71,64 0,00 0,00 429,86 0,01 %

 3.9.6  00011378 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA 

REDE DE AGUA

Material UN 7 100,34 126,43 0,00 0,00 885,00 0,02 %

 3.9.7  00011677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, 

COM CORPO DIVIDIDO

Material UN 2 84,21 106,10 0,00 0,00 212,21 0,01 %

 3.9.8  6439 ORSE Ventosa tríplice função,  PN 25, diam  = 50mm Material un 3 1.822,38 2.296,20 0,00 0,00 6.888,60 0,17 %

 3.9.9  00003871 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

Material UN 3 21,16 26,66 0,00 0,00 79,98 0,00 %

 3.9.10  102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS

Bombas Hidráulicas - Centrífugas, 

Horizontais e Submersíveis

UN 2 2.024,90 2.551,37 427,07 8,37 5.102,75 0,13 %

 3.9.11  9167 ORSE Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" 

na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadoresem 

chapa de ferro, e=5mm

Material m² 1,44 1.193,24 1.503,48 0,00 0,00 2.165,01 0,05 %

 3.9.12  5869 ORSE TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 9, D=  100MM Material M 198 347,45 437,79 0,00 0,00 86.681,83 2,14 %

 3.9.13  5359 ORSE Curva 90º c/ bolsas, em fofo, je, d=  100mm Material un 5 371,42 467,99 0,00 0,00 2.339,95 0,06 %

 3.9.14  5333 ORSE Curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d=  100mm Material un 5 339,57 427,86 0,00 0,00 2.139,29 0,05 %

 3.9.15  5324 ORSE Curva 22º 30', em fofo, c/ flanges pn 25, d=  100mm Material un 5 397,47 500,81 0,00 0,00 2.504,06 0,06 %

 4 RESERVATÓRIO 461.617,10 11,38 %

 4.1 OBRAS CIVIS 416.227,69 10,26 %

 4.1.1 reservatório de água bruta com capacidade de 100 m³ 144.621,67 3,57 %

  



  

 4.1.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

Locação de Obras M 25 73,51 92,62 1.013,30 43,76 2.315,49 0,06 %

 4.1.1.2  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 6,28 7,73 9,74 7,22 11,81 61,17 0,00 %

 4.1.1.3  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4500 12,26 15,45 28.890,00 41,56 69.514,20 1,71 %

 4.1.1.4  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 100 86,37 108,83 6.093,00 55,99 10.882,62 0,27 %

 4.1.1.5  3108013 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 220 90,82 114,43 10.439,00 41,47 25.175,30 0,62 %

 4.1.1.6  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 3,07 472,97 595,94 248,55 13,59 1.829,54 0,05 %

 4.1.1.7  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 30 511,90 644,99 2.464,20 12,74 19.349,82 0,48 %

 4.1.1.8  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 30 3,73 4,70 99,30 70,43 140,99 0,00 %

 4.1.1.9  2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada

m³ 9,74 41,11 51,80 264,34 52,40 504,52 0,01 %

 4.1.1.10  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

Pisos m² 16 56,72 71,47 377,42 33,00 1.143,53 0,03 %

 4.1.1.11  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 

e Tratamento de Junta

m² 120 52,88 66,63 1.838,68 22,99 7.996,17 0,20 %

 4.1.1.12  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 

e Tratamento de Junta

m² 120 37,75 47,57 2.583,11 45,25 5.708,31 0,14 %

 4.1.2 Reservatório apoiado de água tratada, com capacidade de 120 m3 164.137,24 4,05 %

 4.1.2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

Locação de Obras M 25 73,51 92,62 1.013,30 43,76 2.315,49 0,06 %

 4.1.2.2  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 6,28 7,73 9,74 7,22 11,81 61,17 0,00 %

 4.1.2.3  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5000 12,26 15,45 32.100,00 41,56 77.238,00 1,90 %

 4.1.2.4  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 120 86,37 108,83 7.311,60 55,99 13.059,14 0,32 %

 4.1.2.5  3108013 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 250 90,82 114,43 11.862,50 41,47 28.608,30 0,71 %

 4.1.2.6  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 3,07 472,97 595,94 248,55 13,59 1.829,54 0,05 %

 4.1.2.7  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 36 511,90 644,99 2.957,04 12,74 23.219,78 0,57 %

 4.1.2.8  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 36 3,73 4,70 119,16 70,43 169,19 0,00 %

 4.1.2.9  2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada

m³ 9,74 41,11 51,80 264,34 52,40 504,52 0,01 %

 4.1.2.10  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

Pisos m² 16 56,72 71,47 377,42 33,00 1.143,53 0,03 %

  



  

 4.1.2.11  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 

e Tratamento de Junta

m² 140 52,88 66,63 2.145,13 22,99 9.328,87 0,23 %

 4.1.2.12  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 

e Tratamento de Junta

m² 140 37,75 47,57 3.013,63 45,25 6.659,70 0,16 %

 4.1.3 RESERVATÓRIO capacidade de 30 m³ 107.468,79 2,65 %

 4.1.3.1  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 3,71 511,90 644,99 304,74 12,74 2.392,93 0,06 %

 4.1.3.2  1433 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000 

litros Rev.01 -  10/2022

Reservatórios un 6 13.898,92 17.512,64 1.156,43 1,10 105.075,86 2,59 %

 4.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS 45.389,41 1,12 %

 4.2.1 ENTRADA 18.105,43 0,45 %

 4.2.1.1  6548 ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. =  

100mm, L=1,00m

Conversão InfoWOrca un 2 1.760,29 2.217,97 0,00 0,00 4.435,93 0,11 %

 4.2.1.2  6995 ORSE Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longoe 

cabeçote, tipo euro 21,  pn16, diam  = 100mm

Provisório un 1 884,19 1.114,08 0,00 0,00 1.114,08 0,03 %

 4.2.1.3  6680 ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. =  

100mm,L=2,00m

Conversão InfoWOrca un 1 3.078,20 3.878,53 0,00 0,00 3.878,53 0,10 %

 4.2.1.4  6688 ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. =  

100mm,L=5,80m

Conversão InfoWOrca un 1 4.729,53 5.959,21 0,00 0,00 5.959,21 0,15 %

 4.2.1.5  5705 ORSE Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, 

diam. =  100mm

Fornecimento de Conexões de Ferro 

Fundido com Juntas com Flanges PN 10

un 1 746,83 941,01 0,00 0,00 941,01 0,02 %

 4.2.1.6  5487 ORSE Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.=  

100mm

Fornecimento de Conexões de Ferro 

Fundido com Junta Elástica

un 2 410,10 516,73 0,00 0,00 1.033,45 0,03 %

 4.2.1.7  5610 ORSE Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. = 

100mm

Fornecimento de Conexões de Ferro 

Fundido com Juntas com Flanges PN 10

un 1 589,86 743,22 0,00 0,00 743,22 0,02 %

 4.2.2 SAÍDA 14.858,17 0,37 %

 4.2.2.1  5763 ORSE Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d=  100mm Material un 1 571,09 719,57 0,00 0,00 719,57 0,02 %

 4.2.2.2  6537 ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. =  

100mm,L=1,00m

Conversão InfoWOrca un 1 2.607,44 3.285,37 0,00 0,00 3.285,37 0,08 %

 4.2.2.3  PROPRIE Próprio TUBO EM FOFO PN 10 FP L=5.00 m Material UND 1 3.549,14 4.471,92 0,00 0,00 4.471,92 0,11 %

 4.2.2.4  PROPRIF Próprio TUBO EM FOFO PN 10 FP L=3.00 m Material UND 1 2.009,95 2.532,54 0,00 0,00 2.532,54 0,06 %

 4.2.2.5  6548 ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. =  

100mm, L=1,00m

Conversão InfoWOrca un 1 1.760,29 2.217,97 0,00 0,00 2.217,97 0,05 %

 4.2.2.6  6995 ORSE Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longoe 

cabeçote, tipo euro 21,  pn16, diam  = 100mm

Provisório un 1 884,19 1.114,08 0,00 0,00 1.114,08 0,03 %

 4.2.2.7  5487 ORSE Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.=  

100mm

Fornecimento de Conexões de Ferro 

Fundido com Junta Elástica

un 1 410,10 516,73 0,00 0,00 516,73 0,01 %

 4.2.3 EXTRAVASOR 7.931,70 0,20 %

 4.2.3.1  PROPRIG Próprio REDUÇÃO RD FF 100 X 75 mm Material UND 1 164,82 207,67 0,00 0,00 207,67 0,01 %

 4.2.3.2  5763 ORSE Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d=  100mm Material un 1 571,09 719,57 0,00 0,00 719,57 0,02 %

 4.2.3.3  PROPRIH Próprio TUBO EM FOFO PN 10 FP L=5.00 m Mão de Obra UND 1 3.549,14 4.471,92 3.549,14 79,37 4.471,92 0,11 %

  



  

 4.2.3.4  PROPRII Próprio TUBO EM FOFO PN 10 FP L=3.00 m Mão de Obra UND 1 2.009,95 2.532,54 2.009,95 79,37 2.532,54 0,06 %

 4.2.4 VENTILAÇÃO 4.494,10 0,11 %

 4.2.4.1  5763 ORSE Toco em fofo c/ flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m, d=  100mm Material un 1 571,09 719,57 0,00 0,00 719,57 0,02 %

 4.2.4.2  6537 ORSE Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. =  

100mm,L=1,00m

Conversão InfoWOrca un 1 2.607,44 3.285,37 0,00 0,00 3.285,37 0,08 %

 4.2.4.3  5841 ORSE Fornecimento de flange avulso, em ferro fundido, pn 25, diam. =  100mm Fornecimento de Conexões de Ferro 

Fundido com Juntas com Flanges PN 25

un 1 281,73 354,98 0,00 0,00 354,98 0,01 %

 4.2.4.4  11320 ORSE Tela de nylon 1/8" para dreno Serviços Iniciais de Obras Civis m² 0,06 37,52 47,28 1,72 60,49 2,84 0,00 %

 4.2.4.5  5282 ORSE Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   100 mm Assentamento/Montagem de Tubos e 

Conexões

un 23,06 4,52 5,70 92,47 70,41 131,34 0,00 %

 5 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 153.437,24 3,78 %

 5.1 ESTAÇÃO COMPACTA 1.769,00 0,04 %

 5.1.1 MOVIMENTO DE TERRA - ETA 387,92 0,01 %

 5.1.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

Locação de Obras M 4 73,51 92,62 162,13 43,76 370,48 0,01 %

 5.1.1.2  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 0,6 7,73 9,74 0,69 11,81 5,84 0,00 %

 5.1.1.3  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

m³ 0,6 10,32 13,01 1,43 18,31 7,80 0,00 %

 5.1.1.4  97912 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

M3XK

M

0,6 5,02 6,33 0,64 16,76 3,80 0,00 %

 5.1.2 ESTRUTURAS 1.381,08 0,03 %

 5.1.2.1  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 0,2 472,97 595,94 16,19 13,59 119,19 0,00 %

 5.1.2.2  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 0,6 511,90 644,99 49,28 12,74 387,00 0,01 %

 5.1.2.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,6 3,73 4,70 1,99 70,43 2,82 0,00 %

 5.1.2.4  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 1,2 86,37 108,83 73,12 55,99 130,59 0,00 %

 5.1.2.5  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 48 12,26 15,45 308,16 41,56 741,48 0,02 %

 5.1.3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 %

 5.2 CASA DE QUÍMICA 124.799,79 3,08 %

 5.2.1 OBRAS CIVIS 124.799,79 3,08 %

 5.2.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

Locação de Obras M 52,29 73,51 92,62 2.119,42 43,76 4.843,07 0,12 %

 5.2.1.2  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 29 7,73 9,74 33,35 11,81 282,45 0,01 %

  



  

 5.2.1.3  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

m³ 2,9 12,80 16,13 12,18 26,04 46,78 0,00 %

 5.2.1.4  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 2,9 472,97 595,94 234,78 13,59 1.728,23 0,04 %

 5.2.1.5  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 8,7 511,90 644,99 714,62 12,74 5.611,45 0,14 %

 5.2.1.6  3108013 SICRO3 Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 13,92 90,82 114,43 660,50 41,47 1.592,91 0,04 %

 5.2.1.7  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 696 12,26 15,45 4.468,32 41,56 10.751,53 0,27 %

 5.2.1.8  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,7 3,73 4,70 28,80 70,43 40,89 0,00 %

 5.2.1.9  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

Contrapiso m² 35 36,98 46,60 433,60 26,59 1.630,97 0,04 %

 5.2.1.10  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2. AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 3,07 68,41 86,19 36,11 13,65 264,61 0,01 %

 5.2.1.11  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 18,2 64,48 81,25 402,91 27,25 1.478,66 0,04 %

 5.2.1.12  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

Alvenarias Diversas m³ 20,3 657,46 828,40 7.322,27 43,54 16.816,57 0,41 %

 5.2.1.13  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m³ 6,96 851,29 1.072,63 1.548,36 20,74 7.465,50 0,18 %

 5.2.1.14  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 13,2 57,61 72,59 170,34 17,78 958,14 0,02 %

 5.2.1.15  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

Vergas, contravergas e fixação de 

alvenaria

M 2 32,27 40,66 15,93 19,59 81,32 0,00 %

 5.2.1.16  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 Vergas, contravergas e fixação de 

alvenaria

M 13,2 31,43 39,60 100,85 19,29 522,69 0,01 %

 5.2.1.17  87477 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 100,45 51,18 64,48 2.115,51 32,66 6.477,42 0,16 %

 5.2.1.18  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco m² 200,9 8,52 10,73 1.260,28 58,45 2.156,12 0,05 %

 5.2.1.19  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 200,9 44,31 55,84 4.594,46 40,96 11.217,56 0,28 %

 5.2.1.20  88491 SINAPI APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 200,09 13,47 16,97 243,78 7,18 3.396,37 0,08 %

  



  

 5.2.1.21  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Alvenarias Diversas m² 4 240,97 303,62 345,89 28,48 1.214,48 0,03 %

 5.2.1.22  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

Lajes Pré-Moldadas m² 52,29 195,11 245,84 2.067,70 16,09 12.854,82 0,32 %

 5.2.1.23  94195 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

Telhamento para Cobertura m² 52,29 49,22 62,02 736,66 22,71 3.243,20 0,08 %

 5.2.1.24  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 

e Tratamento de Junta

m² 52,29 52,88 66,63 801,21 22,99 3.484,33 0,09 %

 5.2.1.25  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 

e Tratamento de Junta

m² 20,3 56,93 71,73 751,30 51,60 1.456,12 0,04 %

 5.2.1.26  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 

e Tratamento de Junta

m² 5,12 37,75 47,57 110,21 45,25 243,55 0,01 %

 5.2.1.27  101197 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 

10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE 

ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

Cercas, Protetores e Alambrados M 80 134,61 169,61 4.227,99 31,16 13.568,91 0,33 %

 5.2.1.28  12036 ORSE Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" Esquadrias de Ferro m² 5,4 786,77 991,33 833,50 15,57 5.353,19 0,13 %

 5.2.1.29  100744 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Pintura em Superfícies Metálicas m² 200,9 13,42 16,90 1.296,13 38,17 3.395,88 0,08 %

 5.2.1.30  00041629 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 

DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

Material UN 4 341,24 429,96 0,00 0,00 1.719,85 0,04 %

 5.2.1.31  4765 ORSE Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar,  c/ 

engate pvc, assento universal AMANCO ou similar

Louças e Metais Sanitários un 1 517,51 652,06 113,53 17,41 652,06 0,02 %

 5.2.1.32  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 1 165,42 208,43 18,70 8,97 208,43 0,01 %

 5.2.1.33  2050 ORSE Chuveiro plástico sem registro Louças e Metais Sanitários un 1 33,10 41,70 10,31 24,71 41,70 0,00 %

 5.3 LEITO DE SECAGEM 26.868,45 0,66 %

 5.3.1 MOVIMENTO DE TERRA 331,93 0,01 %

 5.3.1.1  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 11,7 7,73 9,74 13,46 11,81 113,96 0,00 %

 5.3.1.2  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

m³ 1,8 12,80 16,13 7,56 26,04 29,04 0,00 %

 5.3.1.3  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

m³ 9,9 10,32 13,01 23,58 18,31 128,76 0,00 %

 5.3.1.4  97916 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

TXK

M

9,9 3,35 4,22 7,00 16,76 41,77 0,00 %

  



  

 5.3.1.5  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

m³ 9,9 1,47 1,86 4,18 22,73 18,39 0,00 %

 5.3.2 ESTRUTURAS 17.474,03 0,43 %

 5.3.2.1  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 0,71 472,97 595,94 57,48 13,59 423,12 0,01 %

 5.3.2.2  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 1,97 511,90 644,99 161,82 12,74 1.270,64 0,03 %

 5.3.2.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,97 3,73 4,70 6,52 70,43 9,26 0,00 %

 5.3.2.4  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 26,28 86,37 108,83 1.601,24 55,99 2.859,95 0,07 %

 5.3.2.5  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 157,68 12,26 15,45 1.012,31 41,56 2.435,78 0,06 %

 5.3.2.6  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 1200 0,43 0,54 0,00 0,00 650,16 0,02 %

 5.3.2.7  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

Material m³ 4,26 108,92 137,24 0,00 0,00 584,64 0,01 %

 5.3.2.8  00011075 SINAPI AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 4,26 1.721,53 2.169,13 0,00 0,00 9.240,48 0,23 %

 5.3.3 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 1.387,82 0,03 %

 5.3.3.1  00038052 SINAPI TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA 

DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

Material M 9 10,70 13,48 0,00 0,00 121,34 0,00 %

 5.3.3.2  00036374 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 

5647)

Material M 4 61,33 77,28 0,00 0,00 309,10 0,01 %

 5.3.3.3  9033 ORSE Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d =  4" Conversão InfoWOrca un 2 364,54 459,32 72,66 7,91 918,63 0,02 %

 5.3.3.4  6348 ORSE Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam.= 

75 ou 100 mm

Conversão InfoWOrca un 14 2,20 2,77 31,79 82,04 38,75 0,00 %

 5.3.4 FORNECIMENTO DE PEÇAS 2.087,21 0,05 %

 5.3.4.1  00020088 SINAPI CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 7 13,39 16,87 0,00 0,00 118,10 0,00 %

 5.3.4.2  1106 ORSE Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 100 / DE 110mm - Rev 02 Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

un 3 381,39 480,55 99,45 6,90 1.441,65 0,04 %

 5.3.4.3  00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM 

(NBR 7362)

Material UN 10 11,15 14,05 0,00 0,00 140,49 0,00 %

 5.3.4.4  00001828 SINAPI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE 

AGUA

Material UN 1 180,85 227,87 0,00 0,00 227,87 0,01 %

 5.3.4.5  00041892 SINAPI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA Material UN 1 126,27 159,10 0,00 0,00 159,10 0,00 %

 5.3.5 CAIXA DO BOOSTER - 50mm 5.587,46 0,14 %

 5.3.5.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

Locação de Obras M 9,2 73,51 92,62 372,90 43,76 852,10 0,02 %

 5.3.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 37 12,26 15,45 237,54 41,56 571,56 0,01 %

  



  

 5.3.5.3  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 13,8 86,37 108,83 840,83 55,99 1.501,80 0,04 %

 5.3.5.4  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 0,19 472,97 595,94 15,38 13,59 113,23 0,00 %

 5.3.5.5  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 0,39 511,90 644,99 32,03 12,74 251,55 0,01 %

 5.3.5.6  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,39 3,73 4,70 1,29 70,43 1,83 0,00 %

 5.3.5.7  87464 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 10,4 140,39 176,89 607,62 33,03 1.839,63 0,05 %

 5.3.5.8  0903789 SICRO3 Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura 

de 2 cm - aplicação manual

m² 10,4 34,78 43,82 257,09 56,41 455,76 0,01 %

 6 INSTALAÇÕES DA BOMBA 9.251,52 0,23 %

 6.1  00004889 SINAPI PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" Material UN 2 6,03 7,60 0,00 0,00 15,20 0,00 %

 6.2  9078 ORSE Adaptador (luva de transição) 22mm x 3/4", cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar Material un 1 23,89 30,10 0,00 0,00 30,10 0,00 %

 6.3  7976 ORSE Manômetro de pressão com escala 0 a 500 kpa Material un 2 132,93 167,49 0,00 0,00 334,98 0,01 %

 6.4  10048 ORSE Pressostato 0 a 10 kgf/cm2 Material un 2 165,46 208,48 0,00 0,00 416,96 0,01 %

 6.5  00006295 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" Material UN 3 14,54 18,32 0,00 0,00 54,96 0,00 %

 6.6  00001804 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 3/4"

Material UN 2 23,82 30,01 0,00 0,00 60,03 0,00 %

 6.7  1633 ORSE Niple duplo de ferro galvanizado d=3/4" Material un 10 8,37 10,55 0,00 0,00 105,46 0,00 %

 6.8  85 ORSE Adaptador curto, pvc rigido soldavel,  c/ bolsa e rosca p/  registro, d=  25mm x 3/4" Material un 1 0,89 1,12 0,00 0,00 1,12 0,00 %

 6.9  1423 ORSE Luva ferro galvanizado d=2 " Material un 1 37,53 47,29 0,00 0,00 47,29 0,00 %

 6.10  00006304 SINAPI TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 

3/4"

Material UN 1 53,30 67,16 0,00 0,00 67,16 0,00 %

 6.11  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais

UN 2 176,45 222,33 36,79 8,27 444,67 0,01 %

 6.12  6428 ORSE Ventosa simples com rosca diam 1" Material un 1 726,44 915,31 0,00 0,00 915,31 0,02 %

 6.13  

00006019/SI

NAPI 

ORSE Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1" Material un 1 46,58 58,69 0,00 0,00 58,69 0,00 %

 6.14  00004204 SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 

1"

Material UN 1 48,78 61,46 0,00 0,00 61,46 0,00 %

 6.15  103014 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais

UN 1 252,37 317,98 9,20 2,89 317,98 0,01 %

 6.16  956 ORSE Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de     2" Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado un 1 95,03 119,74 24,98 20,86 119,74 0,00 %

 6.17  5100 ORSE União de Assento Cônico em Bronze DN 2" Tubos e Conexões de Cobre Soldáveis e 

Roscáveis

un 2 177,59 223,76 0,00 0,00 447,53 0,01 %

 6.18  00001806 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 2"

Material UN 1 135,13 170,26 0,00 0,00 170,26 0,00 %

  



  

 6.19  1636 ORSE Niple duplo de ferro galvanizado d=2 " Material un 7 37,55 47,31 0,00 0,00 331,19 0,01 %

 6.20  85 ORSE Adaptador curto, pvc rigido soldavel,  c/ bolsa e rosca p/  registro, d=  25mm x 3/4" Material un 1 0,89 1,12 0,00 0,00 1,12 0,00 %

 6.21  676 ORSE Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-92 S/T 1B, motor 

1,5 cv, trifásico 220V, hm =  10 a 24 m, q = 6,1 a 21,9 m3/h

Material un 1 1.884,93 2.375,01 0,00 0,00 2.375,01 0,06 %

 6.22  890 ORSE Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, 

e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580

Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado m 18 126,78 159,74 490,43 17,06 2.875,30 0,07 %

_______________________________________________________________

Nandersson Melo Pimentel da Rocha

Setor de Engenharia

Total do BDI 836.710,86

Total Geral 4.054.829,56

Total sem BDI 3.218.118,70

  


