Obra
ADUTORA DE AGUA TRATADA - BARRA DO BREJO

B.D.I

Bancos X
26,0%

SINAPI - 07/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as bases.

ORSE - 06/2026 - Sergipe

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor da Mao de Obra

Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Mao de Obra Total Peso (%)
com BDI Valor %
SERVICOS PRELIMINARES 226.019,27 5,57 %
1.1 99063 SINAPI LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 Locagéo de Obras M 16175 10,27 12,94 123.833,18 59,15 209.353,07 5,16 %
1.2 2491 ORSE Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/arvores de Desmatamento e Limpeza m? 16800 0,62 0,78 1.493,07 11,33 13.181,20 0,33 %
diam.até 0,15m
1.3 2492 ORSE Destocamento de arvores de diametro de 0,15 a 0,30m Desmatamento e Limpeza un 30 40,98 51,63 101,49 6,55 1.548,89 0,04 %
1.4 2493 ORSE Destocamento de arvores diametro superior a 0,30m Desmatamento e Limpeza un 15 102,44 129,07 126,87 6,55 1.936,11 0,05 %
2 CAPTAGAO 284.183,33 7,01 %
21 OBRAS CIVIS 90.551,46 2,23 %
2.1.1 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS  Locagéo de Obras M 75,19 73,51 92,62 3.047,61 43,76 6.964,05 0,17 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
212 4805757 SICRO3 Escavagao mecanica de vala em material de 12 categoria m? 14,76 7,73 9,74 16,97 11,81 143,76 0,00 %
213 2108171 SICRO3 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, m? 22,77 41,11 51,80 617,98 52,40 1.179,45 0,03 %
instalacdo e retirada
214 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 25,25 472,97 595,94 2.044,24 13,59  15.047,54 0,37 %
comerciais
21.5 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgédo em betoneira e langamento manual - areia e m? 5,47 511,90 644,99 449,31 12,74 3.528,12 0,09 %
brita comerciais
2.1.6 3108013 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - m? 56,7 90,82 114,43 2.690,42 41,47 6.488,36 0,16 %
confecgao, instalagéo e retirada
217 0407819 SICRO3 Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagédo kg 437,64 12,26 15,45 2.809,65 41,56 6.760,49 0,17 %
2.1.8 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 5,47 3,73 4,70 18,11 70,43 25,71 0,00 %
2.1.9 101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, Pisos m? 19,8 56,72 71,47 467,06 33,00 1.415,12 0,03 %
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026
2.1.10 101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, Alvenarias Diversas m? 9,3 657,46 828,40 3.354,54 43,54 7.704,14 0,19 %
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020
2.1.11 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, m? 2,79 851,29 1.072,63 620,68 20,74 2.992,64 0,07 %
MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E Vigas Baldrame)
ACABAMENTO. AF_01/2024
2.1.12 93182 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS M 16 57,61 72,59 206,47 17,78 1.161,39 0,03 %
2.1.13 93184 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM.  Vergas, contravergas e fixagao de M 1,5 32,27 40,66 11,95 19,59 60,99 0,00 %

AF_03/2024

alvenaria



2.1.14 93194 SINAPI

2.1.15 87477 SINAPI
2.1.16 87893 SINAPI
2.1.17 87529 SINAPI
2.1.18 88491 SINAPI
2.1.19 101161 SINAPI
2.1.20 101964 SINAPI
21.21 94195 SINAPI
2.1.22 98557 SINAPI
2.1.23 98562 SINAPI
2.1.24 98555 SINAPI
2.1.25 101197 SINAPI
2.1.26 12036 ORSE
2.1.27 100744 SINAPI
22

221 89578 SINAPI
222 5300 ORSE
223 00010230 SINAPI

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,

DUAS DEMAOS. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

DEMAOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA,
10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE
ARAME FARPADO N° 14 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020

Portdo em ferro, em tubo de ago galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

EQUIPAMENTOS E TUBOS E CONEXOES

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elastica, pn 1mpa, diam.= 100 mm

VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE
COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POCO

Vergas, contravergas e fixagao de
alvenaria
PARE - PAREDES/PAINEIS

Chapisco

Massa Unica Interna

PINT - PINTURAS

Alvenarias Diversas

Lajes Pré-Moldadas

Telhamento para Cobertura

Impermeabilizagéo, Protecdo Mecanica
e Tratamento de Junta
Impermeabilizagao, Protegdo Mecanica
e Tratamento de Junta

Impermeabilizagao, Protegdo Mecanica

e Tratamento de Junta
Cercas, Protetores e Alambrados

Esquadrias de Ferro

Pintura em Superficies Metalicas

Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais -
Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos

Assentamento/Montagem de Tubos e
Conexdes
Material

m2

m2

m2

m?

m2

m2

m?

m?

m2

m2

m2

m?

UN

16

71,09

142,18

142,18

22,68

22,68

19,44

22,77

35,2

1,89

1875

1875

31,43

51,18

8,62

44,31

13,47

240,97

195,11

49,22

52,88

56,93

37,75

134,61

786,77

13,42

34,61

3,50

1.045,96

39,60

64,48

10,73

55,84

16,97

303,62

245,84

62,02

66,63

71,73

47,57

169,61

991,33

16,90

43,60

4,41

1.317,91

122,24 19,29
1.497,18 32,66
891,92 58,45
3.251,57 40,96
173,23 7,18
575,04 28,48
896,84 16,09
319,51 22,71
347,51 22,99
719,47 51,60
490,15 45,25
1.860,32 31,16
154,35 15,57
12,19 38,17
7.694,77 9,41
6.431,95 77,72
0,00 0,00

633,56

4.584,17

1.525,92

7.938,84

2.413,40

2.019,07

5.575,58

1.406,69

1.511,28

1.394,44

1.083,15

5.970,32

991,33

31,95

103.357,16

81.757,92

8.275,79

1.317,91

0,02 %

0,11 %

0,04 %

0,20 %

0,06 %

0,05 %

0,14 %

0,03 %

0,04 %

0,03 %

0,03 %

0,15 %

0,02 %

0,00 %

2,55 %

2,02 %

0,20 %

0,03 %



224 00002621 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO Material UN 1 144,70 182,32 0,00 0,00 182,32 0,00 %
ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")

225 00012898 SINAPI MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10*  Material UN 9 225,50 284,13 0,00 0,00 2.557,17 0,06 %
BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2"
2.2.6 5517 ORSE Té em fofo c/ bolsas, je, d= 100 x 100mm Fornecimento de Conexdes de Ferro un 2 477,57 601,74 0,00 0,00 1.203,48 0,03 %
Fundido com Junta Elastica
227 1518 ORSE Luva redugéo ferro galvanizadod=4"x2" Material un 2 192,31 242,31 0,00 0,00 484,62 0,01 %
228 11628 ORSE Reducao excentrica em ago, com flanges pn 10 / 16 diam. = 80 x 50 mm Material un 2 157,04 197,87 0,00 0,00 395,74 0,01 %
229 00021015 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E  Material M 2,5 96,26 121,29 0,00 0,00 303,22 0,01 %

= 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)

2.2.10 00010406 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, Material UN 1 859,90 1.083,47 0,00 0,00 1.083,47 0,03 %
TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

2211 00006019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" Material UN 3 65,48 82,50 0,00 0,00 247,51 0,01 %

2212 852 ORSE Luva reducéo ferro galvanizado d = 88mm (3") x 75mm (2 1/2") Tubos e Conexdes de Ferro Galvanizado  un 2 128,94 162,47 36,33 11,18 324,93 0,01 %

2.2.13 6429 ORSE Ventosa simples com rosca diam 2" Material un 2 685,13 863,26 0,00 0,00 1.726,53 0,04 %

2.2.14 993 ORSE Flange ferro galvanizado d=4 " Material un 13 210,68 265,46 0,00 0,00 3.450,94 0,09 %

2.2.15 94666 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, Instalagdes Hidraulicas - Reservagdoe  UN 1 36,19 45,61 10,02 21,96 45,61 0,00 %

SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE  Bombas de Recalque
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

2.3 INSTALAGOES ELETRICAS 90.274,72 2,23%

2.3.1 9812 ORSE Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automatica), 15cv, Quadros de Distribuicdo de Energia un 1 1.957,23 2.466,11 110,46 4,48 2.466,11 0,06 %
trifasico

23.2 10796 ORSE Quadro de transferéncia automatica p/ grupo de geradores até 50 kva Aparelhos, Utensilios e Equipamentos un 1 12.609,81 15.888,36 45,41 0,29  15.888,36 0,39 %

Elétricos

233 639 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, Pontos de Suprimento de Energia un 2 314,32 396,04 493,39 62,29 792,09 0,02 %
aparente Convencionais

234 97617 SINAPI LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - INEL - INSTALAGAO UN 1 64,10 80,76 10,13 12,55 80,76 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020_PS ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

2.3.5 3300 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro Conversao InfoWOrca pt 2 311,99 393,10 414,82 52,76 786,20 0,02 %
galvanizado aparente @ 3/4", fio rigido 2,5mm?2 (fio 12), inclusive placa em pvc e
aterramento

2.3.6 12978 ORSE Quadro de comando em chapa de ferro, 80x60x20cm, para bombas, constando de Aparelhos, Utensilios e Equipamentos un 1 10.213,36 12.868,83 0,00 0,00 12.868,83 0,32 %
disjuntores, comutadores e outros (ver relagdo em imagens), da estagdo Elétricos

elevatéria EEO1 do Parque da Cidade, Aracaju- Fornecimento e montagem

2.3.7 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 1 577,14 727,19 95,44 13,13 727,19 0,02 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 Disjuntores, Contatores e Barramentos
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Blindados



238

3.1.2

3.1.5

3.1.6

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.2

3.21

3.2.2

3.2.3

3.24

3.25

3.2.6

9811 ORSE

90100 SINAPI

72915 SINAPI

5502972 SICRO3

101616 SINAPI

100981 SINAPI

4016096 SICRO3

97916 SINAPI

93381 SINAPI

4635 ORSE

100574 SINAPI

100949 SINAPI

00036376 SINAPI

00036376 SINAPI

5300 ORSE

00000047 SINAPI

6109 ORSE

Bomba Centrifuga Megabloc, trifasica, 15 CV, diametro do rotor 192mm, 3.500
rotagdes da KSB ou similar

ADUGAO
MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2
M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Escavagéo de vala em material de 3? categoria - resisténcia a compressao acima
de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO

DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA.
AF_01/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

Compactagdo de material de bota fora, com rolo vibratorio pé de carneiro,
semcontrole do grau de compactacao

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBOS

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647)

Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elastica, pn 1mpa, diam.= 100 mm

ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100/ DE 110 MM

Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 100mm

Equipamentos para Combate a Incéndio

Escavacao de Valas

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Escoramento e Preparo de Fundo de
Valas

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Aterro e Reaterro de Valas

Execugéo de Cortes e Aterros

Aterros, Bases, Sub bases e
Imprimacdes

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Material

Material

Assentamento/Montagem de Tubos e
Conexdes

Material

Conversao InfoWOrca

m?3

m3

m3

m2

m3

m3

TXK

m3

m3

m3

TXK

UN

6630,81

1657,7

1462,68

9705

1462,68

1462,68

2925,36

8161,48

8161,48

1462,68

550

10600
3700

14300

16175

22.486,18

13,73

16,82

217,01

28.332,59

17,30

21,20

273,43

10,66

13,01

474

1,86

227,05

36.176,06

7.809,10

0,00

76.492,01

3.483,81

190,15

2.069,13

48.134,91

1.511,00

617,65

49.054,35
0,00

21.351,59

0,40

31,53

22,23

0,00

73,91

18,31

6,07

16,76

36,14

3,91

22,73

49,15

56.665,17 1,40 %
HHHHHHEHER 72,02 %
862.390,30 21,27 %
114.745,84 2,83 %
35.135,28 0,87 %
399.944,40 9,86 %
103.490,88 2,55 %
19.024,34 0,47 %
3.133,06 0,08 %
12.343,46 0,30 %
133.182,51 3,28 %
38.672,79 0,95 %
2.717,76 0,07 %
905.322,91 22,33 %
5.322,29 0,13 %
588.064,68 14,50 %
205.267,86 5,06 %
63.116,67 1,56 %
109,23 0,00 %
43.442,18 1,07 %



3.3

3.3.1

3.4

3.4.1

3.4.2

3.5

3.5.1

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.7

3.7.4

3.7.5

3.7.7

3.8

103529 SINAPI

4915732 SICRO3

4915731 SICRO3

5213385 SICRO3

0407819 SICRO3

3103302 SICRO3

1106057 SICRO3

1107896 SICRO3

1100657 SICRO3

99059 SINAPI

0407819 SICRO3

3103302 SICRO3

1106057 SICRO3

1107896 SICRO3

1100657 SICRO3

87464 SINAPI

0903789 SICRO3

ASSENTAMENTO E INSTALAGAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS - ADUTORA
DE AGUA TRATADA

REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA OU
ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021

REPOSIGOES
Recomposigéo parcial de cerca com mourdo de madeira - arame
Recomposicéo parcial de cerca com mourdo de madeira - mourao

SERVIGOS COMPLEMENTARES

Barreira de sinalizagao tipo | de direcionamento ou bloqueio - confecgao

ENVELOPAMENTO (AEREO)

Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes -
confecgao, instalagéo e retirada

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

CAIXA DE PROTEGAO (VENTOSA / DESCARGA / BOMBA)

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS  Locagéo de Obras
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes -
confecgao, instalago e retirada

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgédo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR
QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

Embogo com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura
de 2 cm - aplicagdo manual

BLOCOS DE ANCORAGEM

Valvulas para Redes de Saneamento

PARE - PAREDES/PAINEIS

UN

un

kg

m?

m3
m3

m3

kg

m2

m3
m3
m3

m?

m2

30

144,5

86,7

3330

1665

27,75
151,97

151,97

19,87

74,2

5,32

0,99

57,15

397,01

12,26

86,37

472,97
511,90

3,73

73,51

12,26

86,37

34,78

72,00

11,06

27,46

500,23

15,45

108,83

595,94
644,99

4,70

92,62

15,45

108,83

595,94
644,99
4,70

176,89

43,82

680,04

718,17

646,78

186,76

21.378,60

101.448,45

2.246,64
12.482,82

503,02

805,37

476,36

324,15

80,15
304,74
12,28

4.469,51

4.078,80

31,48

44,93

27,17

9,33

41,56

55,99

13,59
12,74

70,43

43,76

41,56

55,99

13,59
12,74
70,43

33,03

56,41

2.160,09

2.160,09

3.978,96
1.598,57
2.380,38

2.000,93

2.000,93

347.907,49

51.440,51

181.195,62

16.537,40
98.019,74

714,23
27.328,53

1.840,35

1.146,21

578,96

589,98
2.392,93
17,44

13.531,91

7.230,76

48.175,88

0,05 %

0,05 %

0,10 %
0,04 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
8,58 %
1,27 %

4,47 %

0,41 %
2,42 %
0,02 %
0,67 %

0,05 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %
0,06 %
0,00 %

0,33 %

0,18 %

1,19 %



3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4

3.8.5

3.8.6

3.9

3.9.4

3.9.5

3.9.6

3.9.10

3.9.11

3.9.12

3.9.13

3.9.14

3.9.15

99059 SINAPI

0407819 SICRO3

3108013 SICRO3

1106057 SICRO3

1107896 SICRO3

1100657 SICRO3

00036374 SINAPI

00036084 SINAPI

00001827 SINAPI

00001828 SINAPI

00003826 SINAPI

00011378 SINAPI

00011677 SINAPI

6439 ORSE

00003871 SINAPI

102118 SINAPI

9167 ORSE

5869 ORSE

5359 ORSE

5333 ORSE

5324 ORSE

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS  Locagdo de Obras
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes -
confecgao, instalagdo e retirada

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgédo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR  Material
5647)
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR Material
5647)
CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE  Material
AGUA
CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE  Material
AGUA
LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA Material

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA  Material
REDE DE AGUA

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, Material
COM CORPO DIVIDIDO

Ventosa triplice fungdo, PN 25, diam = 50mm Material
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA Material
PREDIAL

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A40 M, Q8,6 A Bombas Hidraulicas - Centrifugas,
Horizontais e Submersiveis

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2025_PS

Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" Material
na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadoresem
chapa de ferro, e=5mm

TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 9, D= 100MM Material
Curva 90° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm Material
Curva 45° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm Material
Curva 22° 30", em fofo, ¢/ flanges pn 25, d= 100mm Material
RESERVATORIO

OBRAS CIVIS

reservatorio de agua bruta com capacidade de 100 m*

kg

m2

m3
m?3

m3

UN
UN
UN
UN
UN
un
UN

UN

m?

un
un

un

42,12

674

93,6

1,44

198

73,51

12,26

90,82

472,97
511,90

3,73

61,33
18,17
148,20
180,85
56,86
100,34
84,21
1.822,38
21,16

2.024,90

1.193,24

347,45
371,42
339,57

397,47

92,62

15,45

114,43

595,94
644,99

4,70

77,28
22,89
186,73
227,87
71,64
126,43
106,10
2.296,20
26,66

2.551,37

1.503,48

437,79
467,99
427,86

500,81

1.707,21

4.327,08

4.441,32

170,83
2.768,12

111,55

0,00
0,00

0,00

43,76

41,56

41,47

13,59
12,74

70,43

0,00
0,00

0,00

3.901,13

10.411,68

10.710,95

1.257,44
21.736,30
158,38
721.056,01
610.478,82
91,58
373,46
683,61
429,86
885,00
212,21
6.888,60
79,98

5.102,75

2.165,01

86.681,83
2.339,95
2.139,29
2.504,06

461.617,10
416.227,69

144.621,67

0,10 %

0,26 %

0,26 %

0,03 %
0,54 %
0,00 %
17,78 %
15,06 %
0,00 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,17 %
0,00 %

0,13 %

0,05 %

2,14 %
0,06 %
0,05 %
0,06 %
11,38 %
10,26 %

3,57 %



4111

41.1.2

4.1.1.3

4114

4115

4.1.1.6

4.1.1.7

4.1.1.8

4.1.1.9

4.1.1.10

4.1.1.11

4.1.1.12

4.1.21

4122

4.1.2.3

4124

4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7

4.1.2.8

4.1.2.9

4.1.2.10

99059 SINAPI

4805757 SICRO3

0407819 SICRO3

3103302 SICRO3

3108013 SICRO3

1106057 SICRO3

1107896 SICRO3

1100657 SICRO3

2108171 SICRO3

101749 SINAPI

98557 SINAPI

98555 SINAPI

99059 SINAPI

4805757 SICRO3

0407819 SICRO3

3103302 SICRO3

3108013 SICRO3

1106057 SICRO3

1107896 SICRO3

1100657 SICRO3

2108171 SICRO3

101749 SINAPI

LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria

Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes -

confecgao, instalagéo e retirada

Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes -
confecgao, instalagéo e retirada

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo,
instalagao e retirada

PISO CIMENTADO, TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

Reservatorio apoiado de agua tratada, com capacidade de 120 m3

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

Escavagao mecanica de vala em material de 12 categoria

Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes -

confecgao, instalago e retirada

Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes -
confecgao, instalago e retirada

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 3 vezes - confeccao,
instalacdo e retirada

PISO CIMENTADO, TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

Locagéo de Obras

Pisos

Impermeabilizagéo, Protecdo Mecanica
e Tratamento de Junta
Impermeabilizagao, Protegdo Mecanica
e Tratamento de Junta

Locagéo de Obras

Pisos

m.‘!
kg

m2

m2

m3
m3
m3
m3

m?

m?

mJ
kg

m2

m2

m3
m3
m3
m3

m2

25

220

3,07

120

120

25

250

3,07

36

9,74

73,51

472,97

511,90

52,88

37,75

73,51

7,73
12,26

86,37

90,82

472,97
511,90
3,73
41,11

56,72

92,62

9,74
15,45

108,83

114,43

595,94
644,99
4,70
51,80

71,47

66,63

47,57

92,62

9,74
15,45

108,83

114,43

595,94
644,99
4,70
51,80

71,47

1.013,30

7,22
28.890,00

6.093,00

10.439,00

248,55
2.464,20
99,30
264,34

377,42

1.838,68

2.583,11

1.013,30

7,22

32.100,00

7.311,60

11.862,50

248,55
2.957,04
119,16
264,34

377,42

43,76

11,81
41,56

55,99

41,47

13,59
12,74
70,43
52,40

33,00

22,99

45,25

43,76

11,81
41,56

55,99

41,47

13,59
12,74
70,43
52,40

33,00

2.315,49

61,17
69.514,20

10.882,62

25.175,30

1.829,54
19.349,82
140,99
504,52

1.143,53

7.996,17
5.708,31
164.137,24

2.315,49

61,17
77.238,00

13.059,14

28.608,30

1.829,54
23.219,78
169,19
504,52

1.143,53

0,06 %

0,00 %
1,71 %

0,27 %

0,62 %

0,05 %
0,48 %
0,00 %
0,01 %

0,03 %

0,20 %
0,14 %
4,05 %

0,06 %

0,00 %
1,90 %

0,32 %

0,71 %

0,05 %
0,57 %
0,00 %
0,01 %

0,03 %



4.1.2.11

4.1.212

413

4.1.31

4132

4.2

4.21

4211

4.21.2

4213

4214

4.2.1.5

4.21.6

4.21.7

4.2.2

4221

4222

4223

4224

4225

4226

4227

423

4.2.31

4232

4233

98557 SINAPI

98555 SINAPI

1107896 SICRO3

1433 ORSE

6548 ORSE

6995 ORSE

6680 ORSE
6688 ORSE
5705 ORSE
5487 ORSE

5610 ORSE

5763 ORSE
6537 ORSE
PROPRIE Préprio
PROPRIF Proprio
6548 ORSE

6995 ORSE

5487 ORSE

PROPRIG Préprio

5763 ORSE

PROPRIH Préprio

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

RESERVATORIO capacidade de 30 m®

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Caixa d’agua em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 15.000
litros Rev.01 - 10/2022

FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS
ENTRADA

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. =
100mm, L=1,00m

Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longoe
cabegote, tipo euro 21, pn16, diam = 100mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10/ 16, diam. =
100mm,L=2,00m

Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam.
100mm,L=5,80m

Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m,
diam. = 100mm

Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=
100mm

Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. =
100mm

SAIDA

Toco em fofo ¢/ flanges pn 10/ 16, comp. = 0,50m, d= 100mm
Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10/ 16, diam. =
100mm,L=1,00m

TUBO EM FOFO PN 10 FP L=5.00 m

TUBO EM FOFO PN 10 FP L=3.00 m

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10/ 16, diam. =
100mm, L=1,00m

Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longoe
cabecote, tipo euro 21, pn16, diam = 100mm

Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=
100mm

EXTRAVASOR

REDUGAO RD FF 100 X 75 mm

Toco em fofo ¢/ flanges pn 10/ 16, comp. = 0,50m, d= 100mm

TUBO EM FOFO PN 10 FP L=5.00 m

Impermeabilizagao, Protecdo Mecanica
e Tratamento de Junta
Impermeabilizagéo, Protecdo Mecanica
e Tratamento de Junta

Reservatérios

Conversao InfoWOrca

Provisério

Conversao InfoWOrca
Conversao InfoWOrca

Fornecimento de Conexdes de Ferro

Fundido com Juntas com Flanges PN 10

Fornecimento de Conexdes de Ferro
Fundido com Junta Elastica
Fornecimento de Conexdes de Ferro

Fundido com Juntas com Flanges PN 10

Material

Conversao InfoWOrca

Material

Material

Conversao InfoWOrca

Provisoério

Fornecimento de Conexdes de Ferro
Fundido com Junta Elastica

Material

Material

Méo de Obra

m2

m2

m3

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

UND

UND

un

un

un

UND

un

UND

140

140

3,71

52,88

37,75

511,90

13.898,92

1.760,29

884,19

3.078,20
4.729,53
746,83
410,10

589,86

571,09
2.607,44
3.549,14
2.009,95

1.760,29

884,19

410,10

164,82
571,09

3.549,14

66,63

47,57

644,99

17.512,64

2.217,97

1.114,08

3.878,53
5.959,21
941,01
516,73

743,22

719,57
3.285,37
4.471,92
2.532,54

2.217,97

1.114,08

516,73

207,67
719,57

4.471,92

2.145,13

3.013,63

304,74

1.156,43

3.549,14

22,99

45,25

12,74

-

1,10

0,00

0,00

9.328,87
6.659,70

107.468,79

2.392,93

105.075,86

45.389,41
18.105,43
4.435,93

1.114,08

3.878,53
5.959,21
941,01
1.033,45
743,22
14.858,17
719,57
3.285,37
4.471,92
2.532,54

2.217,97

1.114,08

516,73

7.931,70
207,67
719,57

4.471,92

0,23 %
0,16 %
2,65 %
0,06 %

2,59 %

1,12 %
0,45 %
0,11 %

0,03 %

0,10 %
0,15 %
0,02 %
0,03 %
0,02 %
0,37 %
0,02 %
0,08 %
0,11 %
0,06 %
0,05 %

0,03 %

0,01 %
0,20 %
0,01 %
0,02 %

0,11 %



4234

4.2.4

4241

4242

4243

4244

4245

51.1.1

51.1.2

51.1.3

51.1.4

5.1.2

5.1.2.1

51.2.2

5.1.2.3

51.2.4

5.1.2.5

5.2

5.21

5211

5212

PROPRII Proprio

5763 ORSE
6537 ORSE
5841 ORSE
11320 ORSE

5282 ORSE

99059 SINAPI

4805757 SICRO3

100981 SINAPI

97912 SINAPI

1106057 SICRO3
1107896 SICRO3

1100657 SICRO3

3103302 SICRO3

0407819 SICRO3

99059 SINAPI

4805757 SICRO3

TUBO EM FOFO PN 10 FP L=3.00 m

VENTILAGAO

Toco em fofo ¢/ flanges pn 10/ 16, comp. = 0,50m, d= 100mm
Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10/ 16, diam. =
100mm,L=1,00m

Fornecimento de flange avulso, em ferro fundido, pn 25, diam. = 100mm
Tela de nylon 1/8" para dreno

Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 100 mm
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA

ESTAGAO COMPACTA

MOVIMENTO DE TERRA - ETA

LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

ESTRUTURAS

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes -

confecgao, instalagéo e retirada

Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

CASA DE QUIMICA

OBRAS CIVIS

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

Escavagéo mecanica de vala em material de 12 categoria

Mao de Obra

Material

Conversao InfoWOrca

Fornecimento de Conexdes de Ferro
Fundido com Juntas com Flanges PN 25

Servicos Iniciais de Obras Civis

Assentamento/Montagem de Tubos e
Conexdes

Locagéo de Obras

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Locacéo de Obras

UND

un

un

un

m2

un

m3

m3

M3XK

m3
m3
m3

m?

kg

m3

0,06

23,06

0,6

0,6

0,6

0,2
0,6

0,6

48

52,29

29

2.009,95

571,09
2.607,44
281,73
37,52

4,52

73,51

7,73

10,32

472,97
511,90
3,73

86,37

12,26

73,51

7,73

2.532,54

719,57
3.285,37
354,98
47,28

5,70

92,62

9,74

13,01

92,62

9,74

2.009,95

162,13

0,69

1,43

2.119,42

33,35

79,37

60,49

70,41

43,76

11,81

18,31

16,76

13,59
12,74
70,43

55,99

41,56

43,76

11,81

2.532,54
4.494,10
719,57
3.285,37
354,98
2,84
131,34
153.437,24
1.769,00
387,92

370,48

5,84

7,80

3,80

1.381,08
119,19
387,00

2,82

130,59

124.799,79
124.799,79

4.843,07

282,45

0,06 %
0,11 %
0,02 %
0,08 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
3,78 %
0,04 %
0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,02 %
0,00 %
3,08 %
3,08 %

0,12 %

0,01 %



5.2.1.3

5214

5215

52.1.6

5217

52.1.8

52.1.9

5.2.1.10

5.2.1.11

5.2.1.12

5.2.1.13

5.2.1.14

5.2.1.15

5.2.1.16

5.2.1.17

5.2.1.18

5.2.1.19

5.2.1.20

96385 SINAPI

1106057 SICRO3

1107896 SICRO3

3108013 SICRO3

0407819 SICRO3

1100657 SICRO3

87620 SINAPI

87257 SINAPI

87265 SINAPI

101166 SINAPI

96555 SINAPI

93182 SINAPI

93184 SINAPI

93194 SINAPI

87477 SINAPI

87893 SINAPI

87529 SINAPI

88491 SINAPI

EXECUGCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% Aterros, Bases, Sub bases e
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE  Imprimagdes

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO,

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgédo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes -
confecgao, instalagdo e retirada

Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO  Contrapiso

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.

AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE Revestimentos Ceramicos Internos
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10

M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO Revestimentos Ceramicos Internos
ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, Alvenarias Diversas

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_05/2020

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E Vigas Baldrame)

ACABAMENTO. AF_01/2024

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. Vergas, contravergas e fixagao de

AF_03/2024 alvenaria

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 Vergas, contravergas e fixagéo de
alvenaria

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA

LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E Chapisco
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, Massa Unica Interna
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM

AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

APLICAGAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, PINT - PINTURAS
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m?3

m3
m?3

m2

kg
m3

m2

m?

m?

m3

m3

m2

m2

m?

2,9

2,9
8,7

13,92

696

8,7

35

20,3

6,96

13,2

100,45

200,9

200,9

200,09

12,80

472,97
511,90

90,82

12,26

3,73

36,98

68,41

64,48

657,46

851,29

57,61
32,27
31,43

51,18

8,52

44,31

13,47

16,13

595,94
644,99

114,43

15,45

4,70

46,60

86,19

81,25

828,40

1.072,63

72,59
40,66
39,60

64,48

10,73

55,84

16,97

12,18

234,78
714,62

660,50

4.468,32
28,80

433,60

36,11

402,91

7.322,27

1.548,36

170,34
15,93
100,85

2.115,51

1.260,28

4.594,46

243,78

26,04

13,59
12,74

41,47

41,56
70,43

26,59

13,65

27,25

43,54

20,74

17,78
19,59
19,29

32,66

58,45

40,96

7,18

46,78

1.728,23
5.611,45

1.592,91

10.751,53
40,89

1.630,97

264,61

1.478,66

16.816,57

7.465,50

958,14
81,32
522,69

6.477,42

2.156,12

11.217,56

3.396,37

0,00 %

0,04 %
0,14 %

0,04 %

0,27 %

0,00 %

0,04 %

0,01 %

0,04 %

0,41 %

0,18 %

0,02 %
0,00 %
0,01 %

0,16 %

0,05 %

0,28 %

0,08 %



5.2.1.21

5.2.1.22

5.2.1.23

5.2.1.24

5.2.1.25

5.2.1.26

5.2.1.27

5.2.1.28

5.2.1.29

5.2.1.30

5.2.1.31

5.2.1.32

5.2.1.33

5.3

5.3.1

53.1.1

5.3.1.2

53.1.3

53.1.4

101161 SINAPI

101964 SINAPI

94195 SINAPI

98557 SINAPI

98562 SINAPI

98555 SINAPI

101197 SINAPI

12036 ORSE

100744 SINAPI

00041629 SINAPI

4765 ORSE

86904 SINAPI

2050 ORSE

4805757 SICRO3

96385 SINAPI

100981 SINAPI

97916 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEGAO "T" PONTA INCLINADA,
10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE
ARAME FARPADO N° 14 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020

Portéo em ferro, em tubo de aco galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA,
DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, ¢/
engate pvc, assento universal AMANCO ou similar

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

Chuveiro plastico sem registro

LEITO DE SECAGEM

MOVIMENTO DE TERRA

Escavagéo mecanica de vala em material de 12 categoria

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Alvenarias Diversas

Lajes Pré-Moldadas

Telhamento para Cobertura

Impermeabilizagédo, Protecdo Mecanica

e Tratamento de Junta

Impermeabilizagao, Protecdo Mecanica

e Tratamento de Junta

Impermeabilizagéo, Protecdo Mecanica

e Tratamento de Junta
Cercas, Protetores e Alambrados

Esquadrias de Ferro

Pintura em Superficies Metélicas

Material

Lougas e Metais Sanitarios

Lougas e Metais

Lougas e Metais Sanitarios

Aterros, Bases, Sub bases e
Imprimagées

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

m2

m2

m2

m?

m2

UN

un

UN

un

m3

m3

m3

TXK

5,12

80

54

200,9

1,7

9,9

9,9

240,97

195,11

49,22

52,88

56,93

37,75

134,61

786,77

13,42

341,24

517,51

165,42

33,10

7,73

12,80

10,32

3,35

303,62

245,84

62,02

66,63

71,73

47,57

169,61

991,33

16,90

429,96

652,06

208,43

41,70

9,74

16,13

13,01

4,22

345,89

2.067,70

736,66

801,21

751,30

110,21

4.227,99

833,50

1.296,13

0,00

113,53

18,70

10,31

13,46

7,56

23,58

7,00

28,48

16,09

22,71

22,99

51,60

45,25

31,16

15,57

38,17

0,00

17,41

8,97

24,71

11,81

26,04

18,31

16,76

1.214,48

12.854,82

3.243,20

3.484,33

1.456,12

243,55

13.568,91

5.353,19

3.395,88

1.719,85

652,06

208,43

41,70
26.868,45
331,93
113,96

29,04

128,76

41,77

0,03 %

0,32 %

0,08 %

0,09 %

0,04 %

0,01 %

0,33 %

0,13 %

0,08 %

0,04 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %
0,66 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



5.3.1.5

5.3.2

5.3.2.1

5322

5.3.2.3

5324

53.25

5.3.2.6

5327

53.2.8

5.3.3

5.3.3.1

5.3.3.2

5.3.3.3

5334

53.4

5.3.4.1

53.4.2

53.4.3

53.4.4

5.3.4.5

5.3.5

5.3.5.1

53.5.2

100574 SINAPI

1106057 SICRO3

1107896 SICRO3

1100657 SICRO3

3103302 SICRO3

0407819 SICRO3

00007258 SINAPI

00004718 SINAPI

00011075 SINAPI

00038052 SINAPI

00036374 SINAPI

9033 ORSE

6348 ORSE

00020088 SINAPI

1106 ORSE

00000305 SINAPI

00001828 SINAPI

00041892 SINAPI

99059 SINAPI

0407819 SICRO3

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 Aterros, Bases, Sub bases e
Imprimacoes

ESTRUTURAS

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersao

Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes -
confecgao, instalagdo e retirada

Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  Material
FRETE

AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material

INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA
DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

Material

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647)
Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 4"

Material

Conversao InfoWOrca
Assentamento de conexao de pvc je para esgoto sanitario 01 ou 02 bolsas diam.= Conversao InfoWOrca
75 ou 100 mm

FORNECIMENTO DE PECAS

CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material

Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de dgua, DN 100 / DE 110mm - Rev 02

Soldavel
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM  Material
(NBR 7362)
CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE DE  Material
AGUA
TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA  Material

CAIXA DO BOOSTER - 50mm

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS  Locagéo de Obras
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocacéo

Tubos e Conexdes de PVC Rigido

m?3

m?3
m3
m?3

m2

kg
UN
m:{

m?

un

un

UN
un
UN
UN

UN

kg

9,9

0,71
1,97
1,97

26,28

157,68
1200
4,26

4,26

14

9,2

37

1,47

472,97

511,90

12,26
0,43
108,92

1.721,53

10,70

61,33
364,54

2,20

13,39
381,39
11,15
180,85

126,27

73,51

12,26

1,86

595,94
644,99
4,70

108,83

15,45
0,54
137,24

2.169,13

13,48

77,28
459,32

2,77

16,87
480,55
14,05
227,87

159,10

92,62

15,45

4,18

57,48
161,82
6,52

1.601,24

1.012,31
0,00
0,00

0,00

0,00
72,66

31,79

0,00
99,45

0,00

372,90

237,54

22,73

13,59
12,74
70,43

55,99

41,56
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
7,91

82,04

0,00
6,90
0,00
0,00

0,00

43,76

41,56

18,39
17.474,03
423,12
1.270,64
9,26

2.859,95

2.435,78
650,16
584,64

9.240,48

1.387,82

121,34

309,10
918,63
38,75
2.087,21
118,10

1.441,65
140,49
227,87
159,10

5.587,46

852,10

571,56

0,00 %
0,43 %
0,01 %
0,03 %
0,00 %

0,07 %

0,06 %
0,02 %
0,01 %

0,23 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %
0,02 %
0,00 %
0,05 %
0,00 %
0,04 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,14 %

0,02 %

0,01 %



5.3.5.3 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - m? 13,8 86,37 108,83 840,83 55,99 1.501,80 0,04 %
confecgao, instalagéo e retirada

5.3.5.4 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 0,19 472,97 595,94 15,38 13,59 113,23 0,00 %
comerciais

5.35.5 1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e m? 0,39 511,90 644,99 32,03 12,74 251,55 0,01 %
brita comerciais

5.3.5.6 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 0,39 3,73 4,70 1,29 70,43 1,83 0,00 %

5.3.5.7 87464 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE PARE - PAREDES/PAINEIS m? 10,4 140,39 176,89 607,62 33,03 1.839,63 0,05 %

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR
QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
5.3.5.8 0903789 SICRO3 Embogo com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura m? 10,4 34,78 43,82 257,09 56,41 455,76 0,01 %
de 2 cm - aplicagdo manual

6 INSTALAGOES DA BOMBA 9.251,52 0,23 %

6.1 00004889 SINAPI PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" Material UN 2 6,03 7,60 0,00 0,00 15,20 0,00 %

6.2 9078 ORSE Adaptador (luva de transigdo) 22mm x 3/4", cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar Material un 1 23,89 30,10 0,00 0,00 30,10 0,00 %

6.3 7976 ORSE Mandmetro de pressdo com escala 0 a 500 kpa Material un 2 132,93 167,49 0,00 0,00 334,98 0,01 %

6.4 10048 ORSE Pressostato 0 a 10 kgf/cm2 Material un 2 165,46 208,48 0,00 0,00 416,96 0,01 %

6.5 00006295 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" Material UN 3 14,54 18,32 0,00 0,00 54,96 0,00 %

6.6 00001804 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP Material UN 2 23,82 30,01 0,00 0,00 60,03 0,00 %
MACHO/FEMEA, DE 3/4"

6.7 1633 ORSE Niple duplo de ferro galvanizado d=3/4" Material un 10 8,37 10,55 0,00 0,00 105,46 0,00 %

6.8 85 ORSE Adaptador curto, pvc rigido soldavel, c/ bolsa e rosca p/ registro, d= 25mm x 3/4" Material un 1 0,89 1,12 0,00 0,00 1,12 0,00 %

6.9 1423 ORSE Luva ferro galvanizado d=2 " Material un 1 37,53 47,29 0,00 0,00 47,29 0,00 %

6.10 00006304 SINAPI TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X  Material UN 1 53,30 67,16 0,00 0,00 67,16 0,00 %
3/4"

6.11 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E Valvulas e Registros para Sistemas UN 2 176,45 222,33 36,79 8,27 444,67 0,01 %
INSTALAGAO. AF_08/2021 Prediais

6.12 6428 ORSE Ventosa simples com rosca diam 1" Material un 1 726,44 915,31 0,00 0,00 915,31 0,02 %

6.13 ORSE Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1" Material un 1 46,58 58,69 0,00 0,00 58,69 0,00 %

00006019/SI

6.14 00004204 SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X  Material UN 1 48,78 61,46 0,00 0,00 61,46 0,00 %
i

6.15 103014 SINAPI VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 2" - Vélvulas e Registros para Sistemas UN 1 252,37 317,98 9,20 2,89 317,98 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Prediais

6.16 956 ORSE Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2" Tubos e Conexdes de Ferro Galvanizado un 1 95,03 119,74 24,98 20,86 119,74 0,00 %

6.17 5100 ORSE Unido de Assento Conico em Bronze DN 2" Tubos e Conexdes de Cobre Soldaveis e  un 2 177,59 223,76 0,00 0,00 447,53 0,01 %

Roscaveis
6.18 00001806 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP Material UN 1 135,13 170,26 0,00 0,00 170,26 0,00 %

MACHO/FEMEA, DE 2"



6.19

6.20

6.21

6.22

1636 ORSE

85 ORSE

676 ORSE

890 ORSE

Niple duplo de ferro galvanizado d=2 "

Material

Adaptador curto, pvc rigido soldavel, c/ bolsa e rosca p/ registro, d= 25mm x 3/4" Material

Motobomba centrifuga, marca schneider ou similar, modelo BC-92 S/T 1B, motor  Material

1,5 cv, trifasico 220V, hm = 10a 24 m, q = 6,1 a21,9 m3/h

Tubo ago galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condugéo fluidos, classe leve, Tubos e Conexdes de Ferro Galvanizado

e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580

un

un

un

Nandersson Melo Pimentel da Rocha
Setor de Engenharia

18

37,55 47,31
0,89 1,12

1.884,93 2.375,01

126,78 159,74

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

0,00
0,00

0,00

490,43

0,00
0,00

0,00

17,06

331,19
1,12

2.375,01

2.875,30

0,01 %
0,00 %

0,06 %

0,07 %

3.218.118,70
836.710,86
4.054.829,56



