99063

2491

2492

2493

99059

4805757

2108171

1106057

1107896

3108013

0407819

1100657

101749

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

Obra
ADUTORA DE AGUA TRATADA - BARRA DO BREJO

Orgamento Sintético
Descricao
SERVIGCOS PRELIMINARES
LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024

Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/arvores de
diam.até 0,15m
Destocamento de arvores de didmetro de 0,15 a 0,30m

Destocamento de arvores diametro superior a 0,30m
CAPTAGAO
OBRAS CIVIS

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagéo de 3 vezes - confecgao,
instalacao e retirada

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgcdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes -
confecgao, instalagao e retirada

Armacgdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Adensamento de concreto por vibrador de imersédo

PISO CIMENTADO, TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

Bancos
SINAPI - 07/2026 -
Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 -
Pernambuco
ORSE - 06/2026 - Sergipe
Und Quant.
1
M 16175
m? 16800
un 30
un 15
1
1
M 75,19
m? 14,76
m? 22,77
m? 25,25
m? 5,47
m? 56,7
kg 437,64
m? 5,47
m? 19,8

B.D.l.
26,0%

Valor Unit

10,27
0,62
40,98

102,44

73,51

7,73
41,11
472,97
511,90

90,82

12,26
3,73

56,72

Valor Unit
com BDI
226.019,27

12,94

0,78

51,63
129,07
284.183,33
90.551,46

92,62

9,74
51,80
595,94
644,99

114,43

15,45
4,70

71,47

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
226.019,27 5,57 %
209.353,07 5,16 %

13.181,20 0,33 %
1.548,89 0,04 %
1.936,11 0,05 %

284.183,33 7,01 %

90.551,46 2,23 %

6.964,05 0,17 %
143,76 0,00 %
1.179,45 0,03 %

15.047,54 0,37 %
3.528,12 0,09 %
6.488,36 0,16 %
6.760,49 0,17 %

25,71 0,00 %

1.415,12 0,03 %



2.1.10

21.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2117

2.1.18

2.1.19

2.1.20

21.21

2.1.22

2.1.23

2.1.24

101166

96555

93182

93184

93194

87477

87893

87529

88491

101161

101964

94195

98557

98562

98555

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

m3

m3

m2

m?

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

9,3

2,79

16
1,5
16

71,09

142,18

142,18

142,18

6,65

22,68

22,68

22,68

19,44

22,77

657,46

851,29

57,61
32,27
31,43

51,18

8,52

44,31

13,47

240,97

195,11

49,22

52,88

56,93

37,75

828,40

1.072,63

72,59
40,66
39,60

64,48

10,73

55,84

16,97

303,62

245,84

62,02

66,63

71,73

47,57

7.704,14

2.992,64

1.161,39
60,99
633,56

4.584,17

1.5625,92

7.938,84

2.413,40

2.019,07

5.575,58

1.406,69

1.511,28

1.394,44

1.083,15

0,19 %

0,07 %

0,03 %
0,00 %
0,02 %

0,11 %

0,04 %

0,20 %

0,06 %

0,05 %

0,14 %

0,03 %

0,04 %

0,03 %

0,03 %



2.1.25

2.1.26

2.1.27

2.2

221

222

223

224

225

226

227

2238

229

2.2.10

2.2.11

2212

2.2.13

2214

101197

12036

100744

89578

5300

00010230

00002621

00012898

5517

1518

11628

00021015

00010406

00006019

852

6429

993

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA,
10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE
ARAME FARPADO N° 14 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020

Portdo em ferro, em tubo de aco galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

EQUIPAMENTOS E TUBOS E CONEXOES
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF_06/2022
Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elastica, pn 1mpa, diam.= 100 mm

VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE
COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POCO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10*
BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2"

Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 100 x 100mm
Luva redugéo ferro galvanizadod=4"x 2"
Reducao excentrica em ago, com flanges pn 10 / 16 diam. = 80 x 50 mm

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"),
E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI,
TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"
Luva redugéo ferro galvanizado d = 88mm (3") x 75mm (2 1/2")

Ventosa simples com rosca diam 2"

Flange ferro galvanizado d=4 "

m2

m?

UN

UN

UN

un

un

un

UN

UN

un

un

un

35,2

1,89

1875

1875

2,5

13

134,61

786,77

13,42

34,61

3,50
1.045,96

144,70

225,50

477,57

192,31
157,04

96,26

859,90

65,48
128,94
685,13

210,68

169,61

991,33

16,90

103.357,16

43,60

4,41
1.317,91

182,32

284,13

601,74

242,31
197,87

121,29

1.083,47

82,50
162,47
863,26

265,46

5.970,32

991,33

31,95

103.357,16

81.757,92

8.275,79
1.317,91

182,32

2.557,17

1.203,48

484,62
395,74

303,22

1.083,47

247,51
324,93

1.726,53

3.450,94

0,15 %

0,02 %

0,00 %

2,55 %

2,02 %

0,20 %
0,03 %

0,00 %

0,06 %

0,03 %
0,01 %
0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %
0,01 %
0,04 %

0,09 %



2.2.15

23

2.3.1

232

233

234

2.3.5

2.3.6

2.3.7

238

94666

9812

10796

639

97617

3300

12978

101879

9811

90100

72915

5502972

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SICRO3

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

INSTALAGOES ELETRICAS

Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automatica),
15cv, trifasico
Quadro de transferéncia automatica p/ grupo de geradores até 50 kva

Ponto de luz em teto ou parede, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm,
aparente

LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_PS

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro
galvanizado aparente @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc e
aterramento

Quadro de comando em chapa de ferro, 80x60x20cm, para bombas, constando
de disjuntores, comutadores e outros (ver relagdo em imagens), da estagéo
elevatéria EEO1 do Parque da Cidade, Aracaju- Fornecimento e montagem

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

Bomba Centrifuga Megabloc, trifasica, 15 CV, diametro do rotor 192mm, 3.500
rotagées da KSB ou similar

ADUGCAO

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), RETROESCAV.

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2
M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Escavacdo de vala em material de 32 categoria - resisténcia a compressao
acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg

UN

un
un
un
UN

pt

un

UN

un

m3

m3

m3

1
1

6630,81

1657,7

1462,68

36,19

1.957,23
12.609,81
314,32
64,10

311,99

10.213,36

577,14

22.486,18

13,73

16,82

217,01

45,61

90.274,72

2.466,11
15.888,36
396,04
80,76

393,10

12.868,83

727,19

28.332,59

2.920.321,10
862.390,30

17,30

21,20

273,43

45,61

90.274,72

2.466,11
15.888,36
792,09
80,76

786,20

12.868,83

727,19

56.665,17

2.920.321,10
862.390,30

114.745,84

35.135,28

399.944,40

0,00 %

2,23%
0,06 %
0,39 %
0,02 %
0,00 %

0,02 %

0,32 %

0,02 %

1,40 %

72,02 %
21,27 %

2,83 %

0,87 %

9,86 %



3.1.10

3.2

3.2.1

322

3.2.3

324

3.25

3.2.6

3.3

3.3.1

3.4

3.4.1

101616

100981

4016096

97916

93381

4635

100574

100949

00036376

00036376

5300

00000047

6109

103529

4915732

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SICRO3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M®*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m*

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

Compactagao de material de bota fora, com rolo vibratério pé de carneiro,
semcontrole do grau de compactacao

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBOS

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647)

Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elastica, pn 1mpa, diam.= 100 mm

ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100/ DE 110 MM
Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 100mm
ASSENTAMENTO E INSTALAGAO DE PEGAS E EQUIPAMENTOS -
ADUTORA DE AGUA TRATADA

REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA OU
ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021

REPOSIGCOES

Recomposic¢do parcial de cerca com mourdo de madeira - arame

m?

m3

m3

TXKM

m3

m3

m3

TXKM

UN

UN

9705

1462,68

1462,68

2925,36

8161,48

8161,48

1462,68

1

550

10600

3700

14300

16175

30

144,5

8,46

10,32

12,95

3,76

1,47

7,68

44,03
44,03

3,50
86,69

2,13

57,15

8,78

10,66

13,01

2,14

4,22

16,32

4,74

1,86

905.322,91

9,68

55,48
55,48
4,41
109,23
2,69
2.160,09

72,00

3.978,96

11,06

103.490,88

19.024,34

3.133,06

12.343,46

133.182,51

38.672,79

2.717,76

905.322,91

5.322,29

588.064,68
205.267,86
63.116,67
109,23
43.442,18
2.160,09

2.160,09

3.978,96

1.598,57

2,55 %

0,47 %

0,08 %

0,30 %

3,28 %

0,95 %

0,07 %
22,33 %

0,13 %

14,50 %
5,06 %
1,56 %
0,00 %
1,07 %
0,05 %

0,05 %

0,10 %

0,04 %



34.2

3.5

3.5.1

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.7

3.71

3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.5

3.7.6

3.7.7

3.7.8

3.8

3.8.1

4915731

5213385

0407819

3103302

1106057

1107896

1100657

99059

0407819

3103302

1106057

1107896

1100657

87464

0903789

99059

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SICRO3

SINAPI

Recomposigéo parcial de cerca com mourdo de madeira - mourao

SERVICOS COMPLEMENTARES

Barreira de sinalizacéo tipo | de direcionamento ou bloqueio - confecgao

ENVELOPAMENTO (AEREO)

Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3
vezes - confeccao, instalacao e retirada

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgéo em betoneira e lancamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imerséo

CAIXA DE PROTEGAO (VENTOSA / DESCARGA / BOMBA)

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

Armacgéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3
vezes - confecgdo, instalagéo e retirada

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersédo

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Emboco com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura
de 2 cm - aplicagdo manual

BLOCOS DE ANCORAGEM

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

un

kg

m2

m3
m3

m3

kg

m2

m3
m3
m3

m2

m2

86,7

3330

1665

27,75
151,97
151,97

1

19,87

74,2

5,32

0,99
3,71
3,71

76,5

165

42,12

21,79

397,01

12,26

86,37

472,97
511,90

3,73

73,51

12,26

86,37

472,97
511,90
3,73

140,39

34,78

73,51

27,46

2.000,93

500,23

347.907,49

15,45

108,83

595,94
644,99
4,70
27.328,53

92,62

15,45

108,83

595,94
644,99
4,70

176,89

43,82

48.175,88

92,62

2.380,38

2.000,93

2.000,93

347.907,49

51.440,51

181.195,62

16.537,40
98.019,74

714,23
27.328,53

1.840,35

1.146,21

578,96

589,98
2.392,93

17,44

13.531,91

7.230,76

48.175,88

3.901,13

0,06 %
0,05 %
0,05 %
8,58 %
1,27 %

4,47 %

0,41 %
2,42 %
0,02 %
0,67 %

0,05 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %
0,06 %
0,00 %

0,33 %

0,18 %

1,19 %

0,10 %



3.8.2

3.8.3

3.84

3.8.5

3.8.6

3.9

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.94

3.9.5

3.9.6

3.9.7

3.9.8

3.9.9

3.9.10

3.9.11

3.9.12

3.9.13

3.9.14

3.9.15

0407819

3108013

1106057

1107896

1100657

00036374

00036084

00001827

00001828

00003826

00011378

00011677

6439

00003871

102118

9167

5869

5359

5333

5324

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes -
confecgao, instalacao e retirada

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langcamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgéo em betoneira e lancamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imersédo

FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE DE
AGUA

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE DE
AGUA

LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE DE
AGUA

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA
REDE DE AGUA

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM,
COM CORPO DIVIDIDO

Ventosa triplice fungdo, PN 25, diam = 50mm

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A40 M, Q 8,6 A
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2025_PS

Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de
1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive
chumbadoresem chapa de ferro, e=5mm

TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 9, D= 100MM
Curva 90° c/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm
Curva 45° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 100mm

Curva 22° 30', em fofo, c/ flanges pn 25, d= 100mm

kg

m2

m3
m3

m3

UN
UN
UN
UN
UN
un
UN

UN

m2

un
un

un

674

93,6

2,11
33,7

33,7

7900

1,44

198

12,26

90,82

472,97
511,90

3,73

61,33
18,17
148,20
180,85
56,86
100,34
84,21
1.822,38
21,16

2.024,90

1.193,24

347,45
371,42
339,57

397,47

15,45

114,43

595,94
644,99
4,70
721.056,01
77,28
22,89
186,73
227,87
71,64
126,43
106,10
2.296,20
26,66

2.551,37

1.503,48

437,79
467,99
427,86

500,81

10.411,68

10.710,95

1.257,44
21.736,30
158,38
721.056,01

610.478,82
91,58
373,46
683,61
429,86
885,00
212,21

6.888,60

79,98

5.102,75

2.165,01

86.681,83
2.339,95
2.139,29

2.504,06

0,26 %

0,26 %

0,03 %
0,54 %
0,00 %
17,78 %
15,06 %
0,00 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,17 %
0,00 %

0,13 %

0,05 %

2,14 %
0,06 %
0,05 %

0,06 %



4111

41.1.2

4113

41.1.4

41.1.5

41.1.6

4.1.1.7

41.1.8

4.1.1.9

4.1.1.10

41.1.11

4.1.1.12

4.1.21

4.1.2.2

4123

41.24

99059

4805757

0407819

3103302

3108013

1106057

1107896

1100657

2108171

101749

98557

98555

99059

4805757

0407819

3103302

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

RESERVATORIO
OBRAS CIVIS
reservatério de agua bruta com capacidade de 100 m*

LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

Escavacédo mecanica de vala em material de 12 categoria
Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3
vezes - confeccao, instalacao e retirada

Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes -
confecgao, instalagao e retirada

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgéo em betoneira e lancamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imerséo

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 3 vezes - confecgéo,
instalacao e retirada

PISO CIMENTADO, TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

Reservatorio apoiado de agua tratada, com capacidade de 120 m3

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria
Armacgdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3
vezes - confecgdo, instalagdo e retirada

m3
kg

m2

m2

m3
m3
m3

m3

m2

m2

m3
kg

m2

25

6,28
4500

100

220

3,07
30
30

9,74

16

120

120

25

6,28
5000

120

73,51

7,73
12,26

86,37

90,82

472,97
511,90
3,73
41,11

56,72

52,88

37,75

73,51

7,73
12,26

86,37

461.617,10
416.227,69
144.621,67

92,62

9,74
15,45

108,83

114,43

595,94
644,99
4,70
51,80

71,47

66,63
47,57
164.137,24

92,62

9,74
15,45

108,83

461.617,10
416.227,69
144.621,67

2.315,49

61,17
69.514,20

10.882,62

25.175,30

1.829,54
19.349,82
140,99
504,52

1.143,53

7.996,17
5.708,31
164.137,24

2.315,49

61,17
77.238,00

13.059,14

11,38 %
10,26 %
3,57 %

0,06 %

0,00 %
1,71 %

0,27 %

0,62 %

0,05 %
0,48 %
0,00 %
0,01 %

0,03 %

0,20 %
0,14 %
4,05 %

0,06 %

0,00 %
1,90 %

0,32 %



4.1.2.5

4.1.2.6

41.2.7

4.1.2.8

4.1.2.9

4.1.2.10

4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.3.1

4.1.3.2

4.2

4.21

4211

4.21.2

4213

4214

4.2.1.5

4.21.6

4.21.7

4.2.2

3108013

1106057

1107896

1100657

2108171

101749

98557

98555

1107896

1433

6548

6995

6680

6688

5705

5487

5610

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes -
confecgao, instalagao e retirada

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imerséo

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo,
instalacao e retirada

PISO CIMENTADO, TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

RESERVATORIO capacidade de 30 m?

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Caixa d’agua em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap.
15.000 litros Rev.01 - 10/2022

FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS
ENTRADA

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. =
100mm, L=1,00m

Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longoe
cabecote, tipo euro 21, pn16, diam = 100mm

Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam.
100mm,L=2,00m

Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam.
100mm,L=5,80m

Fornecimento de toco em ferro fundido com flanges pn 10 / 16, comp. = 0,50m,
diam. = 100mm

Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=
100mm

Fornecimento de curva 90°, em ferro fundido, com flanges pn 10 / 16, diam. =
100mm

SAIDA

m?

m:!

m3

m:!

m3

m?

m?

m3

un

un

un

un

un

un

un

un

250

3,07
36
36

9,74

16

140

140

3,71

90,82

472,97
511,90
3,73
41,11

56,72

52,88

37,75

511,90

13.898,92

1.760,29

884,19

3.078,20
4.729,53
746,83
410,10

589,86

114,43

595,94
644,99
4,70
51,80

71,47

66,63
47,57
107.468,79
644,99

17.512,64

45.389,41
18.105,43

2.217,97

1.114,08

3.878,53
5.959,21
941,01
516,73
743,22

14.858,17

28.608,30

1.829,54
23.219,78

169,19

504,52

1.143,53

9.328,87
6.659,70

107.468,79

2.392,93

105.075,86

45.389,41
18.105,43

4.435,93

1.114,08

3.878,53
5.959,21
941,01
1.033,45
743,22

14.858,17

0,71 %

0,05 %
0,57 %
0,00 %
0,01 %

0,03 %

0,23 %
0,16 %
2,65 %
0,06 %

2,59 %

1,12 %
0,45 %
0,11 %

0,03 %

0,10 %
0,15 %
0,02 %
0,03 %
0,02 %

0,37 %



4221

4222

4223

4224

4225

4226

4227

4.2.3

4.2.3.1

4.23.2

4233

4234

4.2.4

4.2.41

4242

4243

4244

4.2.4.5

5.1.1.1

5.1.1.2

5763

6537

PROPRIE

PROPRIF

6548

6995

5487

PROPRIG

5763

PROPRIH

PROPRII

5763

6537

5841

11320

5282

99059

4805757

ORSE
ORSE
Proéprio
Proéprio
ORSE

ORSE

ORSE

Proprio
ORSE
Proprio

Préprio

ORSE
ORSE
ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SICRO3

Toco em fofo ¢/ flanges pn 10/ 16, comp. = 0,50m, d= 100mm
Fornecimento de tubo em ferro fundido, ¢/ flanges PN 10/ 16, diam. =
100mm,L=1,00m

TUBO EM FOFO PN 10 FP L=5.00 m

TUBO EM FOFO PN 10 FP L=3.00 m

Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16, diam. =
100mm, L=1,00m

Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longoe
cabecote, tipo euro 21, pn16, diam = 100mm

Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elastica, diam.=
100mm
EXTRAVASOR

REDUCAO RD FF 100 X 75 mm

Toco em fofo ¢/ flanges pn 10/ 16, comp. = 0,50m, d= 100mm

TUBO EM FOFO PN 10 FP L=5.00 m

TUBO EM FOFO PN 10 FP L=3.00 m

VENTILAGAO

Toco em fofo ¢/ flanges pn 10/ 16, comp. = 0,50m, d= 100mm
Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10 / 16, diam. =
100mm,L=1,00m

Fornecimento de flange avulso, em ferro fundido, pn 25, diam. = 100mm
Tela de nylon 1/8" para dreno

Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 100 mm
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA

ESTAGAO COMPACTA

MOVIMENTO DE TERRA - ETA

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria

un

un

UND

UND

un

un

un

UND

un

UND

UND

un

un

un

m2

un

m3

0,06

23,06

0,6

571,09
2.607,44

3.549,14
2.009,95
1.760,29

884,19

410,10

164,82
571,09
3.549,14

2.009,95

571,09
2.607,44
281,73
37,52

4,52

73,51

7,73

719,57
3.285,37
4.471,92
2.532,54
2.217,97

1.114,08

516,73
7.931,70
207,67
719,57
4.471,92
2.532,54
4.494,10
719,57
3.285,37
354,98
47,28
5,70
153.437,24
1.769,00
387,92

92,62

9,74

719,57
3.285,37
4.471,92
2.532,54
2.217,97

1.114,08

516,73
7.931,70
207,67
719,57
4.471,92
2.532,54
4.494,10
719,57
3.285,37
354,98
2,84
131,34
1563.437,24
1.769,00
387,92

370,48

5,84

0,02 %
0,08 %
0,11 %
0,06 %
0,05 %

0,03 %

0,01 %
0,20 %
0,01 %
0,02 %
0,11 %
0,06 %
0,11 %
0,02 %
0,08 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
3,78 %
0,04 %
0,01 %

0,01 %

0,00 %



5.1.1.3

51.1.4

5.1.2.1

51.2.2

5.1.2.3

5.1.24

5.1.25

5.2

5.2.1

5211

5212

5213

52.1.4

5215

5.2.1.6

5217

5.2.1.8

100981

97912

1106057

1107896

1100657

3103302

0407819

99059

4805757

96385

1106057

1107896

3108013

0407819

1100657

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M®*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

ESTRUTURAS

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imerséo

Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3
vezes - confeccao, instalagao e retirada

Armacgéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
CASA DE QUIMICA
OBRAS CIVIS

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

Escavacédo mecanica de vala em material de 12 categoria

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes -
confecgdo, instalagdo e retirada

Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Adensamento de concreto por vibrador de imerséo

m:!

M3XKM

m:!
m3
m3

m2

kg

m3

m3

m3
m3

m2

kg

m3

0,6

0,6

0,2
0,6
0,6

1,2

48

52,29

29

2,9

2,9
8,7

13,92

696

8,7

10,32

5,02

472,97
511,90
3,73

86,37

12,26

73,51

7,73

12,80

472,97
511,90

90,82

12,26

3,73

13,01

6,33

1.381,08

595,94
644,99
4,70

108,83

15,45

0,00
124.799,79
124.799,79

92,62

9,74

16,13

595,94
644,99

114,43

15,45

4,70

7,80

3,80

1.381,08

119,19
387,00
2,82

130,59

741,48

0,00
124.799,79
124.799,79

4.843,07

282,45

46,78

1.728,23
5.611,45

1.592,91

10.751,53

40,89

0,00 %

0,00 %

0,03 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,02 %
0,00 %
3,08 %
3,08 %

0,12 %

0,01 %

0,00 %

0,04 %
0,14 %

0,04 %

0,27 %

0,00 %



5.2.1.9

5.2.1.10

5.2.1.11

5.2.1.12

5.2.1.13

5.2.1.14

5.2.1.15

5.2.1.16

5.2.1.17

5.2.1.18

5.2.1.19

5.2.1.20

5.2.1.21

5.2.1.22

87620

87257

87265

101166

96555

93182

93184

93194

87477

87893

87529

88491

101161

101964

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

APLICAGAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m2

m2

m3

m3

m?

m2

m2

m2

m2

m2

35

3,07

18,2

20,3

6,96

13,2

13,2

100,45

200,9

200,9

200,09

52,29

36,98

68,41

64,48

657,46

851,29

57,61
32,27
31,43

51,18

8,52

44,31

13,47

240,97

195,11

46,60

86,19

81,25

828,40

1.072,63

72,59
40,66
39,60

64,48

10,73

55,84

16,97

303,62

245,84

1.630,97

264,61

1.478,66

16.816,57

7.465,50

958,14
81,32
522,69

6.477,42

2.156,12

11.217,56

3.396,37

1.214,48

12.854,82

0,04 %

0,01 %

0,04 %

0,41 %

0,18 %

0,02 %
0,00 %
0,01 %

0,16 %

0,05 %

0,28 %

0,08 %

0,03 %

0,32 %



5.2.1.23

5.2.1.24

5.2.1.25

5.2.1.26

5.2.1.27

5.2.1.28

5.2.1.29

5.2.1.30

5.2.1.31

5.2.1.32

5.2.1.33

5.3

5.3.1

5.3.1.1

5.3.1.2

5.3.1.3

94195

98557

98562

98555

101197

12036

100744

00041629

4765

86904

2050

4805757

96385

100981

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SICRO3

SINAPI

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA,
10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE
ARAME FARPADO N° 14 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020

Portdo em ferro, em tubo de aco galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA,
DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar,
c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

Chuveiro plastico sem registro
LEITO DE SECAGEM
MOVIMENTO DE TERRA

Escavacédo mecanica de vala em material de 12 categoria

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m?

m?

m2

m2

m2

m?

UN

un

UN

un

m3

m3

m3

52,29

52,29

20,3

5,12

80

5,4

200,9

9,9

49,22

52,88

56,93

37,75

134,61

786,77

13,42

341,24

517,51

165,42

33,10

7,73

12,80

10,32

62,02

66,63

71,73

47,57

169,61

991,33

16,90

429,96

652,06

208,43

41,70
26.868,45
331,93
9,74

16,13

13,01

3.243,20

3.484,33

1.456,12

243,55

13.568,91

5.353,19

3.395,88

1.719,85

652,06

208,43

41,70
26.868,45
331,93

113,96

29,04

128,76

0,08 %

0,09 %

0,04 %

0,01 %

0,33 %

0,13 %

0,08 %

0,04 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %
0,66 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %



5.3.1.4

5.3.1.5

5.3.2

5.3.2.1

5322

5.3.2.3

53.24

5.3.2.5

5.3.2.6

5.3.2.7

5.3.2.8

5.3.3

5.3.3.1

5.3.3.2

5.3.3.3

5.3.3.4

5.3.4

5.3.4.1

5.3.4.2

5343

5.3.4.4

97916

100574

1106057

1107896

1100657

3103302

0407819

00007258

00004718

00011075

00038052

00036374

9033

6348

00020088

1106

00000305

00001828

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

ESTRUTURAS

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imerséo

Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3
vezes - confeccao, instalacao e retirada

Armacgéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L XA X C)

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA
DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647)
Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 4"

Assentamento de conexao de pvc je para esgoto sanitario 01 ou 02 bolsas
diam.= 75 ou 100 mm
FORNECIMENTO DE PECAS

CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de agua, DN 100 / DE 110mm - Rev 02

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150
MM (NBR 7362)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE
AGUA

TXKM

m3

m3
m3
m3

m2

kg
UN
m3

m3

un

un

UN
un
UN

UN

9,9

9,9

0,71
1,97
1,97

26,28

157,68
1200
4,26

4,26

10

3,35

1,47

472,97
511,90
3,73

86,37

12,26
0,43
108,92

1.721,53

10,70

61,33
364,54

2,20

13,39

381,39
11,15

180,85

4,22

1,86
17.474,03
595,94
644,99
4,70

108,83

15,45
0,54
137,24

2.169,13

1.387,82

13,48

77,28
459,32
2,77
2.087,21
16,87

480,55
14,05

227,87

41,77

18,39

17.474,03

423,12
1.270,64
9,26

2.859,95

2.435,78
650,16
584,64

9.240,48

1.387,82

121,34

309,10
918,63
38,75

2.087,21
118,10

1.441,65
140,49

227,87

0,00 %

0,00 %
0,43 %
0,01 %
0,03 %
0,00 %

0,07 %

0,06 %
0,02 %
0,01 %

0,23 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %
0,02 %
0,00 %
0,05 %
0,00 %
0,04 %
0,00 %

0,01 %



5.3.4.5

5.3.5

5.3.5.1

5.3.5.2

5.3.5.3

5.3.5.4

5.3.5.5

5.3.5.6

5.3.5.7

5.3.5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

00041892

99059

0407819

3103302

1106057

1107896

1100657

87464

0903789

00004889

9078

7976

10048

00006295

00001804

1633

85

1423

00006304

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SICRO3

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA

CAIXA DO BOOSTER - 50mm

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3
vezes - confeccao, instalacao e retirada

Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecgéo em betoneira e lancamento manual - areia e
brita comerciais

Adensamento de concreto por vibrador de imerséo

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA
MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Embogo com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura
de 2 cm - aplicagdo manual

INSTALAGOES DA BOMBA
PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"

Adaptador (luva de transi¢do) 22mm x 3/4", cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar

Mandémetro de pressdo com escala 0 a 500 kpa
Pressostato 0 a 10 kgf/cm2
TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
MACHO/FEMEA, DE 3/4"
Niple duplo de ferro galvanizado d=3/4"

Adaptador curto, pvc rigido soldavel, c/ bolsa e rosca p/ registro, d= 25mm x
3/4"
Luva ferro galvanizado d=2 "

TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X
3/4"

UN

kg

m2

m3
m3
m3

m?

m2

UN
un
un
un

UN

UN
un
un
un

UN

9,2

37

13,8

0,19
0,39
0,39

10,4

10,4

126,27

73,51

12,26

86,37

472,97
511,90
3,73

140,39

34,78

6,03
23,89
132,93
165,46
14,54
23,82
8,37
0,89
37,53

53,30

159,10

5.587,46

92,62

15,45

108,83

595,94
644,99
4,70

176,89

43,82

9.251,52
7,60
30,10
167,49
208,48
18,32
30,01

10,55

159,10

5.587,46

852,10

571,56

1.501,80

113,23
251,55
1,83

1.839,63

455,76

9.251,52
15,20
30,10

334,98
416,96
54,96

60,03

0,00 %

0,14 %

0,02 %

0,01 %

0,04 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,05 %

0,01 %

0,23 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %



6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

94498 SINAPI
6428 ORSE
ORSE
00006019/SI

00004204  SINAPI

103014 SINAPI

956 ORSE

5100 ORSE

00001806  SINAPI

1636 ORSE
85 ORSE
676 ORSE
890 ORSE

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021
Ventosa simples com rosca diam 1"

Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1"

NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X
1

VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2"

Unido de Assento Conico em Bronze DN 2"

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
MACHO/FEMEA, DE 2"
Niple duplo de ferro galvanizado d=2 "

Adaptador curto, pvc rigido soldavel, c/ bolsa e rosca p/ registro, d= 25mm x
3/4"

Motobomba centrifuga, marca schneider ou similar, modelo BC-92 S/T 1B,
motor 1,5 cv, trifasico 220V, hm = 10a24 m, g = 6,1 a 21,9 m3/h

Tubo ago galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condugéo fluidos, classe leve,
e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580

UN

un

un

UN

UN

un

un

UN

un

un

un

18

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Nandersson Melo Pimentel da Rocha

Setor de Engenharia

176,45
726,44
46,58
48,78

252,37

95,03
177,59
135,13

37,55

0,89

1.884,93

126,78

222,33
915,31
58,69
61,46

317,98

119,74
223,76
170,26
47,31
1,12

2.375,01

159,74

444,67
915,31
58,69
61,46

317,98

119,74
447,53
170,26
331,19

1,12

2.375,01

2.875,30

0,01 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,06 %

0,07 %

3.218.118,70
836.710,86
4.054.829,56



