

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Itaíba

Secretaria Municipal de Educação

Concorrência por Menor Preço - 003/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
19/08/2025 - 16:28:49	SOLICITAÇÃO DE PLANILHAS, COMPOSIÇÕES E CRONOGRAMA EM FORMATO .XLS	25/08/2025 - 12:39:46
Dúvida: SOLICITAÇÃO DE PLANILHAS, COMPOSIÇÕES E CRONOGRAMA EM FORMATO .XLS PARA A APRESENTAÇÃO NO SISTEMA CONFORME SOLICITADO EM EDITAL		
Resposta: Trata-se de projeto padrão FNDE com orçamento gerado dentro do sistema do órgão concedente (FNDE) gerando apenas arquivos em PDF. É de responsabilidade das empresas participantes a elaboração de suas planilhas em Excel.		
19/08/2025 - 12:57:31	APRESENTAÇÃO DE GARANTIA	25/08/2025 - 12:34:34
Dúvida: O sistema informa que a proposta requer garantia, entretanto, não encontramos no edital valores ou percentuais para que seja feito a apólice. Poderão confirmar a necessidade ou não?		
Resposta: A garantia solicitada é a contratual, calculada com base na proposta vencedora.		
05/08/2025 - 17:00:34	Sobre o Edital	07/08/2025 - 15:42:57
Dúvida: Esse edital está completo? Só tem a planta da creche não tem todas as informações no edital		
Resposta: Prezados, Informamos que o projeto foi incluído em sua totalidade no portal, contam de 3 pasta zipadas e PDF de plantas. Pedimos que observe a aba de DOCUMENTOS DO PROCESSO ou entre em contato com o atendimento do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS para localizar os documentos.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO I, NO DISTRITO DE NEGRAS, MUNICÍPIO DE ITAÍBA – PE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 961149/2024/FNDE/CAIXA	5.585.586,26	1	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/08/2025 - 14:26	EDITAL CRECHE NEGRAS 12.09.pdf
04/08/2025 - 14:38	PROJETO 2.zip
04/08/2025 - 14:40	Projeto Elétrico.zip
04/08/2025 - 14:41	Projeto Estrutural.zip
04/08/2025 - 16:23	TIPO1-ARQ-04-LYT-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:23	TIPO1-ARQ-03-LYT-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:23	TIPO1-ARQ-02-PLB-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:23	TIPO1-ARQ-01-IMP-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:24	TIPO1-ARQ-05-LYT-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:24	TIPO1-ARQ-06-CRT-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:24	TIPO1-ARQ-07-FCH-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:24	TIPO1-ARQ-08-FCH-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:25	TIPO1-ARQ-12-ESQ-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:25	TIPO1-ARQ-11-COB-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:25	TIPO1-ARQ-10-FOR-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:25	TIPO1-ARQ-09-PGP-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:26	TIPO1-ARQ-13-ESQ-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:26	TIPO1-ARQ-14-ESQ-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:26	TIPO1-ARQ-15-ESQ-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:26	TIPO1-ARQ-16-ESQ-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:27	TIPO1-ARQ-20-PCD-RFR0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:27	TIPO1-ARQ-19-PLE-PTR0_R03.pdf



04/08/2025 - 16:27	TIPO1-ARQ-18-PCD-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:27	TIPO1-ARQ-17-ESQ-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:28	TIPO1-ARQ-24-AMP-BLCA_R03.pdf
04/08/2025 - 16:28	TIPO1-ARQ-23-AMP-BLCA_R03.pdf
04/08/2025 - 16:28	TIPO1-ARQ-22-AMP-BLCA_R03.pdf
04/08/2025 - 16:28	TIPO1-ARQ-21-AMP-BLCA_R03.pdf
04/08/2025 - 16:28	TIPO1-ARQ-25-AMP-BLCA_R03.pdf
04/08/2025 - 16:28	TIPO1-ARQ-26-AMP-BLCA_R03.pdf
04/08/2025 - 16:28	TIPO1-ARQ-27-AMP-BLCA_R03.pdf
04/08/2025 - 16:28	TIPO1-ARQ-28-AMP-BLCA_R03.pdf
04/08/2025 - 16:29	TIPO1-ARQ-32-AMP-BLCB_R03.pdf
04/08/2025 - 16:29	TIPO1-ARQ-31-AMP-BLCB_R03.pdf
04/08/2025 - 16:29	TIPO1-ARQ-30-AMP-BLCB_R03.pdf
04/08/2025 - 16:29	TIPO1-ARQ-29-AMP-BLCA_R03.pdf
04/08/2025 - 16:29	TIPO1-ARQ-36-AMP-BLCB_R03.pdf
04/08/2025 - 16:29	TIPO1-ARQ-35-AMP-BLCB_R03.pdf
04/08/2025 - 16:29	TIPO1-ARQ-34-AMP-BLCB_R03.pdf
04/08/2025 - 16:29	TIPO1-ARQ-33-AMP-BLCB_R03.pdf
04/08/2025 - 16:30	TIPO1-ARQ-37-AMP-BLCB_R03.pdf
04/08/2025 - 16:30	TIPO1-ARQ-38-AMP-BLCB_R03.pdf
04/08/2025 - 16:30	TIPO1-ARQ-39-AMP-BLCB_R03.pdf
04/08/2025 - 16:30	TIPO1-ARQ-40-AMP-BLCB_R03.pdf
04/08/2025 - 16:30	TIPO1-ARQ-41-DET-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:31	TIPO1-HAF-01-PLB-TER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:31	TIPO1-HAF-02-PLB-COB0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:31	TIPO1-HAF-03-PLB-TER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:31	TIPO1-HAF-04-PLB-COB0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:31	TIPO1-HAF-08-DET-TER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:31	TIPO1-HAF-07-DET-TER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:31	TIPO1-HAF-06-DET-TER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:31	TIPO1-HAF-05-DET-TER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:32	TIPO1-HAF-12-DET-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:32	TIPO1-HAF-11-DET-COB0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:32	TIPO1-HAF-10-DET-COB0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:32	TIPO1-HAF-09-DET-TER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:33	TIPO1-HAF-13-DET-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:33	TIPO1-HAF-14-DET-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:33	TIPO1-HAF-15-DET-RES0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:35	TIPO1-HEP-02-PLB-COB0_R03 (1).pdf
04/08/2025 - 16:35	TIPO1-HEP-01-PLB-TER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:35	TIPO1-HAF-14-DET-GER0_R03 (2).pdf
04/08/2025 - 16:35	TIPO1-HAF-08-DET-TER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:36	TIPO1-HEP-02-PLB-COB0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:36	TIPO1-HEP-03-PLB-TER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:36	TIPO1-HEP-04-PLB-TER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:36	TIPO1-HEP-05-PLB-TER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:36	TIPO1-HEP-09-PLB-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:36	TIPO1-HEP-08-PLB-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:36	TIPO1-HEP-07-PLB-COB0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:36	TIPO1-HEP-06-PLB-COB0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:41	TIPO1-HEP-13-DET-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:41	TIPO1-HEP-12-DET-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:41	TIPO1-HEP-11-DET-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:41	TIPO1-HEP-10-DET-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:45	TIPO1-HEP-14-DET-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:45	TIPO1-HEP-16-DET-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:45	TIPO1-HEP-17-DET-GER0_R03.pdf



04/08/2025 - 16:45	TIPO1-HEP-18-DET-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:58	TIPO1-HIN-03-PLB-TER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:58	TIPO1-HIN-03-PLB-TER0_R03 (1).pdf
04/08/2025 - 16:58	TIPO1-HIN-02-PLB-TER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:58	TIPO1-HIN-01-DET-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:59	TIPO1-HIN-07-DET-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:59	TIPO1-HIN-06-PLB-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:59	TIPO1-HIN-05-DET-GER0_R03.pdf
04/08/2025 - 16:59	TIPO1-HIN-04-PLB-GER0_R03.pdf
22/09/2025 - 14:44	PARECER CONTÁBIL.pdf
22/09/2025 - 14:48	Parecer_capacidade_tecnica_-_Creche_assinado.pdf
23/09/2025 - 10:30	Parecer_preco_-_Creche_Alteon-1_assinado.pdf
06/10/2025 - 10:04	PARECER_EXEQUILIBIDADE_-_creche_assinado.pdf
06/10/2025 - 10:04	PARECER_EXEQUILIBIDADE_-_creche_assinado.pdf
14/10/2025 - 15:04	ITAI&#769;BA - Ana&#769;lise Prec&#807;o CRECHE R00(1) (1).pdf
27/10/2025 - 15:06	resposta recurso creche - assinado.pdf
03/11/2025 - 12:24	Adjudicacao.pdf
03/11/2025 - 12:25	Homologacao.pdf
17/11/2025 - 14:50	CONTRATO (2) jm.pdf
19/11/2025 - 14:58	termo de supressão creche.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
12/09/2025 - 10:34:17	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2025 - 15:18:15	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2025 - 15:25:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2025 - 15:29:01		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2025 - 16:19:38	Negociação aberta para o processo 003/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:12:03	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:53:19	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 13:17:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 13:20:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 10:32:19	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 12:24:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 12:37:11	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 13:47:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/10/2025 - 12:35:38	Retomada da sessão.	Solicitamos o acompanhamento por todos os licitantes, para a retomada da sessão, no dia 06/10/2025 segunda-feira às 10:00, onde será dado o resultado da análise de proposta.



06/10/2025 - 11:28:44	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 12:44:18	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 14:36:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/10/2025 - 13:30:52	Retomada da sessão.	INFORMAMOS AOS PARTICIPANTES QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA, DIA 14/10/2025, AS 15:00.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO I, NO DISTRITO DE NEGRAS, MUNICÍPIO DE ITAÍBA – PE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 961149/2024/FNDE/CAIXA	J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	N/C	N/C	4.747.248,32	1	4.747.248,32

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO I, NO DISTRITO DE NEGRAS, MUNICÍPIO DE ITAÍBA – PE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 961149/2024/FNDE/CAIXA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ESSENCIAL AMBIENTAL LTDA*	46.523.739/0001-89	14/08/2025 - 14:58:49	N/C	N/C	1	R\$4.971.171,79	R\$ 4.971.171,79	Não
ALTEON ENGENHARIA LTDA	20.594.387/0001-69	23/08/2025 - 18:34:22	N/C	N/C	1	R\$5.306.306,97	R\$ 5.306.306,97	Sim
B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	14.780.722/0001-10	08/09/2025 - 16:26:58	N/C	N/C	1	R\$5.585.586,28	R\$ 5.585.586,28	Não
J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	26.245.901/0001-37	10/09/2025 - 14:54:31	N/C	N/C	1	R\$5.585.586,28	R\$ 5.585.586,28	Sim
NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	04.290.148/0001-69	11/09/2025 - 14:56:22	N/C	N/C	1	R\$5.585.586,28	R\$ 5.585.586,28	Não
W A F CONSTRUÇOES LTDA	21.417.705/0001-89	11/09/2025 - 15:02:13	N/A	N/A	1	R\$5.473.874,55	R\$ 5.473.874,55	Não



IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	11/09/2025 - 16:27:04	N/C	N/C	1	R\$5.585.586,00	R\$ 5.585.586,00	Não
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA	00.513.233/0001-98	11/09/2025 - 17:16:57	N/C	N/C	1	R\$5.585.000,00	R\$ 5.585.000,00	Sim
L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	49.589.075/0001-49	11/09/2025 - 18:12:45	N/C	N/C	1	R\$4.747.748,32	R\$ 4.747.748,32	Sim
ECHI ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	26.969.715/0001-40	12/09/2025 - 06:02:10	N/C	N/C	1	R\$5.585.586,28	R\$ 5.585.586,28	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
W A F CONSTRUcoes LTDA	21.417.705/0001-89	60 dias
IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	60 dias
ALTEON ENGENHARIA LTDA	20.594.387/0001-69	60 dias
NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	04.290.148/0001-69	60 dias
ESSENCIAL AMBIENTAL LTDA	46.523.739/0001-89	60 dias
B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	14.780.722/0001-10	60 dias
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA	00.513.233/0001-98	60 dias
L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	49.589.075/0001-49	60 dias
J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA	26.245.901/0001-37	60 dias
ECHI ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	26.969.715/0001-40	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO I, NO DISTRITO DE NEGRAS, MUNICÍPIO DE ITAÍBA – PE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 961149/2024/FNDE/CAIXA

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/08/2025 - 14:58:49	4.971.171,79 (proposta)	46.523.739/0001-89 - ESSENCIAL AMBIENTAL LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
23/08/2025 - 18:34:22	5.306.306,97 (proposta)	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Foi oportunizado à empresa o direito de manifestação e apresentação de comprovação de exequibilidade dos itens de maior relevância preços com deságios significativos, alcançando reduções de até 81% em relação ao valor de referência, de forma a demonstrar a viabilidade da execução contratual pelos valores ofertados. Entretanto, em resposta à diligência, a empresa encaminhou nova proposta de preços, distinta da inicialmente apresentada, configurando a emissão de novo documento, e não a demonstração da viabilidade da proposta anteriormente ofertada. Tal conduta, ao invés de comprovar a exequibilidade, ratifica a inexequibilidade dos valores originalmente propostos, visto que o envio de nova composição de preços e BDI revela a impossibilidade de execução nas condições inicialmente apresentadas. Diante do exposto, por não comprovar a exequibilidade da proposta, nos termos do edital e do art. 59, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, declaramos a desclassificação da proposta. 06/10/2025 10:13:25
08/09/2025 - 16:26:58	5.585.586,28 (proposta)	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
10/09/2025 - 14:54:31	5.585.586,28 (proposta)	26.245.901/0001-37 - J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA	Válido
11/09/2025 - 14:56:22	5.585.586,28 (proposta)	04.290.148/0001-69 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	Válido
11/09/2025 - 15:02:13	5.473.874,55 (proposta)	21.417.705/0001-89 - W A F CONSTRUcoes LTDA	Válido
11/09/2025 - 16:27:04	5.585.586,00 (proposta)	22.336.152/0001-00 - IFC ENGENHARIA LTDA	Válido
11/09/2025 - 17:16:57	5.585.000,00 (proposta)	00.513.233/0001-98 - IDL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
11/09/2025 - 18:12:45	4.747.748,32 (proposta)	49.589.075/0001-49 - L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
12/09/2025 - 06:02:10	5.585.586,28 (proposta)	26.969.715/0001-40 - ECHI ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	Válido



16/09/2025 - 16:07:01	4.747.000,00	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Foi oportunizado à empresa o direito de manifestação e apresentação de comprovação de exequibilidade dos itens de maior relevância preços com deságios significativos, alcançando reduções de até 81% em relação ao valor de referência, de forma a demonstrar a viabilidade da execução contratual pelos valores ofertados. Entretanto, em resposta à diligência, a empresa encaminhou nova proposta de preços, distinta da inicialmente apresentada, configurando a emissão de novo documento, e não a demonstração da viabilidade da proposta anteriormente ofertada. Tal conduta, ao invés de comprovar a exequibilidade, ratifica a inexecuibilidade dos valores originalmente propostos, visto que o envio de nova composição de preços e BDI revela a impossibilidade de execução nas condições inicialmente apresentadas. Diante do exposto, por não comprovar a exequibilidade da proposta, nos termos do edital e do art. 59, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, declaramos a desclassificação da proposta. 06/10/2025 10:13:25
16/09/2025 - 16:07:22	5.027.027,65	26.245.901/0001-37 - J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	Válido
16/09/2025 - 16:07:35	5.278.379,03	26.969.715/0001-40 - ECHI ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	Válido
16/09/2025 - 16:09:44	4.747.740,00	04.290.148/0001-69 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	Válido
16/09/2025 - 16:10:24	5.194.595,22	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
16/09/2025 - 16:12:12	5.191.885,32	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
16/09/2025 - 16:13:24	5.190.744,32	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
16/09/2025 - 16:14:52	5.189.950,47	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
06/10/2025 - 11:03:27	4.747.248,32	26.245.901/0001-37 - J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	16/09/2025 - 15:25:26	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	[ALT] CRQ Alteon GO.pdf
0001	16/09/2025 - 15:29:01	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	HAB-ALT-ITAIBA-CO0032025 - Rev. A.pdf
0001	17/09/2025 - 13:17:46	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	Proposta Alteon - Itaiba.rar
0001	17/09/2025 - 13:20:38	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	(PMI) BDI ITAIBA - ALTEON.pdf
0001	17/09/2025 - 13:20:38	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	(PMI) CFF ITAIBA - ALTEON.pdf
0001	17/09/2025 - 13:20:38	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	(PMI) COMPOSIÇÕES ITAIBA - ALTEON.pdf
0001	17/09/2025 - 13:20:38	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	(PMI) ES ITAIBA - ALTEON.pdf
0001	17/09/2025 - 13:20:38	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	(PMI) PLANILHA ITAIBA - ALTEON.pdf
0001	17/09/2025 - 13:20:38	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	[PMI] CFF ITAIBA - ALTEON.xlsx
0001	17/09/2025 - 13:20:38	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	[PMI] PLANILHA ITAIBA - ALTEON.xlsx
0001	23/09/2025 - 12:24:40	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	PO_Descontada_Creche_R3_Alteon.xlsx
0001	23/09/2025 - 13:47:07	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	(ITAIBA) BDI Alteon - Rev. A.pdf
0001	23/09/2025 - 13:47:07	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	(ITAIBA) Composições Alteon - Rev. A.pdf
0001	23/09/2025 - 13:47:07	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	(ITAIBA) Encargos - Rev. A.pdf
0001	23/09/2025 - 13:47:07	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	(ITAIBA) Planilha Alteon - Rev. A.pdf
0001	23/09/2025 - 13:47:07	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	[ITAIBA] Encargos - Rev. A.xlsx
0001	23/09/2025 - 13:47:07	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	[ITAIBA] Planilha Alteon - Rev. A.xlsx
0001	23/09/2025 - 13:47:07	20.594.387/0001-69 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	[ITAIBA] CFF - Rev. A.xlsx
0001	06/10/2025 - 14:36:20	26.245.901/0001-37 - J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	DOCUMENTACAO E PROPOSTA.rar



Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
ALTEON ENGENHARIA LTDA	23/08/2025 - 18:30	JUSCELINO BRASILINO TORRES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA	10/09/2025 - 14:53	SAVIO CAETANO DA SILVA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
06/10/2025 - 10:13:25	ALTEON ENGENHARIA LTDA	20.594.387/0001-69	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO I, NO DISTRITO DE NEGRAS, MUNICÍPIO DE ITAÍBA – PE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 961149/2024/FNDE/CAIXA

Desclassificação: Foi oportunizado à empresa o direito de manifestação e apresentação de comprovação de exequibilidade dos itens de maior relevância preços com deságios significativos, alcançando reduções de até 81% em relação ao valor de referência, de forma a demonstrar a viabilidade da execução contratual pelos valores ofertados. Entretanto, em resposta à diligência, a empresa encaminhou nova proposta de preços, distinta da inicialmente apresentada, configurando a emissão de novo documento, e não a demonstração da viabilidade da proposta anteriormente ofertada. Tal conduta, ao invés de comprovar a exequibilidade, ratifica a inexecuibilidade dos valores originalmente propostos, visto que o envio de nova composição de preços e BDI revela a impossibilidade de execução nas condições inicialmente apresentadas. Diante do exposto, por não comprovar a exequibilidade da proposta, nos termos do edital e do art. 59, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, declaramos a desclassificação da proposta.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
14/10/2025 - 15:17	17/10/2025 - 18:00	20/10/2025 - 18:00

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO I, NO DISTRITO DE NEGRAS, MUNICÍPIO DE ITAÍBA – PE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 961149/2024/FNDE/CAIXA

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
20594387000169 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	16/09/2025 - 16:02:24	Declaro intensão de recurso em face ao não atendimento de algumas empresas no que tange à qualificação economica e tecnica	Deferido
20594387000169 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	14/10/2025 - 15:07:21	Informamos que a Alteon Engenharia LTDA, tem interesse em apresentar Recurso devido a sua desclassificação neste processo ter ocorrido de forma errônea.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
20594387000169 - ALTEON ENGENHARIA LTDA	14/10/2025 - 15:24:32	Informamos que a Alteon Engenharia LTDA, tem interesse em apresentar Recurso devido a sua desclassificação neste processo ter ocorrido de forma errônea. [PMI] Recurso 001 - Rev. A.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
27/10/2025 - 15:15:58	Acolho integralmente a resposta ao recurso apresentada pelo Agente de Contratação, mantendo íntegra a decisão que desclassificou a proposta da empresa Alteon Engenharia Ltda, por razões técnicas e jurídicas amplamente demonstradas nos autos e Despacho anxn Despacho - sec. Educação - recurso - creche Negras assinada.pdf.



Chat

Data	Apelido	Frase
12/09/2025 - 09:53:37	Agente de Contratação	Bom dia a todos!
12/09/2025 - 09:54:10	Agente de Contratação	Desculpem pela demora estamos iniciando a sessão
12/09/2025 - 09:54:12	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
12/09/2025 - 10:34:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 12/09/2025.
12/09/2025 - 10:34:17	Sistema	Motivo: SOLICITO A PARESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO COMPLETA, CONFORME ITEM 8.1 E SEQUINTES DO TERMO DE REFERENCIA DO PRESENTE CERTAME, SOB PENA DE DESABILITAÇÃO
12/09/2025 - 13:47:47	Agente de Contratação	A sessão será suspensa para análise de documentos, sendo retomada dia 16/09/2025 às 14:00.
16/09/2025 - 14:03:32	Agente de Contratação	Boa tarde a todos! estamos retomando a sessão.
16/09/2025 - 14:05:39	Agente de Contratação	Estamos aguardando o parecer da engenharia.
16/09/2025 - 15:18:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:19 do dia 16/09/2025.
16/09/2025 - 15:18:15	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA válida.
16/09/2025 - 15:23:31	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro, boa tarde, por favor, se o senhor não especificar a quem é requerido os documentos, ficamos todos perdidos. Peço por gentileza que esclareça, visto que o envio dessa documentação era antes da licitação, e nao depois
16/09/2025 - 15:25:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2025 - 15:28:55	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Aproveito a ocasião, já que não está claro a quem está sendo solicitados os documentos, para enviar novamente a documentação da habilitação que foi enviada ainda no preenchimento da proposta
16/09/2025 - 15:29:01	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2025 - 15:40:47	Agente de Contratação	Senhores, abrimos diligencia para sanar algumas questões na documentação. O nome da empresa não aparece para mantermos o sigili das propostas, conforme a Lei. Se o sistema abriu o icone de diligencia para sua empresa é porque a empresa que esta sendo solicitada é a sua.
16/09/2025 - 15:44:04	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Obrigado pelo esclarecimento, e reitero que a documentação já havia sido enviada antes da data limite. Envei o CRQ PJ - CREA/GO atualizada, assim como enviei preventivamente toda documentação antes enviada
16/09/2025 - 15:45:02	Agente de Contratação	Caso tenham dificuldades no maneho do sistema, por gentileza entrar em contato com o PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS que lá o atendente poderá orienta-los. Quando ao procedimento análise de habilitação antes da fase de lances, está previsto em edital. As diligencias são para ERROS SANÁVEIS
16/09/2025 - 15:46:29	Agente de Contratação	Estamos analisando a certidão anexada para conclusão desta fase de habilitação. Em seguida vamos iniciar a fase de lances
16/09/2025 - 15:47:27	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Obrigado novamente pela oportunidade de esclarecer as duvidas. O questionamento se deu em decorrência dessa falta transparência que infelizmente acompanha a imensa maioria das sessões de licitações
16/09/2025 - 15:50:49	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: A falta de transparência em licitações que acontece em muitos outras governos municipais, mas não visto nessa. Parabenizo-os por isso
16/09/2025 - 15:51:06	Agente de Contratação	Senhor, não existe falta de transparência quando o sigilo das proposta está resguardado por lei.
16/09/2025 - 15:51:35	Agente de Contratação	Entendemos a situação. Vamos seguir com a sessão
16/09/2025 - 15:52:21	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor ALTEON ENGENHARIA LTDA no item 0001.
16/09/2025 - 15:52:21	Sistema	Motivo: a empresa atendeu a solicitação
16/09/2025 - 15:52:37	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
16/09/2025 - 15:52:37	Sistema	O fornecedor 46.523.739/0001-89 - ESSENCIAL AMBIENTAL LTDA foi inabilitado. Motivo: O arquivo com documentos de anexados ao sistema estão corrompidos, sendo impossível a verificação. Diante disto, foi aberto diligencia para envio da documenta que não foi atendido pela empresa. Assim declaramos sua desclassificação.
16/09/2025 - 15:52:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/09/2025 às 16:02.
16/09/2025 - 16:02:24	Sistema	O fornecedor ALTEON ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/09/2025 - 16:03:54	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/09/2025 - 16:03:54	Sistema	Conforme DECRETO Nº. 07 FASE PREPARATÓRIA No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
16/09/2025 - 16:03:54	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 500,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
16/09/2025 - 16:04:08	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
16/09/2025 - 16:04:08	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/09/2025 - 16:16:53	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
16/09/2025 - 16:19:38	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ALTEON ENGENHARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 4.747.000,00.
16/09/2025 - 16:19:38	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
16/09/2025 - 16:20:19	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 16/09/2025 às 18:30.
16/09/2025 - 16:26:50	Agente de Contratação	Ao final do prazo de negociação, a sessão ficará suspensa e será remomada amanhã, 17/09/2025, as 10:00. Obrifado a todos
17/09/2025 - 10:05:20	Agente de Contratação	Bom dia a todos! Estamos retomando a sessão.



17/09/2025 - 10:12:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:12 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 10:12:03	Sistema	Motivo: Solicitamos que a empresa arrematante encaminhe a proposta reformulada composta por planilha orçamentária, Composição de custos, Composição de BDI, encargos sociais, cronograma.
17/09/2025 - 10:14:11	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Solicito por gentileza a disponibilização de planilhas em excel para o a reformulação.
17/09/2025 - 10:15:39	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Complemento ainda, solicitando a composição de custos na qual a prefeitura utilizou
17/09/2025 - 10:36:02	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Prezado Agente de Contratação/Comissão, Com fundamento no item 6.23.5 do edital e no art. 54, 'PAR' 3º, da Lei nº 14.133/2021, que permite a prorrogação de prazos no pregão eletrônico com base nos princípios de razoabilidade, proporcionalidade e eficiência (art. 5º da mesma lei), venho, na qualidade de licitante mais bem classificado e com proposta mais vantajosa para a Administração, solicitar a concessão de prazo adicional ao já prorrogado (2 horas) para o envio da proposta ajustada ao último lance e dos documentos complementares exigidos no item 6.23.4 do edital. A complexidade na elaboração dos documentos, especialmente a planilha orçamentária, composições de serviços, encargos sociais e BDI, é agravada pela ausência de disponibilização desses documentos em formato editável pela Prefeitura, demandando tempo suplementar para garantir a exatidão e conformidade exigidas. Essa necessidade é respaldada pela jurisprudência do TCU, como... (CONTINUA)
17/09/2025 - 10:36:02	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	(CONT. 1) no Acórdão nº 1.211/2021-PI
17/09/2025 - 10:36:46	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Prezado Agente de Contratação/Comissão, Com fundamento no item 6.23.5 do edital e no art. 54, 'PAR' 3º, da Lei nº 14.133/2021, que permite a prorrogação de prazos no pregão eletrônico com base nos princípios de razoabilidade, proporcionalidade e eficiência (art. 5º da mesma lei), venho, na qualidade de licitante mais bem classificado e com proposta mais vantajosa para a Administração, solicitar a concessão de prazo adicional ao já prorrogado (2 horas) para o envio da proposta ajustada ao último lance e dos documentos complementares exigidos no item 6.23.4 do edital. A complexidade na elaboração dos documentos, especialmente a planilha orçamentária, composições de serviços, encargos sociais e BDI, é agravada pela ausência de disponibilização desses documentos em formato editável pela Prefeitura, demandando tempo suplementar para garantir a exatidão e conformidade exigidas. Essa necessidade é respaldada pela jurisprudência do TCU, como... (CONTINUA)
17/09/2025 - 10:36:46	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	(CONT. 1) no Acórdão nº 1.211/2021-PI
17/09/2025 - 10:37:15	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: no Acórdão nº 1.211/2021-Plenário, que admite a possibilidade de ajustes e prorrogações para evitar desclassificações indevidas que comprometam a competitividade e a economicidade do certame. Assim, solicito a prorrogação adicional de 1 dia útil, antes do término do prazo atualmente vigente, a fim de assegurar a entrega de documentação completa e em conformidade com o edital.
17/09/2025 - 10:40:08	Agente de Contratação	Todas as composições foram anexados ao sistema na data da publicação. Por gentileza, acessar os arquivos no ícone DOCUMENTOS DO PROCESSO no painel do sistema. Caso tenha dificuldades, entrar em contato com o Portal de Compras Públicas que será orientado. Quanto a solicitação de planilhas em excel, não temos como disponibilizar. O orçamento foi gerado na plataforma do FNDE em formato PDF que foi anexado ao sistema juntamente com as composições.
17/09/2025 - 10:41:03	Agente de Contratação	Será concedido dilação de prazo. Informamos que está será a única concessão.
17/09/2025 - 10:43:35	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Prezados Pregoeiro, informo que não estamos passando por problemas de utilização da plataforma, entretanto, conforme pode ser consultado publicamente, as planilhas não estão em formato editável de excel, estão todas em pdf. Em decorrência disso, solicito a dilação do prazo para a elaboração das planilhas
17/09/2025 - 10:52:09	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor ALTEON ENGENHARIA LTDA no item 0001.
17/09/2025 - 10:52:09	Sistema	Motivo: A empresa solicitou a dilação do prazo.
17/09/2025 - 10:53:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:12 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 10:53:20	Sistema	Motivo: A empresa solicitou a dilação do prazo para envio de proposta.
17/09/2025 - 11:12:44	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Prezados Pregoeiro, considerando o item 6.23.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. É permitido mediante justificativas, conforme as informadas da falta das composições completas da planilha inteira, e assim como em formato editável, onde considerando o relato, reitero o pedido de 1 dia útil. sendo assim, .
17/09/2025 - 13:17:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 13:20:08	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, segue documentação solicitada. Aproveito a ocasião, para informar que o cronograma foi elaborado considerando o início no mês de out/2025, entretanto, esclareceremos que o efetivo início ocorrerá após o recebimento da Ordem de Serviço. Ficamos a disposição para quaisquer ajuste documental, assim como para quaisquer esclarecimentos.
17/09/2025 - 13:20:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 14:29:59	Agente de Contratação	A sessão ficará suspensa por hoje, sendo retomada terça-feira dia 23/09/2025 às 9:30. Uma boa tarde a todos.
22/09/2025 - 14:44:23	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER CONTÁBIL.pdf) em 22/09/2025 às 14:44.
22/09/2025 - 14:48:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_capacidade_tecnica_-_Crecheassinado.pdf) em 22/09/2025 às 14:48.
23/09/2025 - 09:31:47	Agente de Contratação	Bom dia a todos! Estamos retomando a sessão.
23/09/2025 - 10:30:50	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_preco_-_Creche_Alteon-1assinado.pdf) em 23/09/2025 às 10:30.
23/09/2025 - 10:32:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:33 do dia 23/09/2025.
23/09/2025 - 10:32:19	Sistema	Motivo: Em atenção ao parecer técnico da Engenharia, constatou-se que a proposta apresentada contém itens com indícios de inexecutabilidade. Assim, fica a licitante intimada a apresentar, no prazo legal, documentos comprobatórios de exequibilidade (notas fiscais de entrada, planilhas de custos, memoriais de cálculo ou elementos técnicos idôneos), sob pena de desclassificação da proposta, nos termos da Lei nº 14.133/2021.



23/09/2025 - 11:12:03	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Conforme o edital, no item 1.2, a licitação tem valor global de R\$ 5.585.586,28, e o item 5.5 estabelece o critério de julgamento como 'Menor Preço Global'. Nossa proposta de R\$ 4.747.000,00 reflete um desconto global de 15,01%, alinhado a esse critério, sem exceder os 25% que poderiam sugerir inexequibilidade (Art. 59, 'PAR' 4º, Lei 14.133/2021). Os seis itens com descontos superiores a 25% (ex.: telha termoisolante a 81,96%) não comprometem a exequibilidade, pois os demais itens foram orçados sem desconto, e o BDI de 23,30% assegura margem para mitigar riscos, garantindo execução viável e segura, conforme orientações do pregoeiro de não exigir desconto linear. O equívoco na planilha decorreu de erro humano na apresentação dos preços unitários, priorizando o critério global. Solicitamos 24 horas para aplicar desconto linear, ajustando a planilha para manter os 15,01% de desconto, conforme permitido por diligência pós-julgamento (Art.... (CONTINUA)
23/09/2025 - 11:12:03	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	(CONT. 1) 59, 'PAR' 2º, Lei 14.133/20
23/09/2025 - 11:24:01	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Adicionalmente, reforçamos que, nos termos do Art. 59, 'PAR' 5º, da Lei 14.133/2021, como nossa proposta equivale a 84,99% do valor orçado (inferior a 85%), estamos cientes da obrigatoriedade de garantia adicional para mitigar riscos percebidos, sendo esta equivalente à diferença entre o orçado e o proposto, conforme orientação do TCU em acórdãos como o 2088/2024 - Segunda Câmara, que enfatiza a presunção relativa de exequibilidade e a necessidade de medidas como garantias para propostas nesse intervalo. Comprometemo-nos a apresentar tal garantia (ex.: seguro-garantia ou caução, Art. 112, 'PAR' 1º), limitada a 10% do contrato, para assegurar o cumprimento integral, alinhando-se à Súmula TCU 262, que exige motivação objetiva em análises de preços em engenharia. Do ponto de vista técnico, a composição de custos unitários, conforme Art. 56, 'PAR' 5º, permite reelaboração pós-julgamento para adequar o BDI e encargos sociais ao valor final.... (CONTINUA)
23/09/2025 - 11:24:01	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	(CONT. 1) sem alterar o global. Noss
23/09/2025 - 11:57:27	Agente de Contratação	Não há previsão no edital que permita o prazo de 24 horas. O prazo é de 2 horas, com possibilidade de prorrogação em caso de solicitação com prévia justificativa.
23/09/2025 - 11:58:09	Agente de Contratação	Caso tenha interesse, por gentileza, manifeste dentro do prazo já aberto.
23/09/2025 - 12:24:37	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Segue planilha revisada
23/09/2025 - 12:24:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/09/2025 - 12:27:17	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Informamos todavia, que mantemos nosso entendimento com o que expomos
23/09/2025 - 12:31:56	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Solicito mais duas horas, pois nao estamos conseguindo carregar as composições
23/09/2025 - 12:37:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:38 do dia 23/09/2025.
23/09/2025 - 12:37:11	Sistema	Motivo: Dilação de prazo concedida.
23/09/2025 - 13:47:02	F. ALTEON ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, Seguem arquivos completos e assinados
23/09/2025 - 13:47:07	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/09/2025 - 15:30:04	Agente de Contratação	Vamos suspender a sessão para análise dos documentos anexados. A retomada da sessão será comunicada com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Obrigado pela participação!
02/10/2025 - 12:36:03	Agente de Contratação	Solicitamos o acompanhamento por todos os licitantes, para a retomada da sessão, no dia 06/10/2025 segunda-feira às 10:00, onde será dado o resultado da análise de proposta.
06/10/2025 - 10:01:07	Agente de Contratação	Bom dia a todos! Estamos retomando a sessão.
06/10/2025 - 10:04:14	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_EXEQUIBILIDADE_-_creche_assinado.pdf) em 06/10/2025 às 10:04.
06/10/2025 - 10:04:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_EXEQUIBILIDADE_-_creche_assinado.pdf) em 06/10/2025 às 10:04.
06/10/2025 - 10:13:25	Sistema	O fornecedor ALTEON ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/10/2025 - 10:13:25	Sistema	Motivo: Foi oportunizado à empresa o direito de manifestação e apresentação de comprovação de exequibilidade dos itens de maior relevância preços com deságios significativos, alcançando reduções de até 81% em relação ao valor de referência, de forma a demonstrar a viabilidade da execução contratual pelos valores ofertados. Entretanto, em resposta à diligência, a empresa encaminhou nova proposta de preços, distinta da inicialmente apresentada, configurando a emissão de novo documento, e não a demonstração da viabilidade da proposta anteriormente ofertada. Tal conduta, ao invés de comprovar a exequibilidade, ratifica a inexequibilidade dos valores originalmente propostos, visto que o envio de nova composição de preços e BDI revela a impossibilidade de execução nas condições inicialmente apresentadas. Diante do exposto, por não comprovar a exequibilidade da proposta, nos termos do edital e do art. 59, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, declaramos a... (CONTINUA)
06/10/2025 - 10:13:25	Sistema	(CONT. 1) desclassificação da proposta.
06/10/2025 - 10:13:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA com lance de R\$ 4.747.740,00.
06/10/2025 - 10:13:25	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
06/10/2025 - 10:13:57	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor L R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 06/10/2025 às 10:34, encerrando às 10:39:00.
06/10/2025 - 10:39:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
06/10/2025 - 10:39:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
06/10/2025 - 10:41:18	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 06/10/2025 às 11:02, encerrando às 11:07:00.
06/10/2025 - 11:03:27	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 4.747.248,32.
06/10/2025 - 11:03:27	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA com lanceR\$ 4.747.248,32.
06/10/2025 - 11:09:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:10 do dia 06/10/2025.



06/10/2025 - 11:09:20	Sistema	Motivo: Solicitamos que a empresa arrematante ofereça seu melhor valor.
06/10/2025 - 11:21:41	F. J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUcoes LTD	Negociação Item 0001: sr. pregoeiro infelizmente estamos no limite do nosso valor
06/10/2025 - 11:26:31	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
06/10/2025 - 11:26:31	Sistema	Motivo: A empresa manifestou-se quanto a negociação.
06/10/2025 - 11:28:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:29 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 11:28:44	Sistema	Motivo: Solicitamos que a empresa arrematante encaminhe a proposta reformulada composta por planilha orçamentária, Composição de custos, Composição de BDI, encargos sociais e cronograma.
06/10/2025 - 12:28:06	F. J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUcoes LTD	Documentação Item 0001: SR. AGENTE DE CONTRATAÇÃO SOLICITO DILATAÇÃO DO PRAZO
06/10/2025 - 12:42:47	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA no item 0001.
06/10/2025 - 12:42:47	Sistema	Motivo: A empresa solicitou dilação de prazo.
06/10/2025 - 12:44:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:29 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 12:44:19	Sistema	Motivo: Será acrescido duas horas ao prazo de diligência assim como previsto em edital para a dilação de prazo.
06/10/2025 - 14:36:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/10/2025 - 15:41:42	Agente de Contratação	A sessão ficará suspensa para a análise da proposta. A retomada será avisada com, no mínimo 24 horas de antecedência aqui no sistema. Obrigada pela participação.
10/10/2025 - 13:31:46	Agente de Contratação	INFORMAMOS AOS PARTICIPANTES QUE A SESSÃO SERÁ RETOMADA NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA, DIA 14/10/2025, AS 15:00.
14/10/2025 - 15:02:04	Agente de Contratação	Bom dia a todos! Estamos retomando a sessão.
14/10/2025 - 15:04:09	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ITAÍBA - Análise Preço CRECHE R00(1) (1).pdf) em 14/10/2025 às 15:04.
14/10/2025 - 15:05:30	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUcoes LTDA.
14/10/2025 - 15:07:02	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
14/10/2025 - 15:07:21	Sistema	O fornecedor ALTEON ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
14/10/2025 - 15:07:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/10/2025 às 15:17.
14/10/2025 - 15:18:34	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
14/10/2025 - 15:18:34	Sistema	Intenção: Declaro intensão de recurso em face ao não atendimento de algumas empresas no que tange à qualificação economica e tecnica
14/10/2025 - 15:18:37	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
14/10/2025 - 15:18:37	Sistema	Intenção: Informamos que a Alteon Engenharia LTDA, tem interesse em apresentar Recurso devido a sua desclassificação neste processo ter ocorrido de forma errônea.
14/10/2025 - 15:18:52	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 17/10/2025 às 18:00, com limite de contrarrazão para 20/10/2025 às 18:00.
14/10/2025 - 15:20:28	Agente de Contratação	Fica aberto o prazo recursal. Encerramos os trabalhos por hoje. Obrigado a todos!
14/10/2025 - 15:24:32	Sistema	O fornecedor ALTEON ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
27/10/2025 - 15:06:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (resposta recurso creche - assinado.pdf) em 27/10/2025 às 15:06.
27/10/2025 - 15:07:06	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
27/10/2025 - 15:07:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/10/2025 - 15:15:58	Sistema	PAULO BRUNO JOSÉ FERREIRA DE BRITO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por ALTEON ENGENHARIA, conforme justificativa registrada no sistema.
27/10/2025 - 15:15:58	Sistema	Justificativa: Acolho integralmente a resposta ao recurso apresentada pelo Agente de Contratação, mantendo íntegra a decisão que desclassificou a proposta da empresa Alteon Engenharia Ltda, por razões técnicas e jurídicas amplamente demonstradas nos autos e Despacho anx
27/10/2025 - 15:16:24	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por PAULO BRUNO JOSÉ FERREIRA DE BRITO.
27/10/2025 - 15:16:40	Sistema	O item 0001 foi homologado por PAULO BRUNO JOSÉ FERREIRA DE BRITO.
03/11/2025 - 12:24:55	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Adjudicacao.pdf) em 03/11/2025 às 12:24.
03/11/2025 - 12:25:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Homologacao.pdf) em 03/11/2025 às 12:25.
19/11/2025 - 14:58:56	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (termo de supressão creche.pdf) em 19/11/2025 às 14:58.

ERIVALDO SANTOS SILVA
Agente de Contratação



PAULO BRUNO JOSÉ FERREIRA DE BRITO

Autoridade Competente

Elimarcos Ramos da Silva

Apoio

Érika Gislainny Galindo dos anjos

Apoio

