



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

RELATÓRIO TÉCNICO

À Secretaria de Infraestrutura

Assunto: NOTA TÉCNICA – TR E ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE PONTE DE CONCRETO NO DISTRITO INDUSTRIAL JOÃO GOUVEIA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE

Vimos através deste enviar, no que cabe à este Departamento de Engenharia, emitir **NOTA TÉCNICA** sobre TR E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE PONTE DE CONCRETO NO DISTRITO INDUSTRIAL JOÃO GOUVEIA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE.

Detectamos uma divergência no somatório do item 3 - SERVIÇOS INICIAIS onde constava o valor R\$ 108.792,71, leia-se : R\$ 152.096,39, que consta na primeira página do ORÇAMENTO SINTÉTICO e consta também no RESUMO DO ORÇAMENTO, cujo Total Geral passará de R\$ 3.346.111,07 para Total Geral de R\$ 3.389.414,75.

As alterações efetuadas não repercutem no projeto básico, nem em seus quantitativos, nem na sua qualidade, nem nas suas composições.

Diante dos fatos elencados acima, opino que o processo deva seguir normalmente, visto que a alteração elencada acima não demanda qualquer esforço técnico a mais para as empresas licitantes.

Escada, 13 de janeiro de 2025.

Hazziel Heleno Bezerra – Eng. Civil CREA 32.271 DPE