
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista:Data:

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 406,76m² 18,92% 70,11% 17/12/2025

Bancos: BDI Equipamentos:Encargo Social Horista:Revisão:

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) 11,40% 113,84% 01

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

CANTEIRO DE OBRAS

1.1 4654 ORSE LOCAÇÃO DE CONTENIER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2,40m REV02_02/2022 MÊS

8,00 = 8,00

TOTAL = 8,00

1.2 11703 ORSE BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, 

ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO

m²

3,00 x 5,00 = 15,00

TOTAL = 15,00

1.3 4657 ORSE LOCAÇÃO DE CONTANIER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x2,40m - VER 02 02/2022 MÊS

8,00 = 8,00

TOTAL = 8,00

1.4  CPU2529 Próprio BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m²

3,00 x 4,00 = 12,00

TOTAL = 12,00

1.5  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

1.6  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 

E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

1.7  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m²

3,00 x 2,00 = 6,00

TOTAL = 6,00

1.8  CPU2530 Próprio REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 

CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

m³

423,00 = 423,00

TOTAL = 423,00

1.9  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m²

68,54 2,00 137,08

TOTAL = 137,08

1.10 97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³

423,00 = 423,00

TOTAL = 423,00

1.11 101136 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM

m³

386,40 = 386,40

TOTAL = 386,40

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.10  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES quant/mês

0,20 8,00 = 1,60

= 1,60

1.11 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES quant/mês

0,50 8,00 = 4,00

= 4,00

2 FUNDAÇÃO

 2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M

119,54 = 119,54

TOTAL = 119,54

 2.2  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

m³

sp tipo 1 1,20 x 1,05 x 0,80 x 13,00 = 13,10

sp tipo 2 1,45 x 1,25 x 0,80 x 3,00 = 4,35

sp tipo 3 1,30 x 1,15 x 0,80 x 2,00 = 2,39

sp tipo 4 1,35 x 1,20 x 0,80 x 3,00 = 3,89

sp tipo 5 1,35 x 1,20 x 0,80 x 1,00 = 1,30

sp tipo 6 1,35 x 1,10 x 0,80 x 1,00 = 1,19

sp tipo 7 1,35 x 1,15 x 0,80 x 2,00 = 2,48

sp tipo 8 1,55 x 1,35 x 0,80 x 2,00 = 3,35

sp tipo 9 1,05 x 0,90 x 0,80 x 7,00 = 5,29

sp tipo 10 1,30 x 1,15 x 0,80 x 6,00 = 7,18

sp tipo 11 1,65 x 1,40 x 0,80 x 1,00 = 1,85

sp tipo 12 1,75 x 1,55 x 0,80 x 1,00 = 2,17

sp tipo 13 1,10 x 0,95 x 0,80 x 9,00 = 7,52

sp tipo 14 1,15 x 1,00 x 0,80 x 11,00 = 10,12

sp tipo 15 1,25 x 1,15 x 0,80 x 11,00 = 12,65

sp tipo 16 1,45 x 1,30 x 0,80 x 1,00 = 1,51

sp tipo 17 1,00 x 0,90 x 0,80 x 1,00 = 0,72

sp tipo 18 1,00 x 0,85 x 0,80 x 2,00 = 1,36

TOTAL = 82,42

2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³

sp tipo 1 1,20 x 1,05 x 0,45 x 13,00 = 7,37

sp tipo 2 1,45 x 1,25 x 0,45 x 3,00 = 2,45

sp tipo 3 1,30 x 1,15 x 0,45 x 2,00 = 1,35

sp tipo 4 1,35 x 1,20 x 0,45 x 3,00 = 2,19

sp tipo 5 1,35 x 1,20 x 0,45 x 1,00 = 0,73

sp tipo 6 1,35 x 1,10 x 0,45 x 1,00 = 0,67

sp tipo 7 1,35 x 1,15 x 0,45 x 2,00 = 1,40

sp tipo 8 1,55 x 1,35 x 0,45 x 2,00 = 1,88

sp tipo 9 1,05 x 0,90 x 0,45 x 7,00 = 2,98

sp tipo 10 1,30 x 1,15 x 0,45 x 6,00 = 4,04

sp tipo 11 1,65 x 1,40 x 0,45 x 1,00 = 1,04

sp tipo 12 1,75 x 1,55 x 0,45 x 1,00 = 1,22

sp tipo 13 1,10 x 0,95 x 0,45 x 9,00 = 4,23

sp tipo 14 1,15 x 1,00 x 0,45 x 11,00 = 5,69

sp tipo 15 1,25 x 1,15 x 0,45 x 11,00 = 7,12

sp tipo 16 1,45 x 1,30 x 0,45 x 1,00 = 0,85

sp tipo 17 1,00 x 0,90 x 0,45 x 1,00 = 0,41

sp tipo 18 1,00 x 0,85 x 0,45 x 2,00 = 0,77

TOTAL = 46,36

2.4 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m³ 41,54

sp tipo 1 0,90 x 0,75 x x 13,00 = 8,78

sp tipo 2 1,15 x 0,95 x x 3,00 = 3,28

sp tipo 3 1,00 x 0,85 x x 2,00 = 1,70

sp tipo 4 1,05 x 0,90 x x 3,00 = 2,84

sp tipo 5 1,05 x 0,90 x x 1,00 = 0,95

sp tipo 6 1,05 x 0,80 x x 1,00 = 0,84

sp tipo 7 1,05 x 0,85 x x 2,00 = 1,79

sp tipo 8 1,25 x 1,05 x x 2,00 = 2,63

sp tipo 9 0,75 x 0,60 x x 7,00 = 3,15

sp tipo 10 1,00 x 0,85 x x 6,00 = 5,10

sp tipo 11 1,35 x 1,10 x x 1,00 = 1,49

sp tipo 12 1,45 x 1,25 x x 1,00 = 1,81

sp tipo 13 0,80 x 0,65 x x 9,00 = 4,68

sp tipo 14 0,85 x 0,70 x x 11,00 = 6,55

sp tipo 15 0,95 x 0,85 x x 11,00 = 8,88

sp tipo 16 1,15 x 1,00 x x 1,00 = 1,15

sp tipo 17 0,70 x 0,60 x x 1,00 = 0,42

sp tipo 18 0,70 x 0,55 x x 2,00 = 0,77

TOTAL = 56,78

2.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²

sp tipo 1 2,70 x 0,25 x 13,00 = 8,78

sp tipo 2 3,10 x 0,20 x 3,00 = 1,86

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item Código Banco Descrição Und Comp. Quant. TotalLarg. Alt.



sp tipo 3 2,90 x 0,40 x 2,00 = 2,32

sp tipo 4 3,00 x 0,20 x 3,00 = 1,80

sp tipo 5 3,00 x 0,40 x 1,00 = 1,20

sp tipo 6 2,80 x 0,35 x 1,00 = 0,98

sp tipo 7 2,90 x 0,25 x 2,00 = 1,45

sp tipo 8 3,30 x 0,20 x 2,00 = 1,32

sp tipo 9 2,40 x 0,30 x 7,00 = 5,04

sp tipo 10 2,90 x 0,20 x 6,00 = 3,48

sp tipo 11 3,40 x 0,20 x 1,00 = 0,68

sp tipo 12 3,70 x 0,20 x 1,00 = 0,74

sp tipo 13 2,50 x 0,25 x 9,00 = 5,63

sp tipo 14 2,60 x 0,25 x 11,00 = 7,15

sp tipo 15 2,90 x 0,25 x 11,00 = 7,98

sp tipo 16 3,20 x 0,20 x 1,00 = 0,64

sp tipo 17 2,40 x 0,30 x 1,00 = 0,72

sp tipo 18 2,30 x 0,30 x 2,00 = 1,38

TOTAL = 53,14

2.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG

478,89 = 478,89

TOTAL = 478,89

2.7  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG

59,15 = 59,15

TOTAL = 59,15

2.8  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³

sp tipo 1 0,32 x 13,00 = 4,12

sp tipo 2 0,59 x 3,00 = 1,77

sp tipo 3 0,54 x 2,00 = 1,09

sp tipo 4 0,43 x 3,00 = 1,28

sp tipo 5 0,62 x 1,00 = 0,62

sp tipo 6 0,55 x 1,00 = 0,55

sp tipo 7 0,50 x 2,00 = 1,01

sp tipo 8 0,74 x 2,00 = 1,49

sp tipo 9 0,22 x 7,00 = 1,54

sp tipo 10 0,35 x 6,00 = 2,09

sp tipo 11 0,22 x 1,00 = 0,22

sp tipo 12 0,87 x 1,00 = 0,87

sp tipo 13 1,10 x 9,00 = 9,86

sp tipo 14 0,23 x 11,00 = 2,56

sp tipo 15 0,27 x 11,00 = 3,00

sp tipo 16 0,41 x 1,00 = 0,41

sp tipo 17 0,54 x 1,00 = 0,54

sp tipo 18 0,18 x 2,00 = 0,37

TOTAL = 33,37

PESCOÇO

2.9  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

m²

1,14 x 0,80 x 7,00 = 6,38

0,94 x 0,80 x 1,00 = 0,75

1,12 x 0,80 x 2,00 = 1,79

0,90 x 0,80 x 67,00 = 48,24

TOTAL = 57,17

2.10  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

51,51 = 51,51

TOTAL = 51,51

2.11  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

340,05 = 340,05

TOTAL = 340,05

2.12  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

33,40 = 33,40

TOTAL = 33,40

2.13  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

98,80 = 98,80

TOTAL = 98,80

2.14  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

125,60 = 125,60

TOTAL = 125,60

2.15  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³

0,17 x 0,40 x 0,80 x 7,00 = 0,38

0,17 x 0,30 x 0,80 x 1,00 = 0,04

0,16 x 0,40 x 0,80 x 2,00 = 0,10

0,15 x 0,30 x 0,80 x 67,00 = 2,41

TOTAL = 2,94

2.16  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³

volume de escavação 128,78 = 128,78

dedução do volume de sapata -33,37 = -33,37

dedução do volume de magro área -56,78 0,05 = -2,84

dedução do volume de pescoço -2,94 = -2,94

TOTAL = 89,63

VIGA BALDRAME

2.17 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 

m³ R$ 114,60

V1 23,26 0,35 x 0,30 = 2,44

V2 18,15 0,35 x 0,30 = 1,91

V3 7,84 0,35 x 0,30 = 0,82

V4 12,80 0,35 x 0,30 = 1,34

V5 7,60 0,35 x 0,30 = 0,80

V6 7,04 0,35 x 0,30 = 0,74

V7 22,60 0,35 x 0,30 = 2,37

V8 8,35 0,35 x 0,30 = 0,88

V9 8,44 0,35 x 0,30 = 0,89

V10 9,10 0,35 x 0,30 = 0,96

V11 6,94 0,35 x 0,30 = 0,73

V12 8,20 0,35 x 0,30 = 0,86

V13 8,74 0,35 x 0,30 = 0,92

V14 9,00 0,35 x 0,30 = 0,95

V15 8,20 0,35 x 0,30 = 0,86

V16 6,94 0,35 x 0,30 = 0,73

V17 8,50 0,35 x 0,30 = 0,89

V18 9,04 0,35 x 0,30 = 0,95

V19 6,94 0,35 x 0,30 = 0,73

V20 8,20 0,35 x 0,30 = 0,86

V21 8,74 0,35 x 0,30 = 0,92

V22 8,93 0,45 x 0,30 = 1,21

V23 7,24 0,35 x 0,30 = 0,76

V24 8,74 0,35 x 0,30 = 0,92

V25 7,60 0,35 x 0,30 = 0,80

V26 6,94 0,35 x 0,30 = 0,73

V27 20,54 0,35 x 0,30 = 2,16

V28 5,70 0,35 x 0,30 = 0,60

V29 6,94 0,35 x 0,30 = 0,73

V30 30,85 0,35 x 0,30 = 3,24

V31 5,37 0,35 x 0,30 = 0,56

V32 46,61 0,35 x 0,30 = 4,89

V33 38,86 0,35 x 0,30 = 4,08

V34 7,41 0,35 x 0,30 = 0,78

V35 38,99 0,35 x 0,30 = 4,09

V36 5,26 0,35 x 0,30 = 0,55

V37 3,86 0,35 x 0,30 = 0,41

V38 3,26 0,35 x 0,30 = 0,34

V39 3,95 0,35 x 0,30 = 0,41

V40 9,51 0,35 x 0,30 = 1,00

V41 3,86 0,35 x 0,30 = 0,41

V42 38,84 0,35 x 0,30 = 4,08

V43 28,39 0,35 x 0,30 = 2,98

V44 7,15 0,35 x 0,30 = 0,75

V45 3,65 0,35 x 0,30 = 0,38

V46 45,14 0,35 x 0,30 = 4,74

V47 18,64 0,35 x 0,30 = 1,96



V48 11,53 0,35 x 0,30 = 1,21

V49 6,06 0,35 x 0,30 = 0,64

V50 16,24 0,35 x 0,30 = 1,71

TOTAL = 69,64

2.18 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_01/2024

m²

660,68 0,15 0,05 = 4,96

TOTAL = 4,96

2.19 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²

V1 23,26 0,30 x 2,00 = 13,96

V2 18,15 0,30 x 2,00 = 10,89

V3 7,84 0,30 x 2,00 = 4,70

V4 12,80 0,30 x 2,00 = 7,68

V5 7,60 0,30 x 2,00 = 4,56

V6 7,04 0,30 x 2,00 = 4,22

V7 22,60 0,30 x 2,00 = 13,56

V8 8,35 0,30 x 2,00 = 5,01

V9 8,44 0,30 x 2,00 = 5,06

V10 9,10 0,30 x 2,00 = 5,46

V11 6,94 0,30 x 2,00 = 4,16

V12 8,20 0,30 x 2,00 = 4,92

V13 8,74 0,30 x 2,00 = 5,24

V14 9,00 0,30 x 2,00 = 5,40

V15 8,20 0,30 x 2,00 = 4,92

V16 6,94 0,30 x 2,00 = 4,16

V17 8,50 0,30 x 2,00 = 5,10

V18 9,04 0,30 x 2,00 = 5,42

V19 6,94 0,30 x 2,00 = 4,16

V20 8,20 0,30 x 2,00 = 4,92

V21 8,74 0,30 x 2,00 = 5,24

V22 8,93 0,40 x 2,00 = 7,14

V23 7,24 0,30 x 2,00 = 4,34

V24 8,74 0,30 x 2,00 = 5,24

V25 7,60 0,30 x 2,00 = 4,56

V26 6,94 0,30 x 2,00 = 4,16

V27 20,54 0,30 x 2,00 = 12,32

V28 5,70 0,30 x 2,00 = 3,42

V29 6,94 0,30 x 2,00 = 4,16

V30 30,85 0,30 x 2,00 = 18,51

V31 5,37 0,30 x 2,00 = 3,22

V32 46,61 0,30 x 2,00 = 27,97

V33 38,86 0,30 x 2,00 = 23,32

V34 7,41 0,30 x 2,00 = 4,45

V35 38,99 0,30 x 2,00 = 23,39

V36 5,26 0,30 x 2,00 = 3,16

V37 3,86 0,30 x 2,00 = 2,32

V38 3,26 0,30 x 2,00 = 1,96

V39 3,95 0,30 x 2,00 = 2,37

V40 9,51 0,30 x 2,00 = 5,71

V41 3,86 0,30 x 2,00 = 2,32

V42 38,84 0,30 x 2,00 = 23,30

V43 28,39 0,30 x 2,00 = 17,03

V44 7,15 0,30 x 2,00 = 4,29

V45 3,65 0,30 x 2,00 = 2,19

V46 45,14 0,30 x 2,00 = 27,08

V47 18,64 0,30 x 2,00 = 11,18

V48 11,53 0,30 x 2,00 = 6,92

V49 6,06 0,30 x 2,00 = 3,64

V50 16,24 0,30 x 2,00 = 9,74

TOTAL = 398,19

2.20 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

303,20 = 303,20

TOTAL = 303,20

2.21 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

512,60 = 512,60

TOTAL = 512,60

2.22 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

280,20 = 280,20

TOTAL = 280,20

2.23  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³

V1 23,26 0,30 x 0,15 = 1,05

V2 18,15 0,30 x 0,15 = 0,82

V3 7,84 0,30 x 0,15 = 0,35

V4 12,80 0,30 x 0,15 = 0,58

V5 7,60 0,30 x 0,15 = 0,34

V6 7,04 0,30 x 0,15 = 0,32

V7 22,60 0,30 x 0,15 = 1,02

V8 8,35 0,30 x 0,15 = 0,38

V9 8,44 0,30 x 0,15 = 0,38

V10 9,10 0,30 x 0,15 = 0,41

V11 6,94 0,30 x 0,15 = 0,31

V12 8,20 0,30 x 0,15 = 0,37

V13 8,74 0,30 x 0,15 = 0,39

V14 9,00 0,30 x 0,15 = 0,41

V15 8,20 0,30 x 0,15 = 0,37

V16 6,94 0,30 x 0,15 = 0,31

V17 8,50 0,30 x 0,15 = 0,38

V18 9,04 0,30 x 0,15 = 0,41

V19 6,94 0,30 x 0,15 = 0,31

V20 8,20 0,30 x 0,15 = 0,37

V21 8,74 0,30 x 0,15 = 0,39

V22 8,93 0,40 x 0,15 = 0,54

V23 7,24 0,30 x 0,15 = 0,33

V24 8,74 0,30 x 0,15 = 0,39

V25 7,60 0,30 x 0,15 = 0,34

V26 6,94 0,30 x 0,15 = 0,31

V27 20,54 0,30 x 0,15 = 0,92

V28 5,70 0,30 x 0,15 = 0,26

V29 6,94 0,30 x 0,15 = 0,31

V30 30,85 0,30 x 0,15 = 1,39

V31 5,37 0,30 x 0,15 = 0,24

V32 46,61 0,30 x 0,15 = 2,10

V33 38,86 0,30 x 0,15 = 1,75

V34 7,41 0,30 x 0,15 = 0,33

V35 38,99 0,30 x 0,15 = 1,75

V36 5,26 0,30 x 0,15 = 0,24

V37 3,86 0,30 x 0,15 = 0,17

V38 3,26 0,30 x 0,15 = 0,15

V39 3,95 0,30 x 0,15 = 0,18

V40 9,51 0,30 x 0,15 = 0,43

V41 3,86 0,30 x 0,15 = 0,17

V42 38,84 0,30 x 0,15 = 1,75

V43 28,39 0,30 x 0,15 = 1,28

V44 7,15 0,30 x 0,15 = 0,32

V45 3,65 0,30 x 0,15 = 0,16

V46 45,14 0,30 x 0,15 = 2,03

V47 18,64 0,30 x 0,15 = 0,84

V48 11,53 0,30 x 0,15 = 0,52

V49 6,06 0,30 x 0,15 = 0,27

V50 16,24 0,30 x 0,15 = 0,73

TOTAL = 29,86

2.24  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m²

V1 23,26 x 0,75 = 17,45

V2 18,15 x 0,75 = 13,61

V3 7,84 x 0,75 = 5,88

V4 12,80 x 0,75 = 9,60

V5 7,60 x 0,75 = 5,70



V6 7,04 x 0,75 = 5,28

V7 22,60 x 0,75 = 16,95

V8 8,35 x 0,75 = 6,26

V9 8,44 x 0,75 = 6,33

V10 9,10 x 0,75 = 6,83

V11 6,94 x 0,75 = 5,21

V12 8,20 x 0,75 = 6,15

V13 8,74 x 0,75 = 6,56

V14 9,00 x 0,75 = 6,75

V15 8,20 x 0,75 = 6,15

V16 6,94 x 0,75 = 5,21

V17 8,50 x 0,75 = 6,38

V18 9,04 x 0,75 = 6,78

V19 6,94 x 0,75 = 5,21

V20 8,20 x 0,75 = 6,15

V21 8,74 x 0,75 = 6,56

V22 8,93 x 0,95 = 8,48

V23 7,24 x 0,75 = 5,43

V24 8,74 x 0,75 = 6,56

V25 7,60 x 0,75 = 5,70

V26 6,94 x 0,75 = 5,21

V27 20,54 x 0,75 = 15,41

V28 5,70 x 0,75 = 4,28

V29 6,94 x 0,75 = 5,21

V30 30,85 x 0,75 = 23,14

V31 5,37 x 0,75 = 4,03

V32 46,61 x 0,75 = 34,96

V33 38,86 x 0,75 = 29,15

V34 7,41 x 0,75 = 5,56

V35 38,99 x 0,75 = 29,24

V36 5,26 x 0,75 = 3,95

V37 3,86 x 0,75 = 2,90

V38 3,26 x 0,75 = 2,45

V39 3,95 x 0,75 = 2,96

V40 9,51 x 0,75 = 7,13

V41 3,86 x 0,75 = 2,90

V42 38,84 x 0,75 = 29,13

V43 28,39 x 0,75 = 21,29

V44 7,15 x 0,75 = 5,36

V45 3,65 x 0,75 = 2,74

V46 45,14 x 0,75 = 33,86

V47 18,64 x 0,75 = 13,98

V48 11,53 x 0,75 = 8,65

V49 6,06 x 0,75 = 4,55

V50 16,24 x 0,75 = 12,18

TOTAL = 497,30

2.25  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³

total de escavação 69,64 = 69,64

dedução de concretagem de viga baldrame -29,86 = -29,86

TOTAL = 39,77

3 ESTRUTURA

PILARES

3.1 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

m²

1,14 x 3,30 x 7,00 = 26,33

0,94 x 3,30 x 1,00 = 3,10

1,12 x 3,30 x 2,00 = 7,39

0,90 x 3,30 x 67,00 = 198,99

TOTAL = 235,82

3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

561 = 561,00

TOTAL = 561,00

3.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

138,6 = 138,60

TOTAL = 138,60

3.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

175,8 = 175,80

TOTAL = 175,80

3.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

302,3 = 302,30

TOTAL = 302,30

3.6  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³

0,17 x 0,40 x 3,30 x 7,00 = 1,57

0,17 x 0,30 x 3,30 x 1,00 = 0,17

0,16 x 0,40 x 3,30 x 2,00 = 0,42

0,15 x 0,30 x 3,30 x 67,00 = 9,95

TOTAL = 12,11

VIGAS

3.7  92461 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²

V1 23,30 x 0,95 = 22,14

V2 18,70 x 0,95 = 17,77

V3 7,50 x 0,75 = 5,63

V4 15,40 x 0,75 = 11,55

V5 8,80 x 0,75 = 6,60

V6 7,80 x 0,95 = 7,41

V7 22,40 x 0,95 = 21,28

V8 8,20 x 0,75 = 6,15

V9 12,30 x 0,95 = 11,69

V10 9,10 x 0,95 = 8,65

V11 7,20 x 0,95 = 6,84

V12 8,20 x 0,95 = 7,79

V13 12,30 x 0,95 = 11,69

V14 12,30 x 0,96 = 11,81

V15 8,20 x 0,95 = 7,79

V16 7,20 x 0,95 = 6,84

V17 8,90 x 0,96 = 8,54

V18 11,50 x 0,95 = 10,93

V19 9,00 x 0,75 = 6,75

V20 3,00 x 0,75 = 2,25

V21 7,20 x 0,95 = 6,84

V22 8,20 x 0,95 = 7,79

V23 12,30 x 0,95 = 11,69

V24 8,90 x 0,95 = 8,46

V25 7,20 x 0,95 = 6,84

V26 9,00 x 0,95 = 8,55

V27 8,20 x 0,75 = 6,15

V28 7,20 x 0,75 = 5,40

V29 23,50 x 0,95 = 22,33

V30 6,30 x 0,85 = 5,36

V31 7,20 x 0,95 = 6,84

V32 6,00 x 0,75 = 4,50

V33 31,00 x 0,95 = 29,45

V34 5,40 x 0,75 = 4,05

V35 18,40 x 0,75 = 13,80

V36 19,90 x 0,75 = 14,93

V37 7,80 x 0,75 = 5,85

V38 38,90 x 0,95 = 36,96

V39 7,40 x 0,75 = 5,55

V40 20,00 x 0,95 = 19,00

V41 18,20 x 0,95 = 17,29

V42 3,20 x 0,75 = 2,40

V43 28,00 x 0,95 = 26,60

V44 8,70 x 0,95 = 8,27

V45 9,90 x 0,95 = 9,41

V46 23,60 x 0,95 = 22,42

V47 12,30 x 0,75 = 9,23

V48 7,40 x 0,75 = 5,55



V49 3,60 x 0,75 = 2,70

V50 7,50 x 0,95 = 7,13

V51 15,90 x 0,75 = 11,93

V52 6,70 x 0,75 = 5,03

V53 14,50 x 0,75 = 10,88

V54 10,90 x 1,05 = 11,45

V55 7,90 x 0,95 = 7,51

V56 12,10 x 0,75 = 9,08

V57 6,40 x 0,75 = 4,80

V58 16,10 x 0,75 = 12,08

TOTAL = 614,08

3.8  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

105,10 = 105,10

TOTAL = 105,10

3.9  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

324,10 = 324,10

TOTAL = 324,10

3.10  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

585,10 = 585,10

TOTAL = 585,10

3.11  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

38,60 = 38,60

TOTAL = 38,60

3.12  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

334,20 = 334,20

TOTAL = 334,20

3.13  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³

V1 23,30 x 0,15 x 0,40 = 1,40

V2 18,70 x 0,15 x 0,40 = 1,12

V3 7,50 x 0,15 x 0,30 = 0,34

V4 15,40 x 0,15 x 0,30 = 0,69

V5 8,80 x 0,15 x 0,30 = 0,40

V6 7,80 x 0,15 x 0,40 = 0,47

V7 22,40 x 0,15 x 0,40 = 1,34

V8 8,20 x 0,15 x 0,30 = 0,37

V9 12,30 x 0,15 x 0,40 = 0,74

V10 9,10 x 0,15 x 0,40 = 0,55

V11 7,20 x 0,15 x 0,40 = 0,43

V12 8,20 x 0,15 x 0,40 = 0,49

V13 12,30 x 0,15 x 0,40 = 0,74

V14 12,30 x 0,16 x 0,40 = 0,79

V15 8,20 x 0,15 x 0,40 = 0,49

V16 7,20 x 0,15 x 0,40 = 0,43

V17 8,90 x 0,16 x 0,40 = 0,57

V18 11,50 x 0,15 x 0,40 = 0,69

V19 9,00 x 0,15 x 0,30 = 0,41

V20 3,00 x 0,15 x 0,30 = 0,14

V21 7,20 x 0,15 x 0,40 = 0,43

V22 8,20 x 0,15 x 0,40 = 0,49

V23 12,30 x 0,15 x 0,40 = 0,74

V24 8,90 x 0,15 x 0,40 = 0,53

V25 7,20 x 0,15 x 0,40 = 0,43

V26 9,00 x 0,15 x 0,40 = 0,54

V27 8,20 x 0,15 x 0,30 = 0,37

V28 7,20 x 0,15 x 0,30 = 0,32

V29 23,50 x 0,15 x 0,40 = 1,41

V30 6,30 x 0,15 x 0,35 = 0,33

V31 7,20 x 0,15 x 0,40 = 0,43

V32 6,00 x 0,15 x 0,30 = 0,27

V33 31,00 x 0,15 x 0,40 = 1,86

V34 5,40 x 0,15 x 0,30 = 0,24

V35 18,40 x 0,15 x 0,30 = 0,83

V36 19,90 x 0,15 x 0,30 = 0,90

V37 7,80 x 0,15 x 0,30 = 0,35

V38 38,90 x 0,15 x 0,40 = 2,33

V39 7,40 x 0,15 x 0,30 = 0,33

V40 20,00 x 0,15 x 0,40 = 1,20

V41 18,20 x 0,15 x 0,40 = 1,09

V42 3,20 x 0,15 x 0,30 = 0,14

V43 28,00 x 0,15 x 0,40 = 1,68

V44 8,70 x 0,15 x 0,40 = 0,52

V45 9,90 x 0,15 x 0,40 = 0,59

V46 23,60 x 0,15 x 0,40 = 1,42

V47 12,30 x 0,15 x 0,30 = 0,55

V48 7,40 x 0,15 x 0,30 = 0,33

V49 3,60 x 0,15 x 0,30 = 0,16

V50 7,50 x 0,15 x 0,40 = 0,45

V51 15,90 x 0,15 x 0,30 = 0,72

V52 6,70 x 0,15 x 0,30 = 0,30

V53 14,50 x 0,15 x 0,30 = 0,65

V54 10,90 x 0,15 x 0,45 = 0,74

V55 7,90 x 0,15 x 0,40 = 0,47

V56 12,10 x 0,15 x 0,30 = 0,54

V57 6,40 x 0,15 x 0,30 = 0,29

V58 16,10 x 0,15 x 0,30 = 0,72

TOTAL = 38,32

LAJES

3.14  92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 406,76 = 406,76

3.15  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 283,40 = 283,40

3.16  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 631,50 = 631,50

3.17  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 231,80 = 231,80

3.18  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,00 = 3,00

3.19  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 40,68 = 40,68

3.20  CPU2102 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto m² 406,76 = 406,76

3.21  CPU2534 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 

20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR

m² 406,76 = 406,76

3.22  101793 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, 

INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 406,76 = 406,76

LAJE DO PISO

3.23 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *5 CM*. AF_01/2024

m³

476,76 0,05 = 23,84

TOTAL = 23,84

3.24 97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF _04/2022 m²

476,76 = 476,76

TOTAL = 476,76

3.25  CPU2534 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 

20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR

m²

476,76 = 476,76

TOTAL = 476,76

3.26  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³

476,76 0,12 = 57,21

TOTAL = 57,21

CINTA DE AMARRAÇÃO

3.27 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

m²

pilarete 0,30 x 1,00 x 36,00 = 10,80

viga 0,40 x 168,55 = 67,42

TOTAL = 78,22

3.28 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

viga 246,00 = 246,00

TOTAL = 246,00

3.29  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

pilar 90,00 = 90,00

TOTAL = 90,00

3.30  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

pilarete 23,00 = 23,00

viga 101,00 = 101,00

TOTAL = 124,00

3.31  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³

0,15 x 0,15 x 0,80 x 36,00 = 0,65



0,15 x 168,55 x 0,20 5,06

TOTAL = 5,70

RESERVATÓRIOS SUPERIOR

3.32 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

m²

pilar 1,14 x 1,20 x 4,00 = 5,47

pilar 0,94 x 1,20 x 1,00 = 1,13

pilar 1,14 x 1,20 x 1,00 = 1,37

pilar 1,12 x 1,20 x 1,00 = 1,34

pilar 0,90 x 1,20 x 7,00 = 7,56

vigas 42,08 x 0,45 x 2,00 = 37,87

laje 25,21 x x 2,00 = 50,42

TOTAL = 105,16

3.33 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

pilar 214,70 = 214,70

TOTAL = 214,70

3.34  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

pilar 41,20 = 41,20

TOTAL = 41,20

3.35  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 143,20

pilar 143,20 = 143,20

TOTAL = 143,20

3.36  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

pilar 23,10 = 23,10

TOTAL = 23,10

3.37  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

pilar 44,80 = 44,80

TOTAL = 44,80

3.38  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

pilar 108,40 = 108,40

TOTAL = 108,40

3.39  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³

pilar 0,17 0,40 1,20 4,00 = 0,33

pilar 0,17 0,30 1,20 1,00 = 0,06

pilar 0,17 0,40 1,20 1,00 = 0,08

pilar 0,16 0,40 1,20 1,00 = 0,08

pilar 0,15 0,30 1,20 7,00 = 0,38

laje 3,78 = 3,78

vigas 2,38 = 2,38

TOTAL = 7,08

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

4.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

m²

ALVENARIA TÉRREO 370,74 x 3,30 = 1223,44

ALVENARIA PLATIBANDA 180,97 x 1,20 = 217,16

DEDUÇÃO DE PORTAS E JANELAS -145,29 = -145,29

TOTAL 1295,32

4.2  CPU2535 Próprio COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

m²

2,40 x 1,60 x 3,00 = 11,52

TOTAL = 11,52

4.3  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M

CONFORME TOTAL DE PORTAS E JANELAS 131,00 = 131,00

TOTAL = 131,00

4.4  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 

*20* CM. AF_03/2024

M

CONFORME TOTAL DE JANELAS 71,60 = 71,60

TOTAL = 71,60

4.5  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 

BISNAGA. AF_03/2024

M

CONFORME PROJETO 551,71 = 551,71

TOTAL = 551,71

4.6 12093 ORSE GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

BRANCO DE 1"X2" HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM 

m²

CONFORME PROJETO 115,56 = 115,56

TOTAL = 115,56

5 COBERTURA

ESTRUTURA

5.1  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 

COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 

m²

388,11 = 388,11

TOTAL = 388,11

5.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

m²

388,11 = 388,11

TOTAL = 388,11

5.3  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

m²

388,11 = 388,11

TOTAL = 388,11

5.4  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M

19,69 = 19,69

TOTAL = 19,69

5.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M

112,91 = 112,91

TOTAL = 112,91

IMPERMEABILIZAÇÃO

5.6  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_09/2023

m²

banheiro pcd medicação 6,48 = 6,48

banheiro funcionario pcd fem 6,48 = 6,48

banheiro funcionario pcd fem 6,46 = 6,46

banheiro infantil 2,88 = 2,88

copa 4,86 = 4,86

sanitário pcd 1 3,24 = 3,24

sanitário pcd 2 3,80 = 3,80

dml 2,67 = 2,67

sanitário pcd gineco 3,49 = 3,49

sanitário odonto 4,48 = 4,48

escovário 11,75 = 11,75

residuos comuns 2,30 = 2,30

residuos reciclaveis 2,30 = 2,30

residuos contaminados 2,17 = 2,17

marquise 20,17 = 20,17

TOTAL = 83,53

6 ESQUADRIAS

PORTAS 

6.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²

área 34,02 = 34,02

TOTAL = 34,02

6.2 13049 ORSE PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, 

INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA

m²

área 26,31 = 26,31

TOTAL = 26,31

6.3  CPU2686 Próprio PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER m²

área 15,19 = 15,19

TOTAL = 15,19

6.4  CPU2543 Próprio PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m²

área 8,42 = 8,42

TOTAL = 8,42

6.5 9470 ORSE PORTA EM ALUMÍNIO COM TELA MOSQUITEIRO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, COMPLETA, 

INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO, 

m²

área 10,26 = 10,26

TOTAL = 10,26

6.6 11183 SINAPI PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, TIPO VAI-VEM, COM VISO DE VIDRO, INCLUIVE 

DOBRADIÇAS

m²

área 8,21 = 8,21

TOTAL = 8,21

6.7 14051 ORSE PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSIVE FECHADURA, PUXADOR, 

TRILHOS E ROLDANAS

m²

área 8,26 = 8,26

TOTAL = 8,26

6.8 13096 ORSE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR – REV 01_10/2021

m²

10,36 = 10,36

TOTAL = 10,36

JANELAS DE ALUMÍNIO

6.9  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 

m²

área 7,50 = 7,50

TOTAL = 7,50



6.10  100674 SINAPI CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, 

SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

m²

área 6,23 = 6,23

TOTAL = 6,23

6.11 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 

REQUADRO 6 A 14CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

m²

área 33,70 = 33,70

TOTAL = 33,70

ACESSÓRIOS

6.12  CPU2545 Próprio PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 

MM

UN 32,00 = 32,00

6.13  CPU2546 Próprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 12,00 = 12,00

6.14  CPU2547 Próprio ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 232,50 = 232,50

6.15  CPU2548 Próprio MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 6,00 = 6,00

6.16  CPU2549 Próprio FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA UN 10,00 = 10,00

7 REVESTIMENTO INTERNO

REVESTIMENTO DE PAREDE 

7.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

m²

ALVENARIA TÉRREO 370,74 x 3,30 2,00 = 2446,88

ALVENARIA PLATIBANDA 180,97 x 1,20 2,00 = 434,33

DEDUÇÃO DE PORTAS E JANELAS -290,58 = -290,58

TOTAL 2590,63

7.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

m²

sala de curativo 12,22 x 1,40 = 17,11

sala de medicação 15,22 x 1,40 = 21,31

estoque 11,22 x 1,40 = 15,71

administração 12,81 x 1,40 = 17,93

sala de integração 13,22 x 1,40 = 18,51

sala de amamentação 8,30 x 1,40 = 11,62

farmácia distribuidora/armazenamento 16,25 x 1,40 = 22,75

copa 8,84 x 1,40 = 12,38

DML 7,03 x 1,40 = 9,84

limpeza suja 11,41 x 1,40 = 15,97

paramentação 6,56 x 1,40 = 9,18

sala de atendimento individualizado/acolhimento 14,73 x 1,40 = 20,62

consultório diferenciado ginecologia 14,96 x 1,40 = 20,94

consultório odontológico 15,76 x 1,40 = 22,06

escovário 14,24 x 1,40 = 19,94

consultório psicólogo 14,29 x 1,40 = 20,01

consultório lilás 16,13 x 1,40 = 22,58

consultório indiferente 14,27 x 1,40 = 19,98

práticas coletivas internas 19,58 x 1,40 = 27,41

resíduos comuns 6,14 x 1,40 = 8,60

resíduos recicláveis 6,14 x 1,40 = 8,60

resíduos infectantes 6,00 x 1,40 = 8,40

área técnica 7,56 x 1,40 = 10,58

recepção/espera + circulação 108,98 x 1,40 = 152,57

circulação 39,45 x 1,40 = 55,23

dedução de portas -6,93 = -6,93

dedução de janelas -12,00 = -12,00

TOTAL 570,90

7.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m²

TOTAL DE MASSA ÚNICA 570,90 = 570,90

TOTAL = 570,90

7.4  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

m²

TOTAL DE MASSA ÚNICA 570,90 = 570,90

TOTAL = 570,90

7.5  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m²

TOTAL DE MASSA ÚNICA 570,90 = 570,90

TOTAL = 570,90

7.6  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

m²

vacinação 12,22 x 2,80 34,22

sala de curativo 12,22 x 1,40 17,11

sala de medicação 15,22 x 1,40 21,31

banheiro PCD 10,82 x 2,80 30,30

estoque 11,22 x 1,40 15,71

administração 12,81 x 1,40 17,93

sala de integração 13,22 x 1,40 18,51

banheiro funcionário PCD FEM. 10,82 x 2,80 30,30

banheiro funcionário PCD MASC. 10,81 x 2,80 30,27

sala de amamentação 8,30 x 1,40 11,62

WC infantil 6,80 x 2,80 19,04

farmácia distribuidora/armazenamento 16,25 x 1,40 22,75

copa 8,84 x 1,40 12,38

sanitário PCD 1 7,26 x 2,80 20,33

sanitário PCD 2 7,97 x 2,80 22,32

área de serviço 7,03 x 1,40 9,84

DML 7,03 x 1,40 9,84

limpeza suja 11,41 x 1,40 15,97

paramentação 6,56 x 1,40 9,18

esterilização 8,46 x 2,80 23,69

sala de atendimento individualizado/acolhimento 14,73 x 1,40 20,62

consultório diferenciado ginecologia 14,96 x 1,40 20,94

sanitário PCD ginecologia 7,48 x 2,80 20,94

sanitário PCD odonto 8,56 x 2,80 23,97

consultório odontológico 15,76 x 1,40 22,06

escovário 14,24 x 1,40 19,94

consultório psicólogo 14,29 x 1,40 20,01

consultório lilás 16,13 x 1,40 22,58

consultório indiferente 14,27 x 1,40 19,98

práticas coletivas internas 19,58 x 1,40 27,41

resíduos comuns 6,14 x 1,40 8,60

resíduos recicláveis 6,14 x 1,40 8,60

resíduos infectantes 6,00 x 1,40 8,40

área técnica 7,56 x 1,40 10,58

recepção/espera + circulação 108,98 x 1,40 152,57

circulação 39,45 x 1,40 55,23

dedução de portas -83,30 -83,30

dedução de janelas -46,34 = -46,34

TOTAL = 725,40

7.7 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m²

vacinação 12,22 x 2,80 = 34,22

sala de curativo 12,22 x 1,40 = 17,11

sala de medicação 15,22 x 1,40 = 21,31

banheiro PCD 10,82 x 2,80 = 30,30

estoque 11,22 x 1,40 = 15,71

administração 12,81 x 1,40 = 17,93

sala de integração 13,22 x 1,40 = 18,51

banheiro funcionário PCD FEM. 10,82 x 2,80 = 30,30

banheiro funcionário PCD MASC. 10,81 x 2,80 = 30,27

sala de amamentação 8,30 x 1,40 = 11,62

WC infantil 6,80 x 2,80 = 19,04

farmácia distribuidora/armazenamento 16,25 x 1,40 = 22,75

copa 8,84 x 1,40 = 12,38

sanitário PCD 1 7,26 x 2,80 = 20,33

sanitário PCD 2 7,97 x 2,80 = 22,32

área de serviço 7,03 x 1,40 = 9,84

DML 7,03 x 1,40 = 9,84

limpeza suja 11,41 x 1,40 = 15,97

paramentação 6,56 x 1,40 = 9,18

esterilização 8,46 x 2,80 = 23,69

sala de atendimento individualizado/acolhimento 14,73 x 1,40 = 20,62

consultório diferenciado ginecologia 14,96 x 1,40 = 20,94

sanitário PCD ginecologia 7,48 x 2,80 = 20,94

sanitário PCD odonto 8,56 x 2,80 = 23,97

consultório odontológico 15,76 x 1,40 = 22,06

escovário 14,24 x 1,40 = 19,94

consultório psicólogo 14,29 x 1,40 = 20,01

consultório lilás 16,13 x 1,40 = 22,58



consultório indiferente 14,27 x 1,40 = 19,98

práticas coletivas internas 19,58 x 1,40 = 27,41

resíduos comuns 6,14 x 1,40 = 8,60

resíduos recicláveis 6,14 x 1,40 = 8,60

resíduos infectantes 6,00 x 1,40 = 8,40

área técnica 7,56 x 1,40 = 10,58

recepção/espera + circulação 108,98 x 1,40 = 152,57

circulação 39,45 x 1,40 = 55,23

dedução de portas -83,30 = -83,30

dedução de janelas -46,34 = -46,34

TOTAL = 725,40

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO total

7.8 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m²

vacinação 9,02 = 9,02

sala de curativo 9,01 = 9,01

sala de medicação 14,45 = 14,45

banheiro PCD 6,48 = 6,48

estoque 7,20 = 7,20

administração 10,09 = 10,09

sala de integração 10,82 = 10,82

banheiro funcionário PCD FEM. 6,48 = 6,48

banheiro funcionário PCD MASC. 6,46 = 6,46

sala de amamentação 4,23 = 4,23

WC infantil 2,88 = 2,88

farmácia distribuidora/armazenamento 15,76 = 15,76

copa 4,86 = 4,86

sanitário PCD 1 3,24 = 3,24

sanitário PCD 2 3,80 = 3,80

área de serviço 2,67 = 2,67

DML 2,67 = 2,67

limpeza suja 6,58 = 6,58

paramentação 2,67 = 2,67

esterilização 4,36 = 4,36

sala de atendimento individualizado/acolhimento 12,85 = 12,85

consultório diferenciado ginecologia 13,39 = 13,39

sanitário PCD ginecologia 3,49 = 3,49

sanitário PCD odonto 4,48 = 4,48

consultório odontológico 15,19 = 15,19

escovário 11,75 = 11,75

consultório psicólogo 12,56 = 12,56

consultório lilás 15,49 = 15,49

consultório indiferente 15,32 = 15,32

práticas coletivas internas 25,36 = 25,36

resíduos comuns 4,35 = 4,35

resíduos recicláveis 4,35 = 4,35

resíduos infectantes 4,35 = 4,35

área técnica 6,59 = 6,59

recepção/espera + circulação 156,26 = 156,26

circulação 28,65 = 28,65

v = 468,16

7.9 98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

área com somatório de todas as portas 42,20 = 42,20

TOTAL = 42,20

8 REVESTIMENTO DE ÁREAS EXTERNAS

REVESTIMENTO PISO 

8.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²

práticas coletivas externas + horta 56,79 = 56,79

circulação externa 83,97 = 83,97

jardim externo 26,32 = 26,32

embarque/desembarque ambulância 20,30 = 20,30

estacionamento + jardim 86,98 = 86,98

calçada interna 46,28 = 46,28

área de transferência ambulância 22,35 = 22,35

TOTAL = 342,99

REVESTIMENTO PAREDE

8.2 104235 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E 

APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM 

PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022

m²

práticas coletivas externas + horta 40,10 x 4,50 = 180,45

faixada 36,79 x 4,50 = 165,56

circulação externa 86,64 x 4,50 = 389,88

reservatório 1 12,66 x 1,65 = 20,89

reservatório 2 14,69 x 1,65 = 24,24

reservatório superior de reuso 6,00 x 1,65 = 9,90

TOTAL = 790,91

8.3 88412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

m²

práticas coletivas externas + horta 40,10 x 4,50 = 180,45

faixada 36,79 x 4,50 = 165,56

circulação externa 86,64 x 4,50 = 389,88

reservatório 1 12,66 x 1,65 = 20,89

reservatório 2 14,69 x 1,65 = 24,24

reservatório superior de reuso 6,00 x 1,65 = 9,90

TOTAL = 790,91

8.4 96133 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m²

práticas coletivas externas + horta 40,10 x 4,50 = 180,45

faixada 36,79 x 4,50 = 165,56

circulação externa 86,64 x 4,50 = 389,88

reservatório 1 12,66 x 1,65 = 20,89

reservatório 2 14,69 x 1,65 = 24,24

reservatório superior de reuso 6,00 x 1,65 = 9,90

TOTAL = 790,91

8.5 95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m²

práticas coletivas externas + horta 40,10 x 4,50 = 180,45

faixada 36,79 x 4,50 = 165,56

circulação externa 86,64 x 4,50 = 389,88

reservatório 1 12,66 x 1,65 = 20,89

reservatório 2 14,69 x 1,65 = 24,24

reservatório superior de reuso 6,00 x 1,65 = 9,90

TOTAL = 790,91

9 REVESTIMENTO DE TETO

9.1 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m²

vacinação 9,02 = 9,02

sala de curativo 9,01 = 9,01

sala de medicação 14,45 = 14,45

banheiro PCD 6,48 = 6,48

estoque 7,20 = 7,20

administração 10,09 = 10,09

sala de integração 10,82 = 10,82

banheiro funcionário PCD FEM. 6,48 = 6,48

banheiro funcionário PCD MASC. 6,46 = 6,46

sala de amamentação 4,23 = 4,23

WC infantil 2,88 = 2,88

farmácia distribuidora/armazenamento 15,76 = 15,76

copa 4,86 = 4,86

sanitário PCD 1 3,24 = 3,24

sanitário PCD 2 3,80 = 3,80

DML 2,67 = 2,67

limpeza suja 6,58 = 6,58

paramentação 2,67 = 2,67

esterilização 4,36 = 4,36

sala de atendimento individualizado/acolhimento 12,85 = 12,85

consultório diferenciado ginecologia 13,39 = 13,39

sanitário PCD ginecologia 3,49 = 3,49

sanitário PCD odonto 4,48 = 4,48

consultório odontológico 15,19 = 15,19

escovário 11,75 = 11,75



consultório psicólogo 12,56 = 12,56

consultório lilás 15,49 = 15,49

consultório indiferente 11,79 = 11,79

práticas coletivas internas 23,80 = 23,80

resíduos comuns 2,30 = 2,30

resíduos recicláveis 2,30 = 2,30

resíduos infectantes 2,17 = 2,17

área técnica 3,56 = 3,56

recepção/espera + circulação 101,45 = 101,45

circulação 21,19 = 21,19

TOTAL = 388,82

9.2 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m²

área conforme total do forro de gesso 388,82 = 388,82

TOTAL = 388,82

9.3  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

m²

área conforme total do forro de gesso 388,82 = 388,82

TOTAL = 388,82

9.4 104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m²

área conforme total do forro de gesso 388,82 = 388,82

TOTAL = 388,82

10 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

10.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3,00 = 3,00

10.2 86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 7,00 = 7,00

10.3  CPU2897 Próprio BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL UN 1,00 = 1,00

10.4 100851 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 = 1,00

10.5 13465 ORSE ASSENTO ELEVADO PARA VASO SANITÁRIO, COM ARCO E ASSENTO ALMOFADADO, COM 7CM DE 

ALTURA, COR BRANCA, ASTR, REF.TAE7/K OU SIMILAR

UN 7,00 = 7,00

10.6  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 

UN 10,00 = 10,00

10.7  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

UN 1,00 = 1,00

10.8  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16,00 = 16,00

10.9  CPU3142 Próprio CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 1,00 = 1,00

10.10  CPU2559 Próprio FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA 

EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR

UN 1,00 = 1,00

10.11  CPU2560 Próprio TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 10,00 = 10,00

10.11  CPU2561 Próprio TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO 

COTOVELO

UN = 0,00

10.12  CPU2562 Próprio TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, 

DECA OU SIMILAR

UN 18,00 = 18,00

10.13  CPU2690 Próprio TORNEIRA PARA  LAVATÓRIO,  DE  MESA,  CROMADA,  BICA  ALTA,  REF.:  FLEX  PLUS,  1198  

C21,  DA  DECA  OU  SIMILAR,  INCLUSIVE  FURO  PARA  INSTALAÇÃO  EM  BANCADA

UN 6,00 = 6,00

10.14  CPU2563 Próprio DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR UN 8,00 = 8,00

10.15  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 32,00 = 32,00

10.16  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 25,00 = 25,00

10.17  CPU2556 Próprio TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM m² 32,00 = 32,00

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

HIDRÁULICA

11.1 94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

4,00 = 4,00

11.2 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

4,00 = 4,00

11.3 94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

1,00 = 1,00

11.4 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

49,00 = 49,00

11.5 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

4,00 = 4,00

11.6 105233 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA -

3,00 = 3,00

11.7 105234 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA -

5,00 = 5,00

11.8 105228 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA -

1,00 = 1,00

11.9 105154 SINAPI CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO

2,00 = 2,00

11.10 94673 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO

38,00 = 38,00

11.11 94679 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO

4,00 = 4,00

11.12 89414 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA -

3,00 = 3,00

11.13 103981 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA -

1,00 = 1,00

11.14 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

48,00 = 48,00

11.15 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA -

36,00 = 36,00

11.16 89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA -

18,00 = 18,00

11.17 103980 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA -

2,00 = 2,00

11.18 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA -

21,00 = 21,00

11.19 5693 SINAPI MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", 

DIÂMETRO ROTOR 143

1,00 = 1,00

11.20 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS -

2,00 = 2,00

11.21 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS -

23,00 = 23,00

11.22 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS -

3,00 = 3,00

11.23 104006 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA -

14,00 = 14,00

11.24 94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

26,00 = 26,00

11.25 94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

2,00 = 2,00

11.26 94692 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1,00 = 1,00

11.27 94694 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

4,00 = 4,00

11.28 99622 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

1,00 = 1,00

11.29 99620 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/202

1,00 = 1,00

11.30 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS -

2,00 = 2,00

11.31 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS -

23,00 = 23,00

11.32 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS -

3,00 = 3,00

11.33 99622 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF_08/2021

1,00 = 1,00

11.34 99620 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1,00 = 1,00

11.35 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

106,94 = 106,94

11.36 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

41,90 = 41,90

11.37 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E

213,08 = 213,08

SANITÁRIA

11.38 296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 141,00 = 141,00

11.39 301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 61,00 = 61,00

11.40 1708 ORSE FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 10 PESSOAS (V=600 LITROS) 11,00 = 11,00

11.41 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

21,00 = 21,00

11.42 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

36,00 = 36,00

11.43 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

28,00 = 28,00

11.44 89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

13,00 = 13,00

11.45 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

65,00 = 65,00

11.46 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

16,00 = 16,00

11.47 89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

8,00 = 8,00

11.48 104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

6,00 = 6,00

11.49 89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

52,00 = 52,00

11.50 89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

30,00 = 30,00

11.51 89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

3,00 = 3,00

11.52 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

8,00 = 8,00

11.53 104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

2,00 = 2,00

11.54 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

7,00 = 7,00

11.55 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

8,00 = 8,00

11.56 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

1,00 = 1,00

11.57 01708/ ORSE FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 10 PESSOAS (V=600 LITROS) 11,00 = 11,00

11.58 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

21,00 = 21,00

11.59 89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

3,00 = 3,00

11.60 90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA -

117,24 = 117,24

11.61 01525/ ORSE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM 94,77 = 94,77

11.62 1524 ORSE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM 73,95 = 73,95

11.63 90695 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA -

6,60 = 6,60

11.64  CPU3147 Próprio VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM  PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 

PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM

8,00 = 8,00

11.65  CPU2590 Próprio CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) 1,00 = 1,00

PLUVIAL

11.66  CPU2591 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. = 0.50 X 0.50 

X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

4,00 = 4,00

11.67  CPU2689 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 

0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA

2,00 = 2,00

11.68  CPU2857 Próprio RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) 5,00 = 5,00

11.69 303 SINAPI  ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) 40,00 = 40,00

11.70 305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) 8,00 = 8,00

11.71 89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM

16,00 = 16,00

11.72 104168 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM

4,00 = 4,00

11.73 89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM

1,00 = 1,00

11.74 89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM

2,00 = 2,00

11.75 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL

19,00 = 19,00

11.76 104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL

4,00 = 4,00

11.77 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

50,80 = 50,80

11.78 89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

85,17 = 85,17

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)

11.79  CPU2592 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE 

CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5

10,00 = 10,00

11.80  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

10,00 = 10,00

11.81  CPU2593 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE 

INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5

10,00 = 10,00

11.82  CPU2594 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES 5,00 = 5,00



11.83  CPU2595 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

3,00 = 3,00

11.84  CPU2596 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA 3,00 = 3,00

11.85  CPU2598 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE 

SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2

37,00 = 37,00

11.86  CPU2648 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 

HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

1,00 = 1,00

11.87  CPU2599 Próprio ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI 

VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM

4,00 = 4,00

11.88  CPU2600 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 

14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)

5,00 = 5,00

11.89  CPU2601 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES 

8,00 = 8,00

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INFRAESTRUTURA

12.1  CPU2602 Próprio BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" UN 1,00 = 1,00

12.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 292,00 = 292,00

12.3  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 86,00 = 86,00

12.4  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 = 5,00

12.5  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 = 1,00

12.6  CPU2603 Próprio ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" UN 185,00 = 185,00

12.7  CPU2604 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 22,00 = 22,00

12.8  CPU2605 Próprio CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN 22,00 = 22,00

12.9  CPU2606 Próprio PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA UN 104,00 = 104,00

12.10  CPU2607 Próprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 22,00 = 22,00

12.11  CPU2608 Próprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 22,00 = 22,00

12.12  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 258,00 = 258,00

12.13  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152,70 = 152,70

12.14  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 206,40 = 206,40

12.15  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,40 = 10,40

12.16  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 83,60 = 83,60

12.17  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1935,30 = 1935,30

12.18  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3658,80 = 3658,80

12.19  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 677,00 = 677,00

12.20  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 69,90 = 69,90

12.21  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 = 2,00

12.22  CPU2612 Próprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 3,00 = 3,00

12.23  CPU2611 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 1,00 = 1,00

12.24  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 = 8,00

12.25  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 = 1,00

12.26  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 = 2,00

12.27  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23,00 = 23,00

12.28  CPU2613 Próprio PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 26,00 = 26,00

12.29  CPU3148 Próprio PLACA CEGA SEM FURO UN 18,00 = 18,00

12.30  CPU2614 Próprio PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 212,00 = 212,00

12.31  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34,00 = 34,00

12.32  92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 = 1,00

12.33  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 = 10,00

12.34  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 72,00 = 72,00

12.35  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22,00 = 22,00

12.36  92010 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 = 2,00

12.37  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 85,00 = 85,00

12.38  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 = 11,00

12.39  CPU2870 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA 

BRANCA),CURVA C

UN 2,00 = 2,00

12.40  CPU2693 Próprio DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2,00 = 2,00

12.41  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 = 1,00

12.42  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 37,00 = 37,00

12.43  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 5,00 = 5,00

12.44  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 32,00 = 32,00

12.45  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 2,00 = 2,00

12.46  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 2,00 = 2,00

12.47  CPU3149 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA 

C, CORRENTE 5KA

UN 2,00 = 2,00

12.47  CPU3150 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA UN 1,00 = 1,00

12.48  CPU2618 Próprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 14,00 = 14,00

12.49  CPU2619 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 

240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1

UN 4,00 = 4,00

12.50  CPU2873 Próprio DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 1,00 = 1,00

12.51  CPU2622 Próprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN 2,00 = 2,00

12.52  CPU2624 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 3,00 = 3,00

12.53  CPU3151 Próprio CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN 8,00 = 8,00

12.54  CPU3152 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 76,00 = 76,00

12.55  CPU2894 Próprio SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA UN 42,00 = 42,00

12.56  CPU3153 Próprio TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 45,00 = 45,00

12.57  CPU2730 Próprio TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM UN 1,00 = 1,00

12.58  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 113,60 = 113,60

12.59  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1099,60 = 1099,60

12.60  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 42,90 = 42,90

12.61  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 133,20 = 133,20

12.62  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 41,40 = 41,40

12.63  CPU2632 Próprio ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS M 1,00 = 1,00

12.64  CPU2648 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 

HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 29,00 = 29,00

12.65  CPU2635 Próprio SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU 

SIMILAR

UN 92,00 = 92,00

12.66  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

UN 2,00 = 2,00

12.67  97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1,00 = 1,00

12.68  CPU3154 Próprio BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN 1,00 = 1,00

12.69  CPU3119 Próprio BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN 1,00 = 1,00

12.70  CPU2758 Próprio BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK UN 2,00 = 2,00

12.71 ILUMINAÇÃO

12.72  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 18,00 = 18,00

12.73  CPU3155 Próprio LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO 

LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W

UN 25,00 = 25,00

12.74  CPU2639 Próprio LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 10,00 = 10,00

12.75  CPU2640 Próprio LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 50,00 = 50,00

12.76  CPU3156 Próprio LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN 6,00 = 6,00

SPDA

12.77  CPU2649 Próprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 

TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)

UN 1,00 = 1,00

12.78  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN 5,00 = 5,00

12.79  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 

0,3 M. AF_12/2020

UN 5,00 = 5,00

12.80  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 6,00 = 6,00

12.81  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 = 1,00

12.82  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 2,00 = 2,00

12.83  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 24,00 = 24,00

12.84  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 = 1,00

12.85  101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2025

UN 1,00 = 1,00

12.86  CPU2650 Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 M 265,00 = 265,00

12.87  CPU2651 Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 M 120,00 = 120,00

12.88  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 10,00 = 10,00

12.89  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 5,00 = 5,00

13 SISTEMA FOTOVOLTÁICO

13.1  CPU2676 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 1.000kW UN 5,00 = 7,00

14 CLIMATIZAÇÃO

14.1  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E 

M 98,00 = 98,00

14.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 22,00 = 22,00

14.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 84,00 = 84,00

14.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 8,00 = 8,00

14.5  CPU2652 Próprio CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 128,00 = 128,00

14.6  CPU3157 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M 24,00 = 24,00

14.7  CPU3158 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M 28,00 = 28,00

14.8  CPU2658 Próprio BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM UN 25,33 = 25,33

14.9  CPU2659 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) UN 52,00 = 52,00

14.10  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM 

COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 18,00 = 18,00

15 DADOS E VOZ

15.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00 = 28,00

15.2  CPU2611 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4,00 = 4,00

15.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 18,00 = 18,00

15.4  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 82,00 = 82,00

15.5  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 55,70 = 55,70

15.6  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 44,80 = 44,80

15.7  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16,00 = 16,00

15.8  CPU2672 Próprio TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 10,00 = 10,00

15.9 100555 SINAPI  RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00

15.10 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00

15.11 98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00

16 URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO



16.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_03/2024

m² 14,59 = 14,59

16.2  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 72,66 = 72,66

16.3  CPU2673 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO UN 13,00 = 13,00

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17.1  CPU2675 Próprio LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS m² 472,30 = 472,30


