
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 406,76m² 18,92% 70,11% 17/12/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) 11,40% 113,84% 01

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS  R$            232.604,73 9,70%

CANTEIRO DE OBRAS

1.1 4654 ORSE LOCAÇÃO DE CONTENIER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2,40m REV02_02/2022 MÊS 8,00  R$             800,00  R$             951,36  R$                7.610,88 0,32%

1.2 11703 ORSE BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ 

TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO

m² 15,00  R$             201,14  R$             239,20  R$                3.587,94 0,15%

1.3 4657 ORSE LOCAÇÃO DE CONTANIER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x2,40m - VER 02 02/2022 MÊS 8,00  R$          1.600,00  R$          1.902,72  R$              15.221,76 0,63%

1.4  CPU2529 Próprio BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m² 12,00  R$          1.159,92  R$          1.379,38  R$              16.552,52 0,69%

1.5  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00  R$             133,26  R$             158,47  R$                   158,47 0,01%

1.6  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 

50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00  R$          2.012,46  R$          2.393,22  R$                2.393,22 0,10%

1.7  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² 6,00  R$             468,06  R$             556,62  R$                3.339,70 0,14%

1.8  CPU2530 Próprio REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, 

ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

m³ 423,00  R$             112,27  R$             133,51  R$              56.475,36 2,35%

1.9  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 137,08  R$               97,35  R$             115,77  R$              15.869,56 0,66%

1.10 97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 423,00  R$               49,42  R$               58,77  R$              24.859,82 1,04%

1.11 101136 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM

TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³
386,40  R$               13,39  R$               15,92  R$                6.152,80 

0,26%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.12 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,60  R$        22.627,68  R$        26.908,84  R$              43.054,14 1,79%

1.13 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 4,00  R$          7.847,41  R$          9.332,14  R$              37.328,56 1,56%

2 FUNDAÇÃO  R$            223.822,25 9,33%

2.1 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 

- 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 119,54  R$               69,21  R$               82,30  R$                9.838,68 0,41%

2.2  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 

m³ 82,42  R$               12,77  R$               15,19  R$                1.251,61 0,05%

2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 46,36  R$               95,25  R$             113,27  R$                5.251,27 0,22%

2.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 56,78  R$             192,01  R$             228,34  R$              12.964,48 0,54%

2.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 53,14  R$               87,21  R$             103,71  R$                5.510,64 0,23%

2.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 478,89  R$               16,40  R$               19,50  R$                9.339,73 0,39%

2.7  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 59,15  R$               14,24  R$               16,93  R$                1.001,66 0,04%

2.8  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 33,37  R$             671,79  R$             798,89  R$              26.662,92 1,11%

PESCOÇO

2.9 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 57,17  R$               77,09  R$               91,68  R$                5.240,90 0,22%

2.10 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 51,51  R$               12,46  R$               14,82  R$                   763,25 0,03%

2.11 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 340,05  R$               11,04  R$               13,13  R$                4.464,44 0,19%

2.12  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 33,40  R$                 9,23  R$               10,98  R$                   366,61 0,02%

2.13  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 98,80  R$                 8,89  R$               10,57  R$                1.044,51 0,04%

2.14  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 125,60  R$               14,34  R$               17,05  R$                2.141,87 0,09%

2.15  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 2,94  R$             628,37  R$             747,26  R$                2.193,95 0,09%

2.16  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 89,63  R$               27,39  R$               32,57  R$                2.919,42 0,12%

VIGAS BALDRAME

2.17 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024 

m³ 69,64  R$             114,60  R$             136,28  R$                9.490,61 0,40%

2.18 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 398,19  R$             100,17  R$             119,12  R$              47.433,73 1,98%

2.19 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 m³ 4,96  R$             765,46  R$             910,29  R$                4.510,55 0,19%

2.20 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 303,20  R$               14,51  R$               17,26  R$                5.231,80 0,22%

2.21 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 512,60  R$               12,86  R$               15,29  R$                7.839,25 0,33%

2.22 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 280,20  R$               17,18  R$               20,43  R$                5.724,61 0,24%

2.23  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 29,86  R$             671,79  R$             798,89  R$              23.858,57 0,99%

2.24  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 497,30  R$               46,47  R$               55,26  R$              27.481,63 1,15%

2.25  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 39,77  R$               27,39  R$               32,57  R$                1.295,55 0,05%

3 ESTRUTURA  R$            531.744,42 22,16%

PILARES

3.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 235,82  R$               77,09  R$               91,68  R$              21.618,72 0,90%

3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 561,00  R$               11,04  R$               13,13  R$                7.365,24 0,31%

3.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 138,60  R$                 9,23  R$               10,98  R$                1.521,32 0,06%

3.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 175,80  R$                 8,89  R$               10,57  R$                1.858,56 0,08%

3.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 302,30  R$               14,34  R$               17,05  R$                5.155,16 0,21%

3.6  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 12,11  R$             628,37  R$             747,26  R$                9.050,04 0,38%

VIGAS

3.7  92461 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²
614,08  R$             204,76  R$             243,50  R$            149.529,33 

6,23%

3.8  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 105,10  R$               13,38  R$               15,91  R$                1.672,30 0,07%

3.9  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 324,10  R$               12,46  R$               14,82  R$                4.802,33 0,20%

3.10  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 585,10  R$               11,04  R$               13,13  R$                7.681,64 0,32%

3.11  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 38,60  R$                 9,23  R$               10,98  R$                   423,69 0,02%

3.12  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 334,20  R$               14,34  R$               17,05  R$                5.699,16 0,24%

3.13  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 38,32  R$             628,79  R$             747,76  R$              28.650,54 1,19%

LAJES

3.14  92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 406,76  R$               85,69  R$             101,90  R$              41.449,88 1,73%

3.15  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 283,40  R$               13,76  R$               16,36  R$                4.637,39 0,19%

3.16  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 631,50  R$               12,80  R$               15,22  R$                9.612,54 0,40%

3.17  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 231,80  R$               11,92  R$               14,18  R$                3.285,83 0,14%

3.18  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,00  R$               10,54  R$               12,53  R$                     37,60 0,00%

3.19  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 40,68  R$             628,79  R$             747,76  R$              30.415,77 1,27%

3.20  CPU2102 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto m² 406,76  R$             157,89  R$             187,76  R$              76.374,39 3,18%

3.21  CPU2534 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, 

PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR

m² 406,76  R$               16,52  R$               19,65  R$                7.991,04 0,33%

3.22 101793 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 406,76  R$               30,33  R$               36,07  R$              14.671,20 0,61%

LAJE DO PISO

3.23 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_01/2024

m³ 23,84  R$             212,24  R$             252,40  R$                6.016,61 0,25%

3.24 97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF _04/2022 m² 476,76  R$                 2,30  R$                 2,74  R$                1.304,01 0,05%

3.25  CPU2534 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, 

PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR

m² 476,76  R$               14,68  R$               17,46  R$                8.323,02 0,35%

3.26  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 57,21  R$             610,05  R$             725,47  R$              41.505,09 1,73%

CINTA DE AMARRAÇÃO

3.27 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 78,22  R$               77,78  R$               92,50  R$                7.235,04 0,30%

3.28 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 246,00  R$               12,32  R$               14,65  R$                3.604,13 0,15%

3.29  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 90,00  R$               11,52  R$               13,70  R$                1.232,96 0,05%

3.30  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 124,00  R$               13,14  R$               15,63  R$                1.937,63 0,08%

3.31  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 5,70  R$             609,10  R$             724,34  R$                4.132,01 0,17%

RESERVATÓRIOS SUPERIOR

3.32 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 105,16  R$               77,78  R$               92,50  R$                9.727,25 0,41%

3.33 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 214,70  R$               12,32  R$               14,65  R$                3.145,56 0,13%

3.34  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 41,20  R$               11,52  R$               13,70  R$                   564,42 0,02%

3.35  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 143,20  R$               10,54  R$               12,53  R$                1.794,89 0,07%

3.36  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,10  R$                 9,23  R$               10,98  R$                   253,55 0,01%

3.37  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44,80  R$                 8,89  R$               10,57  R$                   473,63 0,02%

3.38  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 108,40  R$               13,14  R$               15,63  R$                1.693,87 0,07%

3.39  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 7,08  R$             628,79  R$             747,76  R$                5.297,11 0,22%

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS  R$            178.628,11 7,45%

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

4.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1295,32  R$               54,31  R$               64,59  R$              83.658,57 3,49%

4.2  CPU2535 Próprio COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA

m² 11,52  R$             229,94  R$             273,44  R$                3.150,08 0,13%

4.3  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 131,00  R$               72,03  R$               85,66  R$              11.221,21 0,47%

4.4  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 71,60  R$               50,66  R$               60,24  R$                4.313,53 0,18%

4.5  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 M 551,71  R$               12,69  R$               15,09  R$                8.325,83 0,35%

4.6 12093 ORSE GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 1"X2" 

HORIZONTAIS A CADA 5CM COM 1,85M E BARRAS EXTERNAS VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE 

m² 115,56  R$             494,52  R$             588,08  R$              67.958,89 2,83%

5 COBERTURA  R$              63.081,07 2,63%

ESTRUTURA

5.1  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS 

E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS 

m² 388,11  R$               27,46  R$               32,66  R$              12.673,90 0,53%

5.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 388,11  R$               25,33  R$               30,12  R$              11.690,82 0,49%

5.3  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 388,11  R$               55,34  R$               65,81  R$              25.541,65 1,06%

5.4  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 19,69  R$             148,84  R$             177,00  R$                3.485,14 0,15%

5.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 112,91  R$               47,04  R$               55,94  R$                6.316,18 0,26%

IMPERMEABILIZAÇÃO

5.6  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_09/2023

m² 83,53  R$               33,96  R$               40,39  R$                3.373,38 0,14%

6 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS  R$            199.702,86 8,32%

PORTAS DE ALUMÍNIO

6.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 34,02  R$             720,06  R$             856,30  R$              29.131,17 1,21%

6.2 13049 ORSE PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE 

CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA

m² 26,31  R$             598,56  R$             711,81  R$              18.727,66 0,78%

6.3  CPU2686 Próprio PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER m² 15,19  R$             964,29  R$          1.146,73  R$              17.418,88 0,73%

6.4  CPU2543 Próprio PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m² 8,42  R$          1.377,18  R$          1.637,74  R$              13.789,79 0,57%

6.5 9470 ORSE PORTA EM ALUMÍNIO COM TELA MOSQUITEIRO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, COMPLETA, INCLUSIVE 

CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO, INCLUSIVE TELA MOSQUITEIRO

m² 10,26  R$             311,96  R$             370,98  R$                3.806,28 0,16%

6.6 11183 SINAPI PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, TIPO VAI-VEM, COM VISO DE VIDRO, INCLUIVE DOBRADIÇAS m² 8,21  R$             449,54  R$             534,59  R$                4.389,01 0,18%

6.7 14051 ORSE PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSIVE FECHADURA, PUXADOR, TRILHOS E 

ROLDANAS

m² 8,26  R$             949,00  R$          1.128,55  R$                9.321,83 0,39%

6.8 13096 ORSE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

PUXADOR – REV 01_10/2021

m² 10,36  R$             695,38  R$             826,95  R$                8.567,16 0,36%

JANELAS DE ALUMÍNIO

6.9  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, 

m² 7,50  R$             661,46  R$             786,61  R$                5.899,56 0,25%

6.10  100674 SINAPI CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

m² 6,23  R$             758,22  R$             901,68  R$                5.617,44 0,23%

6.11 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14

CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR,

m² 33,70  R$             349,04  R$             415,08  R$              13.988,14 0,58%

ACESSÓRIOS

6.12  CPU2545 Próprio PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM UN 32,00  R$             485,91  R$             577,84  R$              18.491,01 0,77%

6.13  CPU2546 Próprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 12,00  R$             113,03  R$             134,42  R$                1.612,98 0,07%

6.14  CPU2547 Próprio ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 232,50  R$             115,82  R$             137,73  R$              32.022,96 1,33%

6.15  CPU2548 Próprio MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 6,00  R$          1.826,95  R$          2.172,61  R$              13.035,65 0,54%

6.16  CPU2549 Próprio FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA UN 10,00  R$             326,55  R$             388,33  R$                3.883,33 0,16%

 Total Peso (%)

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit R$
 Valor Unit com 

BDI

https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12093&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=11183&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1


7 REVESTIMENTO INTERNO  R$            212.954,27 8,88%

REVESTIMENTO DE PAREDE 

7.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2590,63  R$                 8,48  R$               10,08  R$              26.125,01 1,09%

7.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 570,90  R$               26,13  R$               31,07  R$              17.740,15 0,74%

7.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 570,90  R$                 4,46  R$                 5,30  R$                3.027,98 0,13%

7.4  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 570,90  R$               11,76  R$               13,98  R$                7.984,09 0,33%

7.5  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 570,90  R$               10,59  R$               12,59  R$                7.189,75 0,30%

7.6  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 

DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 725,40  R$               25,44  R$               30,25  R$              21.945,59 0,91%

7.7 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 725,40  R$               99,07  R$             117,81  R$              85.461,84 3,56%

REVESTIMENTO DE PISO 

7.8 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 468,16  R$               68,04  R$               80,91  R$              37.880,31 1,58%

7.9 98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 42,20  R$             111,58  R$             132,69  R$                5.599,56 0,23%

8 REVESTIMENTO DE ÁREAS EXTERNAS  R$            177.985,20 7,42%

REVESTIMENTO PISO 

8.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 342,99  R$               87,59  R$             104,16  R$              35.726,53 1,49%

REVESTIMENTO PAREDE

8.2 104235 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA 

m² 790,91  R$               89,49  R$             106,42  R$              84.170,10 3,51%

8.3 88412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 

DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

m² 790,91  R$                 4,25  R$                 5,05  R$                3.997,35 0,17%

8.4 96133 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 790,91  R$               45,35  R$               53,93  R$              42.654,09 1,78%

8.5 95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 790,91  R$               12,16  R$               14,46  R$              11.437,13 0,48%

9 REVESTIMENTO DE TETO  R$              41.119,88 1,71%

9.1 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 388,82  R$               48,29  R$               57,43  R$              22.328,56 0,93%

9.2 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 388,82  R$                 5,50  R$                 6,54  R$                2.543,12 0,11%

9.3 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 388,82  R$               22,02  R$               26,19  R$              10.181,71 0,42%

9.4 104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 388,82  R$               13,12  R$               15,60  R$                6.066,49 0,25%

10 LOUÇAS, MARMORE, METAIS E ACESSÓRIOS  R$              38.047,53 1,59%

10.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00  R$             122,86  R$               14,99  R$                   131,11 0,01%

10.2  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 

EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00  R$             569,28  R$               35,22  R$                   641,76 0,03%

10.3  CPU2897 Próprio BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL UN 1,00  R$          1.143,18  R$               70,50  R$                1.288,96 0,05%

10.4 100851 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00  R$               63,94  R$               70,50  R$                1.288,96 0,05%

10.5 13465 ORSE ASSENTO ELEVADO PARA VASO SANITÁRIO, COM ARCO E ASSENTO ALMOFADADO, COM 7CM DE ALTURA, COR 

BRANCA, ASTR, REF.TAE7/K OU SIMILAR

UN 7,00  R$             269,33  R$               70,50  R$                1.288,96 0,05%

10.6  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 

UN 10,00  R$             476,67  R$               48,20  R$                   518,65 0,02%

10.7  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$             964,88  R$               76,33  R$                1.071,10 0,04%

10.8  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 16,00  R$             147,42  R$               28,34  R$                   146,97 0,01%

10.9  CPU3142 Próprio CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 1,00  R$             120,30  R$               24,40  R$                   118,66 0,00%

10.10  CPU2559 Próprio FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU 

SIMILAR

UN 1,00  R$          2.428,35  R$                 9,75  R$                2.878,04 0,12%

10.11  CPU2560 Próprio TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 10,00  R$             358,53  R$               18,97  R$                   407,39 0,02%

10.11  CPU2561 Próprio TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO UN 0,00  R$             371,35  R$               68,35  R$                   373,25 0,02%

10.12  CPU2562 Próprio TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR UN 18,00  R$             279,63  R$               23,81  R$                   308,72 0,01%

10.13  CPU2690 Próprio TORNEIRA PARA  LAVATÓRIO,  DE  MESA,  CROMADA,  BICA  ALTA,  REF.:  FLEX  PLUS,  1198  C21,  DA  DECA  OU  

SIMILAR,  INCLUSIVE  FURO  PARA  INSTALAÇÃO  EM  BANCADA

UN 6,00  R$             420,61  R$               93,27  R$                   406,91 0,02%

10.14  CPU2563 Próprio DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR UN 8,00  R$             816,09  R$               13,57  R$                   956,92 0,04%

10.15  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 32,00  R$             364,51  R$               31,87  R$                   401,60 0,02%

10.16  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 25,00  R$             115,19  R$               42,18  R$                     94,80 0,00%

10.17  CPU2556 Próprio TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM m² 32,00  R$             676,00  R$             803,90  R$              25.724,77 1,07%

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$              81.698,56 3,41%

HIDRÁULICA

11.1 94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 4,00  R$               18,54  R$               22,05  R$                     88,19 0,00%

11.2 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,00  R$               26,32  R$               31,30  R$                   125,20 0,01%

11.3 94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 1,00  R$               35,82  R$               42,60  R$                     42,60 0,00%

11.4 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 49,00  R$                 3,50  R$                 4,16  R$                   203,95 0,01%

11.5 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,00  R$               10,86  R$               12,91  R$                     51,66 0,00%

11.6 105233 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,00  R$                 7,85  R$                 9,34  R$                     28,01 0,00%

11.7 105234 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 5,00  R$                 9,60  R$               11,42  R$                     57,08 0,00%

11.8 105228 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00  R$               11,55  R$               13,74  R$                     13,74 0,00%

11.9 105154 SINAPI CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00  R$                 6,55  R$                 7,79  R$                     15,58 0,00%

11.10 94673 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 38,00  R$                 7,08  R$                 8,42  R$                   319,94 0,01%

11.11 94679 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,00  R$               23,07  R$               27,43  R$                   109,74 0,00%

11.12 89414 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00  R$               14,25  R$               16,95  R$                     50,84 0,00%

11.13 103981 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00  R$               18,03  R$               21,44  R$                     21,44 0,00%

11.14 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 48,00  R$               13,24  R$               15,75  R$                   755,76 0,03%

11.15 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 36,00  R$                 9,10  R$               10,82  R$                   389,58 0,02%

11.16 89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00  R$               12,56  R$               14,94  R$                   268,85 0,01%

11.17 103980 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$               17,97  R$               21,37  R$                     42,74 0,00%

11.18 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21,00  R$               20,00  R$               23,78  R$                   499,46 0,02%

11.19 5693 SINAPI MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143

MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

UN 1,00  R$               22,05  R$               26,22  R$                     26,22 0,00%

11.20 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$             189,16  R$             224,95  R$                   449,90 0,02%

11.21 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 23,00  R$             106,84  R$             127,05  R$                2.922,24 0,12%

11.22 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00  R$             101,45  R$             120,64  R$                   361,93 0,02%

11.23 104006 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,00  R$               25,34  R$               30,13  R$                   421,88 0,02%

11.24 94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_04/2024

UN 26,00  R$                 6,86  R$                 8,16  R$                   212,11 0,01%

11.25 94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_04/2024

UN 2,00  R$               11,23  R$               13,35  R$                     26,71 0,00%

11.26 94692 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_04/2024

UN 1,00  R$               18,99  R$               22,58  R$                     22,58 0,00%

11.27 94694 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_04/2024

UN 4,00  R$               23,59  R$               28,05  R$                   112,21 0,00%

11.28 99622 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 1,00  R$             323,28  R$             384,44  R$                   384,44 0,02%

11.29 99620 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/202 UN 1,00  R$             192,76  R$             229,23  R$                   229,23 0,01%

11.30 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$             189,16  R$             224,95  R$                   449,90 0,02%

11.31 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 23,00  R$             106,84  R$             127,05  R$                2.922,24 0,12%

11.32 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00  R$             101,45  R$             120,64  R$                   361,93 0,02%

11.33 99622 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021

UN 1,00  R$             323,28  R$             384,44  R$                   384,44 0,02%

11.34 99620 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00  R$             192,76  R$             229,23  R$                   229,23 0,01%

11.35 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 106,94  R$               30,34  R$               36,08  R$                3.858,43 0,16%

11.36 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 41,90  R$               19,47  R$               23,15  R$                   970,14 0,04%

11.37 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 213,08  R$               12,85  R$               15,28  R$                3.256,12 0,14%

SANITÁRIA

11.38 296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 141,00  R$                 2,26  R$                 2,69  R$                   378,95 0,02%

11.39 301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 61,00  R$                 4,00  R$                 4,76  R$                   290,16 0,01%

11.40 1708 ORSE FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 10 PESSOAS (V=600 LITROS) UN 11,00  R$             439,81  R$             523,02  R$                5.753,24 0,24%

11.41 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 21,00  R$               60,76  R$               72,26  R$                1.517,37 0,06%

11.42 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 36,00  R$               10,43  R$               12,40  R$                   446,52 0,02%

11.43 89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 28,00  R$               10,73  R$               12,76  R$                   357,28 0,01%

11.44 89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13,00  R$               30,07  R$               35,76  R$                   464,87 0,02%

11.45 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 65,00  R$               10,25  R$               12,19  R$                   792,30 0,03%

11.46 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 16,00  R$               10,14  R$               12,06  R$                   192,94 0,01%

11.47 89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00  R$               29,40  R$               34,96  R$                   279,70 0,01%

11.48 104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00  R$               40,48  R$               48,14  R$                   288,83 0,01%

11.49 89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 52,00  R$                 5,15  R$                 6,12  R$                   318,47 0,01%

11.50 89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 30,00  R$               17,57  R$               20,89  R$                   626,83 0,03%

11.51 89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 3,00  R$               16,70  R$               19,86  R$                     59,58 0,00%

11.52 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 8,00  R$                 9,21  R$               10,95  R$                     87,62 0,00%

11.53 104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00  R$               40,13  R$               47,72  R$                     95,45 0,00%

11.54 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00  R$               14,65  R$               17,42  R$                   121,95 0,01%

11.55 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00  R$               24,67  R$               29,34  R$                   234,70 0,01%

11.56 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00  R$               43,24  R$               51,42  R$                     51,42 0,00%

11.57 01708/ ORSE FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 10 PESSOAS (V=600 LITROS) UN 11,00  R$             439,81  R$             523,02  R$                5.753,24 0,24%

11.58 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 21,00  R$               60,76  R$               72,26  R$                1.517,37 0,06%

11.59 89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00  R$               16,70  R$               19,86  R$                     59,58 0,00%

11.60 90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 117,24  R$               37,27  R$               44,32  R$                5.196,25 0,22%

11.61 01525/ ORSE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM M 135,26  R$               24,13  R$               28,70  R$                3.881,34 0,16%

11.62 1524 ORSE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM M 127,95  R$               17,11  R$               20,35  R$                2.603,43 0,11%

11.63 90695 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 6,60  R$               70,46  R$               83,79  R$                   553,02 0,02%

11.64  CPU3147 Próprio VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM  PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM UN 8,00  R$               25,27  R$               30,05  R$                   240,41 0,01%

11.65  CPU2590 Próprio CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) UN 1,00  R$          4.435,88  R$          5.275,15  R$                5.275,15 0,22%

PLUVIAL

11.66  CPU2591 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M,  DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM 

GRELHA DE FERRO FUNDIDO

UN 4,00  R$             726,84  R$             864,36  R$                3.457,43 0,14%

11.67  CPU2689 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA UN 2,00  R$             535,91  R$             637,30  R$                1.274,61 0,05%

11.68  CPU2857 Próprio RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 5,00  R$               70,20  R$               83,48  R$                   417,41 0,02%

11.69 303 SINAPI  ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) UN 40,00  R$                 4,43  R$                 5,27  R$                   210,73 0,01%

11.70 305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) UN 8,00  R$               13,94  R$               16,58  R$                   132,62 0,01%

11.71 89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 16,00  R$               35,76  R$               42,53  R$                   680,41 0,03%

11.72 104168 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4,00  R$             110,42  R$             131,31  R$                   525,25 0,02%

11.73 89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00  R$               34,94  R$               41,55  R$                     41,55 0,00%

11.74 89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00  R$               71,36  R$               84,86  R$                   169,72 0,01%

11.75 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 19,00  R$               26,33  R$               31,31  R$                   594,92 0,02%

11.76 104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4,00  R$               64,98  R$               77,27  R$                   309,10 0,01%

11.77 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 50,80  R$               49,67  R$               59,07  R$                3.000,63 0,13%

11.78 89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 85,17  R$               25,46  R$               30,28  R$                2.578,69 0,11%

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)

11.79  CPU2592 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE 

ELÉTRICO"- PLACA E5

UN 10,00  R$               19,22  R$               22,86  R$                   228,56 0,01%

11.80  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 10,00  R$             360,35  R$             428,53  R$                4.285,28 0,18%

11.81  CPU2593 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- 

PLACA E5

UN 10,00  R$               17,86  R$               21,24  R$                   212,39 0,01%

11.82  CPU2594 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN 5,00  R$             214,27  R$             254,81  R$                1.274,05 0,05%

11.83  CPU2595 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, 

EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 3,00  R$               51,27  R$               60,97  R$                   182,91 0,01%

11.84  CPU2596 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA UN 3,00  R$               16,65  R$               19,80  R$                     59,40 0,00%

11.85  CPU2598 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO 

(ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2

UN 37,00  R$               25,00  R$               29,73  R$                1.100,01 0,05%

11.86  CPU2648 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO 

LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 1,00  R$             229,30  R$             272,68  R$                   272,68 0,01%

11.87  CPU2599 Próprio ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, 

DIMENSÕES 75X35X25CM

UN 4,00  R$             476,39  R$             566,52  R$                2.266,09 0,09%

11.88  CPU2600 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE 

EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)

UN 5,00  R$               30,91  R$               36,76  R$                   183,79 0,01%

11.89  CPU2601 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE 

COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN 

UN 8,00  R$               12,20  R$               14,51  R$                   116,07 0,00%

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$            225.584,60 9,40%

INFRAESTRUTURA

12.1  CPU2602 Próprio BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" UN 1,00  R$                 2,13  R$                 2,53  R$                       2,53 0,00%

12.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 292,00  R$               20,33  R$               24,18  R$                7.059,52 0,29%

12.3  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 86,00  R$               18,63  R$               22,15  R$                1.905,31 0,08%

12.4  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00  R$               18,16  R$               21,60  R$                   107,98 0,00%

12.5  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00  R$               27,27  R$               32,43  R$                     32,43 0,00%

12.6  CPU2603 Próprio ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" UN 185,00  R$                 0,59  R$                 0,70  R$                   129,80 0,01%

https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=13465&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=7&peri_nr_ordem=1


12.7  CPU2604 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 22,00  R$                 6,58  R$                 7,82  R$                   172,15 0,01%

12.8  CPU2605 Próprio CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN 22,00  R$               11,43  R$               13,59  R$                   299,04 0,01%

12.9  CPU2606 Próprio PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA UN 104,00  R$                 1,66  R$                 1,97  R$                   205,30 0,01%

12.10  CPU2607 Próprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 22,00  R$                 5,47  R$                 6,50  R$                   143,11 0,01%

12.11  CPU2608 Próprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 22,00  R$               21,39  R$               25,44  R$                   559,61 0,02%

12.12  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 258,00  R$               26,64  R$               31,68  R$                8.173,51 0,34%

12.13  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152,70  R$               29,03  R$               34,52  R$                5.271,58 0,22%

12.14  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 206,40  R$               40,11  R$               47,70  R$                9.845,03 0,41%

12.15  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,40  R$               58,17  R$               69,18  R$                   719,43 0,03%

12.16  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 83,60  R$               10,64  R$               12,65  R$                1.057,80 0,04%

12.17  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1935,30  R$                 3,17  R$                 3,77  R$                7.295,62 0,30%

12.18  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3658,80  R$                 4,59  R$                 5,46  R$              19.971,30 0,83%

12.19  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 677,00  R$                 7,06  R$                 8,40  R$                5.683,92 0,24%

12.20  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 69,90  R$                 9,87  R$               11,74  R$                   820,44 0,03%

12.21  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00  R$             165,86  R$             197,24  R$                   394,48 0,02%

12.22  CPU2612 Próprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 3,00  R$             130,91  R$             155,68  R$                   467,03 0,02%

12.23  CPU2611 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 1,00  R$             254,25  R$             302,35  R$                   302,35 0,01%

12.24  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 8,00  R$               36,74  R$               43,69  R$                   349,53 0,01%

12.25  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00  R$               58,95  R$               70,10  R$                     70,10 0,00%

12.26  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00  R$               52,29  R$               62,18  R$                   124,37 0,01%

12.27  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 23,00  R$               30,14  R$               35,84  R$                   824,38 0,03%

12.28  CPU2613 Próprio PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 26,00  R$               18,86  R$               22,43  R$                   583,14 0,02%

12.29  CPU3148 Próprio PLACA CEGA SEM FURO UN 18,00  R$                 5,22  R$                 6,21  R$                   111,74 0,00%

12.30  CPU2614 Próprio PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 212,00  R$                 8,87  R$               10,55  R$                2.236,22 0,09%

12.31  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34,00  R$               35,73  R$               42,49  R$                1.444,66 0,06%

12.32  92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00  R$               46,86  R$               55,73  R$                     55,73 0,00%

12.33  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00  R$               40,20  R$               47,81  R$                   478,06 0,02%

12.34  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 72,00  R$               45,85  R$               54,52  R$                3.925,79 0,16%

12.35  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22,00  R$               49,73  R$               59,14  R$                1.301,06 0,05%

12.36  92010 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00  R$               66,99  R$               79,66  R$                   159,33 0,01%

12.37  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 85,00  R$               24,65  R$               29,31  R$                2.491,67 0,10%

12.38  91995 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN
11,00  R$               26,59  R$               31,62  R$                   347,83 

0,01%

12.39  CPU2870 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C UN 2,00  R$             120,70  R$             143,54  R$                   287,07 0,01%

12.40  CPU2693 Próprio DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2,00  R$             187,26  R$             222,69  R$                   445,38 0,02%

12.41  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00  R$               13,34  R$               15,86  R$                     15,86 0,00%

12.42  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 37,00  R$               13,34  R$               15,86  R$                   586,97 0,02%

12.43  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 5,00  R$               64,86  R$               77,13  R$                   385,66 0,02%

12.44  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 32,00  R$               66,82  R$               79,46  R$                2.542,80 0,11%

12.45  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,00  R$               71,85  R$               85,44  R$                   170,89 0,01%

12.46  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,00  R$               75,73  R$               90,06  R$                   180,12 0,01%

12.47  CPU3149 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 

5KA

UN 2,00  R$             108,28  R$             128,77  R$                   257,53 0,01%

12.47  CPU3150 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA UN 1,00  R$             302,64  R$             359,90  R$                   359,90 0,02%

12.48  CPU2618 Próprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 14,00  R$             429,57  R$             510,84  R$                7.151,83 0,30%

12.49  CPU2619 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 

KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1

UN 4,00  R$             530,94  R$             631,39  R$                2.525,58 0,11%

12.50  CPU2873 Próprio DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 1,00  R$             319,77  R$             380,27  R$                   380,27 0,02%

12.51  CPU2622 Próprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN 2,00  R$             395,29  R$             470,08  R$                   940,16 0,04%

12.52  CPU2624 Próprio SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 3,00  R$               12,64  R$               15,03  R$                     45,09 0,00%

12.53  CPU3151 Próprio CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN 8,00  R$               49,55  R$               58,92  R$                   471,40 0,02%

12.54  CPU3152 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 76,00  R$               48,43  R$               57,59  R$                4.377,06 0,18%

12.55  CPU2894 Próprio SUPORTE VERTICAL  100 X 75 MM  PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA UN 42,00  R$               17,10  R$               20,34  R$                   854,08 0,04%

12.56  CPU3153 Próprio TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA UN 45,00  R$                 6,52  R$                 7,75  R$                   348,91 0,01%

12.57  CPU2730 Próprio TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM UN 1,00  R$               26,31  R$               31,29  R$                     31,29 0,00%

12.58  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 113,60  R$               26,64  R$               31,68  R$                3.598,88 0,15%

12.59  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1099,60  R$               21,47  R$               25,53  R$              28.075,12 1,17%

12.60  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 42,90  R$               19,81  R$               23,56  R$                1.010,64 0,04%

12.61  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 133,20  R$               20,43  R$               24,30  R$                3.236,14 0,13%

12.62  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 41,40  R$               29,35  R$               34,90  R$                1.444,99 0,06%

12.63  CPU2632 Próprio ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS M 1,00  R$               73,21  R$               87,06  R$                     87,06 0,00%

12.64  CPU2648 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO 

LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 29,00  R$             229,30  R$             272,68  R$                7.907,82 0,33%

12.65  CPU2635 Próprio SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR UN 92,00  R$               14,59  R$               17,35  R$                1.596,24 0,07%

12.66  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 2,00  R$               42,89  R$               51,00  R$                   102,01 0,00%

12.67  97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00  R$          4.914,02  R$          5.843,75  R$                5.843,75 0,24%

12.68  CPU3154 Próprio BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN 1,00  R$               54,40  R$               64,69  R$                     64,69 0,00%

12.69  CPU3119 Próprio BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN 1,00  R$             336,17  R$             399,77  R$                   399,77 0,02%

12.70  CPU2758 Próprio
BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK UN

2,00  R$             357,25  R$             424,84  R$                   849,68 
0,04%

12.71 101882 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO

TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN
1,00  R$          1.209,08  R$          1.437,84  R$                1.437,84 

0,06%

ILUMINAÇÃO

12.72  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 18,00  R$             108,81  R$             129,40  R$                2.329,14 0,10%

12.73  CPU3155 Próprio LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 

4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W

UN 25,00  R$             340,82  R$             405,30  R$              10.132,58 0,42%

12.74  CPU2639 Próprio LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 10,00  R$               89,49  R$             106,42  R$                1.064,22 0,04%

12.75  CPU2640 Próprio LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR UN 50,00  R$             233,06  R$             277,15  R$              13.857,75 0,58%

12.76  CPU3156 Próprio LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN 6,00  R$             456,89  R$             543,33  R$                3.260,00 0,14%

SPDA

12.77  CPU2649 Próprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, 

REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)

UN 1,00  R$             401,96  R$             478,01  R$                   478,01 0,02%

12.78  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN 5,00  R$          1.070,14  R$          1.272,61  R$                6.363,05 0,27%

12.79  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 5,00  R$               42,79  R$               50,89  R$                   254,43 0,01%

12.80  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 6,00  R$             160,56  R$             190,94  R$                1.145,63 0,05%

12.81  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00  R$             151,03  R$             179,60  R$                   179,60 0,01%

12.82  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 2,00  R$             180,41  R$             214,54  R$                   429,09 0,02%

12.83  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 24,00  R$               29,43  R$               35,00  R$                   839,96 0,04%

12.84  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00  R$             133,38  R$             158,62  R$                   158,62 0,01%

12.85  101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 UN 1,00  R$               29,90  R$               35,56  R$                     35,56 0,00%

12.86  CPU2650 Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 M 265,00  R$               41,09  R$               48,86  R$              12.949,02 0,54%

12.87  CPU2651 Próprio CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 M 120,00  R$               57,41  R$               68,27  R$                8.192,64 0,34%

12.88  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 10,00  R$               61,86  R$               73,56  R$                   735,64 0,03%

12.89  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 5,00  R$                 7,45  R$                 8,86  R$                     44,30 0,00%

13 SITEMA FOTOVOLTÁICO  R$            143.886,52 6,00%

13.1  CPU2676 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 1.000kW UN 7,00  R$        17.014,50  R$        20.555,22  R$            143.886,52 6,00%

14 CLIMATIZAÇÃO  R$              20.683,32 0,86%

14.1  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 98,00  R$               28,04  R$               33,35  R$                3.267,83 0,14%

14.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 

DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 22,00  R$               49,97  R$               59,42  R$                1.307,34 0,05%

14.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 

DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 84,00  R$               62,99  R$               74,91  R$                6.292,25 0,26%

14.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 8,00  R$               71,46  R$               84,98  R$                   679,84 0,03%

14.5  CPU2652 Próprio CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 128,00  R$               16,97  R$               20,18  R$                2.583,13 0,11%

14.6  CPU3157 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M 24,00  R$               50,82  R$               60,44  R$                1.450,44 0,06%

14.7  CPU3158 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M 28,00  R$               43,00  R$               51,14  R$                1.431,80 0,06%

14.8  CPU2658 Próprio BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM UN 25,33  R$               95,17  R$             113,18  R$                2.867,13 0,12%

14.9  CPU2659 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) UN 52,00  R$                 3,06  R$                 3,64  R$                   189,23 0,01%

14.10  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM 

FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 18,00  R$               28,70  R$               34,13  R$                   614,34 0,03%

15 DADOS E VOZ  R$              14.154,54 0,59%

15.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00  R$               20,33  R$               24,18  R$                   676,94 0,03%

15.2  CPU2611 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4,00  R$             254,25  R$             302,35  R$                1.209,42 0,05%

15.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 18,00  R$               43,38  R$               51,59  R$                   928,57 0,04%

15.4  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 82,00  R$               26,64  R$               31,68  R$                2.597,78 0,11%

15.5  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 55,70  R$               21,47  R$               25,53  R$                1.422,14 0,06%

15.6  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 44,80  R$               20,43  R$               24,30  R$                1.088,43 0,05%

15.7  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16,00  R$               29,35  R$               34,90  R$                   558,45 0,02%

15.8  CPU2672 Próprio TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 10,00  R$               23,86  R$               28,37  R$                   283,74 0,01%

15.9 100555 SINAPI  RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00  R$          2.504,01  R$          2.977,77  R$                2.977,77 0,12%

15.10 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00  R$               43,38  R$               51,59  R$                     51,59 0,00%

15.11 98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00  R$          1.984,28  R$          2.359,71  R$                2.359,71 0,10%

16 URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO  R$                6.548,66 0,27%

16.1  104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m²

14,59  R$             152,79  R$             181,70  R$                2.650,97 
0,11%

16.2  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 72,66  R$               27,02  R$               32,13  R$                2.334,72 0,10%

16.3  CPU2673 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO UN 13,00  R$             101,10  R$             120,23  R$                1.562,97 0,07%

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                6.952,90 0,29%

17.1  CPU2675 Próprio LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS m² 389,78  R$               15,00  R$               17,84  R$                6.952,90 0,29%

Totais ->  R$         2.399.199,41 100,00%

Total sem BDI  R$         1.945.270,88 

Total do BDI  R$            453.928,53 

Total Geral  R$         2.399.199,41 


