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PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO NC

Secretaria de Atencao Especializada a Satde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Basica de Saide Porte 1 - Area Construida: 406,76m? 18,92% 70,11% 1711212025
Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisao:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025) 11,40% 113,84%

item | Cédigo|Banco Descrigao | Und ‘ Quant. | Valor Unit R$ V“'°’:|;‘|" com Total ‘ Peso (%) |
1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS RS 23260473 9.70%
CANTEIRO DE OBRAS
11 4654 ORSE LOCAGAO DE CONTENIER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2.40m REV02 02/2022 MES 800 RS 800,00 R§ 95136 RS 7.610.88 0.32%
12 11703 ORSE BARRACAO ABERTO PARA APOIO A PRODUGAO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAGAO, OFICINA, ETC.) C/ e 1500 RS 20114 R$ 23920 R$ 3587.94 0,15%
13 4657 ORSE LOCAGAO DE CONTANIER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 x2,40m - VER 02 02/2022 MES 800 RS 160000 R$ 190272 R§ 15.221,76 0,63%.
14 CPU2529 Proprio  BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m 1200 RS 115992 R$ 137938 RS 16.552,52 0,69%.
15 95673 SINAPI  HIDROMETRO DN 1/2, 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2024 UN 100 RS 13326 R$ 15847 RS 158.47 0,01%
16 101509 SINAPI  ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTORDIN.  UN 100 RS 201246 RS 239322 RS 230322 0,10%
17 103689 SINAPI  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. m 600 RS 468,06 RS 55662 RS 333970 0,14%
18 CPU2530 Préprio  REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, m 42300 RS 11227 R$ 13351 R§ 56.475,36 2,35%
19 98459 SINAPI  TAPUME COM TELHAMETALICA. AF 03/2024 m 137,08 RS 97.35 R$ 11577 RS 15.869,56 0,66%.
1.10 97625 SINAPI  DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM m 423,00 R§ 4942 RS 5877 RS 24.859,82 1,04%
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM m 0.26%
11 101136 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020 38640 R$ 1339 R$ 1592 R$ 6.152,80
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
1.12 93565 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 160 RS 2262768 R$ 2690884 RS 43.054,14 1,79%
113 93572 SINAPI  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 400 RS 784741 RS 933214 RS 37.328,56 1,56%
2 FUNDACAO R$ 223.822,25 9,33%
21 99059 SINAPI  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS ACADA2.00M M 11954 RS 6921 RS 8230 RS 983868 0.41%
22 90100 SINAPI  ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAOPOR  m® 8242 RS 1277 R$ 1519 RS 1.251.61 0,05%
23 93358 SINAPI  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024 m 4636 RS 9525 R$ 1327 RS 525127 0,22%
24 100324 SINAPI  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADAN.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES m 5678 RS 19201 R$ 20834 RS 12.964,48 0,54%
25 96534 SINAPI  FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 53,14 RS 8721 R§ 10371 RS 551064 0,23%
26 96545 SINAPI  ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 478,89 R$ 1640 R$ 1950 RS$ 933973 0,39%.
27 96546 SINAPI  ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 50.15 RS 1424 RS 1693 RS 1.001.66 0.04%
28 96557 SINAPI  CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m 3337 RS 67179 RS 79889 RS 26.662.92 1,11%
PESCOCO
29 92423 SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO m 5717 RS 7709 R$ 9168 RS 5.240.90 0,22%
210 92761 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50DE  KG 5151 RS 1246 RS 1482 RS 763.25 0,03%.
241 92762 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50DE  KG 340,05 RS 11,04 R$ 13.13 RS 4.464.44 0,19%.
212 92763 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50DE  KG 3340 RS 923 RS 1098 RS 366,61 0,02%.
2.3 92764 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50 D KG 98.80 RS 889 RS 1057 RS 1.044,51 0,04%
2.4 92759 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA60DE  KG 12560 RS 1434 RS 17.05 RS 214187 0,09%
215 CPU2284 Proprio  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m 294 RS 62837 RS 74726 RS 2193.95 0,09%
216 93382 SINAPI  REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023 m 8963 RS 2739 R$ 3257 R$ 291942 0,12%.
VIGAS BALDRAME
247 96527 SINAPI  ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAODE  m® 6964 RS 11460 R$ 13628 RS 9.490,61 0.40%
2.8 96542 SINAPI  FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA m 398.19 RS 10017 R$ 11942 RS 47.433.73 1,98%
219 96620 SINAPI  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 01/2024 m 496 RS 76546 RS 91029 R$ 451055 0,19%
220 104918 SINAPI  ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 30320 RS 1451 R$ 17.26 RS 5.231.80 0,22%
221 104919 SINAPI  ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 51260 RS 1286 RS 1529 R$ 7.839.25 0,33%.
222 104916 SINAPI  ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 28020 R$ 1718 R$ 2043 RS 5.724,61 0,24%.
223 96557 SINAPI  CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m 29,86 RS 671,79 RS 79889 RS 23.858,57 0,99%.
224 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 09/2023 m 497.30 RS 4647 RS 5526 RS 27.481.63 1,15%
225 93382 SINAPI  REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023 m 3977 RS 2739 R$ 3257 RS 1.295.55 0,05%
3 ESTRUTURA R$ 53174442 22,16%
PILARES
34 92423 SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO m 23582 RS 77,09 R$ 9168 RS 21618.72 0,90%.
32 92762 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50DE  KG 561,00 R$ 1104 RS$ 1313 R$ 7.365.24 031%
33 92763 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50 D KG 13860 RS 923 RS 1098 RS 1.521.32 0,06%.
34 92764 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50DE  KG 17580 RS 889 RS 1057 RS 1.858.56 0,08%
35 92759 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA60DE  KG 30230 R$ 1434 R$ 17.05 RS 5.155.16 0.21%
36 CPU2284 Préprio  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m 1211 RS 62837 RS 74726 RS 9.050.04 0.38%
VIGAS
T, N 4 9%
37 92461 siap  MONTAGEME DESMONT Af:m“:;%m’;iﬁﬂfﬁ e SO CRE SR PE-DIREITO Lo 61408 RS 20476 R$ 24350 R$ 149.529,33 2
38 92760 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50DE  KG 10510 RS 1338 R$ 1591 RS 1.672.30 0.07%
39 92761 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50DE  KG 32410 RS 1246 RS 1482 RS 480233 0,20%
310 92762 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50DE  KG 58510 RS 11,04 R$ 13.13 RS 7.681.64 0,32%
311 92763 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50DE  KG 3860 RS 923 R$ 1098 R$ 423,69 0,02%.
312 92750 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA60DE  KG 334,20 RS 1434 RS$ 17,05 RS 5.699,16 0,24%.
343 CPU2283 Propro  CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - m 3832 RS 62879 RS 74776 RS 28.650.54 1.19%
LAJES
314 92515 SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA m 406.76 RS 8569 RS$ 10190 RS 41.449.88 1,73%
315 92768 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE50MM - KG 28340 R$ 1376 R$ 16.36 RS 4.637.39 0,19%
3.6 92769 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 63MM - KG 631,50 RS 1280 R$ 1522 RS 961254 040%.
347 92770 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 80MM - KG 231,80 RS 1192 R$ 14,18 RS 328583 0,14%.
3.18 92771 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 300 RS 1054 R$ 1253 RS$ 37,60 0,00%.
319 CPU2283 Propro  CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - m 4068 RS 62879 RS 74776 RS 30.415.77 1,27%
320 CPU2102 Proprio  Laje pré-fabricad em viga treli em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto m 406.76 RS 157.89 R$ 187.76 RS 76.374.39 3,18%
321 CPU2534 Préprio  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, m 406,76 RS 1652 R$ 19.65 RS 7.991.04 0.33%
322 101793 SINAPI  ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO DUPLO, INCLUSO m 406.76 RS 3033 R$ 3607 RS 14.671,20 061%.
LAJE DO PISO
323 96622 SINAPI  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. m 2384 RS 21224 R§ 25240 RS 6.016,61 0,25%
324 97113 SINAPI  APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022 me 47676 RS 230 RS 274 RS 1.304.01 0,05%
325 CPU2534 Prépro  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, m 476.76 RS 1468 RS$ 1746 RS 8.323.02 0.35%
326 CPU2283 Préprio  CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - m 5721 RS 610,05 RS 72547 RS 41.505,09 1,73%
CINTA DE AMARRACAO
327 92423 SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO m 7822 RS 7778 R$ 9250 R$ 7.235,04 0,30%.
328 92760 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50DE  KG 24600 RS 1232 R$ 1465 RS 3.604,13 0,15%.
329 92761 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50 D KG 90,00 RS 1152 R$ 1370 R$ 1.232.96 0,05%
330 92759 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA60DE  KG 12400 RS 1314 RS 1563 RS 1.937.63 0,08%
331 CPU2284 Proprio  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m 570 RS 609,10 RS 72434 RS 413201 0,17%.
RESERVATORIOS SUPERIOR
332 92423 SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO m 10516 RS 7778 R$ 9250 R$ 972725 041%.
333 92760 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50DE  KG 21470 RS 1232 R$ 1465 RS 3.145,56 013%.
334 92761 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50 D KG 4120 RS 1152 R$ 1370 R$ 564,42 0,02%
335 92771 SINAPI  ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0MM - KG 14320 RS 1054 R$ 1253 RS 1.794.89 0.07%
336 92763 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50DE  KG 2310 R$ 923 RS$ 1098 RS 253,55 0.01%
337 92764 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA50DE  KG 4480 RS 889 RS 1057 RS 473,63 0,02%
338 92759 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA60DE  KG 10840 RS 1314 R$ 1563 RS$ 1.693,87 0,07%
339 CPU2283 Préprio  CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - m 7.08 RS 62879 RS$ 747,76 R$ 5.207,11 0,22%
4 ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS RS 178.628,11 7,45%
ALVENARIA DE VEDACAO
44 103322 SINAPI  ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA9 CM) E m 120532 RS 5431 R$ 6459 RS 83.658.57 349%
42 CPU2535 Préprio  COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE m 1152 RS 22994 RS 27344 RS 315008 0,13%
43 93191 SINAPI  VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20° CM. AF 03/2024 M 131,00 RS 7208 R$ 8566 RS 11.221,21 0,47%
44 93199 SINAPI  CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20° CM. AF 03/2024 M 7160 RS 5066 RS 6024 RS 431353 0,18%
45 93200 SINAPI  FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 M 551,71 R$ 1269 R$ 1509 R$ 8.325,83 0,35%.
46 12003 ORSE GRADIL EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO DE 1X2" m 11556 RS 49452 R$ 58308 RS 67.958.89 2,83%
5 COBERTURA RS 63.081.07 2,63%
ESTRUTURA
5.1 100383 SINAPI  FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS  m? 388,11 RS 2746 RS 3266 RS 12.673.90 053%
52 92543 SINAPI  TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE m 388,11 RS 2533 R$ 3012 R$ 11.690,82 0,49%.
53 94207 SINAPI  TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE me 388,11 RS 5534 RS 6581 RS 25.541,65 1,06%
54 94229 SINAPI  CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 19.69 RS 14884 RS 17700 RS 3485.14 0.15%
55 94231 SINAPI  RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 11291 RS 4704 RS 5594 RS 631618 0,26%
IMPERMEABILIZAGAO
56 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA/ MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. m 8353 RS 3396 R$ 4039 RS 337338 0,14%.
6 ESQUADRIAS E ACESSORIOS RS 199.702,86 8,32%
PORTAS DE ALUMINIO
6.1 91338 SINAPI  PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E m 3402 RS 72006 RS 85630 RS 29.131.17 1.21%
62 13049 ORSE PORTA EM ALUMINIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE m 2631 RS 50856 RS 71181 RS 18.727.66 0,78%
63 CPU2686 Propro  PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER m 1519 R$ 9429 R§ 114673 RS 17.418,88 0,73%
64 CPU2543 Préprio  PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m 842 RS 137718 RS 163774 RS 13.789,79 0,57%.
65 9470 ORSE PORTA EM ALUMINIO COM TELA MOSQUITEIRO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, COMPLETA, INCLUSIVE m 1026 RS 31196 RS 37098 RS 3.806.28 0,16%.
66 11183 SINAPI  PORTAEM CHAPA LISA DE ALUMINIO, TIPO VA-VEM, COM VISO DE VIDRO, INCLUIVE DOBRADICAS m 821 RS 44954 R$ 53459 RS 4.389,01 0,18%.
67 14051 ORSE PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSIVE FECHADURA, PUXADOR, TRILHOS E m 826 RS 94900 RS 112855 RS 932183 0,39%.
68 13096 ORSE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO E INSTALACAO, EXCLUSIVE m 10.36 RS 69538 RS 82695 RS 8.567.16 0,36%
JANELAS DE ALUMINIO
69 94569 SINAPI  JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM m 7.50 R$ 66146 RS 78661 RS 5.809.56 0,25%
6.10 100674 SINAPI  CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNICAO/  m? 623 RS 75822 R$ 901,68 RS 5.617.44 0,23%
611 94570 SINAPI  JANELADE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 m? 3370 RS 349,04 RS 41508 R$ 13.988,14 0,58%.
ACESSORIOS
6.12 CPU2545 Proprio PUXADOR DUPLO EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMINIO OU VIDRO, DE 350 MM UN 3200 RS 48591 R$ 57784 RS 18.491.01 0.77%
613 CPU2546 Proprio BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 1200 R$ 11303 R$ 13442 RS 1612.98 0,07%
6.14 CPU2547 Proprio ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 23250 RS 11582 R$ 13773 RS 32.022.96 1,33%
6.15 CPU2548 Proprio MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 600 RS 182695 RS 217261 RS 13.035,65 0,54%.

6.16 CPU2549 Proprio FECHADURA COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA EXTERNA UN 10,00 R$ 32655 R$ 388,33 R$ 3.883,33 0,16%.



https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=12093&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=11183&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
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REVESTIMENTO INTERNO

REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM
REVESTIMENTO DE PISO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020

REVESTIMENTO DE AREAS EXTERNAS

REVESTIMENTO PISO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
REVESTIMENTO PAREDE

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICA E APLICAGAO COM
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS)
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
REVESTIMENTO DE TETO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF 04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

LOUGAS, MARMORE, METAIS E ACESSORIOS

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL

ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

ASSENTO ELEVADO PARA VASO SANITARIO, COM ARCO E ASSENTO ALMOFADADO, COM 7CM DE ALTURA, COR
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA

FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE ACO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU
TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA

TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR
TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA

TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

HIDRAULICA

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVACAO
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 /2", INSTALADO EM
BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
BUCHA DE REDUGAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
BUCHA DE REDUCAO PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO,
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO,
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/202
REGISTRO DE GAVETABRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
SANITARIA

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 10 PESSOAS (V=600 LITROS)

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
LUVASIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 10 PESSOAS (V=600 LITROS)

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA -

TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM

TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA -

'VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100MM
CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRAO DNIT)

PLUVIAL

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA
RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
LUVASIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO (PCI)

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"-
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC PARA AMBIENTES

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40° CM,
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC, COM INDICAGAO DE PROIBICAO NORMATIVA

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO
ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA,

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE
INSTALACOES ELETRICAS

INFRAESTRUTURA

BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

CAIXA OCTOGONAL 3' X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"
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LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8™

CHUMBADOR CB 3/8™x2.1/2"+ PARAFUSO

PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA

SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU

VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4™

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANT-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANT-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO!
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM
CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO

CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM

PLACA CEGA SEM FURO

PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C

DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) 65KA

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATE 240V/415V, IIMP = 60
DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A

DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4™

CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm

ELETROCALHA PERFURADA TIPO ™U™ 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA

SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA

TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METALICA

TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2'), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4° COM ACESSORIOS

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO
SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR

ARMAGAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF 07/2020

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE

BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA

BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO PARA 30 DISIUNTORFS DIN 295A - FORNFCIMENTO F INSTAI ACAQ AF 07/2025

ILUMINACAO

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A
LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5

LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR

LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO

SPDA

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM ACO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COMS TERMINAIS,

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2023

MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2023

BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2023

ABRACADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2025
CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2

CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2

ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2020

SITEMA FOTOVOLTAICO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 1.000kW

CLIMATIZAGAO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 12", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAQ
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6™

DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4™

BARRA ROSCADA BICROMATIZADA @ 3/8" X 3000MM

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAGADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM
DADOS E VOZ

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2°), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA

RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2019

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2019

URBANIZACAO E SINALIZACAO

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024
LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO

SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA/REMOGAO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS

18,00
25,00
10,00
50.00

6.00

14,59

72,66
13,00

389.78

R$ 6,58
R$ 11,43
R$ 166
R$ 547
R$ 2139
RS 26,64
R$ 29,03
R$ 40,11
R$ 58,17
R$ 10,64
R$ 317
RS 4,59
R$ 7.06
RS 9,87
R$ 165,86
R$ 13091
R$ 254,25
R$ 36.74
R$ 58,95
R$ 52,29
R$ 30,14
R$ 18,86
R$ 5.22
R$ 8,87
RS 3573
R$ 46,86
RS 40,20
RS 4585
R$ 4973
R$ 66,99
R$ 24,65
R$ 26,59
RS 120,70
R$ 187.26
R$ 13,34
RS 13,34
R$ 64,86
R$ 66,82
RS 7185
R$ 75.73
R$ 108,28
RS 302,64
R$ 429,57
R$ 530,94
R$ 319,77
R$ 395.29
R$ 12,64
R$ 49,55
RS 48.43
R$ 17,10
R$ 6,52
R$ 2631
R$ 26,64
R$ 2147
RS 19.81
RS 20,43
RS 29,35
R$ 7321
R$ 229.30
RS 14,59
RS 42,89
RS 4.914,02
RS 54.40
R$ 336,17
R$ 357,25
R$ 1.209,08
R$ 108,81
R$ 340,82
R$ 89,49
R$ 233,06
R$ 456,89
R$ 401,96
R$ 1.070,14
RS 42,79
R$ 160.56
R$ 151,03
R$ 180,41
R$ 2943
R$ 133,38
R$ 29,90
RS 41,09
RS 57.41
R$ 6186
RS 745
R$ 17.014,50
RS 28,04
R$ 49,97
R$ 62,99
RS 7146
R$ 16,97
R$ 50,82
RS 43,00
R$ 9517
R$ 3,06
RS 28,70
R$ 20,33
R$ 254,25
R$ 4338
R$ 26,64
R$ 2147
RS 2043
R$ 29,35
R$ 23,86
R$ 2.504,01
R$ 4338
R$ 1.984,28
RS 152,79
RS 27,02
RS 101,10
R$ 15,00
Totais ->
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

R$

R$
R$

R$

20.¢

N

129.40
405,30
106,42
277.15
54333

478,01
272,61
50,89
190.94
179.60
21454
35,00
158,62
35,56
48,86
68.27
73.56
8.86

555,22

R$
R$
RS

R$

172,15
299,04
205.30
143,11
559,61
817351
5.27158
9.845,03
719,43
1.057.80
7.295.62
19.971.30
5.683,92
820,44

824,38
583,14
1174
2.236.22
144466
5573
478,06
3.925.79
1.301.06
159,33
2.49167

347,83

287,07
44538
15.86
586.97
385,66
2.542,80
170.89
180.12
257,53
359,90
7.151,83
2.525,58

348,91
31.29
3.598.88
28.075.12
1.010.64
3.236,14
1.444,99

849,68

1.437,84

2.329.14
10.132,58
1.064,22
13.857.75
3.260.00

478,01
6.363,05
254,43
1.145.63
179.60
429,09
839,96
158,62
35,56
12.949,02
8.192.64
735,64
44,30
143.886,52
143.886,52
20.683,32
3.267.83
1.307.34
6.292.25
679,84
2.583,13
1.450,44
1.431.80
2.867.13
189.23
614,34
14.154,54
676,94
1.209.42
928,57
2.597.78
142214
1.088.43
558,45
283,74
2.977.77
5159
2.359.71
6.548.66
2.650,97

2.334.72
1.562,97
6.952,90
6.952.90
2.399.199.41

1.945.270,88
453.928,53
2.399.199.41

0,04%
0,13%
0,06%
0,00%
0,33%
0,07%.
0,00%
0,24%
0.00%
0,02%
0,04%

0,06%

0,10%
0,42%
0,04%
0,58%
0,14%

0,02%
0,27%
0,01%
0,05%
0,01%.
0,02%
0,04%
0,01%.
0,00%
0,54%
0,34%
0,03%
0,00%
6,00%
6,00%
0,86%
0,14%
0,05%
0,26%
0,03%
0,11%.
0,06%
0,06%
0,12%

0,59%

0.27%

0,29%
0.29%
100,00%



