
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Reforma e Adequação da Acessibilidade das escolas da Zona Rural e Urbana do 

Munícipio de Cedro – PE. 

  



 
1. OBJETO 
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas para 

execução da Reforma e Adequação da Acessibilidade das Escolas Municipal de 

Cedro/PE, conforme projeto arquitetônico em anexo, orçamento e demais documentos 

técnicos integrantes do processo.  

1.1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A intervenção será executada nas escolas municipais, contemplando: 

• Construção de Novos Banheiros; 

• Reforma de Banheiros existentes; 

• Adequação da acessibilidade; 

• Pintura; 

• Reforma de cozinhas; 

• Forros 

• Reforma elétrica 

• Reforma Hidráulica 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 
Instalação de placa da obra, mobilização de equipe, locação topográfica, limpeza da área, 

sinalização provisória e preparação do canteiro. 

2.1 Placa da Obra 

Será instalada placa informativa em local visível, confeccionada em lona tipo banner, 

contendo informações da obra, contratante, responsável técnico e demais dados exigidos 

pelos órgãos de controle. 

Especificações: 

• Estrutura metálica galvanizada; 

• Fixação em fundação de concreto; 

• Dimensões conforme padrão institucional. 

2.2 Locação da Obra 

A locação das obras serão realizadas por profissionais habilitados, utilizando gabaritos 

de madeira devidamente nivelados e alinhados. 

 



 
Serviços compreendidos: 

• Demarcação dos limites do terreno; 

• Definição dos eixos construtivos; 

• Marcação da cerca de fechamento; 

• Conferência de cotas e níveis. 

Obs: qualquer modificação deverá ser avisado a fiscalização da obra previamente. 

3. MOVIMENTO DE TERRA 
Limpeza do terreno, escavações, cortes, aterros, regularização e compactação do 

subleito para estruturas e pavimentação. 

3.1 Limpeza e Preparação do Terreno 

Antes do início das construções será realizada: 

• Remoção de vegetação rasteira; 

• Retirada de materiais inservíveis; 

• Regularização superficial do terreno; 

3.2 Escavações 

As escavações serão executadas manualmente para fundações, instalações e estruturas 

projetadas. 

Inclui: 

• Escavação da base; 

• Escavação para instalação de cerca. 

3.3 Aterro e Compactação 

Após a execução das fundações, será realizado aterro com material selecionado e 

compactado em camadas sucessivas. 

Critérios: 

• Compactação manual e mecânica; 

• Controle de umidade; 

• Garantia de estabilidade das áreas pavimentadas. 



 
3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

Execução de fundações em concreto. . 

Serviços: 

• Fabricação e montagem de formas; 

• Corte, dobra e montagem de armaduras CA-50; 

• Concretagem com concreto fck mínimo de 25 MPa; 

• Cura e proteção das peças estruturais. 

4. PISOS E URBANIZAÇÃO 
Execução de passeios, áreas de convivência, pavimentação interna. 

Será executada toda a regularização da base antes do recebimento do concreto nos 

ambientes. 

5 IMPERMEABILIZAÇÃO  

A impermeabilização será feita com emulsão asfáltica.  

6. ALVENARIA  
A alvenaria será construída em tijolo cerâmico 9x9x19cm assentado com argamassa 

especificada em orçamento, obedecendo prumo e nível conforme a norma.  

7. REVESTIMENTO  
7.1 CHAPISCO – Será executado sobre a alvenaria chapisco de cimento e areia grossa. 

7.2 REBOCO – Após o chapisco serão aplicado um reboco de areia fina e cimento, todo 

em mechas e nivelado. 

7.3 REVESTIMENTO CERÂMICO – Utilizar revestimento cerâmico de boa qualidade, 

preferencialmente PEI – IV ou PEI – V.  

8. COBERTURA  
 

Coberta com estrutura em madeira (linha, caibro e ripa), e coberta com telha cerâmica 

tipo colonial, executado cumeeiras e beirais. 



 
9. FORRO DE GESSO  
O Forro será em gesso conforme projeto, obedecer nivelamento. 

10. PINTURA 
Pintura da área interna e externas das escolas, incluindo esquadrias metálicas. 

11. LIMPEZA FINAL 
Retirada de entulhos, testes operacionais, correções e entrega da obra em perfeitas 

condições de uso. 

Ao término dos serviços, a contratada deverá realizar: 

• Retirada de entulhos; 

• Limpeza geral da área; 

• Testes das instalações hidráulicas; 

• Testes das instalações elétricas; 

• Correção de eventuais imperfeições; 

• Entrega da obra em perfeitas condições de uso. 

A obra somente será considerada concluída após vistoria e aprovação da fiscalização 

municipal. 

12. RESULTADO ESPERADO 

A intervenção proporcionará a modernização das escolas e ao atendimento da 

acessibilidade das mesmas.  

13. CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO E MEDIÇÃO 
Todos os materiais empregados na execução da obra deverão ser novos, de primeira 

qualidade, isentos de defeitos de fabricação e atender rigorosamente às especificações 

constantes no projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo e normas técnicas 

vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como às exigências 

dos fabricantes e da fiscalização. 

A execução dos serviços deverá observar as melhores práticas construtivas, garantindo 

a segurança dos trabalhadores, a qualidade dos acabamentos, a durabilidade dos 

materiais empregados e o perfeito funcionamento dos sistemas implantados. Quaisquer 

serviços executados em desacordo com os projetos, especificações técnicas ou 



 
determinações da fiscalização deverão ser refeitos pela contratada, sem ônus adicional 

para a Administração. 

A medição dos serviços será realizada de acordo com os quantitativos efetivamente 

executados e aceitos pela fiscalização, observando-se os critérios estabelecidos na 

planilha orçamentária, composições de custos, especificações técnicas e cronograma 

físico-financeiro do empreendimento. Somente serão considerados para pagamento os 

serviços concluídos, devidamente vistoriados e aprovados pela fiscalização responsável. 

A fiscalização da obra será exercida pelo Município de Cedro/PE, por meio de profissional 

legalmente habilitado, que terá livre acesso ao canteiro de obras e poderá solicitar, a 

qualquer momento, ensaios, testes, laudos, certificados de qualidade dos materiais e 

demais documentos necessários à comprovação da conformidade dos serviços 

executados. 

Ao término da obra, a contratada deverá promover a limpeza geral da área, retirar 

entulhos, equipamentos e instalações provisórias, realizando os ajustes necessários para 

a entrega definitiva do empreendimento em perfeitas condições de uso, segurança, 

funcionalidade e estética. 

14. PRAZO DE EXECUÇÃO 
O prazo previsto para execução dos serviços será de 06 (seis) meses, contados a partir 

da emissão da Ordem de Serviço, observando-se o Cronograma Físico-Financeiro 

integrante do projeto. A execução deverá ocorrer de forma contínua e organizada, 

respeitando a sequência técnica dos serviços e garantindo a compatibilização entre as 

diversas frentes de trabalho. 

O cronograma poderá sofrer ajustes em função das condições climáticas, necessidades 

técnicas identificadas durante a execução ou determinações da fiscalização, desde que 

devidamente justificadas e autorizadas pela Administração Municipal. 

15. CONCLUSÃO 

O presente Memorial Descritivo estabelece as diretrizes técnicas e os critérios 

necessários para a execução da Reforma e Adequação da Acessibilidade das Escolas 

da rede pública de ensino do município de Cedro - PE, visando assegurar a adequada 

execução dos serviços, a qualidade dos materiais empregados e a conformidade com os 

projetos e normas técnicas vigentes. 



 
A implantação do equipamento proporcionará melhorias significativas na infraestrutura 

das escolas, na acessibilidade e na valorização dos espaços públicos, além de fortalecer 

o âmbito estudantil. 

Todos os serviços deverão ser executados em estrita observância aos projetos 

executivos, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, legislações aplicáveis e 

orientações da fiscalização responsável. 

Ao término dos trabalhos, a obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, 

funcionalidade, segurança e conservação, atendendo plenamente aos objetivos 

propostos pelo Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Cedro/PE, 06 de Agosto de 2026. 

 

 

 

 

 

 

MATHEUS FERREIRA ANGELO 
Arquiteto CAU n° 00A2293757 

 


