GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

PROCESSO LICITATORIO N2. 003/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2 002/2026-PMM

EDITAL

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE MOREILANDIA/PE através da PREFEITURA MUNICIPAL,
pelo Agente de Contratacdo oficial do Municipio, designado pela Portaria n? 019/2026, , realizara
licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, no Modo de Disputa ABERTO nos
termos da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com
as condicdes estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 10 de Abril de 2026

Horario: 11h05min

Prazo Maximo de envio de proposta: 07 de Abril de 2026
Horario: 11h00min

E-mail para contato: licitacao@moreilandia.pe.gov.br

Plataforma: https://www.licitacaomoreilandia.com.br

Local da Conducdo da Sessdo: Rua José Miranda Soares, n° 901, Centro - Moreilandia/PE.
Critério de Julgamento: Menor Preco Global.

Valor Maximo Estimado/Admitido: R$ 478.619,86 (quatrocentos e setenta e oito mil,
seiscentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos)

Impugnacdes e Esclarecimentos até o dia 07 de Abril de 2026.

0 Agente de Contratacdo que conduzira esse certame foi nomeado juntamente com sua
Equipe de Apoio a Contratagdes;

A(s) empresa(s) vencedora (s), se compromete a prestar e entregar a obra a Prefeitura de
Moreildndia-PE; dentro do melhor padrio de atendimento e de qualidade, conforme memorial
descritivo e especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico.

A execucdo da obra e servicos serdo realizados conforme condicdes e especificacdes
estabelecidas no edital e seus anexos.

As obras a serem executadas deverdo atender as Normas Técnicas, Especificacoes e
Métodos de Ensaio da ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas), ou outras normas similares
indicadas pela Proponente e aceitas pelo contratante que garantam, no minimo, qualidade analoga a
exigida pelas normas da ABNT.

O Regime de Execucido sera: Execucio indireta, sob o regime de empreitada por
preco globel.

O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da
Lei Complementar n.2 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, no critério do desempate, quando verificado ao final da
disputa de precos, na forma do art. 602, § 29, da Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021.
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INVERSAO DE FASES:
1. Fundamentacao legal e jurisprudencial

Nos termos do art. 17, §12, da Lei n? 14.133/2021, a regra geral estabelece que a fase de habilitacdo
deve ocorrer ap6s o julgamento das propostas. Todavia, o mesmo dispositivo autoriza a Administracao
a adotar ordem diversa, desde que exista ato motivado que demonstre de forma objetiva e
fundamentada as vantagens decorrentes para a lisura, eficiéncia ou seguranca do certame.

0 Acérdao n® 387/2024-TCU-Plenario reconheceu expressamente a possibilidade de inversdo ou
reordenacdo das fases da licitacao, inclusive em situacdes que envolvem prova de conceito ou analise
técnica prévia, desde que devidamente motivada e prevista nos documentos de planejamento da
contratacao, observando os principios da motivacao, eficiéncia e proporcionalidade.

O Tribunal de Contas da Unido, nesse julgado, consignou que:

“A Administracdo pode justificar a inversdo da ordem das fases da licitacao, desde que demonstre, nos
documentos de planejamento, os beneficios decorrentes da medida, como o aumento da eficiéncia, a
mitigacdo de riscos e a seguranca juridica do certame, atendendo ao art. 17, §§12 e 32, da Lei n®
14.133/2021.

Tal entendimento consolida a interpretacdo de que a inversao é instrumento legitimo e discricionario,
devendo estar tecnicamente motivada e formalmente registrada nos autos do processo licitatério.

2. Contexto do certame e motivacio técnica

O presente procedimento licitatério tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para
execucdo de obra publica (reforma de equipamentos municipais), a qual exige elevado grau de
qualificacdo técnica e operacional, demandando comprovacdo de atestado de capacidade técnica e
acervo técnico-profissional compativel com o objeto a ser executado.

A experiéncia demonstra que, em licitacdes de natureza complexa — especialmente as de obras e
servicos de engenharia —, a realizacdo do julgamento de propostas antes da habilitacao pode gerar
retrabalho e desperdicio de recursos administrativos, caso empresas que apresentem os menores
precos venham a ser posteriormente inabilitadas por ndo atenderem as exigéncias técnicas, juridicas
ou fiscais.

Dessa forma, a inversdo das fases justifica-se pela necessidade de garantir que apenas licitantes
previamente habilitados participem da etapa competitiva, evitando o prosseguimento de empresas
que ndo possuem condi¢des de execu¢ido do contrato, o que fortalece a seguranca juridica e a eficiéncia
administrativa.

3. Beneficios concretos da inversio de fases

a) Complexidade técnica do objeto

O certame envolve servigos que exigem qualificacdo técnica especifica, execu¢do de obras de
engenharia e utilizacdo de mao de obra especializada. Assim, a verificacdo prévia da habilitacdo
garante que apenas empresas tecnicamente aptas avancem a etapa de propostas, evitando disputas
artificiais e posterior frustracdo contratual.

b) Eficiéncia administrativa e economia processual
A inversao reduz o volume de propostas a serem analisadas e evita o retrabalho decorrente da
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desclassificacdo posterior de empresas inabilitadas.

A medida traduz-se em celeridade processual, melhor aproveitamento de recursos humanos e redugdo
de custos operacionais, em consonancia com os principios da eficiéncia e da economicidade (art. 59,
incisos LV e LVI], da Lei n? 14.133/2021).

c) Seguranga juridica e mitigacao de riscos

A habilitacdo prévia diminui a probabilidade de questionamentos futuros, recursos e impugnagdes, ao
assegurar que todos os concorrentes participem em igualdade de condi¢coes e que o vencedor final ja
tenha sua aptidao técnica e juridica previamente confirmada.

Tal medida reduz significativamente o risco de nulidades e confere estabilidade ao processo licitatério,
conforme também orienta o TCU no Acérdao n2 387/2024-Plenario.

d) Atendimento ao interesse publico

Ao garantir que a licitacdo seja disputada somente por empresas iddneas e capacitadas, a
Administragdo assegura a continuidade e a qualidade da obra publica, evitando atrasos, aditivos
indevidos ou rescisdes contratuais futuras.

A medida, portanto, reforca o interesse publico primdario, ao assegurar que o objeto seja executado
dentro dos pardmetros técnicos exigidos e dentro do cronograma estabelecido.

4. Conclusao

Diante do exposto, conclui-se que a inversido da ordem das fases — com a habilitacdo precedendo o
julgamento das propostas — esta plenamente justificada, nos termos do art. 17, §12 da Lei n®
14.133/2021 e do Acérdao n? 387/2024-TCU-Plendrio, com base nas seguintes razoes:

Complexidade técnica do objeto, que requer analise prévia de habilitagdo minuciosa;
Eficiéncia administrativa e economia de recursos, evitando esforco processual desnecessario;
Seguranca juridica e redugdo de riscos de nulidade;

Protecdo do interesse publico, assegurando a contratacdo de empresa apta e capaz de executar o
contrato em sua plenitude.

Assim, propoe-se e se fundamenta a adogdo da inversao de fases no presente processo licitatério, de
modo a garantir maior lisura, racionalidade, eficiéncia e seguranca juridica, em plena conformidade
com a Lei n? 14.133/2021 e com a jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Uniao.

1.0. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitacdo: contratacdo de empresa especializada em engenharia
para execucdo de obras de recuperaciao de estradas vicinais e construcao de passagens
molhadas em concreto armado nos Sitios Neco, Queimadas e Recanto, zona rural do Municipio
de Moreilandia/PE, conforme Projeto Basico aprovado, memorial descritivo, memoria de
calculo, planilha orcamentaria e demais documentos técnicos integrantes do processo
administrativo.

A futura licitacdo ocorrera na modalidade Concorréncia na forma Eletronica, conforme Lei n?
14.133/2021, com julgamento por critério objetivo que assegure economicidade, padronizacio,
transparéncia, igualdade de condigdes e pleno atendimento as necessidades do Municipio.

1.2. As especificacoes do objeto ora licitado - quantitativo e condicdes, encontram-se devidamente
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detalhadas no correspondente Projeto de Engenharia - Especificacdes - Anexo I deste instrumento.

1.3. A licitagdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Projeto de Engenharia -
Especifica¢des - Anexo I, devendo oferecer proposta para todos os itens que compdem o objeto.

1.4. O critério de julgamento adotado serd o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste instrumento e seus anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.5. Na referida contratacdo serd concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as
hipéteses e condicdes estabelecidas no Art. 42, da Lei 14.133/21. Todavia, serdo afastados os
beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as
situagOes previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos do mesmo diploma legal.

1.6. Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessdo publica
obedecerao ao horario de Brasilia - DF.

2.0. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1. Informacgdes ou esclarecimentos sobre esta licitacdo, serdo prestados nos horarios normais de
expediente: das 08:00 as 13:00 horas.

2.2. Qualquer pessoa - cidadao ou licitante - é parte legitima para impugnar o Edital deste certame por
irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o
respectivo pedido, dirigido ao Agente de Contratacao, até 03 (trés) dias uteis antes da data de abertura
da sessdo publica, por meio eletronico, exclusivamente, da seguinte forma:

2.2.1. No endereco: https://www.licitacaomoreilandia.com.br;

2.2.2. Pelo e-mail: licitacao@moreilandia.pe.gov.br; ou

2.2.3. No endereco Rua José Miranda Soares, n° 901, Centro - Moreilandia/PE, no horario de
expediente de 08h00min as 13h00min.

2.2.4. Caso a entrega do pedido de impugnacado seja enviada via e-mail ou entregue no endereco do
item 2.2.3, aintegra do pedido sera divulgada no portal de compras publicos para visualizacdo publica.
2.3. 0 Agente de Contratagdo respondera aos pedidos de esclarecimentos ou impugnacdo no prazo de
até trés dias uteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data da
abertura do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracio deste
Edital e dos seus anexos.

2.4. Aimpugnacdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessao medida excepcional que devera
ser motivada pelo Agente de Contratacao, nos autos do processo de licitagao.

2.5.  Acolhida a impugnacdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para realiza¢do do
certame, observados os prazos fixados na norma vigente.

2.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnagdes serdo divulgadas em sitio eletronico
oficial do Municipio e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vinculardo os
participantes e a Administracao.

3.0. DOS ELEMENTOS PARA LICITACAO

3.1. Aos participantes serdo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os
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fins e efeitos:

3.1.1. ANEXO I - PROJETO DE ENGENHARIA - ESPECIFICACOES;
3.1.2. ANEXO II - MODELO DE DECLARACOES;

3.1.3. ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

3.1.4. ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO.

3.2. A obtencao do Edital sera feita da seguinte forma:
3.2.1. Pelos enderecos eletrdnicos:
3.2.1.2. www.moreilandia.pe.gov.br; e,

3.2.1.3. https://www.licitacaomoreilandia.com.br/; e,

3.2.1.4. www.gov.br/pncp.

4.0. DO SUPORTE LEGAL

4.1. Esta licitacdo reger-se-a pela Lei Federal n2 14.133, de 12 de Abril de 2021; Lei Complementar n?
123, de 14 de dezembro de 2006 e legislacdo pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das
referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcri¢ao.

5.0. DO PRAZO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. 0 prazo maximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do Municipio, e que admite prorrogacdo nas condi¢des e hipoteses previstas na Lei
14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado a partir da emissdo da Ordem de Servigo:

Inicio: 5 (cinco) dias;
Prazo de Execucdo: 180 (cento e oitenta) dias.

5.2. 0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 12 (doze) meses,
considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipéteses e nos termos dos Arts.
105 a 114, da Lei 14.133/21.

5.3. As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotacdo
prevista no orcamento vigente para o exercicio de 2026:

Gestio/Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA-PE

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

02 PODER EXECUTIVO

02 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

02 07 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO

16 Habitacdo

16 481 Habita¢do Rural

16 481 1006 MOREILANDIA ESTRUTURADA

16 481 1006 1049 0000 CONST.MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNIC. DE MOREILANDIA
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS

6.0. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1.  Alicitacdo sera realizada a distancia e em sessdo publica, por meio do sistema disponivel no

endereco eletronico: https:// https://www.licitacaomoreilandia.com.br/.

6.2. Deverdo ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema,

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br


http://www.moreilandia.pe.gov.br/
https://www.licitacaomoreilandia.com.br/
http://www.gov.br/pncp
https://www.licitacaomoreilandia.com.br/

GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

disponiveis no referido sitio eletrénico para acesso ao sistema e operacionalizac¢ao.

6.3. Cabera ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatério e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao;
e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer
o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6.3.1.A participacdo neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente.

6.4. Nao poderao participar os interessados:

6.4.1. Que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seus anexos;

6.4.2. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.4.3. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolu¢ido ou
liquidagao;

6.4.4. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacado vigente;

6.4.5. Cujo estatuto ou contrato social ndo incluir o objeto desta licitacdo; e 6.4.6. Que se enquadrem
nas vedacoes previstas no Art. 142, da Lei 14.133/21.

6.5. 0 presente Edital ndo possibilitara a participacido das pessoas fisicas.

6.6. E vedada a participagdo de pessoas juridicas reunidas em consércio. Como instrumento de
atuacdo empresarial, o consércio pode conduzir a resultados indesejaveis. A formagdo de consércios
acarreta risco da dominacdo do mercado, através de pactos de eliminacdo de competicdo entre os
empresarios. No campo de licitagdes, a formac¢do de consdrcios pode reduzir o universo da disputa. O
consércio pode retratar uma composicdo entre eventuais interessados: em vez de estabelecerem
disputa entre si, formalizariam acordo para eliminar a competi¢do. Conforme Acérddon? 1165/2012-
Plenario, TC 037.773/2011-9, rel. Min. Raimundo Carreiro, 16.5.2012: Fica ao juizo discricionario da
Administracdo Publica a decisdo, devidamente motivada, quanto a possibilidade de participagdo ou
ndo em licitagcdes de empresas em consorcio

Justificativa da Restricdo a Consorcios

1. Escopo da contratacdo: o objeto da licitacdo consiste na execucdo de obra de engenharia sendo
necessidade de gestdo centralizada.

2. Risco de fragmentagdo: a execugio por consorcio pode dificultar a gestdo contratual, exigindo
a coordenacdo de varias empresas, o que aumenta riscos de atrasos, divergéncias de
responsabilidade e compromete a celeridade da obra.

3. Precedente do TCU: o Acérdao n® 1165/2012-Plendrio ressalta que a vedagdo a consércios é
admissivel quando o objeto é de médio porte e nio exige alta complexidade técnica ou
capacidade financeira extraordindria — caracteristicas que ndo se aplicam ao presente
certame, em que a execu¢do pode ser realizada por uma dnica empresa de engenharia
regularmente habilitada.

4. Proporcionalidade: a vedacdo é proporcional porque o objeto ndo exige somatoério de
capacidades técnicas ou financeiras de multiplas empresas. Logo, permitir consércios poderia
gerar reducdo artificial da competitividade (empresas que poderiam competir entre si unindo-
se para formar um bloco tnico).

6.7. Nao sera permitida a participacdo de sociedades cooperativas. Permitir a participacdo das
mesmas representaria desrespeitar o Principio Constitucional da Eficiéncia, previsto no Artigo 37 da
Constituicao Federal de 1988, considerando que todo e qualquer procedimento referente ao contrato,
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aos aditivos e pagamentos necessitariam obrigatoriamente da assinatura, e consequente anuéncia, de
todos os cooperados dificultando, ou até impossibilitando, a célere execucdo do objeto pretendido. E,
conforme Stmula 281 do TCU: “E vedada a participacio de cooperativas em licitacdo quando, pela
natureza do servico ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinagdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e
habitualidade.”.

Justificativa da Restricdo a Cooperativas

1. Natureza do objeto: a execucdo de obra publica demanda subordinacdo direta dos
trabalhadores a contratada, presenga fisica permanente no canteiro, cumprimento rigoroso de
cronogramas e normas técnicas (ABNT, CREA/CAU).

2. Incompatibilidade estrutural: cooperativas de trabalho, por sua natureza juridica, ndo
estabelecem vinculo de subordinacdo entre cooperados e a cooperativa. Essa condicao
inviabiliza a adequada gestdo de responsabilidades trabalhistas e de seguranca do trabalho,
essenciais na execucao de obras civis.

3. Entendimento do TCU: a Stimula n? 281/2012 do Tribunal de Contas da Unido estabelece que
“é vedada a participagdo de cooperativas em licitagdo quando, pela natureza do servigo ou pelo
modo como é usualmente executado, houver necessidade de subordinagdo juridica, pessoalidade
e habitualidade”. O caso concreto se enquadra exatamente nessa hipotese.

4. Risco a eficiéncia: a contratagdo de cooperativas poderia comprometer a eficiéncia
administrativa (art. 37 da CF/88), pois qualquer aditivo, pagamento ou alteragdo contratual
dependeria da anuéncia coletiva dos cooperados, gerando entraves burocraticos e inseguranca
para a execuc¢do da obra.

Assim, a vedacdo de participacdo de consércios e cooperativas nesta licitacdo esta adequadamente
motivada pelos seguintes fundamentos:
e Legalidade: art. 15, §1°, da Lei n® 14.133/2021 (consoércios) e Simula n® 281 do TCU
(cooperativas).
e Razoabilidade e proporcionalidade: objeto de médio porte, plenamente exequivel por uma
empresa isolada.
e Eficiéncia e controle contratual: necessidade de gestdo centralizada, cumprimento rigoroso de
prazos e responsabilidades diretas.
e Protecdo ao interesse publico: prevencdo de riscos de atrasos, disputas internas, inseguranca
juridica trabalhista e reducdo artificial da competicao.

6.8. CONDICOES ESPECIFICAS: O licitante devera atender aos requisitos abaixo e os respectivos
comprovantes, obrigatoriamente, integrardo a documentagao para fins de habilitacio:

6.8.1. Comprovacao de avaliacdo prévia do local de execucdo da obra, feita através de uma das
seguintes opg¢des a critério do licitante:

a) Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante, em substituicdo da referida
vistoria prévia, contendo a identificacdo da empresa e do signatario, local e data, e basicamente com
0s seguintes termos:

"DECLARAMOS sob as penalidades da lei, que temos conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorréncia Eletronica,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizaremos para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de
Moreilandia - PE";

b) Vistoria prévia ao local de execugdo da obra, a ser realizada pelo responsavel técnico da empresa
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até o ultimo dia util que anteceder a licitacdo. O correspondente atestado de vistoria devera ser
formalmente elaborado pelo préprio licitante e assinado pelo seu representante legal ou responsavel
técnico, contendo a identificacdo da empresa e do signatario, a data que foi efetuada a vistoria, e
basicamente com os seguintes termos:

"ATESTAMOS sob as penalidades da lei, que vistoriamos o local de execucido da obra e tomamos pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos relativamente ao
objeto da Concorréncia Eletrénica n? 002/2026-PMM, realizada pela Prefeitura Municipal de
Moreilandia - PE".

6.8.1.1. No caso do licitante optar por realizar a vistoria prévia ao local de execucdo da obra, devera
comunicar ao Orgio de Contratacdo com a devida antecedéncia, observado o prazo maximo para
realizacdo da referida vistoria, necessdria para que seja feito o devido agendamento junto ao setor
competente do Municipio que disponibilizara data e horario diferentes para os eventuais interessados.

6.8.1.2. No caso de op¢do pela ndo visita, a empresa deverd apresentar declaracdo formal assinada pelo
seu representante legal ou responsavel técnico que tem pleno conhecimento das condi¢cdes relativas a
natureza da obra ou servigos a serem executados, contendo a identificacdo da empresa e do signatario,
local e data, e basicamente com os seguintes termos:

"DECLARAMOS sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condi¢ées e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorréncia Eletrénica
n? 002/2026-PMM, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o
utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras
com a Prefeitura Municipal de Moreilandia - PE".

6.8.2. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, através da apresentacdo de Profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucio de obra ou servico de caracteristicas semelhantes as parcelas
de maior relevancia ou valor significativo do objeto da presente licitagdo, que foram determinadas nos
termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é representado pela
Certidao de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente, s6 sera aceita se
acompanhada da comprovacdo de que o Profissional apresentado pertence ao quadro da empresa ou
dele fara parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovacao podera ser feita através da
apresentacdo de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante:

a) copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro do
Empregado;

b) instrumento de contrato de prestacdo de servicos regido pela legislacdo civil comum,
devidamente registrado no registro publico, nos termos do Art. 221, da Lei Federal n® 10.406, de 10
de janeiro de 2002;

c) ART Cargo-Fungao ou equivalente, emitido pelo conselho profissional competente;

d) contrato social, alteracdo contratual ou equivalente na forma da lei, quando o responsavel
técnico for socio da empresa;

e) certidao de registro do licitante no conselho profissional competente, nos termos da norma

vigente, dentro da data de sua validade e apenas quando essa trazer a indicacdo expressa do referido
Profissional apresentado, como responsavel técnico da empresa;

f) declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico designado pelo licitante, detentor do
correspondente acervo, contendo obrigatoriamente a identificacdo da empresa e do signatario, local e
data, e basicamente com os seguintes termos:
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"DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentacdo do meu acervo para comprovacao
da capacidade técnico-profissional exigida na Concorréncia Eletrénica n? 002/2026-PMM e que
integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei servicos para obra especifica, caso seja
vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Moreilandia - PE".

g) A Empresa Licitante devera comprovar através de acervo técnico-profissional na execucio de
obra ou servigo de caracteristicas semelhantes ao Objeto do presente certame, através de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, cuja contratada seja a licitante,
acompanhado(s) de ART e/ou RRT registrada a época da execucdo do(s) servigo(s), incluindo
obrigatoriamente os seguintes servicos planilhados no orgamento base, relativos as parcelas de maior
relevancia e valor significativo indicadas abaixo (em conformidade com o inciso Il e § 22 do Art. 67 da
Lei 14.133/2021). Serdo admitidos os atestados referentes a execugdo de obras ou servi¢os similares
de complexidade tecnolédgica e operacional com os quantitativos iguais ou superiores:

Quantitativo Minimo

Servigo Unidade Exigido

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mao
comercial - fornecimento e assentamento

Corpo de BSTC D = 0,60 M M 28

M3 76

6.8.2.1.0 referido profissional indicado pelo licitante devera participar da execucao da obra, e sera
admitida a sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo Municipio.

6.8.2.2.0 licitante podera apresentar mais de um profissional e atestado para comprovacao da sua
capacidade técnico-profissional.

6.8.2.3. Os licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovagao da
capacidade técnico-profissional serdo automaticamente inabilitados.

6.8.3.Comprovacio de capacidade técnico-operacional, A Empresa Licitante devera comprovar que
possui no seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel
superior detentor de atestado(s) de capacidade técnica na execucdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes ao Objeto do presente certame, através de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, referente a
obra similar, incluindo obrigatoriamente os seguintes servicos ou similares planilhados no orcamento
base, apresentados na(s) Certiddes de Acervo Técnico - C.A.T.s, relativas as parcelas de maior
relevancia e valor significativo indicadas abaixo (em conformidade com o inciso I e § 12 do Art. 67 da
Lei 14.133/2021). Nos termos do Acérdao 1.446/2015-P do TCU, a comprova¢do do vinculo
profissional do responsavel técnico deve admitir a apresentagdo de cdpia da carteira de trabalho, do
contrato social do licitante, do contrato de presta¢ado de servico ou, ainda, de declaracao de contratacao
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuéncia deste.
Serdo admitidos as certiddes ou os atestados referentes a execucdo de obras ou servicos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente a:

‘Servi(,‘o HUnidade‘
Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mao comercial - VE
fornecimento e assentamento

ICorpo de BSTCD = 0,60 M M |
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6.8.3.1.0 licitante podera apresentar mais de uma certiddo ou atestado para comprovacio da sua
capacidade técnico-operacional.

6.9. GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante devera atender ao requisito abaixo e o respectivo
comprovante encaminhado por meio do sistema eletronico, quando solicitado pelo Agente de
Contratagdo, como requisito de pré-habilitacao:

a) Comprovacdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, no valor equivalente a
1% (um porcento) do valor da obra objeto dessa Concorréncia Eletrénica.

6.9.1.1. Essa comprovacdo terd como referéncia o momento de apresentacdo da proposta, portanto, o
prazo maximo para a "prestacdo"” da referida garantia é até a data e o horario previstos para abertura
da sessao publica desta licitacio.

6.9.1.2. Encerrada a etapa de envio de lances e apds a avaliacdo da conformidade da proposta, em
relacdo ao licitante provisoriamente vencedor, o referido comprovante devera ser encaminhado por
esse proponente no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitacdo do Agente de Contratagao.

6.9.1.3. Cabera ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante

registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro garantia;

c) fianca bancaria emitida por banco ou institui¢io financeira devidamente autorizada a operar
no

Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. A referida

garantia, quando na modalidade caucdo em dinheiro, devera ser depositada na seguinte conta:

Titular - PREFEITURA DE MOREILANDIA. - CNPJ n° 11.361.227/0001-89
Conta da Arrecadacao Municipal

Banco do Brasil

Agéncia 2069-9

C/C3009-0

Na hipétese do respectivo comprovante bancario apresentar alguma inconsisténcia que ndo permita a
confirmacdo de depdsito do valor referente a garantia, a proposta sera desclassificada:

6.9.1.4. A garantia de proposta sera devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo;

6.9.1.5. Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou
a ndo apresentacao dos documentos para a contratagao;

6.9.1.6. Ndo sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a titulo de garantia de
proposta conforme as disposicdes deste item, inclusive se for realizado posteriormente a data e o
horario previstos para abertura da sessdo publica desta licitacdo, a respectiva proposta sera

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

desclassificada.

7.0. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados
no sistema eletrénico de disputa a distancia utilizado pelo Municipio, acessando o seguinte endereco

eletronico: https:// https://www.licitacaomoreilandia.com.br.

7.2. Os interessados deverdo atender as condi¢des e procedimento constantes do referido site, cujo
credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presuncdo
de sua capacidade técnica para realizacio das transacdes inerentes ao certame.

7.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados,
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema eletronico
ou do Municipio por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que
por terceiros.

7.4. £ de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no referido
sistema e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

7.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacio no momento da
habilitacao.

8.0. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

8.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessdo publica.

8.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarari, em campo proéprio do sistema,

relativamente as declaragdes necessarias e obrigatérias, sem prejuizo da exigéncia de outras

declaracgdes previstas em legislacdo especifica e na Lei 14.133/21; tais como:
8.2.1. Que esta ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio.

8.2.2. Declaro cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
8.2.3. Sob pena de desclassificacdo, declaro que minhas propostas econémicas compreendem

a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng¢des coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.2.4.Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nio
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos
do Art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal.

8.2.5.Declaro nao possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
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ou for¢ado, nos termos do inciso IIl e IV do art.12 e no inciso Il do art.52 da Constituicao Federal.
8.2.6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n28.213, de 24 de julho de 1991, estou
ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao nimero de funcionarios da minha empresa,
atendo as regras de acessibilidade previstas na legislacao.

8.2.7. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
sua habilitacdo no presente processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

8.3. 0 licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da
Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 12 ao 32, do Art. 42, da Lei 14.133/21:
8.3.1.A assinalacdo do campo "ndo" apenas produzira o efeito de o licitante nio ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei 123 /06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno
porte.

8.4. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a
abertura da sessdo publica.

8.5. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o que
ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessio publica e da fase de envio de lances.

8.6. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacio de propostas, apds a fase de envio de lances.

8.7. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo
licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

8.8. 0 licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

8.9. A falsidade de declaragdo relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante
as sanc¢des previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contratacdo podera promover
diligéncia destinada a esclarecer as informagoes declaradas.

9.0. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1. 0 licitante devera enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletronico, de
todos os campos necessarios e obrigatorios para o exame de forma objetiva da sua real adequacdo e
exequibilidade, tais como:

9.1.1. Valor unitario do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.1.2. Quantidade: conforme fixada no Projeto de Engenharia - Especifica¢des - Anexo [;

9.1.3. Descricdo do objeto: contendo as informagdes similares a especificacio do Projeto de
Engenharia - Especifica¢des - Anexo I.

9.2.  Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
9.3. Sera cotado um Unico preco para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais.

9.4. A quantidade de unidade a ser cotada esta fixada no Projeto de Engenharia - Especificacdes -
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Anexo I.

9.5.  Aapresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispoe este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.6. No valor proposto estara incluso todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.

9.7. 0 preco ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serd de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.8. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

9.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

9.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas.

9.11. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico e qualquer elemento que possa
identificar o licitante importa desclassificagdo da proposta correspondente, sem prejuizo das san¢des
previstas neste Edital.

9.12. Avalidade da proposta de precos ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias.

10.0. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

10.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

10.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a
abertura da sessdo publica:

10.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;

10.2.3. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

10.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

10.4. O sistema disponibilizarda campo proéprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

10.5. Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderdao encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro:

10.5.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor do lote.

10.6. Oslicitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da
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sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

10.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao uUltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

10.8. Sera adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto”, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final fechado.

10.9. No decorrer da sessao publica (Aberto) o lote tnico tera um tempo corrido de 15 minutos de
lances abertos, apds isso, havera um tempo aleatoério de até 10 minutos também de lances abertos, o
lance da sessdo aleatéria sera levado juntamente com lances dentro de uma margem de 10% de
diferenga para uma sessdo em tempo fechado de 5 minutos, nesta sessdo os fornecedores poderdo
fazer apenas um lance, apds o tempo sera declarado vencedor o menor lance.

10.10. Do cancelamento de lance:

10.10.1.0 licitante podera solicitar o cancelamento do seu tltimo lance ofertado, na hipétese de lance
inconsistente ou inexequivel;

10.10.2. 0 Agente de Contratagdo podera, durante a disputa, como medida excepcional, excluir
o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo desse processo licitatério,
mediante comunicacdo eletronica automatica via sistema.

10.10.3. Encerrado o modo de disputa aberto, ndo serd possivel ou cancelamento do ultimo
lance ofertado.

10.10.3.1. O licitante sera responsabilizado administrativamente por ndo manter a proposta, salvo em
decorréncia de fato superveniente devidamente justificado.

10.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas subsequentes com valores até 10% (dez por cento)
superiores aquela, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até
o encerramento deste prazo:

10.11.1. No procedimento de que trata o item acima, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance;
10.11.2. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderao os

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo,
observado o disposto no subitem anterior.

10.12. Encerrados os prazos estabelecidos no item anterior, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente.

10.13. Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

10.14. Durante o transcurso da sessio publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do melhor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

10.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos
lances.

10.16. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacgdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacio.
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10.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.18. Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.

10.19. Nessas condig¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até cinco por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.20. A mais bem classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco
minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicacdo automatica para tanto.

10.21. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificagao, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

10.22. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

10.23. So6 podera haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances, ou entre lances finais
da fase de disputa aberto.

10.24. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serda aquele
previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:

10.24.1. Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagdo;
10.24.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacoes previstos na Lei 14.133/21;

10.24.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
10.24.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos

orgaos de controle.

10.25. Persistindo o empate, serad assegurada preferéncia, sucessivamente, aos servicos prestados
por:

10.25.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado de Pernambuco;

10.25.2. Empresas brasileiras;

10.25.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pafs;

10.25.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187/09.

10.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente de Contratacao
podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento:
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10.26.1.A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagcdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacao, for desclassificado
em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao;

10.26.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes;

10.26.3. 0 prazo para envio de uma nova oferta sera de 2 (duas) horas, com prazo definido na
plataforma eletrénica.

10.26.4. Concluida a negociacao, se houver, o resultado sera divulgado a todos os licitantes e
registrado na ata da sessao publica, devendo esta ser anexada aos autos do processo;

10.26.5. 0 Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de

04 (quatro) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao ultimo lance ofertado e apos a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados;

10.26.6. E facultado a Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio,
quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente.

10.27. Havendo necessidade, o Agente de Contrata¢do suspendera a sessao, informando no sistema a
nova data e horario para a sua continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro horas.

10.28. Apds anegociacdo do preco, o Agente de Contratacio iniciara a fase de julgamento da proposta.
11.0. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo realizara a verificacio da
conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto a adequacgio ao
objeto estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo ao estipulado para contratacgio,
conforme definido neste Edital.

11.2. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de nao aceitacdo da
proposta:

11.2.1. E facultado a Comisséo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada e
aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado
que o prazo estabelecido nao ¢ suficiente;

11.3. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

11.3.1. Contiver vicios insanaveis;

11.3.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto de Engenharia —

Especifica¢des - Anexo [;

11.3.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagao;

11.3.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

11.3.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

11.3.6. Ndo comprovar, quando solicitado pelo Agente de Contratagio recolhimento de quantia a titulo
de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital.

11.4. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado pelo Municipio; em tal situacdo, ndo sendo possivel a imediata
confirmacdo, podera ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-
lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema eletronico, a
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documentacao que comprove a viabilidade da proposta:

11.4.1. E facultado a Comissio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada e
aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado
que o prazo estabelecido nao é suficiente;

11.4.2. A inexequibilidade, nessa hipodtese, s6 serd considerada apés diligéncia do Agente de
Contratacao, que comprove:

11.4.2.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.4.2.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.4.3. Salienta-se que tais ocorréncias podem desclassificam automaticamente a proposta.

11.4.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pelo Municipio, equivalente a diferenga entre este dltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislagdo vigente.

11.5. O Agente de Contratacdo podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que nio
alterem a sua substancia e sua validade juridica, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificagao.

11.6. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo publica inclusive para a
realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em
qualquer hipétese, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia sera registrada em ata.

11.7. Encerrada a fase de julgamento, ap6s verificada a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto estipulado e compatibilidade do preco final em relacao
ao estimado para a contragdo, o Agente de Contratacio verificard a documentacio de habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital. Antes, porém, como requisito de pré habilitacio, sera
solicitado ao licitante provisoriamente vencedor a comprovacao do recolhimento de quantia a titulo
de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital.

12.0. DA HABILITACAO

12.1. Os documentos previstos neste instrumento, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacio,
conforme as disposi¢des dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2. Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentac¢ao relacionada nos
itens a seguir, para fins de HABILITACAO:

12.3. PESSOA JURIDICA:
12.3.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNP]J.

12.3.2. No caso de empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI:
Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada
a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso de sociedade
empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato
constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
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comprobatério de seus administradores. No caso de filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou
empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se tratando de sociedade empresaria estrangeira com
atuacdo permanente no Pais: decreto de autorizacdo para funcionamento no Brasil. Salienta-se que os
documentos relacionados neste subitem deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagio respectiva.

12.3.3. Balan¢o patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contdbeis dos dois ultimos exercicios sociais. Os referidos documentos limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de dois anos. As pessoas juridicas
criadas no exercicio financeiro desta licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderao substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura.

12.3.3.1 A comprovacio da situacao financeira da empresa sera constatada mediante obtencio
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)

resultantes da aplicagdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

T

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

o

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
O
Passivo Circulante
12.3.3.2 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdao comprovar,
considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo
ou o patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo ou do item
pertinente.

12.3.3.3 As licitantes deverdo ainda complementar a comprovacado da qualificagdo econémico-
financeira por meio de comprovacgao de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracdes contaveis do
ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substitui¢io por balancetes ou balancos
provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses
da data da apresentacdo da proposta.

12.3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria- Geral
da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao
- DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.3.5. Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Estadual para os licitantes sediados no
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Estado de Pernambuco, para os demais licitantes dos outros Estados, Certidao Negativa Estadual da
sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei.

12.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre, mediante apresentacao de certidao negativa, ou outro equivalente,
na forma da lei.

12.3.7. Comprovagdo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econémica Federal.

12.3.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943.

12.3.9. Declaracdo do licitante atestando que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir
menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do Art. 72, Inciso XXXIII, da
Constituicdo Federal, conforme modelo - Anexo II

12.3.10. Declaragao do licitante, sob pena de desclassificacdo, de que sua proposta econémica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme
modelo - Anexo IIL

12.3.11. Certidao negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no maximo 90 (noventa) dias da data prevista para abertura das propostas. Para as empresas
sediadas no Estado de Pernambuco devera apresentar também Certidao Licitacdo 12 e 22 Grau
emitidas na forma da Instrucdo Normativa do TJPE n2 07 de 02/06/2014, na Resolu¢do do CNJ n® 185
enaLei 11.419/2006.

12.3.11.1. Quando comprovado que o distribuidor da sede do licitante ndo esteja realizando a
expedicdo da certidio, as de 12 e 22 Grau do TJPE suprirdo a exigéncia do item 12.3.11.

12.3.12. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica expedida pelo Tribunal de Contas da Unido,
no maximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereco eletronico:
www.tcu.gov.br.

12.3.13. Registro ou inscricdo, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do
licitante e seus responsaveis técnicos, frente ao conselho regional de fiscalizacdo profissional
competente (CREA), da regido da sede do licitante.

12.3.14. Comprovacgdo do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos-Anexo:
12.3.14.1.Declaracio de ciéncia dos termos do Edital;

12.3.14.2.Declaracao de inexistir fato impeditivo;

12.3.14.3.Declaracdo de nao possuir no quadro societario servidor da ativa do Municipio;
12.3.14.4.Declaracgdo de ndo utilizar trabalho degradante ou forcado;

12.3.14.5.Declaracdo de que no ato da assinatura do contrato designara responsavel técnico da
empresa.

12.3.14.6.Declaragdo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e
12.3.14.7.Declaracio de observancia do limite de contratacdo com a Administragio Publica.
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12.4. Documentacao especifica - pessoa juridica:

12.4.1. Comprovacao de avaliacio prévia do local de execucdo da obra - item 6.8.1.
12.4.2.Comprovacdo de capacidade técnico-profissional - item 6.8.2.

12.4. 3.Comprovacao de capacidade técnico-operacional - item 6.8.3.

12.5. Os documentos exigidos para habilitagio serdo enviados por meio do sistema no
cadastramento da proposta

12.6. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

12.8.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e,
12.8.2.Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

12.7. Na hipoétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagdo
examinara a subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacio, até a apuracio de uma
proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos definidos neste instrumento
para o envio da proposta e, se necessario, dos documentos complementares, adequada ao dltimo lance
ofertado:

12.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacio dos licitantes
convocados para a apresentacdo da documentacdo habilitatéria, apds concluidos eventuais
procedimentos do Agente de Contratacdo, para sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos
documentos e a sua validade juridica, observadas as disposi¢des deste Edital.

12.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo nesta licitacao,
deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de habilitacdo, mesmo
que esta apresente alguma restricao;

12.10. Na hipétese de haver alguma restricdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista quando da
comprovacdo de que trata o subitem anterior, serd assegurado prazo de cinco dias uteis, prorrogavel
por igual periodo, para a regularizacao da documentagio, a realizagdo do pagamento ou parcelamento
do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa;
12.10.3. Para aplicagdo do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizacao fiscal e trabalhista
sera contado a partir da divulgacdo do resultado da fase de habilitacdo. A prorrogacdo desse prazo
podera ser concedida, a critério do Agente de Contratacdo, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacdo de justificativa;

12.11. A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrera apés o prazo de
regularizacdo fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;

12.12. A nido regularizacdo da documentac¢io, no prazo acima previsto, implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo
facultado ao Municipio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢do, ou revogar a
licitacdo;

12.13. Se,naordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com
alguma restricio na documentacdo fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para
regularizagao.

12.14. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos, mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo digitais, quando houver alguma duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

12.15. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos:
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12.12.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.16. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo no certame deverao ser organizados na ordem
descrita neste instrumento, precedidos por indice correspondente, apresentados em original; ou por
cOpia autenticada por cartério competente, ou pelo Agente de Contratacdo, ou por membro da Equipe
de Apoio ou do Agente de Contratacdo; ou publicacdo em drgdo da imprensa oficial. Estando
perfeitamente legiveis, sem conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de
validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual auséncia do referido indice ndo inabilitara o
licitante, sendo que:

12.17.1.A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita perante
os agentes do Municipio relacionados no item anterior, mediante apresentacdo de original ou de
declaracao de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

12.17.2. Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade sera comprovada no endereco
eletronico nele indicado;

12.17.3. Podera ser utilizada, a critério do Agente de Contratacdo, a documentacdo cadastral de
fornecedor, constante dos arquivos do Municipio, para comprovacdo da autenticidade de elementos
apresentados pelo licitante.

12.18. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao.
12.19. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo publica inclusive para a
realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de
habilitacdo apresentados. Em qualquer hip6tese, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia sera
registrada em ata.

13.0. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - devera ser
encaminhada no prazo de 04 (quatro) horas, a contar da solicitacio do Agente de Contratagdo no
sistema eletronico, e devera:

13.1.1. Ser elaborada em consonancia com as especificacdes constantes deste Edital e seus Anexos,
redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu representante legal,
com indicag¢do: do valor global da proposta; do prazo de execugao; das condicoes de pagamento; e da
sua validade;

13.1.2. Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento;

13.1.3. Estar adequada ao ultimo lance ofertado e a negociacdo realizada, acompanhada, dos
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessarios a confirmagio daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados; especialmente de:

13.1.3.1. Planilha de quantitativos e pregos;
13.1.3.2. Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execuc¢do dos servigos; e
13.1.3.3. Composic¢do de Custos Unitarios contendo, inclusive, o detalhamento da composicio e

da taxa de Bonificagdo ou Beneficio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais
praticados, bem como o detalhamento dos encargos sociais.

13.1.3.4. Quanto as composi¢cdes de custos unitarios, estas devem prioritariamente ser
apresentadas no formato classico constante em varias publicacdes técnicas e tabelas oficiais (TCPO,
SEINFRA, SICRO etc.), por exemplo:

Fonte: (Exemplo de composic¢do de custos unitarios no formato classico; fonte: SEINFRA-CE)
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13.2. Sera desconsiderada a proposta cuja planilha apresente preco unitario, para qualquer um dos
servicos nela indicado, superior ao estimado pelo Municipio que estd devidamente detalhado na
correspondente planilha dos servigos a serem executados - orcamento base da licitacao.

13.3. A planilha de quantitativos e pregos, o cronograma fisico-financeiro e a composicao de custos
unitarios, deverao ser assinados por responsavel técnico da empresa:

13.3.1. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragio do preco;

13.3.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio alterem a substancia
da proposta.

13.4. Sera cotado um Unico prego para cada item, com a utilizagdo de duas casas decimais, sendo que,
nesse ultimo caso, a indicagdo em contrario esta sujeita a corre¢do, observando-se aos seguintes
critérios:

13.4.1. Falta de digitos: serdo acrescidos zeros;

13.4.2. Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso sera
suprimido, caso contrario havera o arredondamento do digito anterior para mais e os demais
excedentes suprimidos.

13.5. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o preco unitario e o total em
algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:

13.5.1. Existindo discrepancia entre o preco unitario e total, resultado da multiplicacdo do preco
unitario pela quantidade, o prego unitario prevalecer3;

13.5.2. No caso de divergéncia entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecera o valor
expresso por extenso;

13.5.3. Fica estabelecido que havendo divergéncia de pre¢os unitarios para um mesmo servico,
prevalecera o de menor valor;

13.5.4. O desagio eventualmente obtido no valor do lote sera repassado integralmente e de forma
linear a todos os seus itens, sendo que, se apos esse rateio restar valor unitario, para qualquer item do
lote, superior ao estimado pelo Municipio, sera atribuido ao respectivo item o valor estimado,
procedendo-se novo rateio para que seja preservado o desagio obtido no lote.

13.6. A proposta obedecera aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.

13.7. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado.
13.8. No valor proposto estara incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo dos servicos; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

13.9. Aproposta final devera ser documentada nos autos e serad levada em consideragdo no decorrer
da execucdo do contrato e aplicacao de eventual sancdo ao Contratado:

13.9.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.10. As propostas que contenham a descri¢do do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apds a homologacio.
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13.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu
encaminhamento.

14.0. DOS RECURSOS

14.1. Ainterposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilita¢cdo ou inabilitacio
de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21.
14.2. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, que no presente
certame serd de 30 (trinta) minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas e
do ato de habilitagdo ou inabilitacdo, em campo proprio do sistema eletronico, manifestar sua intengao
de recorrer.

14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo
ou inabilitacdo do licitante:

14.3.1.A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao; 14.3.2.0
prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata
de habilitacao ou inabilitacao.

14.4. O prazorecursal é de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

14.5. Asrazoes do recurso deverdo ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:

14.5.1. Em campo proprio do sistema eletrénico.

14.5.2. Pelo e-mail: licitacao@moreilandia.pe.gov.br; ou

14.5.3. No endereco Rua José Miranda Soares, n°® 901, Centro - Moreilandia/PE CEP: 56.150-000, no
horario de expediente.

14.6. Orecurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.7. Osrecursos interpostos fora do prazo nio serdo conhecidos.

14.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03
(trés) dias uteis, contados da data da intimacgao pessoal ou da divulgacao da interposicao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.9. Orecurso e o pedido de reconsideracio terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte sitio:
https://www.licitacaomoreilandia.com.br

15.0. DA HOMOLOGACAO

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que podera: 15.1.1. Determinar o retorno
dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2. Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.1.3. Proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocagio de terceiros, sempre que
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presente ilegalidade insanavel;
15.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitac3o.

16.0. DO CONTRATO

16.1. Apds a homologacdo pela autoridade superior do Municipio, o licitante vencedor sera
convocado para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da
notificacdo, e nas condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato,
podendo ele sofrer alteracdes nos termos definidos pela Lei 14.133/21:
16.1.1.0 prazo de convocac¢do podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracao;
16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor
Municipio:
16.1.2.1.Aregra do subitem anterior nao se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na
forma estabelecida neste dispositivo;
16.1.3. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocagdo para a
contratacgao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo nio assinar o contrato no prazo e nas condi¢coes
estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classifica¢do, para celebrar
a contratacdo, ou instrumento habil, nas condi¢cdes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da
aplicacdo das sanc¢des previstas na Lei 14.133/21, e em outras legisla¢bes aplicaveis.

16.3. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovacdo de todas as condi¢cdes de habilitagdo
consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do referido
contrato.

16.4. O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, podera ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes,
nos casos e condi¢cOes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua exting¢do, formalmente motivada nos autos
do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, ocorrera nas hipéteses e disposi¢cdes dos
Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada por prec¢o unitario.

16.5. Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o
Contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes que
se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor
inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido,
salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

17.0. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE
17.1. Os precos contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

17.2. Dentro do prazo de vigéncia da contrata¢do e mediante solicitacdo do Contratado, os precos
poderao sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, na mesma proporg¢ado da variagdo verificada no
Indice Nacional da Construgio Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o més do orcamento
estimado, exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
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17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

17.5. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste ser3, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao
entao em vigor.

17.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8. O registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera ser
realizado por simples apostila.

17.9. O prazo pararesposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro, sera
de até um més, contado da data do fornecimento da documentagcdo comprobatéria do fato imprevisivel
ou previsivel de consequéncia incalculdvel, observadas as disposi¢cdes dos Arts. 124 a 136, da Lei
14.133/21.

18.0. DA COMPROVACAO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1. Executada a presente contratacdo e observadas as condi¢6es de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condi¢cdes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerao,
conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2. Porse tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisorio, se dara pelas
partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, sera
emitido e assinado pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria, que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

18.3. Serdo designados pelo Municipio representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal do
respectivo contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua
execucdo, respectivamente, permitida a contratagdo de terceiros para assisténcia e subsidio de
informacdes pertinentes a essas atribuicdes.

> SERAO ATRIBUICOES DO GESTOR DO CONTRATO:

a. Aplicar adverténcia a Contratada e encaminhar para conhecimento da autoridade competente;
b. Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicacdo de penalidade cabivel,
garantindo a defesa prévia a Contratada;

C. Realizar reunido inicial com a contratada e solicitar dados e contatos do preposto;

d. Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;

e. Analisar relatorios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;
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f. Propor aplicacdo de san¢bes administrativas pelo descumprimento das cldusulas contratuais
apontadas pelos fiscais;

g. Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observancia das
exigéncias contratuais e legais;

h. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato nao
seja ultrapassado;

i. Orientar o fiscal do contrato para a adequada observancia das clausulas contratuais;

j- Recebimento de bens, ateste de notas e faturas, controle financeiro, gestdo de prazos e
fiscalizacdo.

> SERAO ATRIBUICOES DO FISCAL DO CONTRATO:

a. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que ira fiscalizar, principalmente de suas
cldusulas, assim como das condi¢cdes constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as
obrigacoes in concreto tanto da administragdo contratante quanto da contratada;

b. Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada, com a finalidade de definir e estabelecer
as estratégias da execucdo do objeto, bem como tracar metas de controle, fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato;

C. Disponibilizar toda a informacio necessaria, assim como definido no contrato e dentro dos
prazos estabelecidos;

d. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condi¢cdes contratuais assumidas,
constantes das clausulas e demais condicoes do Edital da Licitacdo e seus anexos;

e. Comunicar a Administracdo a necessidade de alteracdes do quantitativo do objeto ou
modificacdo da forma de execugdo, em razdo do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa
comprometer a aderéncia contratual e seu efetivo resultado;

f. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;

g. Devera indicar um preposto, pessoa fisica, que devera receber escopo de trabalho detalhado;
Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passiveis de penalidade,
apoés os contatos prévios com a contratada.

19.0. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1. Obrigac¢des do Contratante:

19.1.1. Efetuar o pagamento relativo a execu¢do da obra efetivamente realizada, de acordo com as
respectivas cldusulas do presente contrato;

19.1.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execu¢do da obra
contratada: 19.1.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a
qualidade da obra, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que nio exime o Contratado de
suas responsabilidades contratuais e legais;

19.1.4. Designar representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos
estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as
atividades relacionadas a fiscalizacdo e acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, respectivamente,
permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizacdo com informacgoes
pertinentes a essa atribuicao.

19.2. Obrigacoes do Contratado:

19.2.1. Executar devidamente a obra descrita na clausula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parametros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
objeto contratual, com observancia aos prazos estipulados;

19.2.2. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo fiscal, civil,
tributaria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo,
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perante seus fornecedores ou terceiros em razao da execuc¢do do objeto contratado;

19.2.3. Manter preposto capacitado e idoneo, aceito pelo Contratante, quando da execucdo do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

19.2.4. Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

19.2.5. Seraresponsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o0 acompanhamento pelo 6rgao interessado;

19.2.6. Nao ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorizacdo expressa do Contratante;

19.2.7. Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no respectivo processo licitatério,
apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

19.2.8. No prazo de 10 (dez) dias apos a assinatura do presente contrato, devera prestar garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratacdo, em conformidade com os Arts.
96 a 102, da Lei 14.133/21, considerado o prazo previsto no Art. 96, § 32, do mesmo diploma legal. A
garantia prestada pelo Contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apés
a sua extincdo por culpa exclusiva do Contratante e, quando em dinheiro, podera ser atualizada
monetariamente. Ndo ocorrendo a efetiva prestacdo de garantia no prazo determinado sujeitara o
Contratado as penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuizo da rescisdo deste contrato.
Conforme o caso e a critério do Contratante, a garantia prestada na fase de habilitacdo da respectiva
licitacao podera ser utilizada na composicdo da referida garantia do contrato;

19.2.9. Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, ao longo de toda a execugdo do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, devera
comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicacdo dos empregados que
preencherem as referidas vagas;

20.0. DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento serd realizado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados pelo Municipio, bem como as disposi¢cdes dos Arts. 141 a 146 da Lei
14.133/21; da seguinte maneira: Em até 30 dias, contados da entrega da nota fiscal (liquidacdo da
despesa), boletim de medicdo e relatério fotografico devidamente atestados pela fiscalizacdo do
Municipio.

20.2. 0 desembolso maximo do periodo, ndo sera superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros.

20.3. Nenhum valor sera pago ao Contratado enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

20.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacdo
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo
pagamento da parcela. Os encargos moratorios devidos em razio do atraso no pagamento serdo
calculados com utilizacdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratdrios; N =
numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela
a ser paga; e | = indice de compensacdo financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX =
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percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado
pelo Governo Federal que o substitua. Na hipétese do referido indice estabelecido para a compensagao
financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

21.0. DASINFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

21.1. O licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no
prazo legal do interessado, pelas infracdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serao aplicadas,
na forma, condigdes, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma
legal, as seguintes sanc¢des:

a - adverténcia aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa de dar causa a inexecugao parcial
do contrato, quando nio se justificar aimposicdo de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na
execucdo do objeto da contratacao;

¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infracées administrativas
previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar no ambito da Administra¢ido
Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a san¢do, pelo prazo de dois anos,
aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do
caput do referido Art. 155, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e -
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem
como pelas infracées administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo
artigo que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 42 do referido
Art. 156; f — aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei 14.133/21.

21.2. Se o valor da multa ou indeniza¢do devida néo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias apés a
comunicacdo ao Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou,
cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

a - As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, que é a Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em
razdo deste contrato, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

b - Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 62, da Lei 13.709/18.

c - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipéteses
permitidas em Lei.

d - Constitui atribuicdo do Contratado orientar e treinar seus empregados, sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante devera ser informado, no prazo de cinco dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo formulados.

g - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante
justificativa, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.
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h - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado elimina-los,
com excecao das hipoteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacoes
legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacoes.

i - Os bancos de dados formados a partir da execucdo do objeto deste contrato, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei
13.709/18, com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacao,
em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser
desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pelo
Contratante nas hipdteses previstas na LGPD.

j - O presente contrato esta sujeito a altera¢des nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional
de Protecdo de Dados ANPD, por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da
LGPD.

k - Outras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

23.0 - DAS SUBCONTRATACAO:

23.1. A subcontratacdo podera ser admitida de forma parcial, desde que tecnicamente justificavel,
ndo comprometa a execucao do objeto principal e seja previamente autorizada pela Administracao,
observadas as condicbes a serem estabelecidas no instrumento convocatério e no contrato
administrativo.
A eventual subcontratagdo devera:
e restringir-se a servigos acessdrios ou especializados que ndo descaracterizem o objeto
principal;
e ndo transferir a subcontratada a responsabilidade integral pela execugdo do objeto;
e manter a contratada como Unica responsavel perante a Administracao pela qualidade,
prazos, encargos e obrigacdes contratuais.
23.2. Nao sera admitida a subcontratacio total do objeto, tampouco a subcontratacdo que implique
perda de controle, fragmentacdo indevida da execugdo ou prejuizo a fiscalizacdo e a qualidade final das
obras.
23.3. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente puiblico que desempenhe fun¢do na licitagao
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

24.0. DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1. Seradivulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

24.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratacio.

24.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

24.4. A homologacio do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacio.
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24.5. As normas disciplinadoras da licitagcdo serdo sempre interpretadas em favor da amplia¢do da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse do Municipio, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e o
Municipio ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatério.

24.7. Paratodos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no Municipio.

24.8. O desatendimento de exigéncias formais nido essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

24.9. O Edital e seus anexos também estdo disponibilizados na integra no endereco eletronico:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/; no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas PNCP; e
poderado ser lidos, e obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos definidos pelo
Municipio, no endereco: Rua José Miranda Soares, n2 901 - Centro — Moreilandia - PE, nos horarios
normais de expediente: das 08:00 as 13:00 horas; mesmo endereco e horario nos quais os autos do
processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

24.10. Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro, o
foro competente é o da Moreilandia, Estado de Pernambuco.

Moreilandia - PE, 11 de Fevereiro de 2026.

Vicente Texeira Sampaio Neto
Prefeito
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ANEXO I - PROJETO DE ENGENHARIA - ESPECIFICACOES

PROCESSOALICITA'I:()RIO Ne. 003/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2002/2026-PMM
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ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO LICITATORIO N2. 003/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2002/2026-PMM

TERMO DE REFERENCIA

Secretaria de Obras e Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Moreilandia/PE
Modalidade: Concorréncia na forma eletronica

1.DO OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada
para execucdo de servicos mecanizados destinados a construgcido, ampliacao e
recuperacao de barragens e barreiros, bem como ao preparo mecanizado de terras
agricolas para plantio no territorio do Municipio de Moreilandia/PE, mediante utilizacio
de patrulha mecanizada composta por trator agricola com grade de discos e retroescavadeira
4x4, com fornecimento de operadores, combustivel, manutencao, encargos e demais insumos
necessarios a plena execucdo contratual.

A contratagdo sera realizada por meio de Concorréncia na forma eletronica, nos termos do
art. 28, inciso II, da Lei n? 14.133/2021, por se tratar de servigos de engenharia.

1.1. Descricao detalhada do objeto

A contratacao compreende a execucdo integrada dos seguintes servigos:

[ - Servigos preliminares, incluindo fornecimento e instalacio de placa de obra;
II - Preparo mecanizado do solo, por meio de aracdo e gradagem com trator agricola 4x4 com
poténcia minima de 85 CV;

[II - Servicos de escavacdo, conformacao, ampliacdo e recuperacao de barragens e barreiros,
mediante utilizacdo de retroescavadeira sobre rodas 4x4 com poténcia minima de 72 HP;
IV - Mobilizagdo, desmobilizacdo e deslocamento de equipamentos para atendimento das
comunidades rurais;

V - Fornecimento de operadores qualificados e demais encargos trabalhistas e
previdenciarios;

VI - Manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos durante a vigéncia contratual;
VII - Cumprimento do cronograma fisico-financeiro estimado para execu¢do em até 180
(cento e oitenta) dias.

Os servicos deverdo ser executados conforme especificagdes técnicas constantes na planilha
orcamentaria elaborada com base no SINAPI - Pernambuco (referéncia 12/2025),
observando padrdes técnicos adequados a natureza dos servicos de engenharia rural.

1.2. Valor estimado e planilha or¢camentaria
0 valor global estimado da contratacio é de R$ 492.655,88 (quatrocentos e noventa e dois
mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme orgamento
elaborado com base no SINAPI - Pernambuco (12/2025).
Composicdo do valor estimado:

e Total sem BDI: R$ 402.274,78

e BDI(22,47% - ndo desonerado): R$ 90.381,10

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

o Valor global estimado: R$ 492.655,88
0 BDI foi calculado considerando administragao central, seguros, riscos, despesas financeiras,
lucro operacional e tributos, conforme metodologia técnica adotada.
A planilha or¢amentdria sintética e o cronograma fisico-financeiro integram este Termo de
Referéncia como anexos, constituindo parte indissociavel do instrumento convocatério.
Nos termos do art. 23 da Lei n? 14.133/2021, a estimativa de precos foi realizada com base
em sistema oficial de referéncia de custos para obras e servigos de engenharia.

1.3. Do reajuste

O valor contratual podera ser reajustado, observando-se o interregno minimo de 12 (doze)
meses, contado da data-base do or¢camento estimado, nos termos do art. 92, §3¢, da Lei n®
14.133/2021.

0 indice a ser aplicado sera aquele oficialmente adotado para atualizacdo de contratos de
servigos de engenharia, indicado no edital, observada a correlagdo com a natureza dos custos
predominantes.

O reajuste dependera de solicitacio formal da contratada e serd processado mediante
comprovacao do transcurso do periodo legal.

1.4. Procedimentos Auxiliares

A presente contratacdo nao sera realizada por meio de Sistema de Registro de Precos,
tendo em vista que o objeto possui natureza especifica, quantitativos previamente definidos e
execucdo concentrada em periodo determinado, ndo se caracterizando como demanda
repetitiva ou de contratacao futura incerta.

A escolha pela contratagao direta por meio de Concorréncia na forma eletrénica atende
melhor ao planejamento da execucdo e ao controle orgamentario da Administracao.

2. DA JUSTIFICATIVA

A presente contratagdo justifica-se pela necessidade da Secretaria de Obras e Infraestrutura
do Municipio de Moreilandia/PE em promover ag¢des estruturantes voltadas ao
fortalecimento da infraestrutura rural, especialmente no que se refere a seguranca hidrica e
ao preparo adequado do solo para atividades agricolas.

O Municipio possui predominancia territorial rural e depende significativamente da
agricultura familiar e da producdo agropecuaria como vetores de desenvolvimento econémico
e social. As caracteristicas climaticas do semidrido pernambucano, marcadas por
irregularidade pluviométrica e longos periodos de estiagem, tornam indispensaveis
intervencoes que possibilitem maior retencao de agua nas propriedades rurais, por meio da
construcdo, ampliacdo e recuperacao de barragens e barreiros.

Além disso, o preparo mecanizado do solo constitui etapa essencial para garantir
produtividade, correcao adequada da superficie de cultivo e melhor aproveitamento do
periodo chuvoso. A inexisténcia ou insuficiéncia desses servicos impacta diretamente a renda
das familias rurais, a seguranca alimentar e a sustentabilidade econémica local.

Verifica-se, ainda, que a Administragdao Municipal ndo dispde de estrutura operacional prépria
suficiente para atender de forma ampla, simultanea e eficiente as demandas existentes, seja
pela limitagcdo quantitativa de equipamentos, seja pelos custos permanentes de manutencao e
operacado de frota propria.

A contratacao de empresa especializada revela-se, portanto, medida necessaria e adequada
para assegurar:
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o Eficiéncia na execucdo dos servicos;

e Continuidade das a¢des publicas de apoio ao meio rural;

e Melhor relacao custo-beneficio;

e Cumprimento do planejamento administrativo;

e Atendimento ao interesse publico primario.
A justificativa encontra respaldo no art. 18 da Lei n? 14.133/2021, que exige a demonstracao
da necessidade da contratacdo na fase preparatoéria, bem como no principio do planejamento
e da eficiéncia que regem a Administracao Publica.
Diante do exposto, resta plenamente caracterizada a necessidade publica e a adequagdo da
contratacao pretendida.

3. DA FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
A presente contrata¢do integra a fase preparatoria prevista no art. 18 da Lei n? 14.133/2021,
que estabelece a obrigatoriedade de demonstracdo da necessidade da contratac¢do, da solugao
escolhida e da viabilidade técnica e econémica do objeto.
A Secretaria de Obras e Infraestrutura identificou demanda concreta e recorrente na zona
rural do Municipio de Moreilandia/PE relacionada:

« Ainsuficiéncia de estruturas adequadas de retencgio hidrica;

« Adegradagio de barragens e barreiros existentes;

« Anecessidade de preparo mecanizado do solo para plantio agricola;

 Alimitacdo da capacidade operacional prépria do Municipio.
A irregularidade do regime pluviométrico na regidao impde a adogdo de medidas estruturais
que ampliem a capacidade de armazenamento de 4gua, assegurando suporte as atividades
agricolas e pecuarias, especialmente no contexto da agricultura familiar.
Ademais, o preparo mecanizado do solo constitui etapa fundamental para garantir
produtividade agricola, otimizacdo do uso do periodo chuvoso e melhor aproveitamento das
areas cultivaveis.
Sob o aspecto administrativo, verificou-se que:
I - A frota municipal disponivel é insuficiente para atender a demanda simultdnea das
comunidades rurais;
I - A manutencdo de equipamentos préprios implica custos elevados e imprevisiveis;
[II - A execucdo por empresa especializada proporciona maior eficiéncia operacional;
IV - A contratagdo possibilita planejamento estruturado por cronograma fisico-financeiro.
A fundamentagao da contratacao encontra respaldo ainda nos principios previstos no art. 52
da Lei n? 14.133/2021, especialmente os principios do planejamento, da eficiéncia, da
economicidade e do interesse publico.
Trata-se de contratagdo necessaria para viabilizar politica publica de desenvolvimento rural
sustentavel, mitigar impactos socioecondmicos decorrentes da estiagem e promover melhoria
das condig¢des produtivas do Municipio.
Assim, restam plenamente demonstradas a fundamentagdo juridica e a necessidade
administrativa da contratagdo pretendida.

4.DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO
A contratacao encontra-se alinhada ao planejamento estratégico da Administracao Municipal
e integra as acdes estruturantes da Secretaria de Obras e Infraestrutura voltadas ao

fortalecimento da infraestrutura rural e ao apoio a agricultura familiar.

Nos termos do art. 12, inciso VII, e do art. 18 da Lei n® 14.133/2021, as contratagdes publicas
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devem observar o planejamento anual, assegurando compatibilidade com o Plano Plurianual,
a Lei de Diretrizes Or¢amentarias e a Lei Orcamentaria Anual.

A presente demanda foi contemplada no planejamento anual de contratacées do Municipio,
sob a rubrica de servigos de engenharia voltados a infraestrutura rural, demonstrando
aderéncia ao principio do planejamento e a governan¢a administrativa.

A execucdo dos servicos esta integrada as metas municipais de desenvolvimento rural
sustentavel e melhoria das condi¢des produtivas da zona rural.

5. DA VIGENCIA CONTRATUAL

A vigéncia contratual sera de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da emissao da ordem
de servico, podendo ser prorrogada nos termos do art. 107 da Lei n? 14.133/2021, caso haja
necessidade devidamente justificada e mantidas as condi¢des que autorizaram a contratagao.
A vigéncia esta compativel com o cronograma fisico-financeiro estimado para execucdo dos
servicos, considerando a distribuicdo das atividades por comunidades rurais e a capacidade
operacional dos equipamentos.

A eventual prorrogacdo devera observar interesse publico devidamente motivado e
disponibilidade or¢amentaria.

6. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

A solucdo adotada consiste na contratacao integrada de empresa especializada para execugao
dos servicos mecanizados, contemplando todas as etapas necessarias ao cumprimento do
objeto, desde a mobilizacdo dos equipamentos até a conclusdo das interven¢des nas areas
rurais.

Considerando o ciclo de vida do objeto, a solucao envolve:

[ - Planejamento operacional e definicao das areas prioritarias;

II - Mobilizacdo e deslocamento dos equipamentos;

III - Execucdo dos servicos de preparo de solo e escavacdo de barragens;

IV - Controle de qualidade e fiscalizacao;

V - Manutenc¢ado preventiva e corretiva dos equipamentos durante a execugao;

VI - Desmobilizagdo ao término dos servigos.

A contratagdo contempla ndo apenas a execucdo pontual das atividades, mas a
responsabilidade integral da contratada pela operacionalizacdo, manutencdo dos
equipamentos e cumprimento do cronograma, garantindo eficiéncia e previsibilidade.

A solugdo evita investimentos permanentes da Administracdo em aquisicdo e manutencao de
maquindrio proprio, representando alternativa mais racional sob o ponto de vista econémico
e gerencial.

7. DA DESCRICAO DETALHADA DA SOLUCAO
A solugdo técnica compreende a execucdo dos seguintes servigos:
a) Preparo mecanizado do solo por meio de trator agricola 4x4 com poténcia minima de 85
CV, equipado com grade de discos, para realizacdo de arac¢do e gradagem;
b) Execucdo de escavagdo, conformacdo, ampliacao e recuperacao de barragens e barreiros
mediante utilizacdo de retroescavadeira sobre rodas 4x4 com poténcia minima de 72 HP;
c) Fornecimento de operadores habilitados, combustivel, lubrificantes e demais insumos
necessarios;
d) Manutenc¢do preventiva e corretiva dos equipamentos durante toda a vigéncia contratual;
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e) Execucdo conforme cronograma fisico-financeiro previamente aprovado;

f) Registro diario de horas produtivas, com acompanhamento pela fiscalizagao.

A execucgdo devera ocorrer de forma organizada por regides do Municipio, priorizando areas
com maior vulnerabilidade hidrica, conforme planejamento da Secretaria demandante.

A medicao sera realizada com base nas horas efetivamente trabalhadas e comprovadas por
meio de relatdrios assinados pelo fiscal do contrato.

8. DA PROPRIEDADE E AUTONOMIA

Os equipamentos utilizados na execugao contratual deverao ser de propriedade da contratada
ou por ela regularmente disponibilizados mediante instrumento juridico valido (locagao,
comodato ou arrendamento), permanecendo sob sua inteira responsabilidade técnica,
operacional e legal.

A Administra¢cdo ndo assumird qualquer responsabilidade sobre propriedade, manutencao,
depreciacdo, guarda ou substituicdo dos equipamentos empregados na execucdo do objeto.
A contratada atuard com autonomia técnica na organizacdo operacional dos servigos,
devendo, contudo, observar as diretrizes, prioridades e cronograma definidos pela Secretaria
de Obras e Infraestrutura.

A autonomia operacional ndo exime a contratada da obrigacao de cumprir as determinagoes
da fiscaliza¢do contratual, nos termos do art. 117 da Lei n? 14.133/2021.

9. DA PERSONALIZACAO E ADEQUACAO
A execucdo dos servigos deverad observar as particularidades geograficas, topograficas e
ambientais das areas rurais do Municipio, podendo haver necessidade de ajustes operacionais
pontuais conforme caracteristicas especificas de cada localidade.
A contratada devera adaptar a execuc¢do:

e As condicdes de acesso das estradas vicinais;

« A natureza do solo;

« Aprofundidade necessaria para escavagdo das barragens;

o Adimensio das areas destinadas ao preparo mecanizado.
Tais adequagdes ndo caracterizam alteracao do objeto, mas sim adequacao técnica inerente a
sua natureza, devendo ser executadas dentro dos limites quantitativos e especificacdes
previstos na planilha orgamentaria.
Qualquer modificagdo que implique alteracdo quantitativa ou qualitativa relevante devera
observar o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133/2021.

10. DO CONTROLE E MANUTENCAO
Compete a contratada realizar a manutencdo preventiva e corretiva de todos os equipamentos
empregados na execugdo contratual, garantindo pleno funcionamento durante toda a vigéncia
do contrato.
Os equipamentos deverdo estar em perfeitas condi¢des de uso, com documentacao regular e
revisdes atualizadas, devendo ser substituidos imediatamente em caso de falha que
comprometa a execucao.
O controle operacional sera realizado mediante:
e Registro diario de horas produtivas;
e Relatorios assinados pelo operador e pelo fiscal;
e Conferéncia periddica da produtividade;
e Verificacdo da conformidade dos servicos executados.
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A manutencdo inadequada que comprometa o cronograma podera ensejar aplicacdo de
penalidades contratuais.

11. DA FORMA E CRITERIOS DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

A escolha do fornecedor ocorrerd por meio de Concorréncia na forma eletrénica, nos
termos do art. 28, inciso I, da Lei n? 14.133/2021, considerando tratar-se de servigos de
engenharia.

O critério de julgamento sera o de menor prec¢o global, desde que atendidas todas as
exigéncias de habilitacao e especificacdes técnicas previstas no edital.

A habilitacdo observara os arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133/2021, compreendendo:

Habilitacao juridica;

Regularidade fiscal e trabalhista;

Qualificacao econémico-financeira;

Qualificacao técnica compativel com o objeto.

A proposta deverd observar integralmente as especificagdes técnicas, quantitativos e
condicOes estabelecidas neste Termo de Referéncia, sendo desclassificada aquela que nao
atenda as exigéncias do instrumento convocatdrio ou que apresente preco manifestamente
inexequivel, nos termos do art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

12. DOS CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO
0 objeto sera considerado aceito quando os servicos forem executados em conformidade com:
e AsespecificacOes técnicas previstas neste Termo de Referéncia;
e Aplanilha orcamentaria e quantitativos estimados;
e 0O cronograma fisico-financeiro;
e As determinagdes da fiscalizagao contratual.
A medicao sera realizada com base nas horas produtivas efetivamente executadas, mediante
relatério diario contendo:
o Identificacdo da localidade atendida;
e Descricao do servico executado;
e Quantidade de horas trabalhadas;
e Assinatura do operador e do fiscal do contrato.
Os servicos que ndo atenderem as especificacdes técnicas deverdo ser refeitos sem Onus
adicional para a Administragao.
O recebimento observara o disposto no art. 140 da Lein2 14.133 /2021, mediante recebimento
provisorio pelo fiscal e definitivo pela autoridade competente ou comissdo designada.

13. DAS JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA
a) Justificativa Técnica
A escolha da solucdo contratual integrada fundamenta-se na necessidade de execugdo
coordenada e eficiente dos servigos mecanizados, considerando:
e Ainterdependéncia entre preparo do solo e execuc¢do das barragens;
e Anecessidade de equipamentos especificos com poténcia minima adequada;
e Aexigéncia de operadores qualificados;
e Alogistica de atendimento em multiplas localidades rurais.
A contratagdo integrada evita fragmentacao de responsabilidades, reduz riscos operacionais
e assegura melhor controle técnico da execucao.
b) Justificativa Econémica
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Sob o0 aspecto econdmico, a contratacdo mostra-se mais vantajosa que a execucao direta pelo
Municipio, pois:

e Evita investimento elevado em aquisicdo de maquinas;

o Elimina custos permanentes de manutencao e depreciacao;

e Reduz encargos trabalhistas permanentes;

o Permite previsibilidade or¢amentaria.
A estimativa de pregos foi elaborada com base em sistema oficial de referéncia (SINAPI),
conforme art. 23 da Lei n? 14.133 /2021, garantindo economicidade e aderéncia a parametros
técnicos.

14. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratada devera atender aos seguintes requisitos minimos:

[ - Disponibilizar trator agricola 4x4 com poténcia minima de 85 CV e grade de discos;
II - Disponibilizar retroescavadeira sobre rodas 4x4 com poténcia minima de 72 HP;
III - Fornecer operadores habilitados e capacitados;

IV - Manter regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria durante toda a execucao;
V - Apresentar capacidade técnica compativel com o objeto;

VI - Cumprir normas ambientais e de seguranca do trabalho;

VII - Manter equipamentos em perfeito estado de funcionamento.

Os requisitos deverdo ser comprovados na fase de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lein® 14.133/2021.

15. DA SUSTENTABILIDADE
A execucdo contratual deverd observar principios de sustentabilidade ambiental e uso
racional de recursos, nos termos do art. 52 da Lei n? 14.133/2021.
A contratada devera:
e Realizar manutencdo adequada dos equipamentos para reducdo de emissoes;
e Utilizar combustivel de forma eficiente;
o Evitar interven¢des em areas ambientalmente sensiveis sem autorizacao;
o Adotar praticas que minimizem erosao e degradagdo do solo;
e Garantir correta destinacao de residuos eventualmente gerados.
A atuacdo deverarespeitar a legislacdo ambiental vigente e as diretrizes municipais aplicaveis.

16. DA SUBCONTRATACAO

Nos termos do art. 122 da Lei n? 14.133/2021, admite-se a subcontratacao parcial de
atividades acessérias ou complementares, desde que previamente autorizada pela
Administracdo e prevista no instrumento convocatério e no contrato.

Nao serd permitida a subcontratacdo da totalidade do objeto, nem das parcelas técnicas
essenciais que caracterizam a execucdo principal dos servicos, especialmente quanto a
disponibilizagdo dos equipamentos principais (trator agricola e retroescavadeira) e a
responsabilidade técnica pela execugao.

A contratada permanecera integralmente responsavel perante a Administra¢do pela execugao
do objeto, inclusive quanto aos atos praticados por eventuais subcontratados.

A subcontratagcao ndo podera implicar transferéncia de responsabilidade técnica nem redugao
do nivel de qualidade exigido.

17. DA GARANTIA DA CONTRATACAO (GARANTIA CONTRATUAL)
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Em conformidade com o art. 96 da Lei n? 14.133/2021, sera exigida garantia contratual
correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

[ - Caug¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il - Seguro-garantia;

[II - Fianga bancaria.

A garantia visa assegurar o fiel cumprimento das obriga¢des contratuais, especialmente
quanto ao cumprimento do cronograma, a qualidade dos servicos e a reparagdo de eventuais
danos.

A garantia devera ser apresentada antes da assinatura do contrato e sera liberada apoés o
recebimento definitivo do objeto, desde que nao haja pendéncias contratuais.

18. DA GARANTIA DA PROPOSTA

Nos termos do art. 58 da Lei n? 14.133/2021, podera ser exigida garantia de proposta como
condicdo de participagdo no certame, limitada a até 1% (um por cento) do valor estimado da
contratacgao.

Caso prevista no edital, a garantia devera ser apresentada nas mesmas modalidades admitidas
para a garantia contratual.

A garantia da proposta tera por finalidade assegurar a manutencao da proposta até a
assinatura do contrato e sera restituida aos licitantes ndo vencedores ap6s a homologacao do
certame.

0 ndo atendimento a exigéncia de garantia de proposta, quando prevista, implicara
inabilitagdo ou desclassificacdo conforme disciplinado no edital.

19. DA VISTORIA
Considerando que os servicos serdao executados em diversas localidades da zona rural,
recomenda-se a realizacdo de vistoria técnica prévia facultativa.
A vistoria permitira ao licitante:

e Conhecer as condi¢des de acesso as areas rurais;
Avaliar caracteristicas topograficas;
Dimensionar logistica de deslocamento;
Identificar particularidades operacionais.
A vistoria ndo serd obrigatoria, podendo ser substituida por declaracdo formal do licitante de
que possui pleno conhecimento das condigdes locais e assume total responsabilidade pela
elaboracdo de sua proposta.
Tal medida visa preservar a competitividade e evitar restricdes indevidas ao certame,
observando os principios da isonomia e da ampla concorréncia.

20. DAS EXIGENCIAS TECNICAS DO OBJETO DA EXECUCAO CONTRATUAL
A execucgdo dos servicos devera atender as seguintes exigéncias técnicas minimas:
[ - Utilizacao de trator agricola com poténcia minima de 85 CV, tracdo 4x4, equipado com
grade de discos compativel com a natureza do solo local;
I - Utilizacdo de retroescavadeira sobre rodas 4x4, com poténcia minima de 72 HP,
capacidade compativel com os servicos de escavacdo e conformacao de barragens;
[II - Operadores devidamente habilitados e capacitados para condugdo dos equipamentos;
IV - Cumprimento das especificagdes técnicas constantes da planilha orgamentaria baseada
no SINAPI - Pernambuco (12/2025);
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V - Observancia das boas praticas de engenharia rural, garantindo estabilidade das estruturas
executadas;

VI - Registro diario das horas produtivas e das localidades atendidas.

Os equipamentos deverao apresentar bom estado de conservacdo, documentacdo regular e
manutencdo atualizada, sendo vedada a utilizagdo de maquinario que comprometa a
qualidade ou seguranca da execucao.

21. DA QUALIDADE DOS MATERIAIS OU SERVICOS
Os servicos deverdo ser executados com observancia aos padrdes técnicos adequados a
engenharia rural, garantindo:

o Escavagdes com profundidade e conformacao compativeis com a finalidade de

retencao hidrica;

e Nivelamento adequado das areas destinadas ao preparo mecanizado;

o Estabilidade das estruturas executadas;

e Regularidade e uniformidade na gradagem do solo.
Caso a fiscalizagao constate execu¢do inadequada ou em desacordo com as especificacdes
técnicas, a contratada devera refazer os servigos sem 6nus adicional para a Administragao.
A qualidade sera aferida por meio de inspec¢des técnicas realizadas pelo fiscal designado, com
registro formal das verificagcdes.

22. DA SEGURANCA

A contratada devera cumprir integralmente a legislacdo de seguranca e saide no trabalho,
garantindo:

[ - Utilizacao de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) pelos operadores;

II - Condi¢des adequadas de operacdo das maquinas;

[II - Manutenc¢do preventiva que assegure funcionamento seguro;

[V - Sinalizacdo adequada nas areas de interven¢do quando necessario;

V - Treinamento minimo dos operadores quanto as normas de seguranca.

A contratada sera integralmente responsavel por acidentes ocorridos durante a execuc¢ao
contratual, ndo cabendo a Administracao qualquer responsabilidade por danos decorrentes
de negligéncia ou imprudéncia da contratada.

23. DAS EXIGENCIAS DE CERTIFICACOES

Para fins de habilitacdo técnica, poderao ser exigidos:

[ - Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), quando aplicavel a natureza dos servigos;

Il - Indicacao de responsavel técnico devidamente habilitado;

[II - Comprovacao de aptidao técnica por meio de atestados de capacidade técnica
compativeis com o objeto, nos termos do art. 67 da Lei n? 14.133/2021.

As certificacdes exigidas deverdo guardar pertinéncia e proporcionalidade com o objeto
contratado, vedadas exigéncias excessivas que restrinjam indevidamente a competitividade.

24. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de dotacao orcamentaria
propria consignada no or¢amento vigente do Municipio de Moreilandia/PE, vinculada a
Secretaria de Obras e Infraestrutura.
A contratacao observara a compatibilidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes
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Orcamentarias e a Lei Or¢amentaria Anual, em conformidade com o principio do
planejamento e da responsabilidade fiscal.

A indicagao especifica da dotagao or¢amentaria serd consignada no instrumento contratual,
conforme disponibilidade financeira e classificagdo orcamentaria pertinente.

25. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Constituem responsabilidades da contratada, sem prejuizo de outras previstas no edital e no
contrato:

[ - Executar os servigos conforme especificacdes técnicas e cronograma aprovado;

II - Disponibilizar equipamentos em perfeitas condi¢des de uso;

[II - Fornecer operadores habilitados e demais insumos necessarios;

[V - Cumprir obriga¢des trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais;

V - Manter regularidade fiscal durante toda a execugao contratual;

VI - Substituir imediatamente equipamentos ou operadores que comprometam a execuc¢ao;
VII - Responder por danos causados a Administracdo ou a terceiros decorrentes de sua
atuacao;

VIII - Cumprir normas ambientais e de seguranca do trabalho;

X — Manter registros didrios das atividades executadas.

A contratada sera responsavel exclusiva pelos encargos decorrentes da execucdo contratual,
ndo gerando vinculo empregaticio com a Administragao.

26. D0 RECEBIMENTO E PAGAMENTO

0 recebimento do objeto observara o disposto no art. 140 da Lei n® 14.133/2021, mediante:
[ - Recebimento provisério pelo fiscal do contrato, apds verificagdo da execucao dos servigos;
Il - Recebimento definitivo pela autoridade competente ou comissdo designada, apos
confirmac¢ao da conformidade técnica.

0 pagamento sera realizado mediante medicdo das horas produtivas efetivamente executadas
e atestadas pelo fiscal do contrato.

A contratada devera apresentar nota fiscal correspondente ao periodo medido, acompanhada
dos relatdrios de execucdo e comprovacao de regularidade fiscal.

O prazo de pagamento sera aquele previsto no edital e no contrato, contado do atesto da nota
fiscal, observadas as disposicoes legais aplicaveis.

27.D0 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

A execucdo contratual serd realizada sob regime de execucao indireta, mediante contratacao
de empresa especializada, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021.

0 modelo de execugdo observara:

[ - Planejamento prévio das localidades atendidas;

Il - Programacdo semanal ou quinzenal de atendimento;

[II - Registro diario de horas trabalhadas;

IV - Fiscalizagdo continua por servidor designado;

V - Medicao periddica conforme cronograma fisico-financeiro.

A execucdo deverd ocorrer de forma descentralizada nas comunidades rurais, conforme
planejamento da Secretaria demandante, priorizando areas com maior vulnerabilidade
hidrica.

O controle operacional serd realizado por meio de relatérios padronizados e
acompanhamento técnico da fiscalizacao.
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28. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

A execucdo dos servicos devera observar as seguintes condigdes:

[ - Cumprimento integral das especificagdes técnicas previstas neste Termo de Referéncia e
na planilha or¢camentaria;

II - Observancia do cronograma fisico-financeiro aprovado;

III - Execugdo dos servicos nas localidades indicadas pela Secretaria de Obras e
Infraestrutura;

[V - Disponibilidade continua dos equipamentos durante o periodo contratual;

V - Atendimento as determinagdes da fiscalizagao.

A contratada devera iniciar a execugao somente ap6s a emissao formal da Ordem de Servico,
sendo vedada qualquer intervengdo prévia sem autorizacao da Administracao.

Eventuais ajustes operacionais necessarios deverdo ser comunicados previamente ao fiscal
do contrato.

29.DO0 PRAZO DE ENTREGA

0 prazo para inicio da execuc¢do sera de até 05 (cinco) dias tteis apds o recebimento da Ordem
de Servigo.

0 prazo total de execucao sera de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da emissao da
Ordem de Servico, conforme cronograma fisico-financeiro.

Os prazos estabelecidos consideram a capacidade operacional dos equipamentos e a extensao
territorial das areas rurais a serem atendidas.

30. DA PRORROGACAO DO PRAZO

O prazo contratual podera ser prorrogado nas hipdteses previstas no art. 107 da Lei n®
14.133/2021, mediante justificativa formal e demonstracao do interesse publico.

A prorrogacdo podera ocorrer, entre outras situagdes:

[ - Por motivo de for¢a maior ou caso fortuito devidamente comprovado;

Il - Por paralisacdo decorrente de condi¢des climaticas adversas;

Il - Por alteragdo do cronograma por determinacao da Administracao;

IV - Por necessidade de reprogramacao técnica devidamente fundamentada.

A prorrogacao devera ser formalizada por meio de termo aditivo antes do término da vigéncia
contratual.

31. DAS CONDICOES DE ENTREGA
Os servicos serdo considerados entregues a medida que forem executados e devidamente
atestados pela fiscalizacao, conforme medig¢des periddicas.
Cada etapa executada devera:

o Estar em conformidade com as especificacdes técnicas;

e Serregistrada em relatorio préprio;

o Ser validada pelo fiscal designado.
Nao sera admitida entrega parcial que ndo atenda aos critérios minimos de qualidade e
conformidade técnica.
A entrega definitiva ocorrera apds a conclusao integral dos servicos e verificacao final da
conformidade com o objeto contratado.

32.DO0 LOCAL E HORARIO DA EXECUCAO
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Os servicos serdo executados nas comunidades rurais do Municipio de Moreilandia/PE,
conforme programacao definida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura.

Os locais especificos de execucdo serdo indicados na Ordem de Servi¢o ou em cronograma
complementar expedido pela Administragao.

A execucdo devera ocorrer preferencialmente em horario comercial, podendo ser ajustada
conforme necessidade operacional e condi¢des climaticas, desde que previamente autorizada
pela fiscalizagao.

A contratada deverd garantir disponibilidade operacional compativel com o planejamento
estabelecido pela Administragao.

33. DAS ROTINAS A SEREM CUMPRIDAS

Durante a execuc¢do contratual, deverdo ser observadas as seguintes rotinas:

[ - Comparecimento didrio dos equipamentos nas localidades programadas;

II - Registro diario das horas produtivas trabalhadas;

III - Comunicac¢do imediata a fiscalizagdo sobre qualquer intercorréncia;

IV - Envio periddico de relatorios consolidados de execugao;

V - Manutencgado preventiva regular dos equipamentos;

VI - Atendimento as orientagdes técnicas da fiscalizagao.

A contratada devera manter organizacdo operacional que permita rastreabilidade das
atividades executadas e controle da produtividade.

34. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratada devera disponibilizar, as suas expensas:

[ - Trator agricola com poténcia minima de 85 CV, com grade de discos;

IT - Retroescavadeira sobre rodas 4x4 com poténcia minima de 72 HP;

[II - Combustivel, lubrificantes e insumos necessarios;

[V - Ferramentas auxiliares necessarias a execucao;

V - Equipamentos de protecao individual (EPIs) para os operadores;

VI - Placa de obra conforme especificagdes técnicas.

Todos os equipamentos deverdo estar em perfeito estado de funcionamento e com
manutencao regularizada.

35. DAS NOTAS FISCAIS
O pagamento sera condicionado a apresentacao de Nota Fiscal correspondente aos servigos
efetivamente executados e medidos no periodo.
A Nota Fiscal devera conter:
o Identificacdo do contrato;
e Periodo de referéncia da medicao;
e Descricao dos servicos executados;
e Quantidade de horas produtivas;
e Valor unitario e valor total;
e Dados bancarios para pagamento.
Devera acompanhar a Nota Fiscal:
e Relatoério de medigdo atestado pelo fiscal;
e Comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, quando exigida;
e Documentos comprobatdérios previstos no edital.
Notas fiscais apresentadas com inconsisténcias ou sem documentacdo completa serdo
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devolvidas para regularizagao.

36. DAS INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

Para adequada formulagdo da proposta, os licitantes deverdo considerar as seguintes
informacdes:

a) Especificacdes técnicas

[ - Execucdo estimada de 2.050 horas de trator agricola com grade de discos;

Il - Execucao estimada de 960 horas de retroescavadeira sobre rodas;

[II - Execuc¢do conforme cronograma fisico-financeiro estimado para 180 dias;

[V - Atendimento descentralizado em diversas comunidades rurais;

V - Inclusao, no preco ofertado, de todos os custos diretos e indiretos, inclusive combustivel,
manutencdo, encargos trabalhistas, tributos, deslocamentos, mobilizacao e desmobilizacao.
Os quantitativos estimados ndo geram direito adquirido a execugdo integral, sendo
remunerados os servicos efetivamente medidos e atestados.

b) Especificacao da garantia dos itens

A contratada devera garantir:

[ - Pleno funcionamento dos equipamentos durante toda a execugao;

II - Substituicao imediata de maquinas em caso de falha;

[II - Corregao de servigos executados em desconformidade técnica;

IV - Responsabilidade integral pela estabilidade das estruturas executadas.

A garantia da execugdo contratual observara também o disposto na clausula especifica de
garantia contratual prevista neste Termo de Referéncia.

37.D0 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A gestdo contratual observara o disposto no art. 117 da Lei n? 14.133/2021.

0 modelo de gestdo sera estruturado com:

[ - Designacao formal de gestor e fiscal do contrato;

II - Registro formal das ocorréncias relevantes;

III - Controle periddico das medigoes;

[V - Avaliagdo continua do cumprimento do cronograma;

V - Aplicacdo de medidas corretivas quando necessario.

A gestdo sera orientada pelos principios da eficiéncia, economicidade, transparéncia e
controle.

38. DO CONTROLE E FISCALIZACAO

A execucdo contratual sera acompanhada e fiscalizada por servidor designado, com
competéncia para:

[ - Verificar a conformidade dos servigos executados;

II - Conferir relatérios de horas produtivas;

[l - Atestar notas fiscais para pagamento;

IV - Registrar ocorréncias e aplicar notificacdes;

V - Recomendar aplicagdo de penalidades quando cabivel.

A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada quanto a execuc¢do do
objeto.

Serao mantidos registros formais das atividades fiscalizatérias, garantindo rastreabilidade e
transparéncia.
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39.DO FISCAL E DO GESTOR DO CONTRATO
A Administracao designard, por ato formal, servidor para exercer as fung¢des de gestor e fiscal
do contrato, nos termos do art. 117 da Lei n2 14.133/2021.
Compete ao gestor do contrato:
e Acompanhar a execuc¢do sob o aspecto administrativo;
e Controlar prazos e vigéncia;
e Providenciar termos aditivos quando necessarios.
Compete ao fiscal do contrato:
e Acompanhar a execugdo técnica;
e Atestar medigoes;
e Registrar inconformidades;
o Comunicar irregularidades a autoridade competente.
A designacdo sera formalizada antes do inicio da execu¢do contratual.

40. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
40.1. Obrigacoes da Contratante

Constituem obrigacdes da Contratante:

[ - Emitir a Ordem de Servigo e fornecer as diretrizes para execu¢ao;
I1 - Disponibilizar ao contratado informagdes necessarias a execugao;
[II - Designar gestor e fiscal do contrato;

IV — Acompanhar e fiscalizar a execucao;

V - Efetuar o pagamento nos prazos estabelecidos;

VI - Aplicar penalidades quando cabiveis;

VII - Garantir disponibilidade orgamentéria.

40.2. Obrigacoes da Contratada

Constituem obrigacdes da Contratada:

[ - Executar o objeto conforme especificacdes técnicas e cronograma;
II - Manter regularidade fiscal e trabalhista durante toda a vigéncia;
III - Disponibilizar equipamentos e operadores qualificados;

[V - Cumprir normas ambientais e de seguranca do trabalho;

V - Substituir equipamentos defeituosos imediatamente;

VI - Assumir integral responsabilidade por danos causados a terceiros;
VII - Manter comunicag¢do continua com a fiscalizacao;

VIII - Arcar com todos os encargos decorrentes da execugao.

41. DAS SANCOES
O descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas sujeitara a contratada as
sangdes previstas nos arts. 155 a 163 da Lei n? 14.133/2021, garantido o contraditério e a
ampla defesa.
Poderao ser aplicadas, isolada ou cumulativamente:
[ - Adverténcia;
II - Multa;
[II - Impedimento de licitar e contratar;
IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.
A multa podera ser fixada no contrato em percentual proporcional a gravidade da infracdo e
ao valor contratual.
A aplicacao das san¢des observara o devido processo administrativo.
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42. DA ALTERACAO SUBJETIVA

Nos termos do art. 122 da Lei n? 14.133/2021, é admitida a substituicdo do contratado em
casos de reorganizacdo societdria, fusao, cisdo ou incorporacao, desde que:

I - Sejam mantidas as condi¢des de habilitacdo exigidas;

II - Nao haja prejuizo a execugdo contratual;

[II - Haja anuéncia formal da Administracao.

A alteragdo subjetiva ndo podera resultar em prejuizo ao interesse publico nem em redugao
da capacidade técnica ou financeira necessaria a execucao.

43. DA CLASSIFICACAO DOS BENS OU SERVICOS COMUNS

O objeto da presente contratacdo enquadra-se como servicos comuns de engenharia,
conforme definicdo constante do art. 62, inciso XXI, da Lei n? 14.133/2021, por possuir
padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos neste Termo de Referéncia e na
planilha orcamentaria.

A classificagdo como servigo comum permite a adogdo de critério de julgamento baseado no
menor prego global, observadas as especificagdes técnicas estabelecidas.

44. DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

As partes comprometem-se a observar integralmente as disposi¢cdes da Lei n2 13.709/2018
(Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), no que couber a execucao contratual.

A contratada devera:

I - Tratar dados pessoais eventualmente acessados exclusivamente para fins de execugao do
contrato;

II - Adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados contra acessos ndo
autorizados ou situagdes acidentais ou ilicitas;

Il - N&do compartilhar dados pessoais sem autorizacdo da Administracio;
IV - Comunicar imediatamente a Administra¢do eventual incidente de seguranga envolvendo
dados pessoais.

A Administracdo atuara como controladora dos dados eventualmente tratados no ambito
contratual, cabendo a contratada a posicao de operadora, quando aplicavel.

0 descumprimento das disposicoes de protecdo de dados poderd ensejar aplicacdo das
penalidades previstas contratualmente e na legislacao vigente.

45. DA CLAUSULA ANTICORRUPCAO

A contratada declara que conhece e cumprira integralmente as disposicoes da Lei n?
12.846/2013 (Lei Anticorrup¢ao), bem como demais normas aplicaveis ao combate a
corrupgdo e a fraude em contratagdes publicas.

A contratada compromete-se a:

[ - Nao oferecer, prometer ou conceder vantagem indevida a agente publico;

II - Nao financiar, custear ou patrocinar praticas ilicitas;

[II - Manter conduta ética e transparente durante toda a execu¢ao contratual;

IV - Comunicar a Administracao qualquer tentativa de pratica ilicita.

0 descumprimento desta clausula podera ensejar rescisao contratual e aplicacdo das sangoes
previstas na Lei n? 14.133/2021 e na legislacdo especifica.

46. DAS DISPOSICOES FINAIS
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O presente Termo de Referéncia integra a fase preparatdria da contratacgdo, nos termos do art.
18 da Lei n2 14.133/2021, e servira de base para elaboracdo do edital e da minuta contratual.
Os casos omissos serdo resolvidos conforme a Lein2 14.133/2021 e demais normas aplicaveis
a matéria.

Eventuais ajustes formais poderao ser realizados pela autoridade competente, desde que nao
alterem a esséncia do objeto e ndo comprometam a competitividade do certame.

A contratacdo sera processada na modalidade Concorréncia na forma eletronica, adotando-
se o critério de julgamento de menor preco global, observadas as exigéncias técnicas e legais
estabelecidas.

Moreilandia/PE, 11 de Fevereiro de 2026

Pedro Eronildo Gomes
Secretario de Obras
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ANEXO III - MAPA DE RISCOS

PROCESSO LICITATORIO N2. 003/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2002/2026-PMM

MAPA / MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Execucdo de obras de recuperacao de estradas vicinais e construcao de passagens
molhadas nos Sitios Neco, Queimadas e Recanto — Municipio de Moreilandia/PE
Modalidade: Concorréncia - Forma Eletronica

Area Requisitante: Secretaria de Obras e Infraestrutura

1. Metodologia
A presente Matriz de Riscos foi elaborada com base na analise técnica do Projeto Basico, nas
caracteristicas geotécnicas e hidraulicas locais e na natureza da obra de engenharia,
identificando eventos supervenientes que possam impactar prazo, custo ou qualidade da
execucdo contratual.
Os riscos foram classificados quanto a:

e Probabilidade (Baixa, Média ou Alta);

e Impacto (Baixo, Médio ou Alto);

e Responsavel pela mitigacdo (Administracao ou Contratada);

o Estratégia de resposta.
A alocacdo dos riscos observa o principio da eficiéncia e a l6gica de atribuir o risco a parte que
detenha melhores condi¢oes de preveni-lo ou administra-lo.

2. Matriz de Riscos
Risco 1 - Chuvas Intensas ou Eventos Climaticos Extraordinarios
e Descricdao: Ocorréncia de chuvas acima da média histérica que comprometam a
execucdo das camadas estruturais ou concretagens.
e Probabilidade: Média
o Impacto: Médio a Alto
e Alocagao: Compartilhado
o Mitigacao: Planejamento do cronograma considerando sazonalidade; monitoramento
climatico; previsao contratual de prorrogacdo de prazo quando comprovado caso
fortuito ou forga maior.

Risco 2 - Inconsisténcias Geotécnicas Nao Detectadas no Levantamento Inicial

e Descricgao: Identificacdo de condi¢cdes de solo diversas das previstas em projeto.

o Probabilidade: Baixa

o Impacto: Médio

e Alocacao: Administracdo (quanto a revisdo de projeto); Contratada (quanto a
execucdo adequada)

o Mitigacao: Execucdo conforme projeto; comunicacdo imediata ao fiscal; eventual
adequacao técnica formalmente autorizada.

Risco 3 - Aumento Anormal de Prec¢os de Insumos
e Descricdo: Variacdo extraordindria nos pregcos de cimento, aco, combustivel ou
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agregados.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Alocacao: Conforme regramento contratual e legal

Mitigacao: Aplicacdo das regras de reajuste contratual previstas na Lei n2
14.133/2021, observados os indices oficiais e periodicidade minima.

Risco 4 - Atraso na Mobilizacao de Equipamentos

Descri¢do: Demora na disponibilizagdo de maquinario ou equipe técnica.
Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Alocagao: Contratada

Mitigacdo: Exigéncia de comprovacdo de capacidade operacional; aplicacdo de
penalidades contratuais em caso de descumprimento.

Risco 5 - Interferéncias em Cursos d’Agua Durante Execugio

Descricdo: Alteracdes temporarias no fluxo hidrico durante execucdo das passagens
molhadas.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Alocagao: Contratada

Mitigacao: Execucdo conforme projeto hidraulico; ado¢do de medidas provisoérias de
contencgdo e desvio; supervisao da fiscalizagao.

Risco 6 - Nao Conformidade Técnica dos Materiais

Descricdo: Emprego de concreto ou agregados fora das especificacgoes.
Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Alocagao: Contratada

Mitigacdo: Controle tecnoldgico obrigatério; ensaios laboratoriais; rejeicio de
material em desacordo.

Risco 7 - Atrasos Decorrentes de Falhas Administrativas

Descri¢do: Demora na emissao de ordens de servico ou liberagdes formais.
Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Alocagao: Administracao

Mitigacdo: Planejamento interno; definicdo prévia de fiscais; formalizagdo célere dos
atos administrativos.

Risco 8 - Acidentes de Trabalho

Descri¢do: Ocorréncia de acidentes durante execucao.
Probabilidade: Baixa a Média
Impacto: Alto
Alocacgao: Contratada
Mitigacdo: Cumprimento rigoroso das normas de seguranca; uso de EPIs; treinamento
de equipe; seguro obrigatorio.
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Risco 9 - Inexecuc¢ao Parcial ou Total do Objeto
e Descrigao: Abandono ou paralisacdo injustificada da obra.
o Probabilidade: Baixa
o Impacto: Alto
o Alocac¢ao: Contratada
o Mitigacao: Exigéncia de garantia contratual; aplicacdo de penalidades; eventual
rescisao e execuc¢ao da garantia.

Risco 10 - Problemas de Acesso aos Locais da Obra
e Descrigao: Dificuldades logisticas temporarias nos trechos rurais.
e Probabilidade: Média
o Impacto: Médio
o Alocacao: Compartilhado
e Mitigacao: Planejamento prévio; articulacdo com comunidades locais; adequacgdo do
cronograma.

3. Sintese da Alocacao de Riscos
De forma geral:
e Riscos técnicos e operacionais = Alocados a Contratada;
e Riscos administrativos e de alteracao de projeto - Administragao;
e Riscos extraordinarios (caso fortuito/forca maior) — Compartilhados;
e Riscos de inadimplemento — Mitigados por garantia contratual.

4. Conclusao da Matriz de Riscos

A analise demonstra que os riscos identificados sao previsiveis, gerenciaveis e compativeis
com a natureza da obra. A adequada alocagdo contratual permitira controle eficiente,
preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro e prote¢do do interesse publico.

A presente Matriz de Riscos integra a fase preparatodria da contratacdo e devera acompanhar
o instrumento convocatdrio, servindo como referéncia para a gestao contratual.

5. Tabela de Alocacdo de Riscos

. ~ Medidas de Mitigacao
N¢|Evento de Risco Prob.|Impacto|Alocacao gagdo /
L Resposta
Ajuste de cronograma;
Chuvas intensas ou comprovagao formal;
1 |leventos climaticos||M A Compartilhado eventual prorrogacdo de
extraordinarios prazo em caso de forga
L maior
Condigdes Administragao N . .
i ~ Comunicag¢do  imediata;
geotécnicas (adequacao de||” .. P
2 . B M . andlise técnica; eventual
divergentes das projeto) / Contratada ~
. : ~ readequacao formal
| |[previstas em projeto (execucdo)
Aumento Aplicagdo de reajuste
o Conforme
3 |lextraordinario de|M M contratual conforme
. regramento legal M :
| |lprecos de insumos indices previstos
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. ~ Medidas de Mitigacao
N¢/Evento de Risco Prob.|Impacto||Alocacao gagdo /
L Resposta
Atraso na mobilizagao Planejamento
4 |de equipe ou|B M Contratada operacional; aplicagdo de
| |lequipamentos penalidades contratuais
Interferéncia Execugdo conforme
indevida no fluxo projeto; medidas
5 1l M M Contratada . ~
hidrico durante provisorias de contencgao;
| |lexecugdo fiscalizacdo permanente
Utilizacao de L
.9 . Controle tecnolégico;
materiais fora das . o
6 e B A Contratada ensaios;  rejeicdo  de
especificacdes L
L materiais inadequados
| |[técnicas
Atrasos decorrentes Planejamento prévio;
7 ||de falhas||B M Administracdo emissdo tempestiva de
| |[administrativas ordens e autorizagoes
Cumprimento das normas
. de seguranca;
8 ||Acidentes de trabalho |[M A Contratada : & ¢
fornecimento de EPIs;
] seguro obrigatério
Paralisagdo Exigéncia de garantia
9 |linjustificada ou|B A Contratada contratual; aplicacdo de
| |[abandono da obra sangoes; eventual rescisdo
i Planejamento  logistico;
Dificuldades de artic u]la 30 & com
10jlacesso  temporarias|M M Compartilhado g .
. comunidades; ajustes no
aos locais da obra
] cronograma

Diretrizes de Alocacao

[ - Os riscos técnicos e operacionais inerentes a execuc¢ao da obra sdo atribuidos a Contratada,
que detém capacidade técnica e controle sobre os meios de execucao.

Il - Os riscos administrativos e de alteracdo superveniente de projeto sdo atribuidos a
Administracgao.

[II - Eventos imprevisiveis, caracterizados como caso fortuito ou for¢ca maior, terdo
tratamento conforme legislacdo aplicavel e clausulas contratuais especificas.

IV - O equilibrio econémico-financeiro sera preservado nos termos da Lei n¢ 14.133/2021,
mediante demonstracao objetiva do impacto do evento.

Moreilandia/PE, 11 de Fevereiro de 2026

Ryan Lopes Bezerra
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACOES

PROCESSO LICITATORIO N2. 003/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2002/2026-PMM

1.0 - DECLARACAO de n3o empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho,
podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz na forma da legislacdo
vigente; em acatamento as disposicdes do Art. 72, Inciso XXXIII, da Constituicdo Federal, acrescido pela
Lei Federal n? 9.854, de 27 de outubro de 1999.

2.0 - DECLARACGAO que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos. O proponente
acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econémica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conven¢des coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.0 - DECLARACAO de ciéncia dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente e concorda com as
condig¢des contidas no Edital e seus anexos.

4.0 - DECLARACAO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato
impeditivo no que diz respeito a habilitacdo/participacdo na presente licitacdo, estando ciente da
obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

5.0 - DECLARACAO de nio possuir no quadro societario servidor da ativa do 6rgio.

0 proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possui em seu quadro societario
e de funciondrios, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal
de Moreilandia, como também em nenhum outro 6rgao ou entidade a ela vinculada, exercendo fungdes
técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societarias.

6.0 - DECLARACAO de nio utilizar trabalho degradante ou forc¢ado.

0 proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que ndo possui em sua cadeia produtiva,
nos termos do Art. 12, Incisos III e 1V, e do Art. 59, Inciso III, da Constituicdo Federal, empregados
executando trabalho degradante ou forcado.

7.0 - DECLARACAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. O
proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente do cumprimento da reserva
de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n28.213, de 24 de julho de 1991,
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao nimero de
funciondrio da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

8.0 - DECLARACAO de observancia do limite de contratacio com a Administracio Publica. O
proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condicdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte, no presente ano-calenddrio, ainda ndo celebrou contratos com a
Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 42, §§ 22 e 32, da Lei 14.133/21.
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9.0 - DECLARACAO de elaboracio independente de proposta.

(identificagcdo completa do representante do licitante), como representante devidamente constituido
de (identificacdo completa do licitante ou do consorcio), doravante denominado (licitante), para fins
do disposto no Edital da Concorréncia Eletrénica N2 002/2026-PMM, declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Concorréncia Eletronica N2 002/2026-PMM, foi
elaborada de maneira independente pelo licitante, e o contetido da proposta nao foi, no todo ou em
parte, direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da Concorréncia Eletronica N2 002/2026-PMM, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorréncia Eletronica N2
002/2026-PMM nio foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da Concorréncia Eletrénica N2 002/2026-PMM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Concorréncia Eletronica N2 002/2026-PMM quanto a participar
ou nao da referida licitacdo;

d) que o conteddo da proposta apresentada para participar da Concorréncia Eletronica N2
002/2026-PMM nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia Eletronica N2 002/2026-PMM antes
da adjudicacdo do objeto da referida licitagao;

e) que o conteddo da proposta apresentada para participagdo da Concorréncia Eletronica N2
002/2026-PMM nado foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de
qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Moreildndia antes da abertura oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracio e que detém plenos poderes
e informagdes para firma-la.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.
OBSERVACAOQ: a declaraciio devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

PROCESSO LICITATORIO N2. 003/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2002/2026-PMM

~

A
Prefeitura Municipal de Moreilindia/PE
A Comissao de Contratacao.

SESSAO PUBLICA: ----/----/2026, AS ----H----MIN (----) HORAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA/PE

IDENTIFICACAO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
INSC. EST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NAO( )
ENDERECO:
BAIRRO: CIDADE:
CEP: E-MAIL:
TELEFONE: FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTE:
N2 DA AGENCIA:
VALOR VALOR
ITE DESCRICAO MARCA | QUANT. e UNITARIO | TOTAL
NS E
R$ R$
1.
TOTAL POR EXTENSO:
A EMPRESA: ...ooeoeeeeeereeeeeeeeeeeeesessessesennes DECLARA QUE:

1 ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E, BEM COMO,
TODOS 0S TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E
COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM

EMBALAGENS ADEQUADAS.
2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUCAO DOS SERVICOS DE ACORDO COM O
ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NAO INCIDE NAS VEDACOES PREVISTAS NA LEI N© 14.133/2021.

5 QUE 0 PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERA DE ACORDO COM 0S TERMOS
ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA
CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA RUA JOSE MIRANDA SOARES,
N° 901, CENTRO - MOREILANDIA/PE, TODOS OS BENS SERAO AVALIADOS, SOB PENA DE
DEVOLUCAO DE NAO ACEITE, CASO NAO ATENDA A DESCRIMINAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

DO REFERIDO EDITAL OU DE MA QUALIDADE.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Rua José Miranda Soares, 901
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OBS. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTACOES CONTENDO
PRECOS EXCESSIVOS, SIMBOLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUIVEIS, NA FORMA DA LEGISLAGAO

EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFERECAM PRECOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS
DEMAIS LICITANTES.
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - EXECUCAO DE OBRAS N°

TERMO DE CONTRATO DE EXECUCAO DE SERVICOS N@
........ - QUE FAZEM ENTRE SI
(017 E A EMPRESA

PROCESSO LICITATORIO N2. 003/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2 002/2026-PMM

0 MUNICIPIO DE MOREILANDIA/PE, através da PREFEITURA MUNICIPAL, Pessoa Juridica
de Direito Publico Interno, Cadastrada no CNP] do MF sob o no 11.361.227/0001-89, com
sede na Rua Sete de Setembro, n° 901, Centro, nesta Cidade Moreilandia CEP 56.150-000,
neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Vicente Teixeira Sampaio Neto, brasileiro,
casado, portador do CPF n° 023.920.194-95 e do RG n° 5020509-SSP-PE, residente e
domiciliado na Rua Duque de Caxias, n°40, Centro, neste Municipio de Moreilandia, CEP no

56.150-000, doravante denominada CONTRATANTE, € 0(a) ..ccomememmermeseseenns inscrito(a) no
CNPJ/MF sob 0 N9 .....coommeeneernnens , sediado(a) Na . =) 4o R doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ... , portador(a) da
Carteira de Identidade n2................. , expedida pela (0) ..oowvverrennes ,€ CPF N2 .. ,tendo em

vista o que consta no Processo n? 030/2026-PMM e em observancia as disposi¢des da Lei n®
14.133/21, de 12 de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia n® 002/2026-PMM por, mediante as cldusulas e condigdes a
seguir enunciadas.

1.CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92,1 e II)

O objeto do presente instrumento é a contratacio de empresa especializada em
engenharia para execuc¢do de obras de recuperacao de estradas vicinais e construcao
de passagens molhadas em concreto armado nos Sitios Neco, Queimadas e Recanto,
zona rural do Municipio de Moreilandia/PE, conforme Projeto Basico aprovado,
memorial descritivo, meméria de calculo, planilha or¢camentaria e demais documentos
técnicos integrantes do processo administrativo, bem como na proposta da Contratada
adjudicada e homologada pela Contratante.

1.1. Objeto da contratagdo:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNIDAD | QUANTIDAD VALOR VALOR
E DE E UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
1
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1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigao:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. 0 Edital da Licitagao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global / empreitada por preco
unitario total

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados a partir da
assinatura do contrato e emissdo da Ordem de Execucdo de Servicos, na forma do artigo 105
da Lein® 14.133, de 2021.

2.2. Em qualquer hipoétese, a prorrogacao devera ser justificada e autorizada formalmente,
mediante termo aditivo.

2.3. Aprorrogacao de que trata este item € condicionada a que: aos seguintes requisitos:

a) Sejajuntado relatério que discorra sobre a execu¢do do contrato, com informacgdes de
que os servicos tenham sido prestados regularmente;

b) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracio mantém
interesse na continuac¢ao dos servigos;

¢) Haja manifestacdo expressa do contratado informando o interesse na prorrogacao;
d) Seja comprovado que o contratado mantém as condig¢des iniciais de habilitacao.
2.4. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

2.5. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo
aditivo.

2.6. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverao ser reduzidos
ou eliminados como condigdo para a renovacgao.
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2.7. O contrato nao podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sancoes de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

2.8. 0 Prazode Execucdo dos Servicos objeto desse contrato é de 180 (cento e oitenta) dias.
Contados a partir da assinatura do contrato e emissdao da Ordem de Execucdo dos Servicos

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92
IV, VII e XVIII)

3.1. Oregime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como os
prazos e condicOes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

MATRIZ DE RISCO:

3.1.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante, aqueles constantes na
planilha anexa ao Edital

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 15% (quinze por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

4.1.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal.

4.1.2. Em qualquer hipdétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do contratado pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

4.2. A subcontratacdo depende de autorizacao prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao do objeto.

4.3. O contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4. Evedadaa subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na contratagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.5. Caso tenha sido formulada no Termo de Referéncia a exigéncia de subcontratacao de
microempresas ou empresas de pequeno porte (art. 48, 1, da Lei Complementar n. 123, de
2006, e art. 72, do Decreto n.2 8.538, de 2015), além do regramento acima, deverao ser

observadas as seguintes disposicdes especificas:
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4.5.1. O CONTRATADO devera apresentar, ao longo da vigéncia contratual, sempre
que solicitada, a documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisao, aplicando-se o prazo para
regularizagdo previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n? 8.538, de 2015;

4.5.2. O CONTRATADO devera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipdtese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o CONTRATANTE, sob
pena de rescisao, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicao, hipdtese em que ficard responsavel pela execucao da parcela originalmente
subcontratada; e

4.5.3. O CONTRATADO sera responsavel pela padronizacao, pela compatibilidade,
pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

4.5.4. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo

destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratacio é de RS .......... ()

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condig¢des a ele referentes encontram-

se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado.

7.1.1. 0 orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
[elaboradas com base no "SINAPI 04/2026”

7.2. Apdsointerregno de um ano, e a pedido do contratado, os pregos iniciais poderao ser
reajustados, mediante a aplicac¢ao, pelo contratante, do indice INPC, exclusivamente para as
obrigac¢des iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nosreajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Casoo(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de

qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8.  Oreajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Sdo obrigac¢des do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorreg¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢do do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢ado

das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;
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8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacoes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.11.1. A Administracdo tera o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 10 (dez) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §22 da Lein® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento.

8.17. Quando for o caso, exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacado
como condicao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "asbuilt", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao;

b) comprovagdo das ligacGes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas
ap6s o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em
local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.
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9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administra¢do no local do servigo para representa-lo na
execugdo do contrato.

9.2.1. Aindicacdo ou a manuten¢ao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinac¢des regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n28.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunica¢do ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adog¢ao de acdes de
contingéncia cabiveis.

9.8. Nado contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de
2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢do do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes
documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
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b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determina¢do do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagcdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacao na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);
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9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo dnico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, I1, d, da Lei n2 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do Contratante;

9.24. Realizar os servigos de manutencao e assisténcia técnica no(s) local(is) indicado(s);
9.24.1. 0 responsavel técnico devera se deslocar ao local demandado.

9.25. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacoes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos
técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execu¢ido dos servicos;

9.26. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o
qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasioes, sem necessidade de
nova autorizacao do Contratado.

9.26.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater
tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos a que se refere o subitem acima
inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo
pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicacao da obra.

9.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrarao no 6rgao para a execucao do servico.

9.30. Observar os preceitos da legislagcdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.31. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas
especificacdes do objeto.
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9.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungao.

9.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas dareas do
Contratante.

9.35. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

9.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licenc¢as necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niimero de
funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situacdo das atividades em relacao ao cronograma previsto.

9.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo.

9.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n® 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

9.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucao Normativa
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SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao, mediante a apresentacao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso I, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento

exijam a emissdo de tal licenca obrigatoria; e

9.41.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdao n? 307, de 05/07/2002, com as alteracoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n°1,de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.42.1. 0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao drgao competente, conforme o caso.

9.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucio CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes

procedimentos:

9.42.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

9.42.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

9.42.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
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9.42.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a sadde):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

9.42.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos so6lidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.42.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.43.1.

9.43.2. Qualquer instala¢do, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

9.43.3. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

9.44. Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.

9.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

9.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.
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9.47. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operacao etc.).

10.CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresenta¢do da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do
cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas
obrigacoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagado formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com

cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso
de eventuais omissoes, desvios ou abusos.
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10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas
hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1. A contratacdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133,
de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a
execucao e concluir o objeto do contrato (Lein® 14.133/2021, art. 102).

11.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.
b) Acompanhar a execugao do contrato principal.
c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.
d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo
fornecimento.
11.1.3. A emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a

conclusdo do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

11.1.4. A seguradora podera subcontratar a conclusio do contrato, total ou
parcialmente.

11.1.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposigoes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da
obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade
da importancia segurada indicada na apélice.

11.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de

prestacdo de garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica ou,
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ainda, pela fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do

contrato.

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante
a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas

convencionadas.

11.4. Aapdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Sera permitida a substituicdo da apoélice de seguro-garantia na data de renovagdo ou
de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apélice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato.

11.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apodlice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragao.

11.7. A garantia assegurarg, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2. multas moratdérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

11.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.7, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria.

11.10. Caso a op¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fiangca bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo
Civil.
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11.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de ..........
(.....) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunica¢do poderdo ocorrer fora desta vigéncia,
ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢cdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para
a liberacao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato;

11.16. A garantia somente serd liberada ou restituida apoés a fiel execugdo do contrato ou apés
a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.17. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

11.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

11.19. A garantia de execuc¢do é independente de eventual garantia do produto ou servico

prevista especificamente no Termo de Referéncia.

12.CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACf)ES E SANC()ES ADMINISTRATIVAS (art. 92
X1V)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa ainexecugio total do contrato;
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d) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nio
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22,da Lei n2 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nio se justificar a imposi¢cdo de penalidade
mais grave (art. 156, § 42, da Lei n?2 14.133, de 2021);
iii) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”,
“c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n® 14.133, de
2021).
iv) Multa:
(1) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia.
a. 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
(3) Compensatéria, para as infracoes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de
0,1% a 5,0% do valor do Contrato.
(4) Compensatéria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
12.1, de 0,1% a 5,0% do valor do Contrato.
(5) Para infracido descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 0,1% a 5,0% do
valor do Contrato.

(6) Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 0,1% a 5,0% do
valor do Contrato.

(7) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 0,1% a 5,0% do
valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

12.3. A aplicacdo das sanc¢odes previstas neste Contrato nao exclui, em hip6tese alguma, a

obrigacdo de reparac¢do integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n?
14.133, de 2021)

12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §79, da Lein® 14.133, de 2021).
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12.4.1. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de
2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8%,da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafosdo art. 158 da Lein2 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Naaplicagdo das san¢des serao considerados (art. 156, §12,da Lein? 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacoes dos 6rgdos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na

referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos

das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e socios
com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos
o0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art.
160, da Lein® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacao da san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
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(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.10. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 0rgao
ora contratante, na forma da Instrucio Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) poderda a Administracido optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n?
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejara a extincao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacgdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extincdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serad concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).
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13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitacao
ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei
n.2 14.133, de 2021).

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a conta de recursos
especificos consignados no Or¢amento da Prefeitura Municipal de Moreilandia-PE deste
exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

Gestdo/Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA-PE

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

02 PODER EXECUTIVO

02 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

02 07 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO

16 Habitacao

16 481 Habita¢ao Rural

16 481 1006 MOREILANDIA ESTRUTURADA

16 481 1006 1049 0000 CONST.MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNIC. DE MOREILANDIA
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS

14.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apods
aprovacdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I1I)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na
Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas
e principios gerais dos contratos.

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein2 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
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de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n®
14.133,de 2021.

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021,
e ao art. 82 §22 da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §3¢, inciso V, do Decreto n. 7.724, de
2012.

18.CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Ficaeleito o Foro da Comarca de Bodocé-PE para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §12,da Lei n® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1

