
MUNICÍPIO: LOCAL: ACERVO? JUST.
ESTADO: DATA BASE: SIM > 4%

DATA DE ELABORAÇÃO: BDI(S) ADOTADO(S):

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN  QUANT. PREÇO UNITÁRIO 
SEM BDI

BDI ADOTADO
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
PREÇO TOTAL % % ACUMULADO ACERVO?

1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M²  5,63 468,67 20,09% R$ 562,83 R$ 3.168,73 0,11% 0,11%

2 SINAPI 102738
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 

UND  45,00 2.249,83 20,09% R$ 2.701,82 R$ 121.581,90 4,33% 4,44% *SERVIÇO DE BAIXA 
COMPLEXIBILIDADE

3 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2  8.721,30 0,55 20,09% R$ 0,66 R$ 5.756,05 0,20% 4,65%

4 SINAPI 99257
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN  45,00 924,54 20,09% R$ 1.110,28 R$ 49.962,60 1,78% 6,43%

5 SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

M2  1.308,20 187,43 20,09% R$ 225,08 R$ 294.449,65 10,48% 16,91% *SERVIÇO DE BAIXA 
COMPLEXIBILIDADE

6 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M³  183,30 525,98 20,09% R$ 631,65 R$ 115.781,44 4,12% 21,03% *SERVIÇO DE BAIXA 
COMPLEXIBILIDADE

7 SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M  3.543,68 49,37 20,09% R$ 59,29 R$ 210.104,78 7,48% 28,51% SIM

8 SINAPI 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 898,00 248,23 20,09% R$ 298,10 R$ 267.693,80 9,53% 38,05% *SERVIÇO DE BAIXA 
COMPLEXIBILIDADE

9 ORSE 9032
BASE COM BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE PÓ DE PEDRA E TRASPORTE DA 
BRITA

M³  134,70 172 20,09% R$ 206,55 R$ 27.822,28 0,99% 39,04%

10 COMPOSIÇÃO 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN  1,00 58712,04 20,09% R$ 70.507,29 R$ 70.507,29 2,51% 41,55%

11 COMPOSIÇÃO 002
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 

DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 (BASE COMP. 92406, SEM 
AREIA MÉDIA, COM PÓ DE PEDRA)

M2  8.721,30 152,15 20,09% R$ 182,72 R$ 1.593.555,93 56,74% 98,29% SIM

12 COMPOSIÇÃO 003
ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM BARRO/ARGILA DE ATERRO, LARGURA 
MÉDIA DE 50CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO BARRO, COMPACTADO 

MANUALMENTE (CONF SINAPI 83718-DEZ/2015)
M 3.543,68 8,47 20,09% R$ 10,17 R$ 36.039,22 1,28% 99,57%

13 COMPOSIÇÃO 006

LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, 
COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M 
COM 1 PLACA EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 

20,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUÍNDO O 
CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 

MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UN)

UN 6,00 778,83 20,09% R$ 935,30 R$ 5.611,80 0,20% 99,77%

14 COMPOSIÇÃO 007
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8X8 

CM- FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 15,00 147,14 20,09% R$ 176,70 R$ 2.650,50 0,09% 99,87%

15 COMPOSIÇÃO 009 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M2 3,70 502,41 20,09% R$ 603,34 R$ 2.232,35 0,08% 99,95%

16 COMPOSIÇÃO 12
PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
UN 1,00 1240,06 20,09% R$ 1.489,19 R$ 1.489,19 0,05% 100,00%

R$ 2.808.407,51 100,00%

PERNAMBUCO SINAPI - JANEIRO/2026 SICRO - OUTUBRO/2025 ORSE - JANEIRO 2026

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS NO CHÃ DO MARINHEIRO NA CIDADE DE SURUBIM, PERNAMBUCO

SURUBIM DIVERSAS RUAS NO CHÃ DO MARINHEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

02/03/2026 BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09% 

CURVA ABC SEM DESONERAÇÃO

TOTAL GERAL SEM ADM LOCAL:

DANILO DE ALBUQUERQUE GUERRA
ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA/PE N° 1822245427
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