FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACATUBA
CNPJ: 11.368.671/0001-26

Obra
Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) Tipo I

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Sergipe
SBC - 12/2024 - Sergipe
SICRO3 - 10/2024 - Sergipe
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SIURB - 07/2024 - São Paulo
CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,54%
Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Resumida

Item		Descrição					Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS			1		158.260,16	7,44 %
2		FUNDAÇÃO			1		219.823,00	10,34 %
3		ESTRUTURA			1		324.105,32	15,24 %
4		ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS			1		175.019,81	8,23 %
5		COBERTURA			1		83.094,83	3,91 %
6		IMPERMEABILIZAÇÃO			1		14.506,93	0,68 %
7		ESQUADRIAS			1		200.687,20	9,44 %
8		REVESTIMENTO DE PAREDE			1		65.244,12	3,07 %
9		REVESTIMENTO DE PISO INTERNO			1		100.103,35	4,71 %
10		REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO			1		17.994,06	0,85 %
11		REVESTIMENTO DE TETO			1		35.335,09	1,66 %
12		PINTURA			1		69.638,15	3,28 %
13		MARMORARIA			1		10.999,43	0,52 %
14		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			1		59.334,17	2,79 %
15		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			1		134.080,62	6,31 %
16		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1		209.980,43	9,88 %
17		CLIMATIZAÇÃO			1		109.634,50	5,16 %

18		**DADOS E VOZ**			**1**		**7.394,06**	**0,35 %**
19		**GASES MEDICINAIS**			**1**		**15.301,55**	**0,72 %**
20		**URBANIZAÇÃO**			**1**		**5.848,61**	**0,28 %**
21		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			**1**		**5.589,44**	**0,26 %**
22		**TERRPLANAGEM**			**1**		**104.013,50**	**4,89 %**

Total sem BDI	**1.723.609,46**
Total do BDI	**402.378,87**
Total Geral	**2.125.988,33**

_____

Maic Araújo Da Conceição De Morais
Setor de Engenharia