
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
CNPJ: 13.119.300/0001-36 

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m² 20,81% 70,11% 09/12/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão
13,51% 112,54% 00

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 223.864,76 8,77 %

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 118.630,95 4,65 %

 1.1.1  02.02.150 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 12 975,00 112,00 1.065,89 1.177,89 1.344,00 12.790,68 14.134,68 0,55 %

 1.1.2  11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, 
etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

m² 16 205,93 64,29 184,49 248,78 1.028,64 2.951,84 3.980,48 0,16 %

 1.1.3  4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m mês 12 962,26 0,00 1.162,50 1.162,50 0,00 13.950,00 13.950,00 0,55 %

 1.1.4  012208 SBC BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m² 20 911,39 755,46 345,59 1.101,05 15.109,20 6.911,80 22.021,00 0,86 %

 1.1.5  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 
CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 592,19 71,28 644,14 715,42 71,28 644,14 715,42 0,03 %

 1.1.6  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN 1 131,06 18,72 139,61 158,33 18,72 139,61 158,33 0,01 %

 1.1.7  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1 1.946,05 459,46 1.891,56 2.351,02 459,46 1.891,56 2.351,02 0,09 %

 1.1.8  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 352,02 35,04 390,23 425,27 210,24 2.341,38 2.551,62 0,10 %

 1.1.9  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO OU METAL

m³ 120 111,61 16,45 118,38 134,83 1.974,00 14.205,60 16.179,60 0,63 %

 1.1.10  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 382,58 92,15 28,96 82,36 111,32 11.079,52 31.509,28 42.588,80 1,67 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 65.497,87 2,57 %

 1.2.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 2,4 22.589,84 26.766,08 524,70 27.290,78 64.238,59 1.259,28 65.497,87 2,57 %

 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 6.361,35 0,25 %

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Peso (%)Item Código Banco Descrição Und Quant.

SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (09/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (09/2025) - 

Valor Unit Valor Unit com BDI Total
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 1.3.1  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 5.265,59 6.361,34 0,01 6.361,35 6.361,34 0,01 6.361,35 0,25 %

 1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO 33.374,59 1,31 %

 1.4.1  PMTB 441 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

m² X 
Mês

668,16 41,35 6,86 43,09 49,95 4.583,58 28.791,01 33.374,59 1,31 %

 2 FUNDAÇÃO 272.487,99 10,68 %

 2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 135,65 61,74 32,77 41,81 74,58 4.445,25 5.671,52 10.116,77 0,40 %

 2.2  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 190,69 12,94 5,11 10,52 15,63 974,43 2.006,05 2.980,48 0,12 %

 2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 47,67 85,84 71,08 32,62 103,70 3.388,38 1.554,99 4.943,37 0,19 %

 2.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 63,85 222,31 51,16 217,41 268,57 3.266,57 13.881,62 17.148,19 0,67 %

 2.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 465,2 84,42 45,64 56,34 101,98 21.231,73 26.209,36 47.441,09 1,86 %

 2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 536 20,53 9,64 15,16 24,80 5.167,04 8.125,76 13.292,80 0,52 %

 2.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 41,3 18,59 7,09 15,36 22,45 292,82 634,36 927,18 0,04 %

 2.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 395,2 16,82 5,17 15,15 20,32 2.043,18 5.987,28 8.030,46 0,31 %

 2.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 2221 14,76 3,90 13,93 17,83 8.661,90 30.938,53 39.600,43 1,55 %

 2.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 425,3 11,48 2,15 11,71 13,86 914,40 4.980,26 5.894,65 0,23 %

 2.11  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 531,5 10,85 1,61 11,49 13,10 855,72 6.106,94 6.962,65 0,27 %

 2.12  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 76,2 691,09 17,39 817,51 834,90 1.325,12 62.294,26 63.619,38 2,49 %

 2.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 347,81 1,40 0,39 1,30 1,69 135,65 452,14 587,79 0,02 %

 2.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 284,54 26,62 20,23 11,92 32,15 5.756,24 3.391,72 9.147,96 0,36 %

 2.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 463,02 57,75 12,57 57,19 69,76 5.820,16 26.480,11 32.300,27 1,27 %

 2.16  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 76,2 103,14 2,95 121,65 124,60 224,79 9.269,73 9.494,52 0,37 %

 3 ESTRUTURA 365.028,53 14,31 %
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 3.1 PILARES 63.570,58 2,49 %

 3.1.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 263,8 87,74 29,44 76,55 105,99 7.766,27 20.193,89 27.960,16 1,10 %

 3.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 621,1 11,84 1,30 13,00 14,30 807,43 8.074,30 8.881,73 0,35 %

 3.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 165,1 9,99 0,83 11,23 12,06 137,03 1.854,07 1.991,10 0,08 %

 3.1.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 176 9,68 0,59 11,10 11,69 103,84 1.953,60 2.057,44 0,08 %

 3.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 391,4 14,79 4,56 13,30 17,86 1.784,78 5.205,62 6.990,40 0,27 %

 3.1.6  PMTB 432 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 17,4 643,25 35,38 741,73 777,11 615,61 12.906,10 13.521,71 0,53 %

 3.1.7  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 17,4 103,14 2,95 121,65 124,60 51,33 2.116,71 2.168,04 0,08 %

 3.2 VIGAS 139.660,87 5,47 %

 3.2.1  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 325,1 159,38 53,14 139,40 192,54 17.275,81 45.318,94 62.594,75 2,45 %

 3.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 18,7 14,03 3,04 13,90 16,94 56,85 259,92 316,77 0,01 %

 3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 518,7 13,21 1,96 13,99 15,95 1.016,65 7.256,61 8.273,26 0,32 %

 3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 668,5 11,84 1,30 13,00 14,30 869,05 8.690,50 9.559,55 0,37 %

 3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 766 9,99 0,83 11,23 12,06 635,78 8.602,18 9.237,96 0,36 %

 3.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 501,2 9,68 0,59 11,10 11,69 295,71 5.563,31 5.859,02 0,23 %

 3.2.7  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 93,4 11,00 0,42 12,86 13,28 39,23 1.201,12 1.240,35 0,05 %

 3.2.8  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 519,2 14,79 4,56 13,30 17,86 2.367,55 6.905,36 9.272,91 0,36 %

 3.2.9  PMTB 433 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

m³ 36,9 644,00 36,91 741,10 778,01 1.361,98 27.346,58 28.708,56 1,13 %

 3.2.10  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 36,9 103,14 2,95 121,65 124,60 108,86 4.488,89 4.597,74 0,18 %
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 3.3 LAJES 159.936,27 6,27 %

 3.3.1  92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 60,6 104,95 28,96 97,83 126,79 1.754,98 5.928,49 7.683,47 0,30 %

 3.3.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 352,8 14,26 3,91 13,31 17,22 1.379,45 4.695,76 6.075,21 0,24 %

 3.3.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 546 13,51 2,50 13,82 16,32 1.365,00 7.545,72 8.910,72 0,35 %

 3.3.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 167,4 12,72 1,53 13,83 15,36 256,12 2.315,14 2.571,26 0,10 %

 3.3.5  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 197,5 11,38 0,94 12,80 13,74 185,65 2.528,00 2.713,65 0,11 %

 3.3.6  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,9 9,59 0,50 11,08 11,58 2,95 65,37 68,32 0,00 %

 3.3.7  PMTB 433 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

m³ 42,8 644,00 36,91 741,10 778,01 1.579,75 31.719,07 33.298,82 1,30 %

 3.3.8  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 42,8 103,14 2,95 121,65 124,60 126,26 5.206,62 5.332,88 0,21 %

 3.3.9  PMTB 434 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), 
exceto capa de concreto

m² 415,88 117,29 35,29 106,40 141,69 14.676,41 44.249,62 58.926,03 2,31 %

 3.3.10  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 1555,27 18,29 6,82 15,27 22,09 10.606,94 23.748,97 34.355,91 1,35 %

 3.4 BASE RESERVATÓRIO 1.860,81 0,07 %

 3.4.1  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 6,25 246,45 28,89 268,84 297,73 180,56 1.680,25 1.860,81 0,07 %

 4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 225.193,64 8,83 %

 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 142.858,19 5,60 %

 4.1.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 11,17 51,25 21,26 40,65 61,91 237,47 454,06 691,53 0,03 %

 4.1.2  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1009,97 68,80 30,62 52,49 83,11 30.925,28 53.013,32 83.938,60 3,29 %

 4.1.3  10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com 
argamassa de cimento e areia

m² 137,8 212,25 79,52 176,89 256,41 10.957,86 24.375,43 35.333,29 1,38 %

 4.1.4  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 134,25 69,88 19,50 64,92 84,42 2.617,88 8.715,51 11.333,38 0,44 %
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 4.1.5  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 86,3 50,21 13,01 47,64 60,65 1.122,76 4.111,33 5.234,09 0,21 %

 4.1.6  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 451,95 11,59 8,69 5,31 14,00 3.927,45 2.399,85 6.327,30 0,25 %

 4.2 DRYWALL 79.757,35 3,13 %

 4.2.1  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 50,01 114,67 17,24 121,29 138,53 862,17 6.065,71 6.927,88 0,27 %

 4.2.2  PMTB 435 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 180,11 130,14 17,24 139,98 157,22 3.105,10 25.211,79 28.316,89 1,11 %

 4.2.3  PMTB 436 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM 
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m² 114,28 184,76 17,24 205,96 223,20 1.970,19 23.537,10 25.507,29 1,00 %

 4.2.4  PMTB 437 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM 
ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m² 78,57 200,23 17,24 224,65 241,89 1.354,55 17.650,74 19.005,29 0,74 %

 4.3 DIVISÓRIAS 2.578,10 0,10 %

 4.3.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 0,4 360,97 80,57 355,51 436,08 32,23 142,20 174,43 0,01 %

 4.3.2  4065 ORSE Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e 
aplicação - Rev 02

m² 13,96 130,00 0,00 157,05 157,05 0,00 2.192,41 2.192,41 0,09 %

 4.3.3  120220 SBC LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES m² 1,58 110,68 48,16 85,55 133,71 76,09 135,17 211,26 0,01 %

 5 COBERTURA 119.447,46 4,68 %

 5.1 ESTRUTURA 54.542,28 2,14 %

 5.1.1  PMTB 438 Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 
MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1345 18,86 1,48 21,30 22,78 1.990,60 28.648,50 30.639,10 1,20 %

 5.1.2  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m² 459,5 22,66 5,30 22,07 27,37 2.435,35 10.141,16 12.576,51 0,49 %

 5.1.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 459,5 20,41 4,35 20,30 24,65 1.998,83 9.327,85 11.326,67 0,44 %

 5.2 TELHAMENTO 37.143,24 1,46 %

 
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ  - CENTRO - Tobias Barreto / SE

 / engenharia@tobiasbarreto.se.gov.br  



 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
CNPJ: 13.119.300/0001-36 

 5.2.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 459,5 59,76 5,77 66,42 72,19 2.651,32 30.519,99 33.171,30 1,30 %

 5.2.2  100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m² 34,41 95,55 0,00 115,43 115,43 0,00 3.971,94 3.971,94 0,16 %

 5.3 COMPLEMENTOS 27.761,94 1,09 %

 5.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 90,1 166,66 25,37 175,97 201,34 2.285,84 15.854,89 18.140,73 0,71 %

 5.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 76,68 52,86 7,20 56,66 63,86 552,10 4.344,68 4.896,78 0,19 %

 5.3.3  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 33,4 117,09 2,92 138,53 141,45 97,53 4.626,90 4.724,43 0,19 %

 6 IMPERMEABILIZAÇÃO 18.519,13 0,73 %

 6.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

m² 158,86 66,53 28,92 51,45 80,37 4.594,23 8.173,34 12.767,57 0,50 %

 6.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 135,65 35,10 17,67 24,73 42,40 2.396,94 3.354,62 5.751,56 0,23 %

 7 ESQUADRIAS 233.089,15 9,13 %

 7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 51.326,01 2,01 %

 7.1.1 PORTAS DE MADEIRA 51.326,01 2,01 %

 7.1.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 13 1.242,23 268,20 1.232,53 1.500,73 3.486,60 16.022,89 19.509,49 0,76 %

 7.1.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12 1.156,88 263,43 1.134,19 1.397,62 3.161,16 13.610,28 16.771,44 0,66 %

 7.1.1.3  110015 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN 1 1.389,72 184,28 1.494,64 1.678,92 184,28 1.494,64 1.678,92 0,07 %

 7.1.1.4  23.08.242 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m² 17,96 463,41 50,08 509,76 559,84 899,44 9.155,28 10.054,72 0,39 %

 7.1.1.5  110016 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN 2 1.370,52 232,33 1.423,39 1.655,72 464,66 2.846,78 3.311,44 0,13 %

 7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 119.039,25 4,67 %

 7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 75.612,36 2,96 %

 7.2.1.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 14,07 997,15 12,15 1.192,50 1.204,65 170,95 16.778,47 16.949,42 0,66 %

 7.2.1.2  25.02.110 CPOS/CDHU PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA m² 6,93 1.211,64 182,47 1.281,31 1.463,78 1.264,52 8.879,47 10.143,99 0,40 %
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 7.2.1.3  14.003.0205-
0 

EMOP PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, 
TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA 
VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO GOS SOCIAIS ARGOS SOCIAIS

m² 17,76 1.249,20 197,90 1.311,25 1.509,15 3.514,70 23.287,80 26.802,50 1,05 %

 7.2.1.4  24.02.460 CPOS/CDHU PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA m² 8,08 1.335,17 88,26 1.524,75 1.613,01 713,14 12.319,98 13.033,12 0,51 %

 7.2.1.5  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m² 2,52 1.282,83 833,53 716,25 1.549,78 2.100,50 1.804,94 3.905,44 0,15 %

 7.2.1.6  12220 ORSE Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 
3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 
12cm.

m² 9,8 403,56 51,31 436,23 487,54 502,84 4.275,05 4.777,89 0,19 %

 7.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO 43.426,89 1,70 %

 7.2.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 28,52 661,86 34,52 765,07 799,59 984,51 21.819,79 22.804,30 0,89 %

 7.2.2.2  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 39,93 389,57 10,65 459,98 470,63 425,25 18.367,00 18.792,25 0,74 %

 7.2.2.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 4,32 350,71 10,67 413,02 423,69 46,09 1.784,25 1.830,34 0,07 %

 7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS 2.493,38 0,10 %

 7.3.1 PORTAS METÁLICAS 2.493,38 0,10 %

 7.3.1.1  12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente 
em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível 
e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem 
chave

m² 3,15 655,21 92,22 699,33 791,55 290,49 2.202,89 2.493,38 0,10 %

 7.4 ACESSÓRIOS 60.230,51 2,36 %

 7.4.1  28.20.650 CPOS/CDHU PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, 
ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM

UN 9 493,96 106,48 490,27 596,75 958,32 4.412,43 5.370,75 0,21 %

 7.4.2  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 6 110,86 7,40 126,52 133,92 44,40 759,12 803,52 0,03 %

 7.4.3  112597 SBC ARREMATE/ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROST 0,80x2,10m UN 271,54 95,61 91,21 24,29 115,50 24.767,16 6.595,71 31.362,87 1,23 %

 7.4.4  140560 SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4 1.818,53 42,91 2.154,05 2.196,96 171,64 8.616,20 8.787,84 0,34 %
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 7.4.5  28.01.550 CPOS/CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, 
PARA PORTA EXTERNA

UN 26 311,50 91,22 285,10 376,32 2.371,72 7.412,60 9.784,32 0,38 %

 7.4.6  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 46 68,56 30,04 52,78 82,82 1.381,84 2.427,88 3.809,72 0,15 %

 7.4.7  110108 SBC GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m² 0,45 572,98 306,22 385,99 692,21 137,80 173,69 311,49 0,01 %

 8 REVESTIMENTO DE PAREDE 100.282,15 3,93 %

 8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 77.335,71 3,03 %

 8.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2042,32 8,02 5,72 3,96 9,68 11.682,07 8.087,58 19.769,65 0,77 %

 8.1.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1957,38 23,36 12,19 16,03 28,22 23.860,46 31.376,80 55.237,26 2,16 %

 8.1.3  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 84,9 22,71 11,64 15,79 27,43 988,24 1.340,56 2.328,80 0,09 %

 8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO 22.946,44 0,90 %

 8.2.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 211,41 89,85 24,38 84,16 108,54 5.154,18 17.792,26 22.946,44 0,90 %

 9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 105.541,45 4,14 %

 9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 58.470,11 2,29 %

 9.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 434,27 84,04 9,32 92,20 101,52 4.047,40 40.039,69 44.087,09 1,73 %

 9.1.2  2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 
2,5cm

m² 434,27 27,42 18,67 14,45 33,12 8.107,82 6.275,20 14.383,02 0,56 %

 9.2 GRANILITE 37.916,32 1,49 %

 9.2.1  10168 ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 
400 e encerado

m² 366,29 77,80 0,00 93,99 93,99 0,00 34.427,59 34.427,59 1,35 %

 9.2.2  12623 ORSE Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas 
plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado

m² 67,98 42,48 0,00 51,32 51,32 0,00 3.488,73 3.488,73 0,14 %

 9.3 RODAPÉ 9.155,02 0,36 %

 9.3.1  11233 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m 371,25 20,42 0,00 24,66 24,66 0,00 9.155,02 9.155,02 0,36 %

 10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 49.317,48 1,93 %

 10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 49.317,48 1,93 %

 10.1.1  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 57,9 705,05 76,51 775,26 851,77 4.429,93 44.887,55 49.317,48 1,93 %
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 11 REVESTIMENTO DE TETO 52.669,47 2,06 %

 11.1 FORRO 52.669,47 2,06 %

 11.1.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 528,81 82,45 19,65 79,95 99,60 10.391,12 42.278,35 52.669,47 2,06 %

 12 PINTURA 94.198,00 3,69 %

 12.1 PAREDES 70.330,14 2,76 %

 12.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 715,44 3,57 2,05 2,26 4,31 1.466,65 1.616,89 3.083,54 0,12 %

 12.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1349,77 11,13 7,61 5,83 13,44 10.271,75 7.869,15 18.140,90 0,71 %

 12.1.3  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 715,44 18,20 12,07 9,91 21,98 8.635,36 7.090,01 15.725,37 0,62 %

 12.1.4  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1349,77 9,65 5,04 6,61 11,65 6.802,84 8.921,98 15.724,82 0,62 %

 12.1.5  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 1021,14 14,32 4,76 12,53 17,29 4.860,63 12.794,88 17.655,51 0,69 %

 12.2 TETO 20.845,68 0,82 %

 12.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 528,81 20,65 15,66 9,28 24,94 8.281,16 4.907,36 13.188,52 0,52 %

 12.2.2  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 528,81 11,99 7,02 7,46 14,48 3.712,25 3.944,91 7.657,16 0,30 %

 12.3 ESQUADRIAS 3.022,18 0,12 %

 12.3.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

m² 61,69 23,43 7,01 21,29 28,30 432,45 1.313,37 1.745,82 0,07 %

 12.3.2  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 61,69 17,13 9,51 11,18 20,69 586,67 689,69 1.276,36 0,05 %

 13 MARMORARIA 15.933,45 0,62 %

 13.1  12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m² 19,8 666,11 36,11 768,61 804,72 714,98 15.218,47 15.933,45 0,62 %

 14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 69.821,60 2,74 %

 14.1 EQUIPAMENTOS 399,42 0,02 %

 14.1.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 110,21 13,72 119,42 133,14 41,16 358,26 399,42 0,02 %

 14.2 LOUÇAS 16.451,00 0,64 %

 14.2.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 520,21 32,09 596,37 628,46 224,63 4.174,59 4.399,22 0,17 %

 14.2.2  44.01.040 CPOS/CDHU BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - 
INFANTIL

UN 1 1.104,38 94,88 1.239,32 1.334,20 94,88 1.239,32 1.334,20 0,05 %
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 14.2.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 398,38 44,00 437,28 481,28 660,00 6.559,20 7.219,20 0,28 %

 14.2.4  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 864,97 69,76 975,21 1.044,97 69,76 975,21 1.044,97 0,04 %

 14.2.5  170124 IOPES Lavatório suspenso de Canto - Izy - L101 - Deca ou equivalente, inclusive válvula 
de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado 
inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira

und 1 576,17 121,68 574,39 696,07 121,68 574,39 696,07 0,03 %

 14.2.6  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 140,54 25,47 144,31 169,78 76,41 432,93 509,34 0,02 %

 14.2.7  44.01.850 CPOS/CDHU CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 8 129,13 33,71 122,29 156,00 269,68 978,32 1.248,00 0,05 %

 14.3 METAIS E ACESSÓRIOS 52.971,18 2,08 %

 14.3.1  44.02.200 CPOS/CDHU TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 
INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO

m² 7,14 1.581,43 246,37 1.664,15 1.910,52 1.759,08 11.882,03 13.641,11 0,53 %

 14.3.2  13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para 
embutir - Mirnox ou similar

un 1 2.466,94 8,53 2.971,78 2.980,31 8,53 2.971,78 2.980,31 0,12 %

 14.3.3  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 194,00 14,36 220,01 234,37 114,88 1.760,08 1.874,96 0,07 %

 14.3.4  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 56,71 4,67 63,84 68,51 23,35 319,20 342,55 0,01 %

 14.3.5  44.03.300 CPOS/CDHU TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN 2 379,38 25,70 432,62 458,32 51,40 865,24 916,64 0,04 %

 14.3.6  44.03.316 CPOS/CDHU TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR 
ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO

UN 8 377,79 94,40 362,00 456,40 755,20 2.896,00 3.651,20 0,14 %

 14.3.7  9676 ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, 
DECA ou similar

un 27 271,36 21,14 306,69 327,83 570,78 8.280,63 8.851,41 0,35 %

 14.3.8  9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou 
similar

un 7 813,63 12,34 970,60 982,94 86,38 6.794,20 6.880,58 0,27 %

 14.3.9  13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 10 222,08 7,40 260,89 268,29 74,00 2.608,90 2.682,90 0,11 %

 14.3.10  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 10 110,86 7,40 126,52 133,92 74,00 1.265,20 1.339,20 0,05 %

 14.3.11  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 315,34 29,16 351,80 380,96 145,80 1.759,00 1.904,80 0,07 %

 14.3.12  170602 IOPES Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 60 cm, conforme 
requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação

und 1 149,16 38,56 141,64 180,20 38,56 141,64 180,20 0,01 %

 14.3.13  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 1.047,08 38,90 1.226,07 1.264,97 38,90 1.226,07 1.264,97 0,05 %

 14.3.14  PMTB 440 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 21 105,48 37,50 89,93 127,43 787,50 1.888,53 2.676,03 0,10 %
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 14.3.15  18.050.0120-
0 

EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 
C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE 
CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 
ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS C/COM.DE CHAMADAS, 
EMERG.PRES.FIX.SOBRE CX.4"X4" EMB.PAREDE

UN 6 522,08 31,56 599,16 630,72 189,36 3.594,96 3.784,32 0,15 %

 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 161.381,23 6,32 %

 15.1 HIDRÁULICA 65.369,72 2,56 %

 15.1.1  053684 SBC ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" UN 1 24,47 4,80 24,76 29,56 4,80 24,76 29,56 0,00 %

 15.1.2  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 59,39 11,41 60,33 71,74 11,41 60,33 71,74 0,00 %

 15.1.3  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1 46,78 8,16 48,35 56,51 8,16 48,35 56,51 0,00 %

 15.1.4  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 10,41 4,04 8,53 12,57 12,12 25,59 37,71 0,00 %

 15.1.5  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18 26,85 9,94 22,49 32,43 178,92 404,82 583,74 0,02 %

 15.1.6  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 100,9 29,29 11,60 23,78 35,38 1.170,44 2.399,40 3.569,84 0,14 %

 15.1.7  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 30,54 11,31 25,58 36,89 56,55 127,90 184,45 0,01 %

 15.1.8  45.03.110 CPOS/CDHU HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) UN 1 1.095,45 80,93 1.242,48 1.323,41 80,93 1.242,48 1.323,41 0,05 %

 15.1.9  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 36,23 4,77 38,99 43,76 4,77 38,99 43,76 0,00 %

 15.1.10  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1 151,92 16,23 167,30 183,53 16,23 167,30 183,53 0,01 %

 15.1.11  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 28 85,86 9,58 94,14 103,72 268,24 2.635,92 2.904,16 0,11 %

 15.1.12  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 3 81,60 9,58 89,00 98,58 28,74 267,00 295,74 0,01 %

 15.1.13  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 2 62,94 8,41 67,62 76,03 16,82 135,24 152,06 0,01 %

 15.1.14  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1 110,65 13,27 120,40 133,67 13,27 120,40 133,67 0,01 %

 15.1.15  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3 6,88 4,08 4,23 8,31 12,24 12,69 24,93 0,00 %
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 15.1.16  89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 23,86 3,17 25,65 28,82 6,34 51,30 57,64 0,00 %

 15.1.17  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 61 3,29 1,65 2,32 3,97 100,65 141,52 242,17 0,01 %

 15.1.18  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 16,79 5,65 14,63 20,28 5,65 14,63 20,28 0,00 %

 15.1.19  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4 9,23 2,84 8,31 11,15 11,36 33,24 44,60 0,00 %

 15.1.20  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 86 7,41 3,05 5,90 8,95 262,30 507,40 769,70 0,03 %

 15.1.21  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 12,65 4,37 10,91 15,28 4,37 10,91 15,28 0,00 %

 15.1.22  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 29 15,66 2,02 16,89 18,91 58,58 489,81 548,39 0,02 %

 15.1.23  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 35,35 3,66 39,04 42,70 3,66 39,04 42,70 0,00 %

 15.1.24  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 299,4 22,94 16,49 11,22 27,71 4.937,11 3.359,26 8.296,37 0,33 %

 15.1.25  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 39 9,83 6,38 5,49 11,87 248,82 214,11 462,93 0,02 %

 15.1.26  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20 19,28 5,70 17,59 23,29 114,00 351,80 465,80 0,02 %

 15.1.27  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 15,85 6,13 13,01 19,14 61,30 130,10 191,40 0,01 %

 15.1.28  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 55 12,63 5,67 9,58 15,25 311,85 526,90 838,75 0,03 %

 15.1.29  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 19,87 7,57 16,43 24,00 7,57 16,43 24,00 0,00 %

 15.1.30  94689 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 9,01 3,32 7,56 10,88 3,32 7,56 10,88 0,00 %

 15.1.31  PMTB 445 Próprio Pressurizador Max Press 270 VF (220V Monofásico) Potência 2,25 HP UN 1 14.140,69 185,46 16.897,90 17.083,36 185,46 16.897,90 17.083,36 0,67 %

 15.1.32  48.02.008 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS UN 1 8.612,45 149,75 10.254,95 10.404,70 149,75 10.254,95 10.404,70 0,41 %
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 15.1.33  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 37,94 3,44 42,39 45,83 6,88 84,78 91,66 0,00 %

 15.1.34  47.05.020 CPOS/CDHU VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1´ UN 1 170,00 30,33 175,04 205,37 30,33 175,04 205,37 0,01 %

 15.1.35  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 7,82 4,29 5,15 9,44 17,16 20,60 37,76 0,00 %

 15.1.36  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 7,56 4,79 4,34 9,13 4,79 4,34 9,13 0,00 %

 15.1.37  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 15,73 7,03 11,97 19,00 42,18 71,82 114,00 0,00 %

 15.1.38  47.20.320 CPOS/CDHU FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 
20), DN= 1 1/2´

UN 1 394,93 84,29 392,82 477,11 84,29 392,82 477,11 0,02 %

 15.1.39  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,4 31,59 19,64 18,52 38,16 243,54 229,64 473,18 0,02 %

 15.1.40  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 19,32 9,61 13,73 23,34 9,61 13,73 23,34 0,00 %

 15.1.41  PMTB 444 Próprio Pressurizador Max Press 20E Potência 0,5 CV, tensão 220v UN 1 5.247,51 185,46 6.154,05 6.339,51 185,46 6.154,05 6.339,51 0,25 %

 15.1.42  48.02.300 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM 
ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - 
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

UN 1 7.023,35 108,59 8.376,31 8.484,90 108,59 8.376,31 8.484,90 0,33 %

 15.2 SANITÁRIA 55.840,27 2,19 %

 15.2.1  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 7 683,54 395,17 430,61 825,78 2.766,19 3.014,27 5.780,46 0,23 %

 15.2.2  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26 62,38 18,35 57,01 75,36 477,10 1.482,26 1.959,36 0,08 %

 15.2.3  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 18,80 7,16 15,55 22,71 28,64 62,20 90,84 0,00 %

 15.2.4  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 37 10,98 2,58 10,68 13,26 95,46 395,16 490,62 0,02 %

 15.2.5  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 20,12 4,15 20,15 24,30 8,30 40,30 48,60 0,00 %

 15.2.6  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 39 9,00 3,77 7,10 10,87 147,03 276,90 423,93 0,02 %

 15.2.7  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 15 64,33 6,00 71,71 77,71 90,00 1.075,65 1.165,65 0,05 %

 15.2.8  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9 42,01 9,41 41,34 50,75 84,69 372,06 456,75 0,02 %
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 15.2.9  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 59 12,58 5,50 9,69 15,19 324,50 571,71 896,21 0,04 %

 15.2.10  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29 10,02 5,50 6,60 12,10 159,50 191,40 350,90 0,01 %

 15.2.11  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 28 15,17 5,97 12,35 18,32 167,16 345,80 512,96 0,02 %

 15.2.12  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 22,75 7,16 20,32 27,48 42,96 121,92 164,88 0,01 %

 15.2.13  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 14,48 5,97 11,52 17,49 23,88 46,08 69,96 0,00 %

 15.2.14  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 38 9,81 5,50 6,35 11,85 209,00 241,30 450,30 0,02 %

 15.2.15  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 41,16 10,08 39,64 49,72 90,72 356,76 447,48 0,02 %

 15.2.16  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 45,87 10,60 44,81 55,41 10,60 44,81 55,41 0,00 %

 15.2.17  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 14,27 7,33 9,90 17,23 51,31 69,30 120,61 0,00 %

 15.2.18  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 25,60 7,96 22,96 30,92 7,96 22,96 30,92 0,00 %

 15.2.19  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 28,78 5,50 29,26 34,76 16,50 87,78 104,28 0,00 %

 15.2.20  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 39,24 9,55 37,85 47,40 47,75 189,25 237,00 0,01 %

 15.2.21  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 5 18,18 2,23 19,73 21,96 11,15 98,65 109,80 0,00 %
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 15.2.22  46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 157,4 116,12 74,18 66,10 140,28 11.675,93 10.404,14 22.080,07 0,87 %

 15.2.23  46.03.038 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 85,3 56,23 40,45 27,48 67,93 3.450,39 2.344,04 5.794,42 0,23 %

 15.2.24  46.03.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 47 92,18 60,68 50,68 111,36 2.851,96 2.381,96 5.233,92 0,21 %

 15.2.25  46.01.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 48,9 50,75 33,71 27,60 61,31 1.648,42 1.349,63 2.998,05 0,12 %

 15.2.26  46.02.010 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 22,8 39,86 33,71 14,44 48,15 768,59 329,23 1.097,82 0,04 %

 15.2.27  46.03.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 1,5 47,76 33,71 23,98 57,69 50,57 35,97 86,53 0,00 %

 15.2.28  1595 ORSE Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto 
primário, diâm = 100mm

un 9 23,86 9,71 19,11 28,82 87,39 171,99 259,38 0,01 %

 15.2.29  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 17 6,88 4,08 4,23 8,31 69,36 71,91 141,27 0,01 %

 15.2.30  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 10,35 4,73 7,77 12,50 80,41 132,09 212,50 0,01 %

 15.2.31  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 17 12,65 4,37 10,91 15,28 74,29 185,47 259,76 0,01 %

 15.2.32  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34 8,34 5,88 4,19 10,07 199,92 142,46 342,38 0,01 %

 15.2.33  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 102 22,94 16,49 11,22 27,71 1.681,98 1.144,44 2.826,42 0,11 %

 15.2.34  4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un 1 447,67 41,44 499,39 540,83 41,44 499,39 540,83 0,02 %

 15.3 PLUVIAL 30.166,74 1,18 %

 15.3.1  3234 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido

un 4 566,20 193,24 490,78 684,02 772,96 1.963,12 2.736,08 0,11 %

 15.3.2  97961 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 1 2.544,62 762,61 2.311,54 3.074,15 762,61 2.311,54 3.074,15 0,12 %

 15.3.3  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 8 56,68 48,90 19,57 68,47 391,20 156,56 547,76 0,02 %

 15.3.4  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 4 64,33 6,00 71,71 77,71 24,00 286,84 310,84 0,01 %

 15.3.5  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13 42,01 9,41 41,34 50,75 122,33 537,42 659,75 0,03 %
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 15.3.6  46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 21,7 116,12 74,18 66,10 140,28 1.609,71 1.434,36 3.044,07 0,12 %

 15.3.7  46.05.020 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 64,7 45,73 23,71 31,53 55,24 1.534,04 2.039,98 3.574,02 0,14 %

 15.3.8  46.05.040 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 25 70,26 23,71 61,17 84,88 592,75 1.529,25 2.122,00 0,08 %

 15.3.9  PMTB 442 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM 
JUNTA ELASTICA.

UN 1 354,26 30,38 397,60 427,98 30,38 397,60 427,98 0,02 %

 15.3.10  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 11,5 138,24 3,70 163,30 167,00 42,55 1.877,95 1.920,50 0,08 %

 15.3.11  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 9,91 6,58 5,39 11,97 13,16 10,78 23,94 0,00 %

 15.3.12  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 8,34 5,88 4,19 10,07 64,68 46,09 110,77 0,00 %

 15.3.13  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 114,8 22,94 16,49 11,22 27,71 1.893,05 1.288,05 3.181,10 0,12 %

 15.3.14  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 11 9,83 6,38 5,49 11,87 70,18 60,39 130,57 0,01 %

 15.3.15  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 15,17 5,97 12,35 18,32 5,97 12,35 18,32 0,00 %

 15.3.16  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 59 14,48 5,97 11,52 17,49 352,23 679,68 1.031,91 0,04 %

 15.3.17  46.03.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 
REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 117 47,76 33,71 23,98 57,69 3.944,07 2.805,66 6.749,73 0,26 %

 15.3.18  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 25 16,67 1,97 18,16 20,13 49,25 454,00 503,25 0,02 %

 15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 10.004,50 0,39 %

 15.4.1  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 
choque elétrico"- Placa E5

un 5 18,05 3,51 18,29 21,80 17,55 91,45 109,00 0,00 %

 15.4.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 10 301,14 19,84 343,96 363,80 198,40 3.439,60 3.638,00 0,14 %

 15.4.3  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 
incêndio portátil"- Placa E5

un 10 16,69 3,51 16,65 20,16 35,10 166,50 201,60 0,01 %

 15.4.4  97.02.210 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN 1 213,94 5,00 253,46 258,46 5,00 253,46 258,46 0,01 %
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 15.4.5  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 
*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

Un 6 18,64 0,00 22,51 22,51 0,00 135,06 135,06 0,01 %

 15.4.6  97.02.198 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO 
NORMATIVA

UN 2 15,80 8,81 10,27 19,08 17,62 20,54 38,16 0,00 %

 15.4.7  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 
de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un 39 23,83 3,51 25,27 28,78 136,89 985,53 1.122,42 0,04 %

 15.4.8  060680 SBC LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 33 33,39 5,40 34,93 40,33 178,20 1.152,69 1.330,89 0,05 %

 15.4.9  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 
LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 1 228,52 21,47 254,60 276,07 21,47 254,60 276,07 0,01 %

 15.4.10  10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi 
vermelha, dimensões 75x35x25cm

un 5 465,14 42,30 519,63 561,93 211,50 2.598,15 2.809,65 0,11 %

 15.4.11  160612 IOPES Placa de sinalização de segurança do tipo ?SAÍDA DE EMERGÊNCIA? com seta 
vertical, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 e Código S3 da NT 
14/2010 do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES)

und 2 29,12 17,36 17,81 35,17 34,72 35,62 70,34 0,00 %

 15.4.12  05.054.0115-
0 

EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 
ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 
IP.COMB.INC.E ALARME,PVC ANTICHAMA,(20X15)CM,ABNT NBR 16820

UN 1 12,30 7,33 7,52 14,85 7,33 7,52 14,85 0,00 %

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 289.339,87 11,34 %

 16.1 INFRAESTRUTURA 208.820,74 8,18 %

 16.1.1  9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 1 1,97 0,41 1,96 2,37 0,41 1,96 2,37 0,00 %

 16.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 305 17,12 12,99 7,69 20,68 3.961,95 2.345,45 6.307,40 0,25 %

 16.1.3  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21 19,64 13,48 10,24 23,72 283,08 215,04 498,12 0,02 %

 16.1.4  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 99 14,49 9,80 7,70 17,50 970,20 762,30 1.732,50 0,07 %

 16.1.5  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 16,62 12,99 7,08 20,07 77,94 42,48 120,42 0,00 %

 16.1.6  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 22,06 16,13 10,52 26,65 16,13 10,52 26,65 0,00 %

 16.1.7  9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 407 0,43 0,41 0,10 0,51 166,87 40,70 207,57 0,01 %

 16.1.8  063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 67 5,81 5,66 1,35 7,01 379,22 90,45 469,67 0,02 %
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 16.1.9  063120 SBC CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN 67 9,96 8,89 3,14 12,03 595,63 210,38 806,01 0,03 %

 16.1.10  063111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 192 1,48 0,69 1,09 1,78 132,48 209,28 341,76 0,01 %

 16.1.11  078583 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 67 5,20 1,07 5,21 6,28 71,69 349,07 420,76 0,02 %

 16.1.12  062690 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 67 15,73 16,10 2,90 19,00 1.078,70 194,30 1.273,00 0,05 %

 16.1.13  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 158,2 60,46 3,65 69,39 73,04 577,43 10.977,49 11.554,92 0,45 %

 16.1.14  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 88 108,38 5,42 125,51 130,93 476,96 11.044,88 11.521,84 0,45 %

 16.1.15  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 24,7 27,05 5,03 27,64 32,67 124,24 682,70 806,94 0,03 %

 16.1.16  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 74,1 30,02 2,66 33,60 36,26 197,11 2.489,75 2.686,86 0,11 %

 16.1.17  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 234,8 17,87 3,35 18,23 21,58 786,58 4.280,40 5.066,98 0,20 %

 16.1.18  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 30,1 25,79 5,03 26,12 31,15 151,40 786,21 937,61 0,04 %

 16.1.19  101888 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 
EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

M 154,8 26,93 0,87 31,66 32,53 134,68 4.900,96 5.035,64 0,20 %

 16.1.20  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2895,1 3,12 1,00 2,76 3,76 2.895,10 7.990,47 10.885,57 0,43 %

 16.1.21  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 4759,3 4,56 1,26 4,24 5,50 5.996,72 20.179,43 26.176,15 1,03 %

 16.1.22  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 357,8 7,09 1,71 6,85 8,56 611,84 2.450,92 3.062,76 0,12 %

 16.1.23  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 102,2 9,93 2,24 9,75 11,99 228,93 996,44 1.225,37 0,05 %

 16.1.24  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4 160,99 88,81 105,68 194,49 355,24 422,72 777,96 0,03 %

 16.1.25  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4 234,58 80,45 202,94 283,39 321,80 811,76 1.133,56 0,04 %

 16.1.26  91963 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 67,70 38,42 43,36 81,78 38,42 43,36 81,78 0,00 %
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 16.1.27  91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 45,87 23,42 31,99 55,41 46,84 63,98 110,82 0,00 %

 16.1.28  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11 33,36 19,65 20,65 40,30 216,15 227,15 443,30 0,02 %

 16.1.29  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 53,55 30,94 33,75 64,69 92,82 101,25 194,07 0,01 %

 16.1.30  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 73,68 42,19 46,82 89,01 42,19 46,82 89,01 0,00 %

 16.1.31  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21 27,38 15,90 17,17 33,07 333,90 360,57 694,47 0,03 %

 16.1.32  059208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 38 24,62 10,59 19,15 29,74 402,42 727,70 1.130,12 0,04 %

 16.1.33  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 227 8,80 2,57 8,06 10,63 583,39 1.829,62 2.413,01 0,09 %

 16.1.34  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 227 8,80 2,57 8,06 10,63 583,39 1.829,62 2.413,01 0,09 %

 16.1.35  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 39 32,44 19,65 19,54 39,19 766,35 762,06 1.528,41 0,06 %

 16.1.36  059109 SBC PLACA CEGA 4""x4"" UN 21 24,21 11,02 18,22 29,24 231,42 382,62 614,04 0,02 %

 16.1.37  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 15 36,54 21,48 22,66 44,14 322,20 339,90 662,10 0,03 %

 16.1.38  91972 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 72,24 40,64 46,63 87,27 81,28 93,26 174,54 0,01 %

 16.1.39  92026 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1 50,73 29,01 32,27 61,28 29,01 32,27 61,28 0,00 %

 16.1.40  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 112 41,65 25,29 25,02 50,31 2.832,48 2.802,24 5.634,72 0,22 %

 16.1.41  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 45,21 25,29 29,32 54,61 151,74 175,92 327,66 0,01 %

 16.1.42  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 46 22,38 14,00 13,03 27,03 644,00 599,38 1.243,38 0,05 %

 16.1.43  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 24,16 14,00 15,18 29,18 210,00 227,70 437,70 0,02 %

 16.1.44  060380 SBC SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) UN 1 198,20 159,63 79,81 239,44 159,63 79,81 239,44 0,01 %

 16.1.45  13457 ORSE Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, corrente 
de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 2 350,68 42,30 381,35 423,65 84,60 762,70 847,30 0,03 %
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 16.1.46  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 143,59 32,15 141,32 173,47 64,30 282,64 346,94 0,01 %

 16.1.47  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 13 10,79 1,55 11,48 13,03 20,15 149,24 169,39 0,01 %

 16.1.48  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 35 10,79 1,55 11,48 13,03 54,25 401,80 456,05 0,02 %

 16.1.49  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 11,64 2,06 12,00 14,06 2,06 12,00 14,06 0,00 %

 16.1.50  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 40 51,86 3,12 59,53 62,65 124,80 2.381,20 2.506,00 0,10 %

 16.1.51  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 53,57 4,13 60,58 64,71 20,65 302,90 323,55 0,01 %

 16.1.52  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 58,07 7,66 62,49 70,15 15,32 124,98 140,30 0,01 %

 16.1.53  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 51,86 3,12 59,53 62,65 6,24 119,06 125,30 0,00 %

 16.1.54  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 40 51,86 3,12 59,53 62,65 124,80 2.381,20 2.506,00 0,10 %

 16.1.55  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 61,66 11,22 63,27 74,49 33,66 189,81 223,47 0,01 %

 16.1.56  9216 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, corrente 5KA

un 2 115,57 25,37 114,25 139,62 50,74 228,50 279,24 0,01 %

 16.1.57  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 387,09 54,07 413,57 467,64 108,14 827,14 935,28 0,04 %

 16.1.58  151334 IOPES Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 
400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente

und 1 513,75 86,91 533,75 620,66 86,91 533,75 620,66 0,02 %

 16.1.59  064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 18 423,00 26,81 484,21 511,02 482,58 8.715,78 9.198,36 0,36 %

 16.1.60  37.24.042 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 2 POLOS, 
SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA 
DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1

UN 8 542,33 42,41 612,77 655,18 339,28 4.902,16 5.241,44 0,21 %

 16.1.61  151350 IOPES Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, 
Schneider, WEG ou equivalente

und 11 139,65 34,74 133,97 168,71 382,14 1.473,67 1.855,81 0,07 %

 16.1.62  151357 IOPES Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, 
Schneider, WEG ou equivalente

und 4 145,21 34,74 140,68 175,42 138,96 562,72 701,68 0,03 %

 16.1.63  062571 SBC SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL UN 8 13,01 8,04 7,67 15,71 64,32 61,36 125,68 0,00 %

 16.1.64  063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 21 10,66 8,09 4,78 12,87 169,89 100,38 270,27 0,01 %

 16.1.65  11285 ORSE Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° 
(ref.:mopa ou similar)

un 2 42,24 8,44 42,59 51,03 16,88 85,18 102,06 0,00 %

 16.1.66  060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 2,3 42,14 26,81 24,09 50,90 61,66 55,41 117,07 0,00 %

 16.1.67  15.018.0520-
0 

EMOP ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO 
"U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 
QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS 
0MM

M 71,6 87,24 63,15 42,24 105,39 4.521,54 3.024,38 7.545,92 0,30 %

 16.1.68  12488 ORSE Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou 
similar)

un 65 25,04 8,44 21,81 30,25 548,60 1.417,65 1.966,25 0,08 %
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 16.1.69  8685 ORSE Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa 
ou similar)

un 2 14,75 8,44 9,37 17,81 16,88 18,74 35,62 0,00 %

 16.1.70  15.018.0756-
0 

EMOP TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M 
M.FORNECIMENTO E COLOCACAO ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS 5MM, 
PRE-ZINCADA

UN 1 55,47 31,56 35,45 67,01 31,56 35,45 67,01 0,00 %

 16.1.71  063617 SBC EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 UN 48 13,16 7,50 8,39 15,89 360,00 402,72 762,72 0,03 %

 16.1.72  12535 ORSE Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un 3 23,99 14,79 14,19 28,98 44,37 42,57 86,94 0,00 %

 16.1.73  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 65,8 23,48 10,80 17,56 28,36 710,64 1.155,44 1.866,08 0,07 %

 16.1.74  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1068,9 18,44 10,18 12,09 22,27 10.881,40 12.923,00 23.804,40 0,93 %

 16.1.75  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 115,6 19,00 4,95 18,00 22,95 572,22 2.080,80 2.653,02 0,10 %

 16.1.76  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 262,1 19,38 7,16 16,25 23,41 1.876,64 4.259,12 6.135,76 0,24 %

 16.1.77  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22,9 28,30 5,69 28,49 34,18 130,30 652,42 782,72 0,03 %

 16.1.78  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,5 48,52 7,55 51,06 58,61 79,28 536,13 615,40 0,02 %

 16.1.79  38.04.080 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 
ACESSÓRIOS

M 1 73,24 53,94 34,54 88,48 53,94 34,54 88,48 0,00 %

 16.1.80  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 
LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

UN 34 228,52 21,47 254,60 276,07 729,98 8.656,40 9.386,38 0,37 %

 16.1.81  8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou 
similar

un 107 12,76 6,32 9,09 15,41 676,24 972,63 1.648,87 0,06 %

 16.1.82  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2 41,74 10,32 40,10 50,42 20,64 80,20 100,84 0,00 %

 16.1.83  4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1 746,36 203,06 698,61 901,67 203,06 698,61 901,67 0,04 %

 16.1.84  150308 IOPES Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com 
barramento

und 1 613,95 115,90 625,81 741,71 115,90 625,81 741,71 0,03 %

 16.1.85  37.04.270 CPOS/CDHU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA 
DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

UN 1 872,92 201,67 852,90 1.054,57 201,67 852,90 1.054,57 0,04 %

 16.1.86  12232 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 3 1.779,06 421,32 1.727,96 2.149,28 1.263,96 5.183,88 6.447,84 0,25 %

 16.1.87  101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 1.194,32 94,15 1.348,70 1.442,85 94,15 1.348,70 1.442,85 0,06 %
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 16.1.88  061465 SBC CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 60x60cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO UN 1 724,26 262,33 612,64 874,97 262,33 612,64 874,97 0,03 %

 16.1.89  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4 234,58 80,45 202,94 283,39 321,80 811,76 1.133,56 0,04 %

 16.2 ILUMINAÇÃO 34.041,76 1,33 %

 16.2.1  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 22 97,70 18,09 99,94 118,03 397,98 2.198,68 2.596,66 0,10 %

 16.2.2  41.31.040 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA 
DE 35 W A 41 W

UN 26 358,04 26,96 405,58 432,54 700,96 10.545,08 11.246,04 0,44 %

 16.2.3  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 20 76,40 53,63 38,66 92,29 1.072,60 773,20 1.845,80 0,07 %

 16.2.4  13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un 53 227,19 21,14 253,32 274,46 1.120,42 13.425,96 14.546,38 0,57 %

 16.2.5  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 24 97,70 18,09 99,94 118,03 434,16 2.398,56 2.832,72 0,11 %

 16.2.6  41.11.712 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA 
INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W

UN 8 100,80 47,43 74,34 121,77 379,44 594,72 974,16 0,04 %

 16.3 SPDA 46.477,37 1,82 %

 16.3.1  11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 
com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un 1 374,30 37,04 415,15 452,19 37,04 415,15 452,19 0,02 %

 16.3.2  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 
AF_12/2020

UN 12 1.035,21 283,96 966,67 1.250,63 3.407,52 11.600,04 15.007,56 0,59 %

 16.3.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 12 45,51 6,95 48,03 54,98 83,40 576,36 659,76 0,03 %

 16.3.4  078054 SBC HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET UN 12 151,85 102,69 80,75 183,44 1.232,28 969,00 2.201,28 0,09 %

 16.3.5  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 1 162,74 5,94 190,66 196,60 5,94 190,66 196,60 0,01 %

 16.3.6  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2 194,35 7,36 227,43 234,79 14,72 454,86 469,58 0,02 %

 16.3.7  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 31 28,86 8,41 26,45 34,86 260,71 819,95 1.080,66 0,04 %

 16.3.8  078206 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M 325,6 40,96 1,87 47,61 49,48 608,87 15.501,81 16.110,68 0,63 %

 16.3.9  078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M 132,5 57,69 1,87 67,82 69,69 247,78 8.986,15 9.233,92 0,36 %

 16.3.10  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 14 57,62 32,96 36,65 69,61 461,44 513,10 974,54 0,04 %

 16.3.11  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 20 3,75 1,70 2,83 4,53 34,00 56,60 90,60 0,00 %

 17 CLIMATIZAÇÃO 119.122,63 4,67 %

 17.1 INFRAESTRUTURA 91.993,65 3,61 %
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 17.1.1  PMTB 443 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 136 29,83 2,54 33,49 36,03 345,44 4.554,64 4.900,08 0,19 %

 17.1.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 32 53,39 3,64 60,86 64,50 116,48 1.947,52 2.064,00 0,08 %

 17.1.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 122 66,82 4,00 76,72 80,72 488,00 9.359,84 9.847,84 0,39 %

 17.1.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 18 77,57 2,68 91,03 93,71 48,24 1.638,54 1.686,78 0,07 %

 17.1.5  11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M 185 15,64 4,63 14,26 18,89 856,55 2.638,10 3.494,65 0,14 %

 17.1.6  200065 SBC CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 20 730,95 76,74 806,32 883,06 1.534,80 16.126,40 17.661,20 0,69 %

 17.1.7  15.005.0280-
0 

EMOP DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE 
AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 
16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 
ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8" GOS SOCIAIS ARGOS SOCIAIS 
PADRAO, PRECO DE REVENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM U 
SIMILAR ALUMINIO EXTRUDADO 400X150MM, TROPICAL OU SIMILAR

KG 485 68,99 36,62 46,72 83,34 17.760,70 22.659,20 40.419,90 1,58 %

 17.1.8  070665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 161MM 6"" M 12 57,94 18,19 51,80 69,99 218,28 621,60 839,88 0,03 %

 17.1.9  070660 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4"" M 52 38,65 18,19 28,50 46,69 945,88 1.482,00 2.427,88 0,10 %

 17.1.10  12498 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un 74 88,82 16,91 90,39 107,30 1.251,34 6.688,86 7.940,20 0,31 %

 17.1.11  721 ORSE Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou 
similar)

un 48 2,28 2,10 0,65 2,75 100,80 31,20 132,00 0,01 %

 17.1.12  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 
DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 18 26,64 7,63 24,55 32,18 137,34 441,90 579,24 0,02 %

 17.2 EQUIPAMENTOS 27.128,98 1,06 %

 17.2.1  070901 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1 7.526,61 134,83 8.958,06 9.092,89 134,83 8.958,06 9.092,89 0,36 %

 17.2.2  070904 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1 5.316,36 143,59 6.279,10 6.422,69 143,59 6.279,10 6.422,69 0,25 %

 17.2.3  070216 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 3 3.122,02 268,22 3.503,49 3.771,71 804,66 10.510,47 11.315,13 0,44 %

 17.2.4  070205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1 246,90 53,63 244,64 298,27 53,63 244,64 298,27 0,01 %

 18 DADOS E VOZ 7.084,56 0,28 %

 18.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 33 17,12 12,99 7,69 20,68 428,67 253,77 682,44 0,03 %

 
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ  - CENTRO - Tobias Barreto / SE

 / engenharia@tobiasbarreto.se.gov.br  



 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
CNPJ: 13.119.300/0001-36 

 18.2  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4 234,58 80,45 202,94 283,39 321,80 811,76 1.133,56 0,04 %

 18.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 18 48,55 17,06 41,59 58,65 307,08 748,62 1.055,70 0,04 %

 18.4  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 82 23,48 10,80 17,56 28,36 885,60 1.439,92 2.325,52 0,09 %

 18.5  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 44,8 19,38 7,16 16,25 23,41 320,77 727,99 1.048,76 0,04 %

 18.6  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16 28,30 5,69 28,49 34,18 91,04 455,84 546,88 0,02 %

 18.7  69.20.340 CPOS/CDHU TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN 10 24,15 13,47 15,70 29,17 134,70 157,00 291,70 0,01 %

 19 GASES MEDICINAIS 11.670,66 0,46 %

 19.1  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 80 65,75 12,61 66,82 79,43 1.008,80 5.345,60 6.354,40 0,25 %

 19.2  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 10 23,78 13,20 15,52 28,72 132,00 155,20 287,20 0,01 %

 19.3  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 50 17,59 9,91 11,34 21,25 495,50 567,00 1.062,50 0,04 %

 19.4  103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL 
E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 10 11,47 6,60 7,25 13,85 66,00 72,50 138,50 0,01 %

 19.5  PMTB 439 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN 2 198,73 6,39 233,69 240,08 12,78 467,38 480,16 0,02 %

 19.6  8733 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso 
com serpentina e sem válvula de alta pressão

un 1 1.310,48 16,91 1.566,28 1.583,19 16,91 1.566,28 1.583,19 0,06 %

 19.7  8732 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso 
com serpentina e sem válvula de alta pressão

un 1 867,74 12,68 1.035,63 1.048,31 12,68 1.035,63 1.048,31 0,04 %

 19.8  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 
FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 40 14,83 8,11 9,80 17,91 324,40 392,00 716,40 0,03 %

 20 URBANIZAÇÃO 8.921,64 0,35 %

 20.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 5.243,21 0,21 %

 20.1.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 15,06 166,83 39,07 162,47 201,54 588,39 2.446,80 3.035,19 0,12 %

 20.1.2  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 45,2 40,44 11,87 36,98 48,85 536,52 1.671,50 2.208,02 0,09 %
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 20.2 PAISAGISMO 2.474,73 0,10 %

 20.2.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 109,55 18,70 3,03 19,56 22,59 331,94 2.142,79 2.474,73 0,10 %

 20.3 SINALIZAÇÃO 1.203,70 0,05 %

 20.3.1  12043 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un 10 99,64 6,17 114,20 120,37 61,70 1.142,00 1.203,70 0,05 %

 21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.722,95 0,34 %

 21.1  2451 ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos m² 500,17 11,97 7,04 7,42 14,46 3.521,20 3.711,25 7.232,45 0,28 %

 21.2  2450 ORSE Limpeza geral m² 500,17 2,47 1,75 1,23 2,98 875,30 615,20 1.490,50 0,06 %

Totais -> 633.536,84 1.918.100,96 2.551.637,80

Total sem BDI 2.112.378,63

__________________________________________________________
Matheus Santos Goes

Engenheiro Civil  - CREA SE 2720843571

Total Geral 2.551.637,80
Total do BDI 439.259,17
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