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Dados gerais

INTRODUCAO

O propodsito deste memorial descritivo é fornecer uma analise detalhada do
projeto da Unidade Basica de Saude PORTE 01, destinada a uma equipe de Saude
da Familia. Este documento tem como objetivo identificar e descrever
minuciosamente as especificacdes, materiais e caracteristicas que compdem
integralmente este empreendimento de saude. E relevante salientar que, dado o
carater padronizado do projeto em termos de implantagdo, as orientagdes
fornecidas estao restritas a recomendacdes referentes ao tamanho minimo
adequado do terreno.

UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE 01

AREA CONSTRUIDA: 367,02m?
AREA TECNICA: 120,99m?
AREA TOTAL: 488,01m?
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Consideracoes gerais

OBJETIVO

Este documento tem como finalidade estabelecer as condicoes para a
execucao da Unidade de Saude, com base nos projetos apresentados. Além
disso, visa orientar e regular o relacionamento técnico entre a empresa
contratada (CONTRATADA) e a parte que contrata os servicos (CONTRATANTE).

DEFINICOES
¢+ CONTRATADA: Refere-se a empresa responsavel pela execucao.

¢+ CONTRATANTE: A entidade ou pessoa a ser definida, que contrata os
servicos.

* FISCALIZACAO: Indica o érgiao, empresa ou funcionario designado pela
CONTRATANTE como responsavel por fiscalizar os servicos a serem
executados pela CONTRATADA.

GARANTIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA deve fornecer a FISCALIZACAO da CONTRATANTE uma
copia autenticada da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Reponsabilidade Técnica (RRT), relativa a execucao dos servigos
propostos, recolhida pelo engenheiro responsavel, com base no valor global do
contrato e devidamente assinada.

A execucao deve atender a todas as exigéncias deste memorial e das normas
de referéncia.

ACONTRATADA deve assegurarque amao-de-obraempregadasejadealta
qualidade, garantindo excelente acabamento e aparéncia. As tolerancias,
ajustes e métodos de execucao devem estar em conformidade com as
melhores praticas disponiveis.

As exigéncias estabelecidas aqui representam o minimo que deve ser

seguido em cada caso, com prioridade nas Normas da ABNT e nas
especificacoes dos fabricantes de equipamentos aplicaveis.

MEMORIAL DESCRITIVO PORTE 01

04 —



Os desenhos, especificacoes e memoriais do projeto executivo devem ser
minuciosamente analisados pela CONTRATADA. Em casos omissos ou que
gerem duvidas, a CONTRATADA deve buscar orientagio junto a FISCALIZAGAO
para obter esclarecimentos. As decisoes finais devem ser sempre comunicadas
por escrito.

E responsabilidade da empresa CONTRATADA garantir e assumir a execugio
perfeita dos servigcos contratados, de acordo com a legislagao em vigor. Ela
deve comprometer-se a substituir ou refazer, sem custos adicionais para a
CONTRATANTE, qualquer material ou servico que nao esteja em
conformidade com as condicoes estabelecidas neste memorial e no projeto
executivo, bem como aqueles que nao atendam aos padroes exigidos e
prazos determinados pela CONTRATANTE.

Eventuais modificacoes no projeto ou substituicoes de materiais
especificados podem ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com
explicacoes bem fundamentadas pela CONTRATADA. A aprovacao dessas
alteracoesficaacargodaanalisedaFISCALIZACAOdaCONTRATANTE.

Apoés a conclusao dos servicos, a CONTRATADA deve fornecer a
CONTRATANTE uma coépia revisada de todo o projeto executivo, conforme
construido ("as built"), em papel e midia eletréonica. Este projeto deve ser
elaborado em software CAD, nos mesmos formatos de pranchas e escalas de
cada desenho do projeto original. Quaisquer adequacdes devem ser
realizadas apenas nos desenhos que sofreram alteragcdoes durante a execucao
da obra, com autorizacao prévia da FISCALIZAGCAO da CONTRATANTE.

Todos os servigcos contratados serao considerados concluidos somente apés
serem devidamente testados por técnicos e/ou engenheiros da
CONTRATADA, na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deve garantir que quaisquer partes que apresentem defeitos ou
anormalidades durante o periodo de garantia sejam prontamente reparadas
e substituidas as suas proprias custas.

Os servicos, materiais e transportes necessarios para corrigir anomalias
identificadas nos materiais e instalagcoes fornecidas, dentro do prazo de

garantia, devem ser custeados pela CONTRATADA.

A garantia minima deve ser de 01 (um) ano, a partir da aceitagcao formal das
instalagcoes.
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A CONTRATADA é responsavel por ressarcir a CONTRATANTE por qualquer
prejuizo causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e outros bens da
CONTRATANTE, exceto em casos de caso fortuito ou for¢ca maior,
decorrentes da execucao do objetodo contrato.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

A empresa CONTRATADA assume a total responsabilidade pela observacao e
adocao dos equipamentos de seguranca necessarios, emconformidade comas
normasvigentes.Issotemcomoobjetivo prevenirdanosfisicos e materiais, nao
apenas em relacao aos seus funcionarios, mas também em relacao aos
usuarios gerais das instalacoes.

E de responsabilidade da CONTRATADA manter e preservar as condigcdes de
segurang¢a na obra, cumprindo rigorosamente as exigéncias legais estipuladas
pela administracao publica e, em especial, as normas de seguran¢a no trabalho
relacionadas as atividades de construcao civil.

A CONTRATADA deve fornecer, entre outros itens, os seguintes equipamentos
de protecao individual de uso obrigatorio para seus funcionarios: capacetes,
botas, 6culos de seguranca, luvas para soldagem, cintos de seguranca, e assim
por diante.

MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados devem ser novos, de exceléncia,
resistentes e apropriados para a finalidade a que se destinam. Devem atender
rigorosamente as especificacoes presentes neste memorial e no projeto
executivo, bem como as normas da ABNT, quando aplicaveis. Em situacoes em
que tais normas nao estejam disponiveis, as caracteristicas dos materiais
devem ser reconhecidas por meio de certificados ou laudos emitidos por
laboratorios tecnoloégicos confiaveis.

Antes de adquirir e instalar os materiais na obra, a empresa CONTRATADA deve
apresentar a fiscalizacao da CONTRATANTE os catalogos técnicos de todos os
materiais a serem utilizados.

Observacao: Caso a CONTRATADA opte por utilizar materiais de qualidade
questionavel (ou seja, marcas desconhecidas no mercado para o tipo de
material especificado), é de sua responsabilidade comprovar, por meio de
testes, que esses materiais atendem as normas técnicas e, inclusive, aos
padroes de qualidade. As despesas relacionadas a esses testes ficarao a cargo
da CONTRATADA, caso sejam solicitados pela fiscalizacao da CONTRATANTE.
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ALTERAGOES NOS SERVIGOS

No caso de haver a necessidade de alterar as obras, servicos e/ou
especificacoes do projeto executivo por qualquer motivo, a CONTRATADA deve
justificar essa alteracao. A aprovacao e a decisao final sobre tais modificagcdes
serao de responsabilidade da FISCALIZAGCAO da CONTRATANTE.

Observacao: Se a CONTRATADA nao comunicar previamente as ocorréncias que
possam, eventualmente, afetar, total ou parcialmente, a qualidade da obra ou
do servigco, considerar-se-a que eles foram executados de maneira irregular.
Nesse caso, a correcdo, reconstruciao e/ou substituicio desses servicos serao
exigidas, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE.
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Localizacao

O presente projeto arquitetonico é concebido como um modelo de referéncia
para a expansao das estratégias de atencao a saude no ambito do SUS. Dada a
natureza padronizada da proposta, nao ha uma localizacao especifica preé-
estabelecida, visto que o objetivo é oferecer uma estrutura versatil que
possa ser implementada em diferentes areas urbanas ou rurais, adaptando- se
as necessidades especificas de cada municipio.

Figura1— Esquema de area do
terreno para a implantagcao do projeto.

AREA DO TERRENO

PORTE | <«
Largura minima (L) = 31m 3
Comprimento minimo (C) =37m
Tamanho minimo de terreno
(L) 31m x (C) 37m = 1147m?
37m

Fonte: Elaboragéo Reciclar Engenharia e Gerenciamento de Projetos.

Considerando a importancia da escolha do terreno para a implantacao do
projeto, recomenda-se que o municipio conduza uma analise cuidadosa para
selecionar um local adequado. Alguns critérios a serem considerados
incluem:

Acessibilidade: Escolher um terreno que garanta que a populacao atendida
pelo SUS tenha facil acesso até olocal.

Infraestrutura urbana: Verificar a disponibilidade de infraestrutura basica,
como redes de agua, esgoto, energia elétrica e vias de acesso.

Proximidade a servigos complementares: Avaliar a proximidade a outros servigcos
essenciais, como escolas, creches e centros comunitarios, promovendo a
integracao e otimizagao de recursos quando possivel.
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Caracteristicas topograficas: Analisar a topografia do terreno para garantir
uma implantagao eficiente e minimizar custos de terraplanagem.

Espaco para expansédo futura: Considerar a possibilidade de expansao do
espaco, se necessario, para atender ao crescimento da demanda por servigos
de saude.

E imprescindivel que o municipio, realize um estudo detalhado do contexto
local, levando em consideracao as caracteristicas demograficas, as
necessidades da comunidade e as diretrizes urbanisticas vigentes. A escolha
estratégica do terreno contribuira significativamente para o sucesso e eficacia
do projeto, proporcionando um ambiente propicio a promogao da satde e bem-
estar da populagado beneficiada pelo SUS.
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Fachada

A fachada desempenha um papel crucial ao transmitir a primeira impressao
de uma construcao. Este elemento nao apenas apresenta a estrutura, mas
também desperta acuriosidade sobre o seu interior, proporcionando uma
prévia avaliacao da qualidade daedificacao.

Adotamos uma abordagem de design caracterizada pelo uso de linhas retas e
elementos geométricos, com énfase na maximizacao da luz natural por
meio de janelas amplas. O telhado, propositadamente discreto, nao interfere na

composicao visual da fachada.

Figura 2 — Fachada 01.

Portico chanfrado em concreto aparente
com protecdo em resina acrilica fosca

Esquadria em aluminio
anodizado cor preta com
vidro transparente 4mm

Chapim em granito
cinza andorinha

Parede pintada com tinta
acrilica cinza médio
(estanho ou equivalente)

|
I Esquadria em aluminio

anodizado cor preta
com vidro matelado

Brise em madeira ipé com réguas de 7cm
de espessura, de 2cm comprimento e 4m
de altura.

Parede pintada com tinta acrilica
na cor cinza clara (pena prateada
ou equivalente.

Fonte: Projeto arquiteténico Unidade Basica de Saude — Projeto de Referéncia PORTE 01 — Prancha 01/01.

Pantone 12-4302 tcx

Pantone 16-5803 tcx
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Programa de necessidades
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N° AMBIENTES Qtd. | Area(m?) | Area total
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Distribuicao interna

Figura 3 — Esquema para melhor compreenséo da distribui¢do interna dos ambientes.

B Recepcao/Espera

Sanitario (PcD)

Sala de Curativos
Imunizagao

Sala de Medicagéo
Banheiro Sala de Medicagéo (PcD)
Farmacia

Consultério

Consultério com Sanitario
Sanitario Consultério (PcD)
Consultério Odontolégico
Escovddromo

Utilidades

Esterilizagao

Recursos Humanos
Administracao

Sala dos Agentes
Atividades Coletivas
Almoxarifado

Copa

Banheiro dos Funcionarios (PcD)

Depésito de Material de Limpeza
Abrigo de Residuos

Area técnica

Embarque/Desembarque

Fonte: Elaboragéo Reciclar Engenharia e Gerenciamento de Projetos.
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Circulacoes

A distribui¢ao dos servigos dentro da unidade foi estrategicamente setorizada
nas areas de recepg¢ao e primeiro contato, consultérios e o fluxo de atendimento,
bem como nas dreas administrativas e de circulagdo para os funcionarios.

Figura 4 — Esquema para melhor compreenséo do fluxo e distribuicao setorizada da unidade.
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Recepcéao e
primeiro contato

Consultérios e
fluxo de atendimento

Area administrativa e
fluxo acesso administrativo

Areas de apoio

Fonte: Elaboragéo Reciclar Engenharia e Gerenciamento de Projetos.
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Especificacoes de materiais

1.VEDAGOES

1.1. Alvenarias

114, Alvenaria de tijolos ceramicos, "2 vez, argamassa traco 1:4, areia média sem
peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20 m). Devera ser obedecida a execucao da
alvenaria de acordo com projeto arquitetonico.

11,2, Materiais:

11.21. Os tijolos de barro macicos ou furados serao de procedéncia conhecidae
idonea, bem cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros
para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro
qualquer material estranho. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas,
sem fendas e dimensoées perfeitamente regulares.

1122. As paredes em alvenaria serao executadas com tijolos ceramicos
cozidos - medindo (9x14x19) cm, conforme previsto em projetos e na planilha
orcamentaria.

11.23. Suas caracteristicas técnicas serao enquadradas nas especificagoes das
Normas NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos macicos, e NBR 7171, para tijolos
furados.

1124, Se necessario, especialmente nas alvenarias com funcao estrutural, os
tijolos serao ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas
normas.

113. Armazenamento e transporte: O armazenamento e o transporte dos tijolos
serao realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com
substancias nocivas e outras condicoes prejudiciais.

114. Processo executivo:

1144, As alvenarias de tijolos de barro serao executadas em obediéncia as
dimensodes e alinhamentos indicados no projeto. Serao aprumadas e niveladas,
com juntas uniformes, cuja espessura nao devera ultrapassar 10 mm. As juntas
seraorebaixadas apontade colhere,no caso de alvenaria aparente, abauladas
com ferramenta provida de ferroredondo.

1142, Os tijolos serao umedecidos antes do assentamento e aplicagcao das
camadas de argamassa.
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1143 O assentamento dos tijolos serd executado com argamassa de cimento e
areia, no trago volumétrico 1:6, quando nao especificado pelo projeto ou
Fiscalizacao.

1144 Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de
concreto, serd aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico de 1:3, com adic¢ao de adesivo, quando especificado pelo projeto.
1145, Devera ser prevista ferragem de amarragao da alvenaria nos pilares, de
conformidade com as especificagbes de projeto. As alvenarias nao serao
arrematadas junto as faces inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente serao
encunhadas com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:4 e
aditivo expansor, se indicado pelo projeto. Em qualquer caso, o encunhamento
somente podera ser executado quarenta e oito horas apds a conclusao do pano
de alvenaria. Os vaos de esquadrias serdao providos de vergas. Sobre os
parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de
tijolos nao encunhadas na estrutura deverdo ser executadas cintas de concreto

armado, conforme indicacao de projeto especifico.

1.2. Vergas e contra-vergas de concreto armado

121, As vergas e contra-vergas em concreto armado serao colocadas sobre e
sob janelas, respectivamente, e sobre as portas, nas esquadrias a serem
instaladas.

122 As dimensoOes consideradas sao de no minimo 0,15m de largura e 0,10m
de altura estendendo-se no comprimento da esquadria ultrapassando pelo
menos 0,30m para cada lado, devendo ser estudada caso a caso no projeto
estrutural.

123 A especificagao na confeccao do concreto e da ferragem seguira as

mesmas especificagoes do concreto da superestrutura.
2. ESQUADRIAS E FERRAGENS

21. Madeira

211 As portas indicadas no projeto arquitetonico, com dimensoes
especificadas no quadro de esquadrias e especificagdes no detalhamento de
esquadrias precisam ser executadas em madeira esp.: 30mm tipo prancheta
(sarrafada) lisa em angelim pedra, batente em madeira de lei 5cm com mesmo
padrao de acabamento da folha, revestimento em pintura esmalte na cor
branca. Os forramentos, alisares e batedores sem emendas no vao (horizontal e

vertical) da esquadria.
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212. As folhas de madeira deverao estar isentas de empenamentos, defeitos
de superficie, diferenca de espessura, patologias da madeira, manchas e
demais imperfeicoes.

21.3. As dimensdes deverao atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao
uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto arquiteténico.
214. Processo Executivo:

2144, A instalacao das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto.

2142, Nacolocacao, nao serao forcadas ase acomodarem em vaos forade
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias
seraoinstaladas através de batentes fixados na alvenariaouconcreto,de modo
a assegurar arigidez e estabilidade do conjunto.

2143. Serao verificados igualmente o funcionamento das partes moéveis e a
colocacao das ferragens.

2144, Todas as esquadrias de madeira, sujeitos aacaode intempéries,deverao
ser trocadas ou assegurada por meio de testes especificos seu perfeito estado
de funcionamento, conforme as especificacoes de projeto.

2.2. Esquadrias de aluminio

221, Todos os modelos de esquadrias estao indicados no projeto arquiteténico,
com dimensdes especificadas no quadro de esquadrias e especificagoes no
detalhamento de esquadrias.

222. Todos os caixilhos serao executados de modo a oferecerem boa
resisténcia, sem apresentarem vibracdes, e serao posicionadas através de
grapas chumbadas na alvenaria ou estrutura de concreto, de forma cuidadosa,
para nao provocar danos amesma.

223, O seu posicionamento nos vaos sera perfeito, nivelado e aprumado, sem
introduzir esforcos ou deformacées que venham a prejudicar seu
funcionamento.

224, Todas as ferragens serao inteiramente novas, em perfeitas condicoes de
funcionamento e acabamento.

225 Os cortes ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapas
testas, etc., terao a forma das ferragens nao sendo admitida folgas que exijam
emendas.

226, Alocalizacao das ferragens nas esquadrias sera medida com precisao de
modo a serem evitadas discrepancias de posicao ou diferencas de niveis
perceptiveis a vista.

227. Seraoexecutadas emconformidade comasespecificagcoesdofabricante.
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228. As esquadrias metalicas serao montadas por serralherias especializadas,
apos confirmacao das medidas, conferidas no local de aplicacao, antes da
execucao do revestimento dos respectivos vaos.

229, As pecas serao fabricadas com acabamento de primeira qualidade, sendo
todas as soldas esmerilhadas. Serao fornecidas com tratamento primario contra
oxidacao e protegidas com filme plastico ou papel Kraft, até o momento de sua
colocacao.

2210. Asjanelas externas seraoexecutadas emquadros de aluminio anodizado
cor preta, perfil serie 25, de acordo com as dimensdes dos quadros de cada
esquadria.

2.3. Dobradicas

231, Todasasdobradicasdeveraoserde 1? qualidade eresistentes aoxidacao,
sendo estas em latao ou aco, acabamento brilhante. As dobradi¢cas deverao ser
reforcadas e com abertura iguala 180°.

2.4. Peitoris e Soleiras

241, Todas as janelas onde for indicado o uso de peitoril, deverao seguir o
padrao de granito branco Itaunas de 3cm de espessura.

242. Os peitoris terao alargura da parede acabada (15cm) e mais um avanco de
3cm para fora da alvenaria, num total de 18cm, e contarao com corte
longitudinal na parte inferior externa, formando uma pingadeira.

243, Também avancarao 3cm nas laterais, além do limite da janela.

2.,5. Chapins

2.5.1.0 uso de chapim é indicado no acabamento da cobertura, conforme
especificado no projeto de arquitetura, deverao seguir o padrao de granito
cinza andorinha de 3cm deespessura.

2.6. Vidros e espelhos

261, Os servicos de envidragcamento devem ser executados rigorosamente de
acordo com o caderno de detalhamento de esquadrias do projeto arquitetonico
e com as disposicdes contidas na NB-226.

2.6.2.A espessura dos vidros deve ser considerada em funcao dos vaos das
esquadrias e definidos pelo fabricante. Os vidros a serem empregados nas
obras nao devem apresentar bolhas, lentes, ondulagdes, ranhuras ou outros
defeitos.
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2.6.3.Serao utilizados espelhos de vidro sobre os lavatoérios dos sanitarios PNE,
presos em molduras de inox que deverao ser pendurados na parede com
inclinacao de 10°. Ver projeto de acessibilidade especifico, se existente. Nos
demais sanitarios serao utilizados espelhos de vidro com molduras de inox
fixados na parede sem inclinagao, sobre os lavatoérios.

3. ELEMENTOS DE COMPOSIGAO E PROTEGAO DA FACHADA

3.1. Brises em madeira

314, Os Brises em madeira ipé, conforme especificado no projeto de
arquitetura, devem ser instalados de acordo com o padrao estipulado. Cada
Brise devera ser composto porréguas deipé com7cmde espessura,2cmde
largura e uma altura total de 4m, conforme a area designada no projeto da
fachada da unidade.

4. COBERTURAS E PROTEGOES

4.1. Coberturas

411. Estruturas para telhado

4111. Executar a estrutura que sera em madeira de lei de boa qualidade,
macaranduba, ou similar, com baixo grau de umidade, bom aspecto, (sem
brocas, forros, garruchas, trincas, fendas ou outras imperfei¢cées) serrada em
perfeito alinhamento e esquadro nas seguintes dimensodes: Tercas (8x15) cm;
Caibros (4x6) cm; Ripas (1,5x5) cm.

4112, AestruturadeveraobedeceraNBR-7190-projetos de estruturas de
madeira e a NBR 6123/88 - forgcas devidas a acao do vento em edificagcdes, e
garantir que o telhado fique bem esquadrejado, com planicidade perfeita nas
suas aguas, e inclinagoes e dimensodes de acordo com as indicadas no projeto
arquitetonico.

4113, Aestruturade madeiradeveraresistir,sem deformacao, ao peso proprio
somado ao peso das telhas de cobertura.

4114, Executaraimunizacao. Todas as pecas de madeira da estruturadeverao
ser pintadas com pincel em (02) duas demaos de produto preservativo,
imunizante incolor para madeira. Evitar o corte da madeira apdés a aplicacao do
produto preservativo.

412. Telhas
4121. As coberturas serao compostas de telhas trapezoidal com espessura
0,50mm fixadas através de parafusos, conforme inclinacao indicada pelo
fabricante.
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4122. Afixacao das Telhas na estrutura de sustentacao (tercas) deveraser
fixada nas ondas baixas das Telhas. Opcionalmente podem ser arruelas e
borrachas de vedacao, localizadas nas ondas altas das Telhas. Deverao ser
adotados no minimo 3 fixadores (auto brocantes ou ganchos), adotados
ganchos de fixacao de diametro minimo 6,3mm, com por apoio, por telha. O
parafuso devera ter ponta de perfuracao n° 3 ou superior.

413. Calhas

4.1.3.1.A calha para escoamento de aguas pluviais da cobertura, devera ser
confeccionada em concreto armado Fck = 15,0 Mpa, impermeabilizada, no
formato "U" com dimensoées de 110x30 cm.

414 Rufos

4141. Os rufos laterais e superiores deveriao ser em chapa de aluminio
chumbada nas platibandas do telhado, recobrindo a fiada superior ou externa
dos telhados, protegendo contra agua de chuva e infiltracodes.

4.2. Laje impermeabilizada
421. Todas as lajes expostas de cobertura deverao ser impermeabilizadas
conforme especificagcoes dos projetos.

Obs.: As dimensoes de calhas, rufos e cumeeiras devem obedecer as normas
e indicacoes dos fabricantes e projetistas de instalagodes.

5.REVESTIMENTOS

5.1. Revestimentos (Interno e Externo)

511, Chapisco

51141, Para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem
peneirar traco 1:3, espessura de 5,00mm.

5112 Todos os painéis de alvenaria terao suas superficies chapiscadas, no
minimo, 48 horas antes da aplicacao da argamassa. O chapisco, traco 1:3
(cimento e areia grossa), medida volumétrica, devera ter consisténcia adequada
a uma boa fixacao e os painéis abundantemente molhados antes da aplicacao
do mesmo. Os revestimentos deverao apresentar paramentos perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelado. Todas as paredes deverao
ser chapiscadas.
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512 Emboco

5121 Embog¢o impermeabilizado para paredes interna ou externa, com
argamassa de cimento e areia média sem peneirar, trago 1:4, e= 20mm.

5122 O embogo so serd iniciado apos a completa pega da argamassa das
alvenarias e chapiscos.

5123, Embocgo de cada pano de parede sé serd iniciado depois de embutidas
todas as canalizagdes que por ele devam passar e estiverem devidamente
mestrada e taliscada, com cuidados quanto ao alinhamento e prumo.

5124 Os embogos serdao fortemente comprimidos contra as superficies e
deverdo apresentar paramento dspero ou entrecortados de sulcos para facilitar
a aderéncia dos rebocos.

5125 A espessura maxima dos embogos sera de 20 milimetros.

5126 A argamassa dos embogos terd trago 1:4 (cimento, cal e areia).

513 Reboco paulista

5131 (Embocgo trago 1:4 + reboco trago 1:5) para paredes, espessura 25,00 mm.

5.2. Revestimentos ceramicos

52.1. Sera utilizada ceramica no revestimento das paredes das instala¢oes
sanitarias, e onde for indicado no projeto arquitetonico.

52.2. As ceramicas serdao comprovadamente de primeira qualidade no tamanho
indicado.

5.2.3.A colocagao sera feita de modo a serem obtidas juntas de espessura
constante, com espessura obedecendo as normas do fabricante; serao
assentadas com juntas alinhadas no sentido horizontal e vertical.

52.4.A argamassa pré-fabricada devera obedecer as especificacoes dos fabricantes
para assentamento.

5.2.5.0 revestimento ceramico a ser utilizado nas paredes, nas 4areas
especificadas no projeto arquitetonico deverdao seguir o seguinte padrao:
Revestimento ceramico com dimensdes 33x45 cm, na cor branco gelo,
acabamento brilhante. O rejuntamento serd feito com argamassa pré-fabricada,
respeitando as especificagoes do fabricante.

5.2.6.Com pano imido, no momento adequado, retirar-se-a o excesso de argamassa,

concluindo-se a limpeza com um pano seco.
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6. FORROS

6.1. Laje de concreto

611, Nos locais indicados em projeto, onde o acabamento de teto é apropria
laje ou ndao haindicacgoes de forro, esta devera receber acabamento de pintura
acrilica fosca na cor branconeve.

6.2. Forro de gesso

621, Devera ser obedecido quadro de especificagcoes para teto dos projetos
arquitetonicos.

6.22. Para instalagcao sera necessario verificar corretamente o nivelamento
antes da fixacao daestrutura.

623, Deverareceberacabamentode pinturaacrilicafoscanacorbranconeve.

7.PINTURA

CONDIGOES GERAIS:
¢ As superficies a pintar serao cuidadosamente limpas quando estiverem
secas e curadas, convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que
se destina.
* As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.
+ Astintas aserem empregados serao de primeira qualidade edeverao ser
usadas nascoresoriginaisdefabrica,devendo serevitado misturas naobra.

PROCEDIMENTOS:

+ Inicialmente sera passada uma lixa fina sobre as superficies de reboco, logo
em seguida aplica-se uma demao de liquido selador ou preparador de
parede, de preferéncia de marca de conhecida procedéncia e respeitado a
natureza de equivaléncia, para proporcionar homogeneidade, agregacao de
particulas e uniformidade da superficie que sera a pintada.

¢ Apos 12 (doze) horas aplicacao de duas ou mais demaos de tinta para
acabamento interno, na diluicao indicada pelo fabricante, obedecendo a um
intervalo minimo de 3 (trés) horas entre demaos consecutivas.

+ Os painéis externos de alvenaria receberao pintura com tinta a base de tinta
ACRILICA, nos quais deverao ser observados os cuidados citados nos itens
anteriores e obedecidos obrigatoriamente as recomendacées do fabricante
quanto a qualidade e aplicacoes.

* Deverao ser tomados cuidados no sentido de se evitar respingos de tinta em
vidros e outras superficies que nao receberao pintura. Devera ser respeitado
o projeto arquitetonico, obedecendo o especificado em quadro de
revestimento para as paredes.
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8. PAVIMENTAGAO

BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO
Lastro antes da aplicagao de qualquer argamassa de regularizagao:

[

8.1.

Sera executado sempre o lastro de concreto impermeabilizado, antes do
assentamento de qualquer piso, a fim de garantir sua estanqueidade e
durabilidade.

Todos os pisos, antes da pavimentacao final deverao receber em primeiro
lugar um lastro de concreto que servira como base, obedecendo aos niveis
de inclinacao previstas para a pavimentacao que as deve recobrir. O lastro
sera feito em concreto simples, fck 12,0 Mpa, a base de cimento/areia
grossa/brita 1/brita 2, com espessura prevista em planilha orcamentaria ou
projetos. O concreto deve ser obtido pelo processo de amassamento
mecanico, com fator agua/cimento menor que 0,5.

Todos os pisos de areas molhadas receberao impermeabilizacao de
superficie com membrana a base de resina acrilica, 3 demaos.

A espessura da camada de lastro sera de 6,00cm.

Regularizacao sarrafeada de base para revestimento de piso com
argamassa de cimento e areia sem peneirar (espessura 3cm, traco 1:4).
Todos os pisos ceramicos, antes da pavimentacao final deverao ser
previamente regularizados, obedecendo aos niveis de inclinagdes previstas, para
a pavimentacao que as deve recobrir. A camada de regularizacao se fara
em concreto simples, fck 12,0 MPa, a base de cimento/areia
grossa/brita 1/brita 2, com espessura prevista em planilha orcamentaria ou
projetos. O concreto deve ser obtido pelo processo de amassamento
mecanico, com fator agua/cimento menor que 0,5.

Piso

8.1.1.0 piso a ser empregado deve aderir rigorosamente as especificacoes
delineadas nas areas designadas pelo projeto arquitetéonico. Este deve
obedecer ao seguinte padrao:

8.1.1.1. A1 - Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato
retificado de dimensoes 60x60 cm, cor cinza, juntas 2mm ou similar, superficie
acetinada, com indicacao de uso em local de altissimo trafego. Utilizar dupla
colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte minimo
indicado pelo fabricante.
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8.1.1.2. A2 - Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato
retificado de dimensoes 45x45 cm, cor cinza, juntas 2mm ou similar, superficie
acetinada, com indicacao de uso em area externas. Utilizar dupla colagem de
argamassa colante para porcelanato tipo ACIll e rejunte minimo indicado pelo
fabricante.

8.1.1.3. A3-Execucaode contrapisocimentado executado com argamassa tragco
1:3 (cimento e areia) com espessura de 3cm, sobre a base ou lastro de
pavimentacao,comfinalidade de corrigirirregularidades e nivelar a superficie.
Abase deveraestarnivelada, desempenada, curada e endurecida. O tragco deve
ser ajustado experimentalmente, observando-se a caracteristica da argamassa
quanto atrabalhabilidade. Deve-se cuidarparaque as condi¢coes climaticas nao
interfiram na aplicacao e cura da argamassa. Nao deve ser executado em dias
chuvosos e devem ser protegidos da acao direta do sol logo apés a aplicacao.
Preparo manual. Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-
se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como
referéncia do nivelamento da superficie. Sera empregada a argamassa
constituidadecimentoeareiamédiaougrossasempeneirar,notraco1:3.
8.1.1.4. A4 - Piso intertravado pré-moldado em concreto, os blocos de concreto
devem estar em conformidade com as Normas Brasileiras NBR-9780 e NBR-
9781, sem apresentar fissuras, vazios, bordas quebradas ou rebarbas, devem ter
cantos vivos e cor uniforme, com pigmentos que resistam a alcalinidade do
cimento, a exposicao aos raios solares e as intempéries. O terreno devera ser
nivelado e apiloado, com compactador tipo “sapo”, removendo tocos e raizes;
Os blocos de concreto serao assentados sobre umacamadade areia média,
esparramada e sarrafeada, sem sercompactada, comespessurauniforme 4,0 a
5,0cm em toda a area; O corte das pecas devera ser executado com serra
circular, munida de disco abrasivo; As juntas devem ser regulares, com
espessura de aproximadamente 3,0mm, feitas com espacadores e mantidas
por linhas longitudinais e transversais esticadas; Apos o assentamento,
proceder acompactacao inicial com vibro compactador de placa, pelo menos 2
vezes e em direcoes opostas, com sobreposicao de percursos; Fazer o
rejuntamento das pecas comargamassade cimento eareiano traco1:3.

Obs.: Piso podo tatil (sugestao para o Projeto de Acessibilidade a ser feito).

Aplicacao: Nas areas externas e internas conforme Norma (NBR9050) e
projeto de acessibilidade.
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9. RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS E GUARDA CORPOS

9.1. Rodapé
914, Noslocaisindicados emprojeto,incluirrodapésrodapé poliestireno, altura
5cm.

9.2. Soleiras

921. Todas as portas com acesso exterior oucom desnivel de piso acimade
3cm terao soleirade granito branco Itaiinas, com 3cm de espessura.

922. Assoleirasteraotranspasselateralde3cmalémdobatentedaporta.
9.2.3.Terao também um avanco de 3cm para o lado mais baixo, contando com
corte longitudinal formando pingadeira sob a mesma. A borda superior deste
avanco devera ser boleada.

9.3. Peitoris

931, Todas as janelas terao peitoris de granito branco Itaunas, com 3cm de
espessura.

932 Ospeitoristeraotranspasselateralde3cmalémdobatentedajanela.
9.3.3.Terao também um avanco de 3cm para o lado externo, contando com
corte longitudinal formando pingadeira sob a mesma. A borda superior deste
avanco devera ser com acabamento duplo retificado.

10. INSTALAGOES

¢ Asinstalacoes deverao ser de primeira qualidade, atendendo as normas da
ABNT e qualquer elemento ou peca que esteja em desacordo com as
normas técnicas, com o projeto ou ainda, que estejam deficientes e
comprometendo o bom funcionamento, deverao ser recuperadas ou
substituidas por novas (fios, cabos, caixas, quadros, tomadas, interruptores,
tubulacoes, aparelhos e demaisacessorios).

11. METAIS SANITARIOS

11.1. Aparelhos sanitarios

1114, Seraoinstalados nos locais indicados em projeto conforme orientacao do
fabricante obedecendo o padrao de qualidade sem arranhées, rachaduras e
danos a peca.

1112, As cubas serao em louca branca, modelo para PcD, conforme
detalhamento.
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11.2. Metais sanitarios

11.21. Torneiras em geral

11211, Deverao serinstaladas conforme recomendacao do fabricante,comuso
de vedaroscas. Deverao estar novas, brilhantes eisentas de escoriagoes e
arranhdes, com valvula perfeita, apresentando perfeito fechamento, sem que
seja necessario o uso de forgca, e imune de gotejamentos.

1122, Cubas de Inox em bancadasde granito

11.221. Nos ambientes indicados deverao ser usadas bancadas com cubas em
aco inox em bancadas de Granito, conforme detalhamento.
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Disposicoes finais

O presente memorial descritivo, em conformidade com as normativas
vigentes, esta sujeito a aprovacao pelas autoridades competentes. Qualquer
alteracao subsequente deve ser realizada mediante aprovacao formal e
documentacao apropriada.

Recomenda-se que, em caso de duvidas ou necessidade de esclarecimentos
adicionais, a equipe técnica seja consultada para assegurar a correta
interpretacao e implementacao do projeto.

Informagoes adicionais relevantes podem ser encontradas nos memoriais
descritivos de outras disciplinas, nos cadernos de detalhamento e nos
manuais de identidade visual, os quais sao parte integrante deste projeto.

As responsabilidades técnicas relacionadas a execucao do projeto sao
claramente definidas. A equipe técnica envolvida é responsavel por garantir o
cumprimento dos padroes estabelecidos.

Os prazos de execucao e o cronograma de obra estiao detalhados em
documentos anexos. Eventuais ajustes devem ser coordenados com a equipe
de gerenciamento.

A conclusao bem-sucedida do projeto é medida pela conformidade com as
especificacoes e normas estabelecidas. A aceitaciao formal ocorrera apoés
inspecao e aprovacao final.

Este memorial descritivo encerra-se como parte integrante e fundamental do

conjunto documental que orienta a realizacao deste projeto. A equipe
responsavel permanece adisposicaoparaesclarecimentos adicionais.
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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratagado de empresa especializada no ramo de engenharia civil, visando a construgao
da UBS tipo |, NOVO PAC, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, conforme condicdes e
exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia

ITEM DESCRICAO gATSE UNIDADE | QUANTIDADE |VALOR TOTAL

Contratacao de
empresa especializada
01 no ragge de engenharia UNIDADE | 01 R$ 1.930.269,18

civil, visando a
construcao da UBS tipo
I, NOVO PAC

¢29s

1.1. Os servicos deverao ser realizados com base nas deliberagbes contidas na Instrugao
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacao, visando a adocao de solugbes que proporcionem a economia da manutencao e
operacionalizacao do sistema, a redugdo do consumo de energia e agua, bem como a
utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

1.2. Os servigos deveréo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e
com fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras,
no Cadigo de Uso e Ocupacgao do Solo do municipio, nas deliberagdes dos érgaos de controle
ambientais do municipio, do estado e da Uniao e nas Especificagdes Técnicas.

1.3. As especificacbes dos servicos encontram-se em Anexo, através dos Projetos,
Orcamentos, Memoéria de Calculo, Memorial Descritivo e demais documentos.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo da contratagdo e de seus quantitativos encontra-se
permonorizados em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia,.

2.2. O objeto da contratagéo ndo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual de 2024.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
3.1. A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no Projeto Basico,

anexo a este Termo de Referéncia, composto por Projetos Graficos, Memorial Descritivo,
plantas e pecas orcamentarias.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Sustentabilidade
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Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos os que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis.

4.2. Subcontratacdo

Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
4.3. Garantia da Contratacdo

Sera exigida a prestagao da garantia da contratagéo no valor correspondente a 3% do valor
total do objeto, conforme artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

5. EXECUGCAO DO OBJETO

5.1. O prazo para execugao dos servicos € de 12 (doze) dias a contar da data de
emissao da Ordem de Servicos.

5.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses a contar com a assinatura
da Ordem de Servigos, podendo tal prazo ser prorrogado, se assim for da vontade das
partes, na conformidade do estabelecido na Lei n® 14.133/21 e alteragdes posteriores.

6. GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
conseqliéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do
plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigacbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericido dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.2.  Preposto
6.2.1.A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da

prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a
execucao do objeto contratado.

A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto.
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A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencgao do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro
para o exercicio da atividade.

6.3. Fiscalizacéo

A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.4. Fiscalizacdo Técnica

6.4.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar
os melhores resultados para a Administragao.

6.4.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato,com a descricdo do que for
necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133,
de 2021, art. 117);

6.4.3. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagcdes para a correcdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para
a correcgao.

6.4.4.0 fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.4.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou a

prorrogacao contratual.

6.4.6. O Contrato sera fiscalizado por CPF n°

6.5. Gestor do Contrato

6.5.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento
e fiscalizagao do contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.
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6.5.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem

a sua competéncia.

6.5.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cdes de habilitagao
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

6.5.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada
pelos fiscais técnico, quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.5.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacido para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.5.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacbes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragio.

6.5.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de
pagamentos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

6.5.8. O Gestor do Contrato sera , CPF n°
, conforme Portaria 12025.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagéo da execugao do objeto, bem como a afericdo da execugao contratual
para fins de pagamento, considerara como Instrumento de Medigdo, Boletim de
Medicdo, Memorial de Calculo e Relatério Fotografico dos servicos executados
apresentados pela empresa CONTRATADA.

7.1.2. Sera indicada a reteng¢ao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
a) nao produzir os resultados acordados,
b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou
c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugédo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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7.2. RECEBIMENTO PROVISORIO:

7.2.1. O recebimento provisério dar-se-a pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacao (art. 140, inciso |, alinea “a” da Lei n°® 14.133/21/2021), ao final da execugéao
do servigo de cada periodo mensal (medi¢cao), conforme cronograma estabelecido na
OS, mediante realizacao de vistoria e elaboracdo de Relatério detalhado, contendo o
registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugdo do servigo
estabelecido no escopo da OS.

7.2.2. Deverao, também, ser anexados os demais documentos que o responsavel julgar
necessario e, encontrando irregularidade, fixara prazo para corre¢cao. Sendo aprovado
o recebimento, o responsavel autorizara a emissao da Nota Fiscal.

7.2.3. A fiscalizagdo notificara o contratado para, se for o caso, no prazo de até 03
(trés) dias uteis, impugnar os apontamentos do Relatério ou emitir a Nota Fiscal/Fatura
no valor apurado.

7.2.4. Na hipdtese do contratado apresentar impugnacado ao Relatdrio, a fiscalizagao
emitira novo Relatério, no prazo de até 03 (trés) dias uteis , com a analise dos
argumentos do contratado. O contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os
servicos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagéao
dos servigos, bem como constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais
que se fizerem necessarios.

7.2.5. O relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao
acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagido a fiscalizagdo e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato.

7.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

7.3.1. Os servigos contratados serdo recebidos definitivamente no prazo de até 05
(cinco) dias uteis, contados do recebimento provisério da ultima medicédo estabelecida
no cronograma, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacao
mediante termo detalhado, obedecendo as seguintes diretrizes:

7.3.2. Realizar a analise todos os relatérios (medi¢cdes) e de toda a documentacao
apresentada pela fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e
0 pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao
contratado, por escrito, as respectivas corregdes.

7.3.4.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagbes apresentadas.

7.3.5. Realizar a aposi¢cédo de assinatura e carimbo nas vias do Documento Auxiliar da
NF-e (Danfe) ou na Nota Fiscal, emitida pelo contratado para os servigos prestados.

7.3.6. Na hipotese de irregularidade ndo sanada pelo contratado, a fiscalizagdo reduzira
a termo os fatos ocorridos e encaminhara a autoridade superior, para procedimentos
inerentes a apuracao dos fatos e a aplicagdo das penalidades cabiveis.
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7.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugdo do contrato, bem como nao exclui a responsabilidade pela garantia
do(s) servigos(s) executado(s) por vicios ou disparidades em relagdo as com as
especificagdes estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-se ao contratante
as faculdades previstas no art. 18 da Lei n° 8.078/90.

7.4. LIQUIDAGCAO

7.4.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo
de 10(dez) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por
igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n°
77/2022.

7.4.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagcdes decorrentes de despesas
cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021.

7.4.3. Para fins de liquidacédo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

i) o prazo de validade;

ii) a data da emissao;

iii) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

iv) o periodo respectivo de execugao do contrato;

V) o valor a pagar

Vi) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.4.5.Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagcdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apds a comprovagao da
regularizagédo da situagdo, sem 6énus a contratante;

7.46.A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagao daregularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.68 da Lei n® 14.133/2021.

7.4.7. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutengado das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razao que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.4.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado,sera
providenciada sua notificagido, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
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7.4.9. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0rgéos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.4.10. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.4.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situagao junto ao SICAF.

7.5. PAGAMENTO:

7.5.1. Nao havera pagamento antecipado.

7.5.2. O pagamento sera realizado de acordo com a execug¢ao do objeto do contrato,
mediante emissdo da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada, e analise dos
documentos que compdem o processo de pagamento.

7.5.3. Para fins de pagamento dos servicos, serdo observados os boletins de
medicao.

7.5.4. O contratado devera indicar no corpo da Nota Fiscal, o numero do
Contrato/Ordem de Servico, a descricao do objeto, o numero e nome do banco, agéncia
e numero da conta na qual devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria.

7.5.5. O pagamento sera efetuado mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos:

7.5.5.1. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de
Estado de Fazenda da sede ou domicilio do credor e do Estado de Pernambuco,
abrangendo inclusive débitos inscritos em divida ativa;

7.5.5.2 Prova de regularidade junto a Divida Ativa do Estado, expedida pela
Procuradoria-Geral do Estado da sede ou domicilio do credor e do Estado de
Pernambuco;

7.5.5.3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo —
FGTS, em plena validade e relativa ao contratado;

7.5.5.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional(PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido(DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
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7.5.5.5 Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

7.5.5.6 Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal da sede ou domicilio do
credor.

7.5.6. Sendo o caso, o contratante efetuara retencdo na fonte de todos os tributos
inerentes ao Contrato em questao.

7.5.7. O pagamento sera efetuado pelo contratante em favor do contratado em até 30
(trinta) dias, mediante ordem bancaria a ser depositada em conta corrente, no valor
correspondente, apos a apresentacdo da Nota Fiscal devidamente atestada pela
fiscalizacao do contratante.

7.5.8. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes do
contratado, nao sera(ao) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro;

7.5.9. Caso o atraso no pagamento seja motivado exclusivamente pelo contratante, o
valor devido sera corrigido pelo IPCA, conforme apuragao desde a data prevista para o
pagamento até a data de sua efetiva realizagao;

7.5.10. A efetivagcdo dos pagamentos ndo isentara o contratado das suas
responsabilidades e das suas obrigagdes contratuais, especialmente aquelas
relacionadas a qualidade e a garantia dos servicos prestados.

7.5.11. Caso constatada alguma irregularidade ou incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura,
esta sera devolvida ao contratado para as necessarias corregdes, acompanhada dos
motivos que deram ensejo a sua rejeigao, interrompendo-se o prazo para o pagamento,
que comecga a fluir somente a partir da data do protocolo da nova Nota Fiscal e demais
documentos, devidamente corrigidos. O prazo somente voltara a fluir, desde o comego
e de maneira integral, a partir da data do protocolo da nova Nota Fiscal e dos demais
documentos exigiveis, devidamente corrigidos.

7.5.12. Constatando-se qualquer outra circunstancia que desaconselha o pagamento,
em razao de circunstancia devidamente justificada e informada ao contratante, o prazo
para pagamento ficara suspenso e voltara a correr a partir da respectiva data de
regularizagao.

7.5.13. Nos casos de aplicacdo de penalidade ao contratado, em virtude de
inadimpléncia contratual, ndo serao efetuados pagamentos a esta, enquanto perdurar
pendéncia de liquidacido das respectivas obrigagdes.

7.5.14. As Notas Fiscais a serem pagas deverao sofrer desconto devido a aplicagao de
multas/glosas previstas no Contrato e ja identificadas pela fiscalizagao.

7.5.15. O contratado devera, durante toda a execugao do Contrato, manter atualizada a

vigéncia da garantia contratual.
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8. DO PRAZO, FORMA E CRITERIOS DE SELEGCAO DO PRESTADOR DE
SERVICOS E REGIME DE EXECUGAO

8.1. Prazo para abertura de propostas

Conforme estabelecido no Art.55, Inciso Il, alinea “a” da Lei 14.133/2021, as propostas
devem ser abertas num prazo minimo de 10 (dez) dias Uteis a partir da data da
publicacéo do edital, por se tratar de uma obra comum de engenharia.

8.2. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta:

O prestador de servigos sera selecionado por meio da realizagao de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adocéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

8.3. Regime de Execucio

8.3.1. O regime de execugdo do contrato sera empreitada por prego unitario, e os
pagamentos correspondem a medicao dos servigcos efetivamente executados.

8.4. Exigéncias de Habilitacdo

8.4.1.Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.4.2. Habilitagao juridica

8.4.2.1 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4.2.2. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

8.4.2.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:

8.4.2.4. inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.4.2.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento
no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77,
de 18 de marco de 2020.

8.4.2.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;
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8.4.2.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro onde tem sede a matriz

8.4.2.8. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que oaprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o
art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.4.3. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragcoes ou da consolidacao respectiva.

8.4.4. Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.4.4.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.4.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional(PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido(DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.4.4.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo(FGTS);

8.4.4.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.4.46 5Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo
ao domicilio ou sede do prestador de servicos, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.4.4.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
prestador de servicos, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.4.4.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
prestador de servigos, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.4.4.8. Caso o prestador de servigos seja considerado isento dos tributos Estadual ou
Municipal relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.4.4. . O prestador de servigos enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal.

8.4.5. Qualificagdo Econémico-Financeira
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8.4.5.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao
na licitagdo (art. 5°, inciso IlI, alinea“c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de
2021), ou de sociedade simples;

8.4.5.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do prestador
de servicos - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.4.5.3. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragbes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1(um);

8.4.5.3.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura; e

8.4.5.4. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.4.5.5. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil
Digital - ECD ao Sped.

8.4.5.6. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), sera exigido para fins de habilitagcdo patriménio liquido minimo de 5% do valor
total estimado da contratagéo.

8.4.5.7. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao deverao atender
a todas as exigéncias da habilitacido e poderdao substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.4.5.8. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo prestador de servigos.

8.4.6. Qualificagao Técnica

8.4.6.1. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e
das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.4.6.61.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagéo.

8.4.6.2. Apresentar Certidao de Registro da empresa licitante e do(s) responsavel (eis)
técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA/CAU, em qualquer unidade da federagdo, como requisito para habilitacdo.
Devendo a empresa, para fins de contratacdo, apresentar a Certiddao de Registro e
Comprovagao de Quitagdo da Anuidade da EMPRESA CONTRATATADA, bem como
do (s) responsavel (eis) técnico (s), no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
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Agronomia — CREA/CAU ou pelo CFT do Estado onde sera executada a obra e(ou)
Sservigo;

8.4.6.3. Capacidade Técnico-Profissional - Comprovacao da licitante de possuir na
data prevista para entrega dos documentos de habilitacdo, em seu quadro técnico
permanente, responsaveis técnicos, com formagao académica em engenharia elétrica
ou técnico em eletrotécnica, detentor de atestado de responsabilidade técnica pela
execucao de servicos compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitagdo, devendo, para tanto, comprovar ter executado para os
orgaos ou entidades da administragéo publica direta ou indireta, federal, estadual ou
municipal ou empresa privada, acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo
Técnico (CATs), emitidas pelo CREA/CAU ou pelo CFT:

J CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024.

. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022.

. ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

J TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

. TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

J CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
J MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10M2,

8.4.6.3.1. Os profissionais indicados deverdo comprovar que sdo do quadro permanente da
empresa, através da apresentagdo de copia da carteira de trabalho (CTPS), cépia do
contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio, copia do contrato
de trabalho ou, ainda, declaracao de contratacao futura do profissional detentor do
atestado _apresentado, desde que acompanhada de declaracido de anuéncia do
profissional. Acordao TCU n° 1450/2022-Plenario.

8.4.6.4. Capacidade Técnico-Operacional - Comprovagdo da empresa licitante ter
executado, a qualquer tempo, servicos e quantidades de obras compativeis com o
objeto desta licitagdo, através de certiddao e/ou atestado, fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, das parcelas de maior relevancia:

. ITEM 2.12 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 - Quantidade a ser comprovada = 28,45 m?3;

. ITENS 3.1.6, 3.2.8 e 3.3.6 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Quantidade a ser comprovada = 40,75 m>;

. ITEM 4.1.2 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - Quantidade a ser comprovada =
356,92 m?;
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. ITEM 5.1.3 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 -
Quantidade a ser comprovada = 179,70 m?;

. ITEM 5.2.1 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL
DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 -

Quantidade a ser comprovada = 179,70 m?;

. ITEM 8.1.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM - Quantidade a ser comprovada = 726,69 mz;
. ITEM 8.1.2 - MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M? E = 10M? - Quantidade a ser comprovada = 687,80

mZ.

9. ESTIMATIVA DE CUSTO

O custo estimado total da contratagdo é de R$ 1.930.269,18(um milhdo novecentos e
trinta mil duzentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos) conforme custos
unitarios apostos na planilha detalhada de precos (projeto basico) anexo a esse Termo
de Referéncia.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral do Municipio.

Unidade Orgcamentaria: 027000
Funcional: 26 543 1501 2835 0000
Ficha: 208

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00
Fonte: 1.05.01

10.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

11. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
11.1. O objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel pelo setor de engengaria

da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para posterior verificacdo da conformidade dos
servigos com as especificagdes do edital e seus anexos.

11.2. O recebimento definitivo ocorrera em até 10 (dez) dias Uteis, apds a verificacdo e
aceitacao da qualidade e quantidade dos servigos realizados.

11.3. O recebimento sera formalizado mediante recibo expedido pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura.

11.4. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, rejeitara os servigos prestados em desacordo
com o especificado neste Termo, através de termo circunstanciado, no qual devera constar

o0 motivo da ndo aceitagdo do objeto.
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11.5. Os servicos que nao atenderem as especificagdes deverdao ser substituidos pelo
licitante vencedor no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, sob pena de aplicagdo das
sangdes previstas no Edital e seus Anexos.

11.6. A qualidade dos servicos serdo fatores preponderantes na avaliacdo final dos
materiais;

11.7. As obrigacbes resultantes do presente certame deverdao ser executadas fielmente
pelas partes, de acordo com as condi¢des avengadas e as normas legais pertinentes,

respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial;
12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Cabera a licitante vencedora, o cumprimento das seguintes obrigagdes:

12.1. Efetuar a entrega dos servigos de acordo com as especificagbes e demais condi¢des
estipuladas no Termo de Referéncia e projeto basico;

12.2. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte, o servico em que
se verifiquem danos em decorréncia do mesmo, bem como, providenciar a substituicao do
mesmo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da notificacdo que lhe for
entregue oficialmente;

12.3. Garantir a qualidade do objeto licitado, obrigando-se a repor aquele que apresentar
defeitos, nos termos do subitem anterior;

12.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e previdenciarios
resultantes do fornecimento;

12.5. Qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize a prestagao dos servigos
devera ser informada imediatamente a Secretaria Municipal de Saude.

12.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos que, comprovadamente vierem a ocorrer em
prejuizo do patriménio da Secretaria Municipal de Saude ou de terceiros, adotando-se, no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, as providéncias necessarias, procedendo em

qualquer caso, a devida reposigao do bem ou ressarcimento do(s) prejuizo(s);

13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Na execucgao do objeto do contrato, obriga-se 0 CONTRATANTE a:

13.1. Efetuar os pagamentos no tempo, lugar e forma estabelecidos na contratacao.

10.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas no
produto;

13.3. Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que a entrega dos servigos

seja executada na forma estabelecida neste Termo de Referéncia e respectiva OS;
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13.4. Indicar um responsavel para acompanhar o recebimento do objeto, cabendo aos
mesmos conferir a qualidade e quantidade do material entregue;

13.6. Atestar na Nota Fiscal a entrega efetiva do material.

14. DA VIGENCIA DO CONTRATO

14.1. O prazo de vigéncia sera de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato,
respeitando o limite dos créditos orcamentarios, nos termos do disposto no art. 105 da Lei
n° 14.133/2021.

14.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagéo a
vigéncia da contratacgéo.

15. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

15.1.1. deixar de entregar a documentagcdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

15.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
b. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

C. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d. deixar de apresentar amostra;

e. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificaces do edital;

15.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagéo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragéo;

15.1.4. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao

15.1.5. fraudar a licitagao

15.1.6. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

15.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
15.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
15.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

15.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

15.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
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15.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal:

15.2.3. adverténcia;
15.2.4. multa;
15.2.5. impedimento de licitar e contratar e

15.2.6. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicacao das sancdes serao considerados:

15.3.3. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

15.3.4. as peculiaridades do caso concreto

15.3.5. as circunstancias agravantes ou atenuantes

15.3.6. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

15.3.7. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagcdes dos 6rgaos de controle.

15.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) diasuteis, a contar da
comunicagao oficial.

15.4.3. Para as infragbes previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2. e 15.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

15.4.4. Para as infragdes previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8 a multa
sera de 15%a 30% do valor do contrato licitado.

15.5. As sancgbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

15.6. Na aplicacdo da sancédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

15.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2. e 15.1.3,
quando nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a
qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

15.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangcdo de declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens 15.1.4,
15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas
nos itens 15.1.1, 15.1.2. e 15.1.3 que justifiquem a imposi¢ado de penalidade mais grave que
a sanc¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no
art. 156, §5°, da Lei n.®° 14.133/2021.
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15.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao, descrita no item 15.1.315.1.3, caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4°
da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

15.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

15.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacao das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagcao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

15.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancio de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

15.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

15.14. A aplicacao das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacéao integral dos danos causados.

16. DAS DISPOSIGCOES FINAIS
16.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado pelo Setor de engenharia da Secretaria

Municipal de Infraestrutura, integrando o processo administrativo formalizado com vistas a

instauragao do certame licitatério e constituindo-se parte do Contrato.

Araripina-PE, 20 de fevereiro de 2025..

Patricia Caldeira Novaes
Secretaria Municipal de Saude
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