
  

Obra

 Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde, Bairro Alto da Boa Vista.  

Araripina -PE

Valor Final do 

Orçamento

241.227,55

BDI 23,54 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 3.723,54 3.723,54 1,54 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 502,34 620,59 3.723,54 1,54 %

 2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 10.826,97 10.826,97 4,49 %

 2.1  COMP .....01 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 8.763,94 10.826,97 10.826,97 4,49 %

 3   UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ALTO DA BOA VISTA 1 226.677,04 226.677,04 93,97 %

 3.1   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 6.739,41 6.739,41 2,79 %

 3.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 6,7545 63,85 78,88 532,79 0,22 %

 3.1.2  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,7945 109,83 135,68 379,15 0,16 %

 3.1.3  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 224,91 7,06 8,72 1.961,21 0,81 %

 3.1.4  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 4 14,19 17,53 70,12 0,03 %

 3.1.5  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 17,01 10,70 13,21 224,70 0,09 %

 3.1.6  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 19 2,02 2,49 47,31 0,02 %

 3.1.7  C4913 SEINFRA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO)

m² 211,006 8,10 10,00 2.110,06 0,87 %

 3.1.8  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 25 0,75 0,92 23,00 0,01 %

 3.1.9  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 57,975 12,83 15,85 918,90 0,38 %

 3.1.10  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 116,3 3,29 4,06 472,17 0,20 %

 3.2   ALVENARIA DE VEDAÇÃO/SUPERESTRUTURA 1 15.125,81 15.125,81 6,27 %

 3.2.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 50,645 93,81 115,89 5.869,24 2,43 %

 3.2.2  I2 Próprio CONCRETO ARMADO PARA PILARES, VIGAS E LAHES AÇO CA-50 10,00MM M³ 3,4175 2.192,48 2.708,58 9.256,57 3,84 %

 3.3   REVESTIMENTO 1 43.555,99 43.555,99 18,06 %

 3.3.1  7607 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. 

BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 76,215 98,92 122,20 9.313,47 3,86 %

 3.3.2  87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 278,91 78,80 97,34 27.149,09 11,25 %

 3.3.3  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 159,26 30,56 37,75 6.012,06 2,49 %

 3.3.4  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 159,26 5,50 6,79 1.081,37 0,45 %

 3.4   COBERTURA 1 39.415,96 39.415,96 16,34 %

 3.4.1  C2200 SEINFRA RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA  ATE 20% NOVA m² 145 56,08 69,28 10.045,60 4,16 %

 3.4.2  96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 116,3 54,20 66,95 7.786,28 3,23 %

 3.4.3  96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 97 3,08 3,80 368,60 0,15 %

 3.4.4  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 40 98,14 121,24 4.849,60 2,01 %

 3.4.5  94446 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS 

DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 40 68,88 85,09 3.403,60 1,41 %

 3.4.6  105070 SINAPI PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO 

QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M. 

AF_03/2024

M 32 202,16 249,74 7.991,68 3,31 %

 3.4.7  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 40 24,64 30,44 1.217,60 0,50 %

 3.4.8  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 20 151,90 187,65 3.753,00 1,56 %

 3.5   PISO 1 42.094,43 42.094,43 17,45 %

 3.5.1  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 157,89 105,12 129,86 20.503,59 8,50 %

 3.5.2  87246 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 

M2. AF_02/2023_PE

m² 130,74 73,09 90,29 11.804,51 4,89 %

 3.5.3  98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 9 140,44 173,49 1.561,41 0,65 %

 3.5.4  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 11,23 163,01 201,38 2.261,49 0,94 %

 3.5.5  101095 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO 

EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS) COM COLA. AF_02/2026

M 12 53,91 66,60 799,20 0,33 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2026 - 

Pernambuco

ORSE - 02/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

23,54% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético com Fórmulas

  



  

 3.5.6  87692 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 65,37 63,95 79,00 5.164,23 2,14 %

 3.6   ESQUADRIAS 1 29.937,46 29.937,46 12,41 %

 3.6.1  14051 ORSE Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, 

trilhos e roldanas

m² 3,78 950,15 1.173,81 4.437,00 1,84 %

 3.6.2  14062 ORSE Portão de ferro de correr em barra de aço, chata, galvanizada, altura = 2,40m, 

exclusive pintura

m 4,5 1.386,27 1.712,59 7.706,65 3,19 %

 3.6.3  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_10/2025

m² 18,9 688,32 850,35 16.071,61 6,66 %

 3.6.4  91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 10 139,41 172,22 1.722,20 0,71 %

 3.7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 16.417,70 16.417,70 6,81 %

 3.7.1  93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 28 244,01 301,44 8.440,32 3,50 %

 3.7.2  93137 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES 

(2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 28 212,34 262,32 7.344,96 3,04 %

 3.7.3  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1 132,95 164,24 164,24 0,07 %

 3.7.4  101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 17,10 21,12 84,48 0,04 %

 3.7.5  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30 10,36 12,79 383,70 0,16 %

 3.8   INSTALAÇÕES SANITARIAS, HIDROSÁNITARIA E LOUÇAS 1 18.523,34 18.523,34 7,68 %

 3.8.1  86931 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3 538,96 665,83 1.997,49 0,83 %

 3.8.2  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 3 31,45 38,85 116,55 0,05 %

 3.8.3  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 385,23 475,91 1.903,64 0,79 %

 3.8.4  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 4 356,42 440,32 1.761,28 0,73 %

 3.8.5  C1950 SEINFRA PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 3 256,62 317,02 951,06 0,39 %

 3.8.6  89495 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_06/2022

UN 4 19,81 24,47 97,88 0,04 %

 3.8.7  102264 SINAPI TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 18 17,76 21,94 394,92 0,16 %

 3.8.8  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 9 149,32 184,46 1.660,14 0,69 %

 3.8.9  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5 296,73 366,58 1.832,90 0,76 %

 3.8.10  89352 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 41,73 51,55 154,65 0,06 %

 3.8.11  C19 Próprio PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM 

(PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)

UND 8 96,35 119,03 952,24 0,39 %

 3.8.12  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3 590,04 728,93 2.186,79 0,91 %

 3.8.13  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3 164,76 203,54 610,62 0,25 %

 3.8.14  00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 2 151,56 187,23 374,46 0,16 %

 3.8.15  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 945,33 1.167,86 1.167,86 0,48 %

 3.8.16  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 2,7 557,10 688,24 1.858,24 0,77 %

 3.8.17  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 203,43 251,31 502,62 0,21 %

 3.9   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 1 1.560,77 1.560,77 0,65 %

 3.9.1  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 3 371,13 458,49 1.375,47 0,57 %

 3.9.2  00037539 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 5 30,00 37,06 185,30 0,08 %

 3.10   DRENAGEM SISTEMA DE AR-CONDICIONADO 1 3.010,17 3.010,17 1,25 %

 3.10.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 24 18,30 22,60 542,40 0,22 %

 3.10.2  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 10,85 13,40 80,40 0,03 %

 3.10.3  89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 12 8,60 10,62 127,44 0,05 %

 3.10.4  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 12 7,81 9,64 115,68 0,05 %

 3.10.5  4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 8 171,74 212,16 1.697,28 0,70 %

 3.10.6  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,92 95,92 118,49 227,50 0,09 %

 3.10.7  104325 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 26,71 32,99 164,95 0,07 %

  



  

 3.10.8  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 1,8 24,52 30,29 54,52 0,02 %

 3.11   PINTURA 1 10.296,00 10.296,00 4,27 %

 3.11.1  100724 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 37,8 16,28 20,11 760,15 0,32 %

 3.11.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 251,01 14,46 17,86 4.483,03 1,86 %

 3.11.3  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 251,01 11,49 14,19 3.561,83 1,48 %

 3.11.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 251,01 4,81 5,94 1.490,99 0,62 %

Total sem BDI 195.275,74

Total do BDI 45.951,81

Total Geral 241.227,55

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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