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Data:24/11/2022

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

Relatório de Material e Mão-de-obra(Sintético)

DATA BASE - REGIÃO: Florianópolis/SC (mês setembro/2022)

OBRA : REPAROS NOS TELHADOS DOS BLOCOS F e D Taxa: LS: 83,96% / BDI: 26,13%
ORÇAMENTO : REPAROS NOS TELHADOS DOS BLOCOS D e F (2)

LOCAL : CAMPUS CHAPECÓ - Av. Nereu Ramos, 3450 D bairro Seminário - Chapecó/SC

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT.

1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 SER.CG M2 5,00 164,01 820,05 77,19 385,95 241,20 1.206,00

1.2 SER.CG MÊS 1,00 922,39 922,39 451,06 451,06 1.373,45 1.373,45

1.3 M.O. M2 10,00 0,00 0,00 323,12 3.231,20 323,12 3.231,20

1.4 SER.CG H 20,00 2,59 51,80 36,04 720,80 38,63 772,60

1.5 SER.CG H 10,00 1,94 19,40 116,42 1.164,20 118,36 1.183,60

1.6 MAT. UN 1,00 272,11 272,11 0,00 0,00 272,11 272,11

SUBTOTAL (ETAPAS CONS 2.085,75 5.953,21 8.038,96

2 - TELHADO BLOCO F
2.1 - COBERTURA
2.1.1 SER.CG M 117,00 73,08 8.550,36 9,19 1.075,23 82,27 9.625,59

2.1.2 SER.CG M 24,00 52,99 1.271,76 3,44 82,56 56,43 1.354,32

2.1.3 SER.CG UN 24,00 38,54 924,96 8,24 197,76 46,78 1.122,72

2.1.4 SER.CG UN 24,00 103,40 2.481,60 16,49 395,76 119,89 2.877,36

2.1.5 SER.CG M2 135,50 29,31 3.971,51 4,94 669,37 34,25 4.640,88

2.1.6 SER.CG M2 135,50 29,38 3.980,99 5,15 697,83 34,53 4.678,82

2.1.7 SER.CG M2 135,50 54,93 7.443,02 6,91 936,31 61,84 8.379,32

2.1.8 SER.CG M 7,50 99,11 743,33 3,11 23,33 102,22 766,65

PREÇO MAT. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 
(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(TOT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$)

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA 
PUBLICA,TIPO 
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA 
POR LONA E IMPRESSAO 
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E 
MADEIRA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO Observacao: 3% - 
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA. 
INCLUSIVE CAIXA DE REMOÇÃO, 
CARGA MECANIZADA E 
TRANSPORTE DE ENTULHOS E BOTA 
FORA DE MATERIAL
Deposito Compensado Resinado 
12mm s/forro

ENCARREGADO GERAL COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESTAXA DE ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 
JUNTO AO CREA-SC

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA 
POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 
PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 
6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 
MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

Relatório de Material e Mão-de-obra(Sintético)

DATA BASE - REGIÃO: Florianópolis/SC (mês setembro/2022)

OBRA : REPAROS NOS TELHADOS DOS BLOCOS F e D Taxa: LS: 83,96% / BDI: 26,13%
ORÇAMENTO : REPAROS NOS TELHADOS DOS BLOCOS D e F (2)

LOCAL : CAMPUS CHAPECÓ - Av. Nereu Ramos, 3450 D bairro Seminário - Chapecó/SC

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO MAT. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 
(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(TOT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$)

2.1.9 SER.CG M 85,00 109,93 9.344,05 15,28 1.298,80 125,21 10.642,85

2.1.10 SER.CG UN 24,00 94,16 2.259,84 12,37 296,88 106,53 2.556,72

2.1.11 SER.CG M2 19,20 97,26 1.867,39 11,67 224,06 108,93 2.091,46

2.1.12 SER.CG M2 135,50 0,60 81,30 3,15 426,83 3,75 508,13

2.1.13 SER.CG M2 135,50 1,28 173,44 6,78 918,69 8,06 1.092,13

2.1.14 SER.CG M2 63,00 86,72 5.463,36 29,99 1.889,37 116,71 7.352,73

SUBTOTAL (ETAPAS CONS 48.556,90 9.132,76 57.689,66

2.2 RECUPERAÇÃO DA ALVENARIA
2.2.1 SER.CG M2 613,20 0,00 0,00 13,19 8.088,11 13,19 8.088,11

2.2.2 SER.CG M2 325,20 12,59 4.094,27 8,47 2.754,44 21,06 6.848,71

2.2.3 SER.CG M2 288,00 12,18 3.507,84 6,51 1.874,88 18,69 5.382,72

SUBTOTAL (ETAPAS CONSTRUTIVAS): 7.602,11 12.717,43 20.319,54

SUBTOTAL (ETAPAS CONSTRUTIVAS): 56.159,01 21.850,20 78.009,20

3 - TELHADO BLOCO D
3.1 COBERTURA
3.1.1 SER.CG M 21,00 73,08 1.534,68 9,19 192,99 82,27 1.727,67

3.1.2 SER.CG M 3,00 52,99 158,97 3,44 10,32 56,43 169,29

3.1.3 SER.CG UN 2,00 38,54 77,08 8,24 16,48 46,78 93,56

3.1.4 SER.CG UN 2,00 103,40 206,80 16,49 32,98 119,89 239,78

3.1.5 SER.CG M2 68,67 29,31 2.012,72 4,94 339,23 34,25 2.351,95

CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022
SHAFT - PAREDE COM PLACAS DE 
GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM UMA 
FACE SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 
COM VÃOS. AF_06/2017_PS
REMOÇÃO DE TELHAS, DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA 
PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017
IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

LIMPEZA/PREPARO DE SUPERFÍCIE 
PARA PINTURA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA 
POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019
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Relatório de Material e Mão-de-obra(Sintético)

DATA BASE - REGIÃO: Florianópolis/SC (mês setembro/2022)

OBRA : REPAROS NOS TELHADOS DOS BLOCOS F e D Taxa: LS: 83,96% / BDI: 26,13%
ORÇAMENTO : REPAROS NOS TELHADOS DOS BLOCOS D e F (2)

LOCAL : CAMPUS CHAPECÓ - Av. Nereu Ramos, 3450 D bairro Seminário - Chapecó/SC

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO MAT. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 
(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 
(TOT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 
(TOT.)(R$)

3.1.6 SER.CG M2 68,67 29,38 2.017,52 5,15 353,65 34,53 2.371,18

3.1.7 SER.CG M2 68,67 54,93 3.772,04 6,91 474,51 61,84 4.246,55

3.1.8 SER.CG M 8,30 99,11 822,61 3,11 25,81 102,22 848,43

3.1.9 SER.CG M 27,16 109,93 2.985,70 15,28 415,00 125,21 3.400,70

3.1.10 SER.CG UN 2,00 94,16 188,32 12,37 24,74 106,53 213,06

3.1.11 SER.CG M2 68,67 0,60 41,20 3,15 216,31 3,75 257,51

3.1.12 SER.CG M 10,00 23,23 232,30 0,84 8,40 24,07 240,70

SUBTOTAL (ETAPAS CONSTRUTIVAS): 14.049,95 2.110,43 16.160,38

4 - SERVIÇOS FINAIS
4.1 PROJETOS AS BUILT M.O. M2 542,00 0,00 0,00 8,84 4.791,28 8,84 4.791,28

4.2 SER.CG UN 1,00 162,96 162,96 732,60 732,60 895,56 895,56

SUBTOTAL (ETAPAS CONSTRUTIVAS): 162,96 5.523,88 5.686,84

TOTAL GERAL: 72.457,66 35.437,71 107.895,38
O preço do material refere-se à soma de todos os insumos que não são mão-de-obra.

Volare 22 - PINI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 
PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 
6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 
MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022
REMOÇÃO DE TELHAS, DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017TRATAMENTO DE JUNTA DE 
DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 
ADERIDA COM MAÇARICO. 
AF_06/2018

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS 
CIVIS)
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