INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

Orcamento Analitico Com Desoneragao

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (MES:Julho/24)

Data:08/10/2024

OBRA : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES

ORCAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES

LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%

CODIGO DESCRICAO CLASS  UNID. QUANT. PRECO MAT. PREGO MAT. PRECO M.O. PREGCO M.O. PREGO OUTROS PREGO OUTROS PREGO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.XR$) (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
1 [SERVICOS INICIAIS
[
1.1 [SERVICOS PRELIMINARES
[
02-74209 PLACA DE OBRA EM CHAPADE ACO  |SER.CG| M2 2,25 317,63 714,67 31,83 71,63 0,00 0,00 349,46
GALVANIZADO
10535/ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 | MAT. UN 0,00 5.328,88 0,01 - - - -
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
1213[CARPINTEIRO DE FORMAS M.O. H 2,27 - - 13,22 29,99 - -
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- | MAT. KG 3,38 0,76 2,57 - - - -
32
2705/ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH MAT. | KW/H 0,02 0,72 0,01 - - - -
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
370/AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,01 135,00 1,49 - - - -
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO | MAT. H 6,89 0,01 0,07 - - - -
CAIXA)
37371/ TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 6,89 0,65 4,48 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 6,89 1,34 9,23 - - - -
37373/SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 6,89 0,04 0,28 - - - -
43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO | MAT. H 2,25 0,49 1,10 - - - -
DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - | MAT. H 4,64 0,61 2,83 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE MAT. H 2,25 1,43 322 - - - -
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 4,64 1,33 6,16 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4417|SARRAFO DE MADEIRA NAO MAT. M 2,25 16,35 36,79 - - - -
APARELHADA *2,5 X 7* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
4491|PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE MAT. M 9,00 8,59 77,31 - - - -
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
4718|PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO | MAT. M3 0,02 112,50 2,48 - - - -
PEDREIRA (SEM FRETE)
4813|PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO | MAT. M2 2,25 250,00 562,50 - - - -
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125 M
5075/PREGO DE ACO 18 X 30 MAT. KG 0,25 16,78 4,15 - - - -
6111/ SERVENTE DE OBRAS M.O. H 4,70 - - 8,85 41,64 - -
TOTAL (s/ taxa): 317,63 714,67 31,83 71,63 0,00 0,00 349,46 786,29
LS(%): - - 25,78 58,00 - - 25,78 58,00
BDI(%): 81,92 184,31 14,86 33,43 0,00 0,00 96,77 217,74
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 81,92 184,31 40,63 91,43 0,00 0,00 122,55 275,74
PRECO TOTAL (c/ taxa): 399,55 898,98 72,47 163,06 0,00 0,00 472,01 1.062,03
[
01-ADM-ART TAXA DE ANOTAGAO DE MAT. UN 1,00 262,55 262,55 0,00 0,00 0,00 0,00 262,55
EXECUGAO RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)
JUNTO AO CREA-SC - ENGENHEIRO
CIVIL
TOTAL (s/ taxa): 262,55 262,55 0,00 0,00 0,00 0,00 262,55 262,55
LS(%): - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00
BDI(%): 42,85 42,85 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85 42,85
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 42,85 42,85 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85 42,85
PRECO TOTAL (c/ taxa): 305,40 305,40 0,00 0,00 0,00 0,00 305,40 305,40
[
02-ADM-ART TAXA DE ANOTAGAO DE MAT. UN 1,00 262,55 262,55 0,00 0,00 0,00 0,00 262,55
EXECUGAO RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)
JUNTO AO CREA-SC - ENGENHEIRO
MECANICO
TOTAL (s/ taxa): 262,55 262,55 0,00 0,00 0,00 0,00 262,55 262,55
LS(%): - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00
BDI(%): 42,85 42,85 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85 42,85
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 42,85 42,85 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85 42,85
PRECO TOTAL (c/ taxa): 305,40 305,40 0,00 0,00 0,00 0,00 305,40 305,40
[
1.2 [CANTEIRO DE OBRAS
[
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Data:08/10/2024
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Orcamento Analitico Com Desoneragao
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florian6polis/SC (MES:Julho/24)

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PRECO M.O. PRECO M.O. PRECO OUTROS PRECO OUTROS PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) _ (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)  (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
01-93584-SIN BARRACAO PARA DEPOSITO EM SER.CG| M2 6,00 1.080,02 6.480,12 106,48 638,90 0,00 0,00 1.186,50
TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO
ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E
AREIA)
1013/CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 | MAT. M 4,82 1,50 7,23 - - - -
OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 1.5 MM2
10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 | MAT. UN 0,00 5.328,88 0,07 - - - -
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

1106/ CAL HIDRATADA CH-I PARA MAT. KG 5,66 0,95 5,38 - - - -
ARGAMASSAS
11190/ JANELA BASCULANTE, ACO, COM MAT. UN 1,10 174,93 193,02 - - - -
BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM
VIDROS)
11455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO MAT. UN 0,40 18,84 7,48 - - - -
REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM
COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA
MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM MAT. UN 1,59 0,20 0,32 - - - -
PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
12010/ CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM MAT. UN 0,80 9,99 7,94 - - - -
TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"
1213/ CARPINTEIRO DE FORMAS M.O.
12869 TELHADOR M.O.
1350|!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MAT.
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1*M, E= 10 MM

18,76 - - 13,22 248,00 - -
1,33 - - 13,06 17,39 - -
6,59 28,85 190,21 - - - -

c
Z|TT

1379/CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- | MAT. KG 127,07 0,76 96,57 - - - -
32
142|SELANTE ELASTICO MAT. | 310ML 0,81 38,41 31,13 - - - -
MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

14618/ SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MAT. UN 0,00 1.508,22 0,13 - - - -
MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO MAT. CJ 13,00 0,26 3,38 - - - -
5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA
ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA
PVC - CONICAS)

21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, MAT. UN 0,04/ 3,97 0,14/ - - - -
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5

M

2436 ELETRICISTA M.O.

246|AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O.
BOMBEIRO HIDRAULICO

247|AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O.
2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO MAT.
ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA
2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL MAT. M 0,40 2,34 0,95 - - - -
CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20
MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,15 - - 13,70 2,02 - -
HIDRAULICO
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH MAT. | KW/H 1,56 0,72 1,12 - - - -
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
34566|BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 | MAT. UN 30,59 4,46 136,44 - - - -
X19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)

1,01 - - 14,95 15,17 - -
0,02 - - 9,70 0,21 - -

T

0,92 - - 9,70 8,90 - -
1,86 3,88 7,21 - - - -

ZT

36397|BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 MAT. UN 0,00 21.676,79 1,53 - - - -
L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR

36487|GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, MAT. UN 0,00 4.682,28 0,11 - - - -
CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
36888 GUARNICAO/MOLDURA DE MAT. M 6,29 28,19 177,28 - - - -
ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA
1 FACE

AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,50 135,00 67,69 - - - -
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 52,78 0,01 0,53 - - - -
CAIXA)
37371| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 52,78 0,65 34,31 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 52,78 1,34 70,73 - - - -

37

=]

37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 52,78 0,04 2,11 - - - -

37666/ OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,84/ - - 12,43 10,38 - -
ESTACIONARIA / MISTURADOR
3799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA MAT. UN 0,40 170,37 67,67 - - - -
DE ACO PARA 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA,
COMPLETA (LAMPADAS E REATOR
INCLUSOS)

38094|ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", | MAT. UN 0,40 3,04 1,21 - - - -
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Orcamento Analitico Com Desoneracéo
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Floriandpolis/SC (MES:Julho/24)

Data:08/10/2024

OBRA:

ORGAMENTO :

CODIGO

LOCAL :

SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES
SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES

Rua Pavao, n? 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

DESCRIGAO

CLASS UNID.

QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PREGO M.O. PRECO M.0. PREGO OUTROS

(UNIT.)(R$)

(TOT.)(R$)

(UNIT.)(R$)

TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%

PREGO OUTROS
(TOT.)(R$)

PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)

38099

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO
/ PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

MAT.

UN

0,40

(UNIT.)(R$)

(TOT.)(R$)

38101

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS
MODULO)

MAT.

UN

0,40

8,17

3,25

38112

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V
(APENAS MODULO)

MAT.

UN

0,40

7.18

2,85

39025

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO
VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO
NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

MAT.

UN

0,50

1.272,05

639,11

392

ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

MAT.

UN

1,02

1,41

3992

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

MAT.

27,26

69,73

1.900,49

40568

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA
22 X 48 (4 1/4 X 5)

MAT.

KG

0,31

16,91

5,23

4230

OPERADOR DE MAQUINAS E
TRATORES DIVERSOS
(TERRAPLANAGEM)

M.O.

0,94

13,49

12,65

4253

OPERADOR DE GUINCHO OU
GUINCHEIRO

M.O.

0,25

13,49

3,32

4302

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA,
CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM,
PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

MAT.

UN

13,00

4,00

51,99

43459

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO
DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MAT.

26,39

0,49

12,93

43460

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -|
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MAT.

0,85

1,60

43461

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MAT.

0,17

0,31

0,05

43464

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MAT.

2,00

0,01

0,02

43465

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MAT.

7,21

0,82

591

43466

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MAT.

5,68

1,97

11,20

43467

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MAT.

9,44

0,61

5,76

43483

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MAT.

26,39

1,43

37,74

43484

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MAT.

2,26

43485

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MAT.

0,17]

0,18

43488

EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MAT.

2,00

1,72

43489

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MAT.

7,21

8,94

43490

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MAT.

5,68

9,83

43491

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MAT.

9,44

12,55

4425

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

MAT.

6,54

63,56

415,67

4433

CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5*
CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

MAT.

26,65

58,76

1.565,88

4721

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

MAT.

M3

0,32

111,91

35,60

4750

PEDREIRO

M.O.

7,32

13,25

97,00

4783

PINTOR

5,74/

13,18

75,69

5061

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA
18 X 27 (2 1/2 X 10)

MAT.

0,94

16,50

15,50

6111

SERVENTE DE OBRAS

M.O.

9,58

8,85

84,78

6117

CARPINTEIRO AUXILIAR

6,54

9,70

63,39

7194

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
=6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM
AMIANTO)

MAT.

STz

14,00

25,26

353,58

7356

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR
BRANCO FOSCO

MAT.

10,03

26,29

263,65
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Data:08/10/2024
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Orcamento Analitico Com Desoneragao
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florian6polis/SC (MES:Julho/24)

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

coDIGO DESCRICAO CLASS UNID. QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PREGO M.O. PRECO M.0. PREGO OUTROS PRECO OUTROS PRECO FINAL PREGCO FINAL
(UNIT.)(R$)  (TOT.)R$) (UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10,COM | MAT. | UN 4,42 0,61 2,70 - - - -
PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
TOTAL (s/ taxa): 1.080,02 6.480,12 106,48 638,90 0,00 0,00 1.186,50 7.119,02
LS(%): - - 86,22 517,32 - - 86,22 517,32
BDI(%): 278,54 1.671,22 49,70 298,19 0,00 0,00 328,24 1.969,41
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 278,54 1.671,22 135,92 815,51 0,00 0,00 414,46 2.486,73
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.358,56 8.151,34 242,40 1.454,41 0,00 0,00 1.600,96 9.605,76
[
1.3 [DEMOLICOES, REMOCOES, CARGA E TRANSPORTE
[
001-88309-SIN CORTE EM JUNTA DE ASSENTAMENTO [SER.CG| M 5,00 0,51 2,54 1,49 7,47 0,00 0,00 2,00
(REJUNTE) DE PISO CERAMICO. INCLUI
TODAS AS PORTAS DOS ELEVADORES
DOS BLOCOS 2 E 5
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO | MAT. H 0,62 0,01 0,01 - - - -
CAIXA)
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO | MAT. H 0,62 0,65 0,41 - - - -
CAIXA)
37372| EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 0,62 1,34 0,84 - - - -
37373/SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 0,62 0,04 0,02 - - - -
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - | MAT. H 0,42 0,82 0,34 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - | MAT. H 0,21 0,61 0,13 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 0,42 1,24 0,52 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491/EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 0,21 1,33 0,28 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4750 PEDREIRO M.O. H 0,42 - - 13,25 5,60 - -
6111 SERVENTE DE OBRAS M.O. H 0,21 - - 8,85 1,87, - -
TOTAL (s/ taxa): 0,51 2,54 1,49 7,47 0,00 0,00 2,00 10,01
LS(%): - - 1,21 6,05 - - 1,21 6,05
BDI(%): 0,13 0,65 0,70 3,49 0,00 0,00 0,83 4,14
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,13 0,65 1,91 9,54 0,00 0,00 2,04 10,19
PRECO TOTAL (c/ taxa): 0,64 3,19 3,40 17,01 0,00 0,00 4,04 20,20
I
01-97634-SIN DEMOLICAO DE REVESTIMENTO SERCG| M2 0,70 2,65 1,86 6,70 4,69 0,00 0,00 9,36
CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. INCLUI
REMOGAO DE PISO CERAMICO
PROXIMO AS PORTAS DO ELEVADOR
DO BLOCO 5
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO | MAT. H 0,46 0,01 0,00 - - - -
CAIXA)
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO | MAT. H 0,46 0,65 0,30 - - - -
CAIXA)
37372/EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 0,46 1,34 0,62 - - - -
37373/SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 0,46 0,04 0,02 - - - -
41898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MAT. | UN 0,00  20.496,15 0,20 - - - -
MANUAL, PESO DE 28 KG, COM
SILENCIADOR
4257/ OPERADOR DE MARTELETE OU M.O. H 0,18 - - 10,12 1,83 - -
MARTELETEIRO
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR | MAT. H 0,18 0,01 0,00 - - - -
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - | MAT. H 0,07 0,82 0,06 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - | MAT. H 0,21 0,61 0,13 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43488/ EPI - FAMILIA OPERADOR MAT. H 0,18 0,86 0,15 - - - -
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489/ EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 0,07 1,24 0,09 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491/ EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 0,21 1,33 0,28 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO M.O. H 0,07 - - 13,25 0,99 - -
(HORISTA)
6111 SERVENTE DE OBRAS M.O. 0,21 - - 8,85 1,87, - -
TOTAL (s/ taxa): 2,65 1,86 6,70 4,69 0,00 0,00 9,36 6.55
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Data:08/10/2024
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Orcamento Analitico Com Desoneragao
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florian6polis/SC (MES:Julho/24)

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PRECO M.O. PRECO M.O. PRECO OUTROS PRECO OUTROS PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) _ (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$) _ (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
LS(%): = = 5,43 3,80 = = 5,43 3,80
BDI(%): 0,68 0,48 3,13 2,19 0,00 0,00 3,81 2,67
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,68 0,48 8,56 5,99 0,00 0,00 9,24 6,47
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3,34 2,33 15,26 10,68 0,00 0,00 18,60 13,02
[
002-97039-SIN FECHAMENTO REMOVIVEL DE VAO DE [SER.CG| M2 14,00 59,71 835,99 10,81 151,35 0,00 0,00 70,52
PORTAS EM MADEIRA (VAO DO
ELEVADOR E PLATAFORMA) - 1
MONTAGEM EM OBRA.
1213/ CARPINTEIRO DE FORMAS M.O. H 6,38 - - 13,22 84,28 - -
1355/ CHAPA/PAINEL DE MADEIRA MAT. M2 14,99 40,06 600,66 - - - -
COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14
MM
14618/ SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MAT. UN 0,00 1.508,22 0,24/ - - - -
MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH MAT. | KW/H 1,05 0,72 0,76 - - - -
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 12,52 0,01 0,13 - - - -
CAIXA)
37371| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 12,52 0,65 8,14/ - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 12,52 1,34 16,78 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 12,52 0,04 0,50 - - - -
4230/ OPERADOR DE MAQUINAS E M.O. H 1,68 - - 13,49 22,70 - -
TRATORES DIVERSOS
(TERRAPLANAGEM)
43459| FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO | MAT. H 10,85 0,49 5,32 - - - -
DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43464| FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR MAT. H 1,67 0,01 0,02 - - - -
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43483|EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE MAT. H 10,85 1,43 15,52 - - - -
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43488|EPI - FAMILIA OPERADOR MAT. H 1,67 0,86 1,44 - - - -
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
4517|SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MAT. M 56,14 3,00 168,42 - - - -
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA MAT. KG 1,08 16,78 18,09 - - - -
17 X21 (2X 11)
6117/ CARPINTEIRO AUXILIAR M.O. H 4,57 - - 9,70 44,37 - -
TOTAL (s/ taxa): 59,71 835,99 10,81 151,35 0,00 0,00 70,52 987,34
LS(%): = = 8,75 122,55 = = 8,75 122,55
BDI(%): 15,40 215,60 5,05 70,64 0,00 0,00 20,45 286,24
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 15,40 215,60 13,80 193,19 0,00 0,00 29,20 408,79
PRECO TOTAL (c/ taxa): 75,11 1.051,59 24,61 344,54 0,00 0,00 99,72 1.396,13
[
02-97634-SIN DEMOLICAO DE SOLEIRA DE GRANITO, |SER.CG| M2 0,40 3,98 1,59 10,06 4,02 0,00 0,00 14,04
DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. INCLUI
REMOGAO DE SOLEIRAS DAS PORTAS
DO ELEVADOR DO BLOCO 2
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 0,40 0,01 0,00 - - - -
CAIXA)
37371| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 0,40 0,65 0,26 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 0,40 1,34 0,53 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 0,40 0,04 0,02 - - - -
41898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MAT. UN 0,00 20.496,15 0,17 - - - -
MANUAL, PESO DE 28 KG, COM
SILENCIADOR
4257 OPERADOR DE MARTELETE OU M.O. H 0,16 - - 10,12 1,57 - -
MARTELETEIRO
43464| FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR MAT. H 0,15 0,01 0,00 - - - -
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43465|FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MAT. H 0,06 0,82 0,05 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467| FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MAT. H 0,18 0,61 0,11 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43488|EPI - FAMILIA OPERADOR MAT. H 0,15 0,86 0,13 - - - -
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Orcamento Analitico Com Desoneragao

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (MES:Julho/24)

Data:08/10/2024

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%

CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PRECO M.O. PRECO M.O. PRECO OUTROS PRECO OUTROS PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) _ (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$) _ (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
43489|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 0,06 1,24 0,08 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 0,18 1,33 0,24/ - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4760|AZULEJISTA OU LADRILHEIRO M.O. H 0,06 - - 13,25 0,85 - -
(HORISTA)
6111/ SERVENTE DE OBRAS M.O. 0,18 - - 8,85 1,60 - -
TOTAL (s/ taxa): 3,98 1,59 10,06 4,02 0,00 0,00 14,04 5,61
LS(%): = = 8,14 3,26 = = 8,14 3,26
BDI(%): 1,03 0,41 4,69 1,88 0,00 0,00 5,72 2,29
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,03 0,41 12,84 5,13 0,00 0,00 13,86 5,55
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5,00 2,00 22,89 9,16 0,00 0,00 27,90 11,16
[
03-97622-SIN DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO [SER.CG| M3 2,48 10,19 25,27 24,49 60,73 0,00 0,00 34,68
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. INCLUI A
DEMOLIGAO DE 30CM DE CADA LADO E
80CM ACIMA DE TODAS AS PORTAS
DOS ELEVADORES DOS BLOCOS 2E 5
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 6,32 0,01 0,06 - - - -
CAIXA)
37371| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 6,32 0,65 4,11 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 6,32 1,34 8,47 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 6,32 0,04 0,25 - - - -
43465/ FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MAT. H 0,88 0,82 0,72 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467| FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MAT. H 5,45 0,61 3,32 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 0,88 1,24 1,09 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 5,45 1,33 7,24 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4750 PEDREIRO M.O. H 0,89 - - 13,25 11,81 - -
6111 SERVENTE DE OBRAS M.O. H 5,53 - - 8,85 48,92 - -
TOTAL (s/ taxa): 10,19 25,27 24,49 60,73 0,00 0,00 34,68 86,00
LS(%): = = 19,83 49,17 = = 19,83 49,17
BDI(%): 2,63 6,52 11,43 28,34 0,00 0,00 14,06 34,86
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,63 6,52 31,26 77,52 0,00 0,00 33,89 84,04
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12,82 31,79 55,75 138,25 0,00 0,00 68,56 170,04
[
04-97631-SIN DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE SER.CG| M2 1,20 0,57 0,69 1,45 1,74 0,00 0,00 2,02
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. INCLUI
REMOGAO DE CONTRAPISO E
ARGAMASSA DOS PISOS E SOLEIRAS
DE GRANITO DAS PORTAS DOS
ELEVADORES DOS BLOCOS 2 E 5
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 0,17] 0,01 0,00 - - - -
CAIXA)
37371| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 0,17] 0,65 0,11 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 0,17 1,34 0,23 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 0,17 0,04 0,01 - - - -
43465|FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MAT. H 0,04/ 0,82 0,04/ - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467|FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MAT. H 0,13 0,61 0,08 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 0,04/ 1,24 0,06 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 0,13 1,33 0,17 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4750 PEDREIRO M.O. H 0,05 - - 13,25 0,60 - -
6111/ SERVENTE DE OBRAS M.O. H 0,13 - - 8,85 1,14 - -
TOTAL (s/ taxa): 0,57 0,69 1,45 1,74 0,00 0,00 2,02 2,43
LS(%): = = 1,17 1,41 = = 1,17 1,41
BDI(%): 0,15 0,18 0,68 0,81 0,00 0,00 0,82 0,99
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,15 0,18 1,85 2,22 0,00 0,00 2,00 2,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 0,72 0,86 3,30 3,96 0,00 0,00 4,02 4,82
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DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (MES:Julho/24)

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

Orcamento Analitico Com Desoneragao

Data:08/10/2024

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%

CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PRECO M.O. PRECO M.O. PRECO OUTROS PRECO OUTROS PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) _ (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$) _ (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
05-97626-SIN DEMOLICAO DE VERGAS DAS PORTAS |SER.CG| M3 0,32 32,77 b 0,00 0, 8,48
DOS ELEVADORES DOS BLOCOS 2 E 5,
DE TODOS OS PAVIMENTOS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 8,20 0,01 0,08 - - - -
CAIXA)
37371| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 8,20 0,65 5,33 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 8,20 1,34 10,99 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 8,20 0,04 0,33 - - - -
43465/ FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MAT. H 1,14 0,82 0,93 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467|FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MAT. H 7,06 0,61 4,31 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 1,14 1,24 1.41 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 7,06 1,33 9,39 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4750 PEDREIRO M.O. H 1,16 - - 13,25 15,32 - -
6111/ SERVENTE DE OBRAS M.O. H 717 - - 8,85 63,43 - -
TOTAL (s/ taxa): 102,40 32,77 246,07 78,74 0,00 0,00 348,48 111,51
LS(%): = = 199,25 63,76 = = 199,25 63,76
BDI(%): 26,41 8,45 114,85 36,75 0,00 0,00 141,26 45,20
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 26,41 8,45 314,10 100,51 0,00 0,00 340,50 108,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 128,81 41,22 560,17 179,25 0,00 0,00 688,98 220,47
[
06-88315-SIN DESMONTAGEM E DESCARTE DO SER.CG| UN 1,00 136,84 136,84 385,37 385,37 0,00 0,00 522,21
ELEVADOR DO BLOCO 2
252/ AJUDANTE DE SERRALHEIRO M.O. H 16,15 - - 9,70 156,66 - -
(HORISTA)
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 33,40 0,01 0,33 - - - -
CAIXA)
37371| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 33,40 0,65 21,71 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 33,40 1,34 44,76 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 33,40 0,04 1,34 - - - -
43465|FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MAT. H 32,47 0,82 26,63 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467|FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MAT. H 0,93 0,61 0,57 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 32,47 1,24 40,27] - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 0,93 1,33 1,24 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4750 PEDREIRO M.O. H 0,48 - - 13,25 6,37 - -
6110/ SERRALHEIRO (HORISTA) M.O. H 16,15 - - 13,25 213,99 - -
6111/ SERVENTE DE OBRAS M.O. H 0,94 - - 8,85 8,35 - -
TOTAL (s/ taxa): 136,84 136,84 385,37 385,37 0,00 0,00 522,21 522,21
LS(%): = = 312,03 312,03 = = 312,03 312,03
BDI(%): 35,29 35,29 179,86 179,86 0,00 0,00 215,15 215,15
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 35,29 35,29 491,89 491,89 0,00 0,00 527,19 527,19
PRECO TOTAL (c/ taxa): 172,13 172,13 877,26 877,26 0,00 0,00 1.049,39 1.049,39
[
07-88315-SIN DESMONTAGEM E DESCARTE DO SER.CG| UN 1,00 206,20 206,20 580,51 580,51 0,00 0,00 786,71
ELEVADOR DO BLOCO 5
252/AJUDANTE DE SERRALHEIRO M.O. H 24,23 - - 9,70 234,99 - -
(HORISTA)
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 50,34 0,01 0,50 - - - -
CAIXA)
37371| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 50,34 0,65 32,72 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 50,34 1,34 67,45 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 50,34 0,04 2,01 - - - -
43465/ FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MAT. H 48,79 0,82 40,01 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467| FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MAT. H 1,55 0,61 0,95 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 48,79 1,24 60,50 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 1,55 1,33 2,06 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
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DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (MES:Julho/24)

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

Orcamento Analitico Com Desoneragao

Data:08/10/2024

OBRA: SUBSTITUIQI:\O DOS ELEVADORES
ORCAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES

LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%

CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PRECO M.O. PRECO M.O. PRECO OUTROS PRECO OUTROS PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) _ (TOT.)(R$) _(UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$) _ (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
4750 PEDREIRO M.O. H 0,80 - - , 10,61 - -
6110 SERRALHEIRO (HORISTA) M.O. H 24,23 - - 13,25 320,99 - -
6111/ SERVENTE DE OBRAS M.O. 1,57 - - 8,85 13,92 - -
TOTAL (s/ taxa): 206,20 206,20 580,51 580,51 0,00 0,00 786,71 786,71
LS(%): = = 470,04 470,04 = = 470,04 470,04
BDI(%): 53,18 53,18 270,94 270,94 0,00 0,00 324,11 324,11
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 53,18 53,18 740,97 740,97 0,00 0,00 794,15 794,15
PRECO TOTAL (c/ taxa): 259,38 259,38 1.321,48 1.321,48 0,00 0,00 1.580,86 1.580,86
[
03.1-97622-SIND DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO [SER.CG| M3 5,37] 10,19 54,72 24,49 131,50 0,00 0,00 34,68
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. INCLUI A
DEMOLIGAO DA PAREDE LATERAL DO
FOSSO DO ELEVADOR DO BLOCO 5,
PARA A EXECUGAO DAS VIGAS DE
CONCRETO
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 13,69 0,01 0,14 - - - -
CAIXA)
37371/ TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 13,69 0,65 8,90 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 13,69 1,34 18,35 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 13,69 0,04 0,55 - - - -
43465/ FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MAT. H 1,90 0,82 1,56 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467| FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MAT. H 11,79 0,61 7,19 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 1,90 1,24 2,36 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 11,79 1,33 15,68 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4750 PEDREIRO M.O. H 1,93 - - 13,25 25,58 - -
6111/ SERVENTE DE OBRAS M.O. H 11,97/ - - 8,85 105,93 - -
TOTAL (s/ taxa): 10,19 54,72 24,49 131,50 0,00 0,00 34,68 186,22
LS(%): = = 19,83 106,48 = = 19,83 106,48
BDI(%): 2,63 14,11 11,43 61,37 0,00 0,00 14,06 75,49
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,63 14,11 31,26 167,85 0,00 0,00 33,89 181,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12,82 68,84 55,75 299,35 0,00 0,00 68,56 368,19
[
08-100_ok 04.014.0095- CARGA, TRANSPORTE E DESCARTE DE |SER.CG| UN 4,00 230,00 920,00 8,40 33,62 0,00 0,00 238,40
A EMOP CUSTOM ENTULHOS, COM RETIRADA DE
ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE
ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE
CAPACIDADE, CUSTO POR UNIDADE DE
CACAMBA. INCLUSIVE:
CARREGAMENTO, TRANSPORTE,
DESCARREGAMENTO E TAXA PARA
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
(RESPEITANDO RESOLUGAO CONAMA
n® 307/2002, OS RESIDUOS DEVEM TER
DESTINAGAO FINAL AMBIENTALMENTE
ADEOIIADAY
10962-E|ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO MAT. UN 4,00 230,00 920,00 - - - -
CONTAINER C/ 5M3 CAPAC.P/RETIRADA
ENTULHO OBRA,INCL.C
ARREGA., TRANSP.E DESCAR.LOCAIS
AUTORIZ.
20132-E|MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA M.O. H 2,47 - - 13,60 33,62 - -
CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS
TOTAL (s/ taxa): 230,00 920,00 8,40 33,62 0,00 0,00 238,40 953,62
LS(%): = = 6,81 27,22 = = 6,81 27,22
BDI(%): 59,32 237,27 3,92 15,69 0,00 0,00 63,24 252,96
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 59,32 237,27 10,73 42,91 0,00 0,00 70,05 280,18
PRECO TOTAL (c/ taxa): 289,32 1.157,27 19,13 76,53 0,00 0,00 308,45 1.233,80
[
2 |[ADMINISTRACAO LOCAL
[
01-90777-SINAPI ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE SER.CG| MES 4,00 63,90 255,60 1.653,68 6.614,73 0,00 0,00 1.717,58
(1,5H/DIA)
2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR M.O. H 121,26 - - 54,55 6.614,73 - -
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 120,00 1,34 160,80 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 120,00 0,04 4,80 - - - -
43462| FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO | MAT. H 120,00 0,01 1,20 - - - -
CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43486/|EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MAT. H 120,00 0,74 88,80 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
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Data:08/10/2024
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Orcamento Analitico Com Desoneragao
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florian6polis/SC (MES:Julho/24)

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%

CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PRECO M.O. PRECO M.O. PRECO OUTROS PRECO OUTROS PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) _ (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)  (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
TOTAL (s/ taxa): 63,90 255,60 1.653,68 6.614,73 0,00 0,00 1.717,58 6.870,33
LS(%): = = 1.338,99 5.355,95 = = 1.338,99 5.355,95
BDI(%): 16,48 65,92 771,81 3.087,24 0,00 0,00 788,29 3.153,16
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 16,48 65,92 2.110,80 8.443,19 0,00 0,00 2.127,28 8.509,11
PRECO TOTAL (c/ taxa): 80,38 321,52 3.764,48 15.057,92 0,00 0,00 3.844,86 15.379,44
[
02-90777-SINAPI ENGENHEIRO MECANICO RESIDENTE | SER.CG| MES 4,00 63,90 255,60 1.653,68 6.614,73 0,00 0,00 1.717,58
(1,5H/DIA)
2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR M.O. H 121,26 - - 54,55 6.614,73 - -
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 120,00 1,34 160,80 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 120,00 0,04 4,80 - - - -
43462| FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO | MAT. H 120,00 0,01 1,20 - - - -
CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43486|EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MAT. H 120,00 0,74 88,80 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
TOTAL (s/ taxa): 63,90 255,60 1.653,68 6.614,73 0,00 0,00 1.717,58 6.870,33
LS(%): = = 1.338,99 5.355,95 = = 1.338,99 5.355,95
BDI(%): 16,48 65,92 771,81 3.087,24 0,00 0,00 788,29 3.153,16
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 16,48 65,92 2.110,80 8.443,19 0,00 0,00 2.127,28 8.509,11
PRECO TOTAL (c/ taxa): 80,38 321,52 3.764,48 15.057,92 0,00 0,00 3.844,86 15.379,44
[
03-90776-SINAPI ENCARREGADO GERAL COM SER.CG| MES 4,00 327,60 1.310,40 2.121,78 8.487,11 0,00 0,00 2.449,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES (30
HORAS SEMANAIS)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 480,00 1,34 643,20 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 480,00 0,04 19,20 - - - -
4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS M.O. H 491,72 - - 17,26 8.487,11 - -
(HORISTA)
43463| FERRAMENTAS - FAMILIA MAT. H 480,00 0,10 48,00 - - - -
ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43487|EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MAT. H 480,00 1,25 600,00 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
TOTAL (s/ taxa): 327,60 1.310,40 2.121,78 8.487,11 0,00 0,00 2.449,38 9.797,51
LS(%): = = 1.718,00 6.872,02 = = 1.718,00 6.872,02
BDI(%) 84,49 337,95 990,28 3.961,12 0,00 0,00 1.074,77 4.299,07
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 84,49 337,95 2.708,28 10.833,14 0,00 0,00 2.792,77 11.171,09
PRECO TOTAL (c/ taxa): 412,09 1.648,35 4.830,06 19.320,25 0,00 0,00 5.242,15 20.968,60
[
04-88316-SINAPI Limpeza permanente da obra SER.CG| MES 4,00 119,40 477,60 269,51 1.078,04 0,00 0,00 388,91
7370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 120,00 0,01 1,20 - - - -
CAIXA)
37371| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 120,00 0,65 78,00 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 120,00 1,34 160,80 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 120,00 0,04 4,80 - - - -
43467|FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MAT. H 120,00 0,61 73,20 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 120,00 1,33 159,60 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
6111/ SERVENTE DE OBRAS M.O. 121,81 - - 8,85 1.078,04 - -
TOTAL (s/ taxa): 119,40 477,60 269,51 1.078,04 0,00 0,00 388,91 1.555,64
LS(%): = = 218,22 872,89 = = 218,22 872,89
BDI(%): 30,79 128,17 125,79 503,14 0,00 0,00 156,58 626,32
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 30,79 128,17 344,01 1.376,03 0,00 0,00 374,80 1.499,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 150,19 600,77 613,52 2.454,06 0,00 0,00 763,71 3.054,84
[
3 [ESTRUTURA (VIGAS PARA SUSTENTACAO DA TORRE DO ELEVADOR) - BLOCO 5
[
01-92451-SIN MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SER.CG| M2 21,02 139,75 2.937,59 33,62 704,52 0,00 0,00 173,27/
FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA. 2 UTILIZACOES.
1213/ CARPINTEIRO DE FORMAS M.O. H 39,02 - - 13,22 515,78 - -
1345/ CHAPA/PAINEL DE MADEIRA MAT. M2 5,19 83,30 432,45 - - - -
COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100
MM, E = *17* MM
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DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (MES:Julho/24)

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

Orcamento Analitico Com Desoneragao

Data:08/10/2024

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%

CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PRECO M.O. PRECO M.O. PRECO OUTROS PRECO OUTROS PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) _ (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$) _ (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
1358/ CHAPA/PAINEL DE MADEIRA MAT. M2 15,08 A 1,77 - - - -
COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17
MM
14618/ SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MAT. UN 0,00 1.508,22 1,15 - - - -
MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA MAT. L 0,21 7,70 1,62 - - - -
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH MAT. | KW/H 4,75 0,72 3,42 - - - -
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 54,86 0,01 0,55 - - - -
CAIXA)
37371| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 54,86 0,65 35,66 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 54,86 1,34 73,52 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 54,86 0,04 2,19 - - - -
40304|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA MAT. KG 1,03 20,71 21,33 - - - -
DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
4230/ OPERADOR DE MAQUINAS E M.O. H 8,04 - - 13,49 108,47 - -
TRATORES DIVERSOS
(TERRAPLANAGEM)
43459| FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO | MAT. H 46,89 0,49 22,97 - - - -
DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43464| FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR MAT. H 7,98 0,01 0,08 - - - -
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43483|EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE MAT. H 46,89 1,43 67,05 - - - -
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43488|EPI - FAMILIA OPERADOR MAT. H 7,98 0,86 6,86 - - - -
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE MAT. M 91,58 8,69 786,71 - - - -
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
4517|SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MAT. M 91,48 3,00 274,43 - - - -
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA MAT. KG 2,55 16,78 42,79 - - - -
17 X21 (2 X 11)
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR M.O. H 8,27 - - 9,70 80,26 - -
6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM,| MAT. M 9,96 42,46 423,05 - - - -
EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA
TOTAL (s/ taxa): 139,75 2.937,59 33,52 704,52 0,00 0,00 173,27 3.642,11
LS(%): = = 27,14 570,45 = = 27,14 570,45
BDI(%): 36,04 757,61 15,64 328,81 0,00 0,00 51,69 1.086,42
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 36,04 757,61 42,78 899,26 0,00 0,00 78,82 1.656,87
PRECO TOTAL (c/ taxa): 175,79 3.695,20 76,30 1.603,78 0,00 0,00 252,09 5.298,98
[
02-92759-SIN ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE SER.CG| KG 28,46 9,67 275,08 2,47 70,33 0,00 0,00 12,14
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 5,46 0,01 0,05 - - - -
CAIXA)
37371/ TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 5,46 0,65 3,55 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 5,46 1,34 7,32 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 5,46 0,04 0,22 - - - -
378 ARMADOR (HORISTA) M.O. H 4,74 - - 13,25 62,81 - -
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR MAT. UN 33,87 0,20 6,77/ - - - -
CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A
12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MAT. KG 30,45 7,45 226,87 - - - -
MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO
43132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM | MAT. KG 0,71 26,75 19,03 - - - -
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)
43465/ FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MAT. H 5,46 0,82 4,48 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 5,46 1,24 6,78 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) M.O. H 0,78 - - 9,70 7,52 - -
TOTAL (s/ taxa): 9,67 275,08 2,47 70,33 0,00 0,00 12,14 345,41
LS(%): = = 2,00 56,95 = = 2,00 56,95
BDI(%): 2,49 70,94 1,15 32,82 0,00 0,00 3,65 103,77
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,49 70,94 3,15 89,77 0,00 0,00 5,65 160,71
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12,16 346,02 5,63 160,10 0,00 0,00 17,78 506,12
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Data:08/10/2024
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Orcamento Analitico Com Desoneragao
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florian6polis/SC (MES:Julho/24)

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PRECO M.O. PRECO M.O. PRECO OUTROS PRECO OUTROS PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) _ (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
[
03-92761-SIN ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE SER.CG| KG 50,40 10,43 525,71 1,08 54,56 0,00 0,00 11,51
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
33|ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 55,94 8,35 467,13 - - - -
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 4,24/ 0,01 0,04/ - - - -
CAIXA)
37371| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 4,24/ 0,65 2,76 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 4,24/ 1,34 5,68 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 4,24 0,04 0,17 - - - -
378/ ARMADOR (HORISTA) M.O. H 3,68 - - 13,25 48,74 - -
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR MAT. UN 37,45 0,20 7,49 - - - -
CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A
12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
43132|ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM | MAT. KG 1,26 26,75 33,71 - - - -
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)
43465/ FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MAT. H 4,24 0,82 3,48 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 4,24 1,24 5,26 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) M.O. 0,60 - - 9,70 5,82 - -
TOTAL (s/ taxa): 10,43 525,71 1,08 54,56 0,00 0,00 11,51 580,26
LS(%): = = 0,88 44,18 = = 0,88 44,18
BDI(%): 2,69 135,58 0,51 25,46 0,00 0,00 3,20 161,04
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,69 135,58 1,38 69,64 0,00 0,00 4,07 205,22
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13,12 661,28 2,46 124,20 0,00 0,00 15,58 785,48
[
04-94971-SIN CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO SER.CG| M3 1,39 457,85 636,41 33,41 46,44/ 0,00 0,00 491,26
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
1379/CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- | MAT. KG 507,27 0,76 385,53 - - - -
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH MAT. | KW/H 2,24 0,72 1,61 - - - -
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
36397|BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 MAT. UN 0,00 21.676,79 3,86 - - - -
L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR
370/AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 1,01 135,00 136,52 - - - -
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 4,49 0,01 0,04 - - - -
CAIXA)
37371| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 4,49 0,65 2,92 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 4,49 1,34 6,01 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 4,49 0,04 0,18 - - - -
37666| OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 1,75 - - 12,43 21,73 - -
ESTACIONARIA / MISTURADOR
43464| FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR MAT. H 1,74 0,01 0,02 - - - -
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467| FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MAT. H 2,75 0,61 1,68 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA
43488|EPI - FAMILIA OPERADOR MAT. H 1,74 0,86 1,49 - - - -
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 2,75 1,33 3,66 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT. M3 0,83 111,91 92,90 - - - -
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
6111/ SERVENTE DE OBRAS M.O. 2,79 - - 8,85 24,71 - -
TOTAL (s/ taxa): 457,85 636,41 33,41 46,44 0,00 0,00 491,26 682,86
LS(%): = = 27,05 37,60 = = 27,05 37,60
BDI(%): 118,08 164,13 15,59 21,68 0,00 0,00 133,67 185,81
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 118,08 164,13 42,65 59,28 0,00 0,00 160,73 223,41
PRECO TOTAL (c/ taxa): 575,93 800,55 76,06 105,72 0,00 0,00 651,99 906,27
[
4 [VEDACGOES EM ALVENARIA
[
02-93187-SIN VERGA MOLDADA IN LOCO EM SER.CG M 8,00 66,27 530,18 14,85 118,80 0,00 0,00 81,12
CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM E
ALTURA DE *20* CM.

Pdgina 11 de 25



DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (MES:Julho/24)

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

Orcamento Analitico Com Desoneragao

Data:08/10/2024

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%

CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PRECO M.O. PRECO M.O. PRECO OUTROS PRECO OUTROS PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) _ (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$) _ (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 | MAT. UN 0,00 5.328,88 § - - - -
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
1213/ CARPINTEIRO DE FORMAS M.O. H 0,73 - - 13,22 9,63 - -
1379/CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- | MAT. KG 111,10 0,76 84,44 - - - -
32
14618/ SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MAT. UN 0,00 1.503,22 0,04 - - - -
MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600*
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA MAT. L 0,08 7,70 0,62 - - - -
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH MAT. | KW/H 0,52 0,72 0,37/ - - - -
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
33|ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 7,02 8,35 58,58 - - - -
370/AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,26 135,00 35,10 - - - -
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 10,03 0,01 0,10 - - - -
CAIXA)
37371| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 10,03 0,65 6,52 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 10,03 1,34 13,44/ - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 10,03 0,04 0,40 - - - -
37666| OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,56 - - 12,43 6,90 - -
ESTACIONARIA / MISTURADOR
378/ ARMADOR (HORISTA) M.O. H 0,10 - - 13,25 1,37, - -
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR MAT. UN 48,00 0,20 9,60 - - - -
CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A
12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
4230/ OPERADOR DE MAQUINAS E M.O. H 0,26 - - 13,49 3,47 - -
TRATORES DIVERSOS
(TERRAPLANAGEM)
43459| FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO | MAT. H 0,89 0,49 0,43 - - - -
DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43464| FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR MAT. H 0,81 0,01 0,01 - - - -
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43465|FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MAT. H 5,01 0,82 4,11 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467|FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MAT. H 3,32 0,61 2,02 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43483|EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE MAT. H 0,89 1,43 1,27 - - - -
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43488|EPI - FAMILIA OPERADOR MAT. H 0,81 0,86 0,69 - - - -
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 5,01 1,24 6,22 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 3,32 1,33 4,41 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4491 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE MAT. M 1,62 8,69 13,95 - - - -
7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
4517|SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MAT. M 3,86 3,00 11,57] - - - -
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
4721/ PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) MAT. M3 0,20 111,91 22,61 - - - -
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
4750 PEDREIRO M.O. H 4,97 - - 13,25 65,85 - -
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA MAT. KG 0,12 16,78 1,96 - - - -
17 X21 (2 X 11)
6111 SERVENTE DE OBRAS M.O. H 3,37 - - 8,85 29,82 - -
6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) M.O. H 0,02 - - 9,70 0,16 - -
6117 CARPINTEIRO AUXILIAR M.O. H 0,16 - - 9,70 1,60 - -
6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM,| MAT. M 4,06 61,98 251,43 - - - -
EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL (s/ taxa): 66,27 530,18 14,85 118,80 0,00 0,00 81,12 648,98
LS(%): = = 12,02 96,20 = = 12,02 96,20
BDI(%): 17,09 136,73 6,93 55,45 0,00 0,00 24,02 192,18
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,09 136,73 18,96 151,64 0,00 0,00 36,05 288,38
PRECO TOTAL (c/ taxa): 83,36 666,91 33,81 270,45 0,00 0,00 117,17 937,36
[
01-103327-SIN ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS |SER.CG| M2 13,14 73,15 961,13 19,14 251,48 0,00 0,00 92,28
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. INCLUI A
RECOMPOSICAO DAS PORTAS DOS
ELEVADORES DOS BLOCOS 2 E 5.
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DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (MES:Julho/24)

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

Orcamento Analitico Com Desoneragao

Data:08/10/2024

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%

CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PRECO M.O. PRECO M.O. PRECO OUTROS PRECO OUTROS PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) _ (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$) _ (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
1106/ CAL HIDRATADA CH-I PARA MAT. KG 31,03 , 9,4 - - - -
ARGAMASSAS
1379/CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- | MAT. KG 34,91 0,76 26,53 - - - -
32
34548| TELA DE ACO SOLDADA MAT. M 5,52 5,78 31,90 - - - -
GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70 MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5%
C™
370/AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,21 135,00 27,91 - - - -
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 21,58 0,01 0,22 - - - -
CAIXA)
37371/ TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 21,58 0,65 13,99 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 21,58 1,34 28,84 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 21,58 0,04 0,86 - - - -
37395|PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MAT. | CENTO 0,13 43,65 5,74 - - - -
MM (ACAOQ DIRETA)
37594|BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO MAT. UN 178,70 4,21 752,34 - - - -
PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS
NA VERTICAL DE 19 X 19 X39 CM (L X A
XC)
43465/ FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MAT. H 13,01 0,82 10,67 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467| FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MAT. H 8,52 0,61 5,20 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 13,01 1,24 16,13 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 8,52 1,33 11,33 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4750 PEDREIRO M.O. H 13,21 - - 13,25 174,97 - -
6111/ SERVENTE DE OBRAS M.O. H 8,65 - - 8,85 76,51 - -
TOTAL (s/ taxa): 73,15 961,13 19,14 251,48 0,00 0,00 92,28 1.212,61
LS(%): = = 15,50 203,62 = = 15,50 203,62
BDI(%): 18,86 247,88 8,93 117,37 0,00 0,00 27,80 365,25
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,86 247,88 24,43 321,00 0,00 0,00 43,29 568,87
PRECO TOTAL (c/ taxa): 92,01 1.209,01 43,57 572,48 0,00 0,00 135,58 1.781,48
[
02-103327-SIND ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS |SER.CG| M2 18,79 73,15 1.374,40 19,14 359,61 0,00 0,00 92,28
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. INCLUI A
RECOMPOSICAO DA PAREDE LATERAL
DO FOSSO DO ELEVADOR DO BLOCO 5.
1106/ CAL HIDRATADA CH-I PARA MAT. KG 44,37/ 0,95 42,16 - - - -
ARGAMASSAS
1379/CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- | MAT. KG 49,92 0,76 37,94 - - - -
32
34548| TELA DE ACO SOLDADA MAT. M 7,89 5,78 45,61 - - - -
GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70 MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5%
C™
370/AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,30 135,00 39,91 - - - -
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 30,78 0,01 0,31 - - - -
CAIXA)
37371/ TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 30,78 0,65 20,01 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 30,78 1,34 41,25 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 30,78 0,04 1,23 - - - -
37395|PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MAT. | CENTO 0,19 43,65 8,20 - - - -
MM (ACAOQ DIRETA)
37594|BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO MAT. UN 255,54 4,21 1.075,84 - - - -
PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS
NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A
XC)
43465/ FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MAT. H 18,60 0,82 15,25 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467| FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MAT. H 12,18 0,61 7,43 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 18,60 1,24 23,07 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 12,18 1,33 16,20 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4750 PEDREIRO M.O. H 18,88 - - 13,25 250,20 - -
6111/ SERVENTE DE OBRAS M.O. H 12,36 - - 8,85 109,41 - -
TOTAL (s/ taxa): 73,15 1.374,40 19,14 359,61 0,00 0,00 92,28 1.734,01
LS(%): = = 15,50 291,18 = = 15,50 291,18
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Orcamento Analitico Com Desoneragao

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (MES:Julho/24)

Data:08/10/2024

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%

CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PRECO M.O. PRECO M.O. PRECO OUTROS PRECO OUTROS PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) _ (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)  (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
BDI(%): 18,86 354,46 8,93 167,84 0,00 0,00 27,80 522,30
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,86 354,46 24,43 459,02 0,00 0,00 43,29 813,48
PRECO TOTAL (c/ taxa): 92,01 1.728,86 43,57 818,63 0,00 0,00 135,58 2.547,49
[
04-0010527+97064-SIN |LOCACAO, MONTAGEM E SER.CG M 10,00 38,83 388,32 10,03 100,29 0,00 0,00 48,86
DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR,
DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
*1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU
RODIZIOS).
10527/ LOCACAO DE ANDAIME METALICO MAT. |MXMES 10,00 36,00 360,00 - - - -
TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
COM LARGURADE 1 ATE1,5ME
ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS
FIXAS OU RODIZIOS)
25957 MONTADOR DE ESTRUTURAS M.O. H 5,00 - - 2,53 12,63 - -
METALICAS
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 8,46 0,01 0,08 - - - -
CAIXA)
37371| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 8,46 0,65 5,50 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 8,46 1,34 11,34/ - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 8,46 0,04 0,34/ - - - -
43464| FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR MAT. H 5,00 0,01 0,05 - - - -
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467|FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MAT. H 3,46 0,61 2,11 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43488|EPI - FAMILIA OPERADOR MAT. H 5,00 0,86 4,30 - - - -
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 3,46 1,33 4,60 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
44497|MONTADOR DE ESTRUTURAS M.O. H 5,05 - - 11,21 56,58 - -
METALICAS HORISTA
6111/ SERVENTE DE OBRAS M.O. 3,51 - - 8,85 31,08 - -
TOTAL (s/ taxa): 38,83 388,32 10,03 100,29 0,00 0,00 48,86 488,61
LS(%): = = 8,12 81,20 = = 8,12 81,20
BDI(%): 10,01 100,15 4,68 46,81 0,00 0,00 14,70 146,95
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,01 100,15 12,80 128,01 0,00 0,00 22,82 228,16
PRECO TOTAL (c/ taxa): 48,85 488,47 22,83 228,30 0,00 0,00 71,68 716,77
[
5 [REVESTIMENTO
[
01-87878-SIN CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS |SER.CG| M2 47,49 2,21 104,81 1,51 7,77 0,00 0,00 3,72
E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA. TRAGO 1:3
COM PREPARO MANUAL. INCLUI AS
PAREDES DAS PORTAS DOS
ELEVADORES DOS BLOCOS 2 E 5.
INCLUSIVE PARTE INTERNA
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- | MAT. KG 74,26 0,76 56,44 - - - -
32
367|AREIA GROSSA - POSTO MAT. M3 0,17] 136,76 22,59 - - - -
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 6,38 0,01 0,06 - - - -
CAIXA)
37371| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 6,38 0,65 4,15 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 6,38 1,34 8,55 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 6,38 0,04 0,26 - - - -
43465/ FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MAT. H 3,23 0,82 2,65 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467| FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MAT. H 3,15 0,61 1,92 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489|EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 3,23 1,24 4,01 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 3,15 1,33 4,19 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4750 PEDREIRO M.O. H 3,28 - - 13,25 43,50 - -
6111/ SERVENTE DE OBRAS M.O. H 3,19 - - 8,85 28,27 - -
TOTAL (s/ taxa): 2,21 104,81 1,51 71,77 0,00 0,00 3,72 176,59
LS(%): = = 1,22 58,11 = = 1,22 58,11
BDI(%): 0,57 27,03 0,71 33,50 0,00 0,00 1,27 60,53
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,57 27,03 1,93 91,61 0,00 0,00 2,50 118,64
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2,78 131,85 3,44 163,39 0,00 0,00 6,22 295,23
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DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (MES:Julho/24)

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

Orcamento Analitico Com Desoneragao

Data:08/10/2024

OBRA:

SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES

ORGAMENTO : SUBSTITUI(}i\O DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

CODIGO

DESCRIGAO

CLASS

UNID.

(UNIT.)(R$)

(TOT.)(R$)

(UNIT.)(R$)

(TOT.)(R$)

QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PREGO M.O. PRECO M.0. PREGO OUTROS

(UNIT.)(R$)

TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%

PREGO OUTROS
(TOT.)(R$)

PRECO FINAL
(UNIT.)(R$)

PRECO FINAL
(TOT.)(R$)

02-87529-SIN

REBOCO (MASSA UNICA), EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E=
17,5MM, COM TALISCAS. INCLUI AS
PAREDES DAS PORTAS DOS
ELEVADORES DOS BLOCOS 2 E 5.
INCLUSIVE PARTE INTERNA

SER.CG

M2 47,49

17,68

839,62

10,19

483,74

0,00

0,00

27,87

10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

MAT.

UN 0,00

5.328,88

2,96

1106

CAL HIDRATADA CH-I PARA
ARGAMASSAS

MAT.

KG

0,95

238,78

1379

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-
32

MAT.

KG

0,76

214,90

2705

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

MAT.

KW/H

0,72

1,36

370

AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT.

M3

135,00

226,08

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA)

MAT.

H 40,15

0,01

0,40

37371

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA)

MAT.

H 40,15

26,10

37372

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

MAT.

H 40,15

53,80

37373

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

MAT.

H 40,15

1,61

37666

OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONARIA / MISTURADOR

M.O.

12,43

81,23

43464

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MAT.

0,06

43465

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MAT.

H 22,43

0,82

18,40

43467

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MAT.

H 11,22

0,61

6,84

43488

EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MAT.

0,86

5,59

43489

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MAT.

H 22,43

27,82

43491

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MAT.

H 11,22

14,92

4750

PEDREIRO

M.O.

22,77

13,25

301,74

6111

SERVENTE DE OBRAS

M.O.

T

11,39

8,85

100,77

TOTAL (s/ taxa):

839,62

10,19

483,74

0,00

0,00

27,87

1.323,36

LS(%):

8,25

391,69

8,25

391,69

216,54

4,75

225,77

0,00

0,00

9,31

442,31

ADM(%):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL TAXA:

216,54

13,00

617,46

0,00

0,00

17,56

834,00

PRECO TOTAL (c/ taxa):

22,24

1.056,16

23,19

1.101,20

0,00

0,00

45,43

2.157,36

02-87878-SIND

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA. TRAGO 1:3
COM PREPARO MANUAL. INCLUI A
PAREDE LATERAL DO FOSSO DO
ELEVADOR DO BLOCO 5. INCLUSIVE
PARTE INTERNA

SER.CG

M2 54,12

2,21

119,45

1,51

81,79

0,00

0,00

3,72

1379

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-
32

MAT.

KG 84,63

0,76

64,32

3

@
&

AREIA GROSSA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT.

M3 0,19

136,76

25,74

37370

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO
CAIXA)

MAT.

0,07

37371

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO
CAIXA)

MAT.

4,73

37372

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

MAT.

H 7,27

9,74/

37373

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

MAT.

0,29

43465

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MAT.

3,02

43467

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MAT.

0,61

2,19

43489

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MAT.

4,57
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Data:08/10/2024
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Orcamento Analitico Com Desoneragao
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florian6polis/SC (MES:Julho/24)

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%

CcODIGO DESCRICAO CLASS  UNID. QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PRECO M.O. PRECO M.O. PRECO OUTROS PRECO OUTROS PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.JR$)  (TOT.)R$) (UNIT.)(R$)  (TOT.)R$) (UNIT.)(RS) (TOT.)(R$)  (UNIT.)(RS) (TOT.)(R$)
43491[EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 3,59 1,33 , - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4750 PEDREIRO M.O. H 3,74 - - 13,25 49,57 - -
6111/SERVENTE DE OBRAS M.O. H 3,64, - - 8,85 32,22 - -
TOTAL (s/ taxa): 2,21 119,45 1,51 81,79 0,00 0,00 3,72 201,24
LS(%): - - 1,22 66,23 - - 1,22 66,23
BDI(%): 0,57 30,81 0,71 38,17 0,00 0,00 1,27 68,98
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,57 30,81 1,93 104,40 0,00 0,00 2,50 135,21
PREGO TOTAL (c/ taxa): 2,78 150,25 3,44 186,20 0,00 0,00 6,22 336,45
[
04-87529-SIND REBOCO (MASSA UNICA), EM SER.CG| M2 54,12 17,68 956,84 10,19 551,28 0,00 0,00 27,87
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E=
17,5MM, COM TALISCAS. INCLUI A
PAREDE LATERAL DO FOSSO DO
ELEVADOR DO BLOCOS 5. INCLUSIVE
PARTE INTERNA
10535/ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 | MAT. | UN 0,00 5.328,88 3,38 - - - -
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
1106/ CAL HIDRATADA CH-I PARA MAT. | KG 286,44 0,95 272,12 - - - -
ARGAMASSAS
1379/ CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP IIl- | MAT. | KG 322,24 0,76 244,90 - - - -
32
2705/ ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH MAT. | KW/H 2,16 0,72 1,55 - - - -
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
370/ AREIA MEDIA - POSTO MAT. | M3 1,91 135,00 257,65 - - - -
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
37370/ ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO | MAT. H 45,75 0,01 0,46 - - - -
CAIXA)
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 45,75 0,65 29,74 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 45,75 1,34 61,31 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 45,75 0,04 1,83 - - - -
37666/ OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 7,45 - - 12,43 92,57 - -
ESTACIONARIA / MISTURADOR
43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR | MAT. H 7,40 0,01 0,07, - - - -
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - | MAT. H 25,57 0,82 20,96 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - | MAT. H 12,78 0,61 7,80 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43488|EPI - FAMILIA OPERADOR MAT. H 7,40 0,86 6,37, - - - -
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 25,57 1,24 31,70 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491 |EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 12,78 1,33 17,00 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4750 PEDREIRO M.O. H 25,95 - - 13,25 343,87 - -
6111/SERVENTE DE OBRAS M.O. H 12,98 - - 8,85 114,84 - -
TOTAL (s/ taxa): 17,68 956,84 10,19 551,28 0,00 0,00 27,87 1.508,12
LS(%): - - 8,25 446,37 - - 8,25 446,37
BDI(%): 4,56 246,77 4,75 257,29 0,00 0,00 9,31 504,06
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,56 246,77 13,00 703,66 0,00 0,00 17,56 950,43
PREGO TOTAL (c/ taxa): 22,24 1.203,61 23,19 1.254,94 0,00 0,00 45,43 2.458,55
[
6 [PISOS
[
01-87630-SIN REGULARIZAGAO DO CONTRA-PISO OU [SER.CG| M2 1,20 29,75 35,69 7,01 8,42 0,00 0,00 36,76
PISO BASE COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA MEDIA NO TRAGO
1:3, COM ESPESSURA MINIMA DE 3 CM
10535/ BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 | MAT. | UN 0,00 5.328,88 0,11 - - - -
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V/
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
1379/CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-| MAT. | KG 24,38 0,76 18,53 - - - -
32
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH MAT. | KW/H 0,07 0,72 0,05 - - - -
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
370| AREIA MEDIA - POSTO MAT. | M3 0,07, 135,00 9,50 - - - -
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
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Data:08/10/2024
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Orcamento Analitico Com Desoneragao
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florian6polis/SC (MES:Julho/24)

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

CODIGO DESCRICAO CLASS  UNID. QUANT. PRECO MAT. PREGO MAT. PRECO M.O. PREGCO M.O. PREGO OUTROS PREGO OUTROS PREGO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)R$) (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)R$) _(UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
37370/ ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO | MAT. H 0,69 0,01 0,01 - - - -
CAIXA)
37371/ TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 0,69 0,65 0,45 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 0,69 1,34 0,93 - - - -
37373/SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 0,69 0,04 0,03 - - - -
37666/ OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,25 - - 12,43 3,14 - -
ESTACIONARIA / MISTURADOR
43464/ FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR MAT. H 0,25 0,01 0,00 - - - -
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - | MAT. H 0,29 0,82 0,24 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - | MAT. H 0,15 0,61 0,09 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43488|EPI - FAMILIA OPERADOR MAT. H 0,25 0,86 0,22 - - - -
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 0,29 1,24 0,36 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 0,15 1,33 0,20 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4750 PEDREIRO M.O. H 0,30 - - 13,25 3,95 - -
6111/SERVENTE DE OBRAS M.O. H 0,15 - - 8,85 1,33 - -
7334|ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA MAT. L 0,25 19,75 4,98 - - - -
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS
TOTAL (s/ taxa): 29,75 35,69 7,01 8,42 0,00 0,00 36,76 44,11
LS(%): - - 5,68 6,81 - - 5,68 6,81
BDI(%): 7,67 9,21 3,27 3,93 0,00 0,00 10,94 13,13
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,67 9,21 8,95 10,74 0,00 0,00 16,62 19,95
PRECO TOTAL (c/ taxa): 37,42 44,90 15,97 19,16 0,00 0,00 53,38 64,06
[
04-98689-SIN SOLEIRA DE PORTA EM GRANITO CINZA|SER.CG| M 5,00 145,47 727,33 10,54 52,69 0,00 0,00 156,00
CORUMBA, LARGURA 20CM,
ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA COLANTE. INCLUI AS
SALAS DO 12 PAVIMENTO DO BLOCO 2
E A ENTRADA DA SALA DOS
PROFESSORES NO BLOCO 5
20232|SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO MAT. M 6,67 103,23 688,03 - - - -
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES
DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO | MAT. H 547 0,01 0,05 - - - -
CAIXA)
37371/ TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 547 0,65 3,55 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 5,47 1,34 7,32 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 5,47 0,04 0,22 - - - -
37595/ ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I MAT. KG 8,60 1,99 17,11 - - - -
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - | MAT. H 3,65 0,82 2,99 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - | MAT. H 1,82 0,61 1,11 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 3,65 1,24 452 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 1,82 1,33 2,42 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4755/ MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | M.O. H 3,69 - - 9,85 36,34 - -
6111/ SERVENTE DE OBRAS M.O. H 1,85 - - 8,85 16,35 - -
TOTAL (s/ taxa): 145,47 727,33 10,54 52,69 0,00 0,00 156,00 780,01
LS(%): - - 8,53 42,66 - - 8,53 42,66
BDI(%): 37,52 187,58 4,92 24,59 0,00 0,00 42,43 212,17
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 37,52 187,58 13,45 67,25 0,00 0,00 50,97 254,83
PRECO TOTAL (c/ taxa): 182,98 914,90 23,99 119,94 0,00 0,00 206,97 1.034,84
[
06-98577-CUSTOMI-  |[TRATAMENTO DE JUNTA DE SERCG| M 5,00 37,22 186,12 17,79 88,95 0,00 0,00 55,01
SIN MOVIMENTAGAO, COM TARUGO DE
POLIETILENO E SELANTE PU. INCLUI O
12 PAVIMENTO DO BLOCO 2 E TODOS
0S PAVIMENTOS DOS BLOCOS 5 E 6,
CONFORME INDICADO EM PROJETO
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DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (MES:Julho/24)

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

Orcamento Analitico Com Desoneragao

Data:08/10/2024

OBRA:

SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES

ORGAMENTO : SUBSTITUI(}i\O DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%

CODIGO DESCRICAO CLASS  UNID. QUANT. PRECO MAT. PREGO MAT. PRECO M.O. PREGCO M.O. PREGO OUTROS PREGO OUTROS PREGO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)R$) (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)R$) _(UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
142[SELANTE ELASTICO MAT. | 310ML 4,00 8,41 3,64 - - - -
MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO | MAT. H 7,01 0,01 0,07 - - - -
CAIXA)
37371/ TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 7,01 0,65 4,55 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 7,01 1,34 9,39 - - - -
37373/SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 7,01 0,04 0,28 - - - -
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - | MAT. H 5,83 0,82 4,78 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - | MAT. H 1,18 0,61 0,72 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 5,83 1,24 7,22 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 1,18 1,33 1,57 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
44073 TARUGO DELIMITADOR DE MAT. M 5,00 0,78 3,90 - - - -
PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10
MM, CINZA
4750 PEDREIRO M.O. H 591 - - 13,25 78,35 - -
6111/SERVENTE DE OBRAS M.O. H 1,20 - - 8,85 10,60 - -
TOTAL (s/ taxa): 37,22 186,12 17,79 88,95 0,00 0,00 55,01 275,07
LS(%): - - 14,40 72,02 - - 14,40 72,02
BDI(%): 9,60 48,00 8,30 41,51 0,00 0,00 17,90 89,51
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,60 48,00 22,71 113,53 0,00 0,00 32,31 161,53
PREGO TOTAL (c/ taxa): 46,82 234,12 40,50 202,48 0,00 0,00 87,32 436,60
[
7 [PINTURA
[
03-88411-SIN APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SER.CG| M2 96,72 2,48 239,94 0,76 73,38 0,00 0,00 3,24
SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS. NAS
PAREDES DAS PORTAS DOS
ELEVADORES DOS BLOCOS 2 E 5.
CONSIDER-SE 1,0M PARA CADA LADO
DA PAREDE OU ATE O LIMITE DA
PAREDE, DO PISO AO TETO. INCLUSIVE
PARTE INTERNA
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO | MAT. H 5,77 0,01 0,06 - - - -
CAIXA)
37371/ TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 5,77 0,65 3,75 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 5,77 1,34 7,74 - - - -
37373/SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 5,77 0,04 0,23 - - - -
43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MAT. H 4,96 1,97 9,77 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - | MAT. H 0,81 0,61 0,50 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA MAT. H 4,96 1,73 8,58 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 0,81 1,33 1,08 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4783 PINTOR M.O. H 5,01 - - 13,18 66,08 - -
6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM | MAT. L 29,49 7,06 208,23 - - - -
INTERIOR/EXTERIOR
6111/SERVENTE DE OBRAS M.O. H 0,82 - - 8,85 7,30 - -
TOTAL (s/ taxa): 2,48 239,94 0,76 73,38 0,00 0,00 3,24 313,32
LS(%): - - 0,61 59,42 - - 0,61 59,42
BDI(%): 0,64 61,88 0,35 34,25 0,00 0,00 0,99 96,13
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,64 61,88 0,97 93,67 0,00 0,00 1,61 155,55
PREGO TOTAL (c/ taxa): 3,12 301,82 1,73 167,05 0,00 0,00 4,85 468,87
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Data:08/10/2024
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Orcamento Analitico Com Desoneragao
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florian6polis/SC (MES:Julho/24)

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

coDIGO DESCRICAO CLASS UNID. QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PREGO M.O. PRECO M.0. PREGO OUTROS PRECO OUTROS PRECO FINAL PREGCO FINAL
(UNIT.)(R$)  (TOT.)R$) (UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
02-88489-SINA PINTURA LATEX ACRILICA (SEMI- SERCG| M2 96,72 13,36 1.292,65 4,15 401,12 0,00 0,00 17,51
BRILHO) PREMIUM, APLICAGAO
MANUAL EM PAREDES, TRES DEMAOS.
INCLUSIVE PARTE INTERNA. CORES
CONFORME EXISTENTE. NAS PAREDES
DAS PORTAS DOS ELEVADORES DOS
BLOCOS 2 E 5. CONSIDER-SE 1,0M
PARA CADA LADO DA PAREDE OU ATE
O LIMITE DA PAREDE, DO PISO AO
TETO. INCLUSIVE PARTE INTERNA. O
CODIGO DAS TINTAS ESTA NO
MEMORIAL DESCRITIVO.
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO | MAT. H 33,01 0,01 0,33 - - - -
CAIXA)
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO | MAT. H 33,01 0,65 21,46 - - - -
CAIXA)
37372/EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 33,01 1,34 44,24 - B B B
37373/SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 33,01 0,04 1,32 - - - -
43466/ FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MAT. H 24,12 1,97 47,51 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - | MAT. H 8,90 0,61 543 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43490/ EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA MAT. H 24,12 1,73 4,72 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 8,90 1,33 11,83 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4783|PINTOR M.O. H 24,37 - - 13,18 321,18 - -
6111 SERVENTE DE OBRAS M.O. H 9,03 - - 8,85 79,94 - -
7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR MAT. L 42,56 26,29 1.118,82 - - - -
BRANCO FOSCO
TOTAL (s/ taxa): 13,36 1.292,65 4,15 401,12 0,00 0,00 17,51 1.693,77
LS(%): - - 3,36 324,78 - - 3,36 324,78
BDI(%): 3,45 333,38 1,94 187,21 0,00 0,00 5,38 520,59
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,45 333,38 5,29 511,99 0,00 0,00 8,74 845,37
PRECO TOTAL (c/ taxa): 16,81 1.626,03 9,44 913,11 0,00 0,00 26,25 2.539,14
[
04-88411-SIND APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SER.CG| M2 67,54 2,48 167,55 0,76 51,24 0,00 0,00 324
SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS. NA PAREDE
LATERAL DO FOSSO DO ELEVADOR DO
BLOCO 5. CONSIDER-SE 1,0M PARA
CADA LADO DA PAREDE OU ATE O
LIMITE DA PAREDE, DO PISO AO TETO.
INCLUSIVE PARTE INTERNA
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO | MAT. H 4,03 0,01 0,04 - - - -
CAIXA)
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO | MAT. H 4,03 0,65 2,62 - - - -
CAIXA)
37372/EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 4,03 1,34 5,40 - B - -
37373/SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 4,03 0,04 0,16 - - - -
43466/ FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MAT. H 3,46 1,97 6,83 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - | MAT. H 0,57 0,61 0,35 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43490/ EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA MAT. H 3,46 1,73 5,99 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491/EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 0,57 1,33 0,75 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4783|PINTOR M.O. H 3,50 - - 13,18 46,15 - -
6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM | MAT. L 20,60 7,06 145,41 - - - -
INTERIOR/EXTERIOR
6111 SERVENTE DE OBRAS M.O. H 0,58 - - 8,85 5,10 - -
TOTAL (s/ taxa): 2,48 167,55 0,76 51,24 0,00 0,00 3,24 218,79
LS(%): - - 0,61 41,49 - - 0,61 41,49
BDI(%): 0,64 43,21 0,35 23,92 0,00 0,00 0,99 67,13
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,64 43,21 0,97 65,41 0,00 0,00 1,61 108,62
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3,12 210,76 1,73 116,65 0,00 0,00 4,85 327,41
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DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (MES:Julho/24)

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

Orcamento Analitico Com Desoneragao

Data:08/10/2024

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%

CODIGO DESCRI(}AO CLASS UNID. QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PRECO M.O. PRECO M.O. PRECO OUTROS PRECO OUTROS PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) _ (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)  (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
06-88489-SINAD PINTURA LATEX ACRILICA (SEMI- SER.CG| M2 67,54 33 2,67 b 0,10 0,00 0,00 4
BRILHO) PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, TRES DEMAOS.
INCLUSIVE PARTE INTERNA. CORES
CONFORME EXISTENTE. NA PAREDS
DO FOSSO ELEVADOR DO BLOCO 5.
CONSIDER-SE 1,0M PARA CADA LADO
DA PAREDE OU ATE O LIMITE DA
PAREDE, DO PISO AO TETO. INCLUSIVE
PARTE INTERNA.
37370/ ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 23,05 0,01 0,23 - - - -
CAIXA)
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 23,05 0,65 14,98 - - - -
CAIXA)
37372/ EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 23,05 1,34 30,89 - - - -
37373/SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 23,05 0,04 0,92 - - - -
43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MAT. H 16,84 1,97 33,17 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MAT. H 6,21 0,61 3,79 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA MAT. H 16,84 1,73 29,13 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 6,21 1,33 8,26 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4783|PINTOR M.O. H 17,02 - - 13,18 224,28 - -
6111 SERVENTE DE OBRAS M.O. H 6,31 - - 8,85 55,82 - -
7356| TINTA ACRILICA PREMIUM, COR MAT. L 29,72 26,29 781,27 - - - -
BRANCO FOSCO
TOTAL (s/ taxa): 13,36 902,67 4,15 280,10 0,00 0,00 17,51 1.182,77
LS(%): = = 3,36 226,80 = = 3,36 226,80
BDI(%): 3,45 232,80 1,94 130,73 0,00 0,00 5,38 363,53
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,45 232,80 5,29 357,53 0,00 0,00 8,74 590,33
PREGO TOTAL (c/ taxa): 16,81 1.135,46 9,44 637,63 0,00 0,00 26,25 1.773,09
[
001-42780-DEINFRA  |PREPARACAO DAS SUPERFICIES EM SER.CG| M2 96,72 0,00 0,00 4,80 464,26 0,00 0,00 4,80
ALVENARIA. NAS PAREDES DAS
PORTAS DOS ELEVADORES DOS
BLOCOS 2 E 5. CONSIDER-SE 1,0M
PARA CADA LADO DA PAREDE OU ATE
O LIMITE DA PAREDE, DO PISO AO
TETO. INCLUSIVE PARTE INTERNA
42780 Limpeza de alvenaria p/ pintura M.O. M2 96,72 - - 4,80 464,26 - -
TOTAL (s/ taxa): 0,00 0,00 4,80 464,26 0,00 0,00 4,80 464,26
LS(%): = = 3,89 375,91 = = 3,89 375,91
BDI(%): 0,00 0,00 2,24 216,68 0,00 0,00 2,24 216,68
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00 0,00 6,13 592,59 0,00 0,00 6,13 592,59
PRECO TOTAL (c/ taxa): 0,00 0,00 10,93 1.056,84 0,00 0,00 10,93 1.056,84
[
002-42780-DEINFRAD |PREPARACAO DAS SUPERFICIES EM SER.CG| M2 67,54 0,00 0,00 4,80 324,19 0,00 0,00 4,80
ALVENARIA. NA PAREDE LATERAL DO
FOSSO DO ELEVADOR DO BLOCO 5.
CONSIDER-SE 1,0M PARA CADA LADO
DA PAREDE OU ATE O LIMITE DA
PAREDE, DO PISO AO TETO. INCLUSIVE
PARTE INTERNA
42780 Limpeza de alvenaria p/ pintura M.O. M2 67,54 - - 4,80 324,19 - -
TOTAL (s/ taxa): 0,00 0,00 4,80 324,19 0,00 0,00 4,80 324,19
LS(%): = = 3,89 262,50 = = 3,89 262,50
BDI(%): 0,00 0,00 2,24 151,31 0,00 0,00 2,24 151,31
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00 0,00 6,13 413,81 0,00 0,00 6,13 413,81
PRECO TOTAL (c/ taxa): 0,00 0,00 10,93 738,00 0,00 0,00 10,93 738,00
[
8 [FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ELEVADOR SOCIAL E PLATAFORMA ELEVATORIA
[
01-30.14.010/CDHU PLATAFORMA ELEVATORIA PARAUSO |SER.CG| UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.876,44 126.876,44 126.876,44
DE PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA COM 02 PARADAS,
CAPACIDADE DE 300 KG - USO INTERNO
EM ALVENARIA, A SER INSTALADO NO
BLOCO 2. PROJETO, FABRICAGAO,
FORNECIMENTO, MONTAGEM E
INSTALAGAO. - NBR NM 313
Q.01.000.029067/CDHU Elevador hidraulico de uso restrito a EQ.AQ. UN 1,00 - - - - 126.876,44. 126.876,44.
pessoas com mobilidade reduzida com 02
paradas - uso interno em alvenaria
TOTAL (s/ taxa): 0,00 0,00 0,00 0,00 126.876,44 126.876,44 126.876,44 126.876,44
LS(%): = = 0,00 0,00 = = 0,00 0,00
BDI(%) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.706,24 20.706,24 20.706,24 20.706,24
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00 0,00 0,00 0,00 20.706,24 20.706,24 20.706,24 20.706,24
PRECO TOTAL (c/ taxa): 0,00 0,00 0,00 0,00 147.582,68 147.582,68 147.582,68 147.582,68
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

Orcamento Analitico Com Desoneragao

DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (MES:Julho/24)

Data:08/10/2024

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%

CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PRECO M.O. PRECO M.O. PRECO OUTROS PRECO OUTROS PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) (TOT.)X(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
[
02-19.05.0140-SCO ELEVADOR SOCIAL, COM 3 PARADAS, |SER.CG| UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.240,24 165.240,24 165.240,24
CAPACIDADE 8 PESSOAS OU 600KG, A
SER INSTALADO NO BLOCO 5.
PROJETO, FABRICAGAO,
FORNECIMENTO, MONTAGEM E
INSTALACAO. NBR NM 313.
IEQ011870/SCO Elevador Smart MRL8-DF sem casa de EQ.AQ. UN 1,00 - - - - 165.240,24 165.240,24
maquinas, para 8 pessoas/560 Kg,
velocidade 1,0 m/s , 3 paradas
TOTAL (s/ taxa): 0,00 0,00 0,00 0,00 165.240,24 165.240,24 165.240,24 165.240,24
LS(%): - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00
BDI(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 26.967,21 26.967,21 26.967,21 26.967,21
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,00 0,00 0,00 0,00 26.967,21 26.967,21 26.967,21 26.967,21
PRECO TOTAL (c/ taxa): 0,00 0,00 0,00 0,00 192.207,45 192.207,45 192.207,45 192.207,45
[
9 [INSTALAGCOES ELETRICAS (ILUMINACAO FOSSO E ALIMENTACAO ELETRICA ELEVADOR E PLATAFORMA)
[
01-93671-SIN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, SER.CG| UN 2,00 65,30 130,59 6,92 13,84/ 0,00 0,00 72,21
CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1573/ TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE | MAT. UN 6,00 1,59 9,54 - - - -
ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6
2436 ELETRICISTA M.O. H 0,56 - - 14,95 8,39 - -
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,56 - - 9,70 5,45 - -
34709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA MAT. UN 2,00 58,29 116,58 - - - -
TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A
37370/ ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 1,09 0,01 0,01 - - - -
CAIXA)
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 1,09 0,65 0,71 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 1,09 1,34 1,47 - - - -
37373/ SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 1,09 0,04 0,04 - - - -
43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -| MAT. H 1,09 0,85 0,93 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA MAT. H 1,09 1,20 1,31 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
TOTAL (s/ taxa): 65,30 130,59 6,92 13,84 0,00 0,00 72,21 144,43
LS(%): - - 5,60 11,20 - - 5,60 11,20
BDI(%): 16,84 33,68 3,23 6,46 0,00 0,00 20,07 40,14
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 16,84 33,68 8,83 17,66 0,00 0,00 25,67 51,34
PRECO TOTAL (c/ taxa): 82,14 164,27 15,75 31,50 0,00 0,00 97,89 195,77
[
03-91926-SIN CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, |SER.CG M 60,00 3,23 194,03 0,73 44,03 0,00 0,00 3,97
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (3
VIAS PARA CADA FOSSO - 1 FASE E 2
RETORNOS)
1014|CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 MAT. M 74,60 2,38 177,56 - - - -
OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2.5 MM2
21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, MAT. UN 0,56 3,97 2,24/ - - - -
USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5
M
2436 ELETRICISTA M.O. H 1,79 - - 14,95 26,70 - -
247 AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,79 - - 9,70 17,33 - -
37370/ ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 3,48 0,01 0,03 - - - -
CAIXA)
37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 3,48 0,65 2,26 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 3,48 1,34 4,66 - - - -
37373/ SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 3,48 0,04 0,14 - - - -
43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -| MAT. H 3,48 0,85 2,96 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA MAT. H 3,48 1,20 4,18 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
TOTAL (s/ taxa): 3,23 194,03 0,73 44,03 0,00 0,00 3,97 238,06
LS(%): - - 0,59 35,65 - - 0,59 35,65
BDI(%): 0,83 50,04 0,34 20,55 0,00 0,00 1,18 70,59
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,83 50,04 0,94 56,20 0,00 0,00 1,77 106,24
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4,07 244,07 1,67 100,24 0,00 0,00 5,74 344,31
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Data:08/10/2024
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Orcamento Analitico Com Desoneragao
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florian6polis/SC (MES:Julho/24)

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

CODIGO DESCRICAO CLASS UNID. QUANT. PRECO MAT. PRECO MAT. PRECO M.O. PRECO M.O. PRECO OUTROS PRECO OUTROS PRECO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$) _ (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$) _ (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
04-97607-SIN LUMINARIA ARANDELA TIPO SER.CG| UN 5,00 91,65 458,24 10,76 53,79 0,00 0,00 102,41
TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2436 ELETRICISTA M.O. H 2,83 - - 14,95 42,34/ - -
247|AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,18 - - 9,70 11,45 - -
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 3,91 0,01 0,04 - - - -
CAIXA)
37371| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 3,91 0,65 2,54 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 3,91 1,34 5,24 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 3,91 0,04 0,16 - - - -
38193|LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, MAT. UN 5,00 4,08 20,40 - - - -
FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)
38775|LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA MAT. UN 5,00 84,37 421,85 - - - -
AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27,
POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO
INCLUI LAMPADA)
43460| FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -| MAT. H 3,91 0,85 3,32 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43484|EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA MAT. H 3,91 1,20 4,69 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
TOTAL (s/ taxa): 91,65 458,24 10,76 53,79 0,00 0,00 102,41 512,03
LS(%): = = 8,71 43,55 = = 8,71 43,55
BDI(%): 23,64 118,18 5,02 25,11 0,00 0,00 28,66 143,28
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 23,64 118,18 13,73 68,66 0,00 0,00 37,37 186,84
PRECO TOTAL (c/ taxa): 115,28 576,41 24,49 122,45 0,00 0,00 139,77 698,87
[
05-91955-SIN INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), |SER.CG| UN 4,00 17,59 70,37 11,20 44,80 0,00 0,00 28,79
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO.
2436 ELETRICISTA M.O. H 1,81 - - 14,95 27,07 - -
247|AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 1,83 - - 9,70 17,78 - -
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 3,54 0,01 0,04 - - - -
CAIXA)
37371|TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 3,54 0,65 2,30 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 3,54 1,34 4,75 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 3,54 0,04 0,14 - - - -
38094|ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", | MAT. UN 4,00 3,04 12,16 - - - -
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES
38099| SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO | MAT. UN 4,00 1,58 6,32 - - - -
/ PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
38113|INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V MAT. UN 4,00 9,35 37,40 - - - -
(APENAS MODULO)
43460| FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -| MAT. H 3,54 0,85 3,01 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA
43484|EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA MAT. H 3,54 1,20 4,25 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
TOTAL (s/ taxa): 17,59 70,37 11,20 44,80 0,00 0,00 28,79 115,17
LS(%): = = 9,07 36,27 = = 9,07 36,27
BDI(%): 4,54 18,15 5,23 20,91 0,00 0,00 9,76 39,06
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,54 18,15 14,30 57,18 0,00 0,00 18,83 75,33
PRECO TOTAL (c/ taxa): 22,13 88,52 25,50 101,98 0,00 0,00 47,63 190,51
[
06-95727-SIN ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, |SER.CG M 21,00 4,90 102,94/ 4,14 87,00 0,00 0,00 9,05
DN 25 MM (3/4), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2436 ELETRICISTA M.O. H 2,63 - - 14,95 39,32 - -
246/ AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 0,21 - - 9,70 2,06 - -
BOMBEIRO HIDRAULICO
247|AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 2,63 - - 9,70 25,51 - -
2678 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO MAT. M 22,13 2,82 62,41 - - - -
SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 1,47 - - 13,70 20,11 - -
HIDRAULICO
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO MAT. H 6,78 0,01 0,07 - - - -
CAIXA)
37371|TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 6,78 0,65 4,41 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 6,78 1,34 9,09 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 6,78 0,04 0,27 - - - -
392/ABRACADEIRA EM ACO PARA MAT. UN 13,65 1,02 13,92 - - - -
AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
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Data:08/10/2024
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Orcamento Analitico Com Desoneragao
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florian6polis/SC (MES:Julho/24)

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

CODIGO DESCRICAO CLASS  UNID. QUANT. PRECO MAT. PREGO MAT. PRECO M.O. PREGCO M.O. PREGO OUTROS PREGO OUTROS PREGO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)R$) (TOT.)(RS$) (UNIT.)(R$) (TOT.)R$) _(UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -| MAT. H 5,12 0,85 4,36 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43461/ FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -| MAT. H 1,66 0,31 0,51 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43484EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA | MAT. H 5,12 1,20 6,15 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43485|EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA | MAT. H 1,66 1,06 1,76 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
TOTAL (s/ taxa): 4,90 102,94 4,14 87,00 0,00 0,00 9,05 189,95
LS(%): - - 3,35 70,45 - - 3,35 70,45
BDI(%): 1,26 26,55 1,93 40,61 0,00 0,00 3,20 67,15
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,26 26,55 5,29 111,05 0,00 0,00 6,55 137,60
PREGO TOTAL (c/ taxa): 6,17 129,49 9,43 198,05 0,00 0,00 15,60 327,54
[
07-95817-SIN CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA SER.CG| UN 20,00 17,14 342,86 11,36 227,25 0,00 0,00 28,51
ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
11950/ BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM MAT. UN 40,00 0,20 8,00 - - - -
PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
2436 ELETRICISTA M.O. H 9,22 - - 14,95 137,82 - -
247/AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 9,22 - - 9,70 89,42 - -
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO | MAT. H 17,96 0,01 0,18 - - - -
CAIXA)
37371/ TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 17,96 0,65 11,67] - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 17,96 1,34 24,07 - - - -
37373/SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 17,96 0,04 0,72 - - - -
39344/ CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM MAT. UN 20,00 13,07 261,40 - - - -
TAMPA, DE 3/4"
43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA-| MAT. H 17,96 0,85 15,27 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43484|EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA | MAT. H 17,96 1,20 21,55 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
TOTAL (s/ taxa): 17,14 342,86 11,36 227,25 0,00 0,00 28,51 570,10
LS(%): - - 9,20 184,00 - - 9,20 184,00
BDI(%): 4,42 88,42 5,30 106,06 0,00 0,00 9,72 194,48
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,42 88,42 14,50 290,06 0,00 0,00 18,92 378,48
PRECO TOTAL (c/ taxa): 21,56 431,28 25,87 517,31 0,00 0,00 47,43 948,58
[
002-101560-SIN CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10|SER.CG| M 160,00 10,75 1.719,31 0,04 7,12 0,00 0,00 10,79
MMz, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA
DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. PARA ALIMENTAGAO
ELETRICA DO ELEVADOR E
PLATAFORMA. (5 VIAS DE CADA
EQUIPAMENTO - 3 FASES, 1 NEUTRO E
1 TERRA).
1020|CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 | MAT. M 166,42 10,32 1.717,41 - - - -
OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1
KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
2436|ELETRICISTA M.O. H 0,48 - - 14,95 7,12 - -
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO | MAT. H 0,46 0,01 0,00 - - - -
CAIXA)
37371/ TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 0,46 0,65 0,30 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 0,46 1,34 0,62 - - - -
37373/SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 0,46 0,04 0,02 - - - -
43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -| MAT. H 0,46 0,85 0,39 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43484|EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA | MAT. H 0,46 1,20 0,56 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
TOTAL (s/ taxa): 10,75 1.719,31 0,04 7,12 0,00 0,00 10,79 1.726,43
LS(%): - - 0,04 5,77 - - 0,04 5,77
BDI(%): 2,77 443,41 0,02 3,32 0,00 0,00 2,79 446,73
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,77 443,41 0,06 9,09 0,00 0,00 2,83 452,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13,52 2.162,72 0,10 16,21 0,00 0,00 13,62 2.178,93
[
10 |[COMPLEMENTOS E LIMPEZA FINAL
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DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Florianépolis/SC (MES:Julho/24)

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

Orcamento Analitico Com Desoneragao

Data:08/10/2024

OBRA : SUBSTITUIQI:AO DOS ELEVADORES
ORGAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES
LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%

CODIGO DESCRICAO CLASS  UNID. QUANT. PRECO MAT. PREGO MAT. PRECO M.O. PREGCO M.O. PREGO OUTROS PREGO OUTROS PREGO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.XR$) (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)R$) (UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
[
02-0038477-SIN ESCADA EXTENSIVEL (RETRATIL)EM  [SER.CG| UN 1,00 1.239,10 1.239,10 21,84 21,84 0,00 0,00 1.260,94
ALUMINIO COM 5,00 M ESTENDIDA.
PARA ACESSO A CASA DE MAQUINAS
DO ELEVADOR DO BLOCO 5 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. COM
BASTAO PARA PUXAR A ESCADA
RETRATIL
01.021.000001.MOD | Pedreiro M.O. H 1,50 - - 10,08 15,12 - -
01.026.000001.MOD Servente M.O. H 1,00 - - 6,72 6,72 - -
38477|ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO MAT. UN 1,00 1.239,10 1.239,10 - - - -
COM 6,00 M ESTENDIDA
TOTAL (s/ taxa): 1.239,10 1.239,10 21,84 21,84 0,00 0,00 1.260,94 1.260,94
LS(%): - - 17,68 17,68 - - 17,68 17,68
BDI(%): 319,56 319,56 10,19 10,19 0,00 0,00 329,76 329,76
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 319,56 319,56 27,88 27,88 0,00 0,00 347,44 347,44
PREGO TOTAL (c/ taxa): 1.558,66 1.558,66 49,72 49,72 0,00 0,00 1.608,38 1.608,38
[
17-9537-SINAPI LIMPEZA FINAL E RETIRADA DE SER.CG| UN 1,00 413,45 413,45 359,35 359,35 0,00 0,00 772,80
ENTULHOS, DESMONTE DE
INSTALAGOES PROVISORIAS
3|ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A MAT. L 15,00 16,95 254,25 - - - -
12% PARA USO EM LIMPEZA
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO | MAT. H 40,00 0,01 0,40 - - - -
CAIXA)
37371| TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 40,00 0,65 26,00 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 40,00 1,34 53,60 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 40,00 0,04 1,60 - - - -
43467|FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - | MAT. H 40,00 0,61 24,40 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 40,00 1,33 53,20 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
6111/ SERVENTE DE OBRAS M.O. 40,60 - - 8,85 359,35 - -
TOTAL (s/ taxa): 413,45 413,45 359,35 359,35 0,00 0,00 772,80 772,80
LS(%): - - 290,96 290,96 - - 290,96 290,96
BDI(%): 106,63 106,63 167,71 167,71 0,00 0,00 274,34 274,34
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 106,63 106,63 458,68 458,68 0,00 0,00 565,31 565,31
PRECO TOTAL (c/ taxa): 520,08 520,08 818,02 818,02 0,00 0,00 1.338,10 1.338,10
[
01-0038477+91341-SIN [ESCADA EXTENSIVEL (RETRATIL)EM  [SER.CG| UN 1,00 1.694,06 1.694,06 3,36 3,36 0,00 0,00 1.697,42
ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA.
PARA ACESSO A CASA DE MAQUINAS
DO ELEVADOR DO BLOCO 3. INSTALAR
PORTINHOLA, 70X70CM, EM ALUMINIO
BRANCO TIPO VENEZIANA COM
GUARNIGAO, FIXAGAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. COM BASTAO PARA
PUXAR A ESCADA RETRATIL
142[SELANTE ELASTICO MAT. | 310ML 0,43 38,41 16,62 - - - -
MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS
36888/ GUARNICAO/MOLDURA DE MAT. M 3,36 28,19 94,63 - - - -
ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA
1 FACE
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO | MAT. H 0,28 0,01 0,00 - - - -
CAIXA)
37371/ TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO MAT. H 0,28 0,65 0,18 - - - -
CAIXA)
37372|EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 0,28 1,34 0,38 - - - -
37373|SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MAT. H 0,28 0,04 0,01 - - - -
38477|ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO MAT. UN 1,00 1.239,10 1.239,10 - - - -
COM 6,00 M ESTENDIDA
39025|PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO MAT. UN 0,27, 1.272,05 341,13 - - - -
VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO
NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - | MAT. H 0,19 0,82 0,15 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - | MAT. H 0,09 0,61 0,06 - - - -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA MAT. H 0,19 1,24 0,23 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
43491|EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA MAT. H 0,09 1,33 0,12 - - - -
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
4750 PEDREIRO M.O. H 0,19 - - 13,25 2,52 - -
6111/SERVENTE DE OBRAS M.O. H 0,10 - - 8,85 0,84 - -
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

Orcamento Analitico Com Desoneracéo
DATA BASE - REGIAO: SINAPI - Floriandpolis/SC (MES:Julho/24)

Data:08/10/2024

OBRA: SUBSTITUIQI:\O DOS ELEVADORES
ORCAMENTO : SUBSTITUICAO DOS ELEVADORES

LOCAL : Rua Pavao, n2 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%

CODIGO DESCRICAO CLASS  UNID. QUANT. PRECO MAT. PREGO MAT. PRECO M.O. PREGCO M.O. PREGO OUTROS PREGO OUTROS PREGO FINAL PRECO FINAL
(UNIT.)(R$)  (TOT.)(R$) (UNIT.)(R$)  (TOT.)X(RS) (UNIT.)(R$) (TOT.)R$) _(UNIT.)(R$) (TOT.)(R$)
7568/BUCHA DE NYLON SEM ABA §10,COM | MAT. UN 2,36 X , - - - -
PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
TOTAL (s/ taxa): 1.694,06 1.694,06 3,36 3,36 0,00 0,00 1.697,42 1.697,42
LS(%): - - 2,72 2,72 - - 2,72 2,72
BDI(%): 436,90 436,90 1,57 1,57 0,00 0,00 438,47 438,47
ADM(%): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 436,90 436,90 4,29 4,29 0,00 0,00 441,19 441,19
PREGO TOTAL (c/ taxa): 2.130,96 2.130,96 7,65 7,65 0,00 0,00 2.138,61 2.138,61
TOTAL GERAL: | 449.055,66
Volare 24 - PINI
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