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02-19.05.0140-SCO ELEVADOR SOCIAL, COM 3 PARADAS, 

CAPACIDADE 8 PESSOAS OU 600KG, A 
SER INSTALADO NO BLOCO 5. PROJETO, 
FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO. NBR NM 
313.

SER.CG UN 1,00 192.207,45 192.207,45 42,86 42,86

01-30.14.010/CDHU PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA USO 
DE PESSOAS COM MOBILIDADE 
REDUZIDA COM 02 PARADAS, 
CAPACIDADE DE 300 KG - USO INTERNO 
EM ALVENARIA, A SER INSTALADO NO 
BLOCO 2. PROJETO, FABRICAÇÃO, 
FORNECIMENTO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO. - NBR NM 313

SER.CG UN 1,00 147.582,68 147.582,68 32,91 75,77

03-90776-SINAPI ENCARREGADO GERAL COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES (30 
HORAS SEMANAIS)

SER.CG MÊS 4,00 5.242,15 20.968,60 4,68 80,45

01-90777-SINAPI ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE 
(1,5H/DIA)

SER.CG MÊS 4,00 3.844,86 15.379,44 3,43 83,88

02-90777-SINAPI ENGENHEIRO MECÂNICO RESIDENTE 
(1,5H/DIA)

SER.CG MÊS 4,00 3.844,86 15.379,44 3,43 87,31

01-93584-SIN BARRACAO PARA DEPOSITO EM 
TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO 
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E 
AREIA)

SER.CG M2 6,00 1.600,96 9.605,76 2,14 89,45

01-92451-SIN MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

SER.CG M2 21,02 252,09 5.298,98 1,18 90,63

04-88316-SINAPI Limpeza permanente da obra SER.CG MÊS 4,00 763,71 3.054,84 0,68 91,31
02-103327-SIND ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. INCLUI A 
RECOMPOSIÇÃO DA PAREDE LATERAL 
DO FOSSO DO ELEVADOR DO BLOCO 5.

SER.CG M2 18,79 135,58 2.547,49 0,57 91,88

02-88489-SINA PINTURA LÁTEX ACRÍLICA (SEMI-
BRILHO) PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS. 
INCLUSIVE PARTE INTERNA. CORES 
CONFORME EXISTENTE. NAS PAREDES 
DAS PORTAS DOS ELEVADORES DOS 
BLOCOS 2 E 5. CONSIDER-SE 1,0M PARA 
CADA LADO DA PAREDE OU ATÉ O 
LIMITE DA PAREDE, DO PISO AO TETO. 
INCLUSIVE PARTE INTERNA. O CÓDIGO 
DAS TINTAS ESTÁ NO MEMORIAL 
DESCRITIVO.

SER.CG M2 96,72 26,25 2.539,14 0,57 92,45

04-87529-SIND REBOCO (MASSA ÚNICA), EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 
17,5MM, COM TALISCAS. INCLUI A 
PAREDE LATERAL DO FOSSO DO 
ELEVADOR DO BLOCOS 5. INCLUSIVE 
PARTE INTERNA

SER.CG M2 54,12 45,43 2.458,55 0,55 92,99
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002-101560-SIN CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 
MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. PARA ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA DO ELEVADOR E 
PLATAFORMA. (5 VIAS DE CADA 
EQUIPAMENTO - 3 FASES, 1 NEUTRO E 1 
TERRA).

SER.CG M 160,00 13,62 2.178,93 0,49 93,48

02-87529-SIN REBOCO (MASSA ÚNICA), EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 
17,5MM, COM TALISCAS. INCLUI AS 
PAREDES DAS PORTAS DOS 
ELEVADORES DOS BLOCOS 2 E 5. 
INCLUSIVE PARTE INTERNA

SER.CG M2 47,49 45,43 2.157,36 0,48 93,96

01-0038477+91341-SIN ESCADA EXTENSIVEL (RETRÁTIL) EM 
ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA. 
PARA ACESSO A CASA DE MÁQUINAS 
DO ELEVADOR DO BLOCO 3. INSTALAR 
PORTINHOLA, 70X70CM, EM ALUMÍNIO 
BRANCO TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. COM BASTÃO PARA 
PUXAR A ESCADA RETRÁTIL

SER.CG UN 1,00 2.138,61 2.138,61 0,48 94,44

01-103327-SIN ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. INCLUI A 
RECOMPOSIÇÃO DAS PORTAS DOS 
ELEVADORES DOS BLOCOS 2 E 5.

SER.CG M2 13,14 135,58 1.781,48 0,40 94,83

06-88489-SINAD PINTURA LÁTEX ACRÍLICA (SEMI-
BRILHO) PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS. 
INCLUSIVE PARTE INTERNA. CORES 
CONFORME EXISTENTE. NA PAREDS DO 
FOSSO ELEVADOR DO BLOCO 5. 
CONSIDER-SE 1,0M PARA CADA LADO 
DA PAREDE OU ATÉ O LIMITE DA 
PAREDE, DO PISO AO TETO. INCLUSIVE 
PARTE INTERNA.

SER.CG M2 67,54 26,25 1.773,09 0,40 95,23

07-88315-SIN DESMONTAGEM E DESCARTE DO 
ELEVADOR DO BLOCO 5

SER.CG UN 1,00 1.580,86 1.580,86 0,35 95,58

02-0038477-SIN ESCADA EXTENSIVEL (RETRÁTIL) EM 
ALUMINIO COM 5,00 M ESTENDIDA. 
PARA ACESSO A CASA DE MÁQUINAS 
DO ELEVADOR DO BLOCO 5 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COM 
BASTÃO PARA PUXAR A ESCADA 
RETRÁTIL

SER.CG UN 1,00 1.558,66 1.558,66 0,35 95,93

002-97039-SIN FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE 
PORTAS EM MADEIRA (VÃO DO 
ELEVADOR E PLATAFORMA) - 1 
MONTAGEM EM OBRA.

SER.CG M2 14,00 99,72 1.396,13 0,31 96,24

17-9537-SINAPI LIMPEZA FINAL E RETIRADA DE 
ENTULHOS, DESMONTE DE 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

SER.CG UN 1,00 1.338,10 1.338,10 0,30 96,54
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08-100_ok 04.014.0095-
A EMOP CUSTOM

CARGA, TRANSPORTE E DESCARTE DE 
ENTULHOS, COM RETIRADA DE 
ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA DE 
ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE 
CAPACIDADE, CUSTO POR UNIDADE DE 
CAÇAMBA. INCLUSIVE: 
CARREGAMENTO, TRANSPORTE, 
DESCARREGAMENTO E TAXA PARA 
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 
(RESPEITANDO RESOLUÇÃO CONAMA nº 
307/2002, OS RESÍDUOS DEVEM TER 
DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE 
ADEQUADA).

SER.CG UN 4,00 308,45 1.233,80 0,28 96,81

02-74209 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO

SER.CG M2 2,25 472,01 1.062,03 0,24 97,05

001-42780-DEINFRA PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES EM 
ALVENARIA. NAS PAREDES DAS 
PORTAS DOS ELEVADORES DOS 
BLOCOS 2 E 5. CONSIDER-SE 1,0M PARA 
CADA LADO DA PAREDE OU ATÉ O 
LIMITE DA PAREDE, DO PISO AO TETO. 
INCLUSIVE PARTE INTERNA

SER.CG M2 96,72 10,93 1.056,84 0,24 97,29

06-88315-SIN DESMONTAGEM E DESCARTE DO 
ELEVADOR DO BLOCO 2

SER.CG UN 1,00 1.049,39 1.049,39 0,23 97,52

04-98689-SIN SOLEIRA DE PORTA EM GRANITO CINZA 
CORUMBÁ, LARGURA 20CM, 
ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA COLANTE. INCLUI AS 
SALAS DO 1º PAVIMENTO DO BLOCO 2 E 
A ENTRADA DA SALA DOS 
PROFESSORES NO BLOCO 5

SER.CG M 5,00 206,97 1.034,84 0,23 97,75

07-95817-SIN CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

SER.CG UN 20,00 47,43 948,58 0,21 97,96

02-93187-SIN VERGA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM E 
ALTURA DE *20* CM.

SER.CG M 8,00 117,17 937,36 0,21 98,17

04-94971-SIN CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

SER.CG M3 1,39 651,99 906,27 0,20 98,37

03-92761-SIN ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

SER.CG KG 50,40 15,58 785,48 0,18 98,55

002-42780-DEINFRAD PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES EM 
ALVENARIA. NA PAREDE LATERAL DO 
FOSSO DO ELEVADOR DO BLOCO 5. 
CONSIDER-SE 1,0M PARA CADA LADO 
DA PAREDE OU ATÉ O LIMITE DA 
PAREDE, DO PISO AO TETO. INCLUSIVE 
PARTE INTERNA

SER.CG M2 67,54 10,93 738,00 0,16 98,71

04-0010527+97064-SIN LOCAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR, 
DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 
*1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU 
RODIZIOS).

SER.CG M 10,00 71,68 716,77 0,16 98,87

04-97607-SIN LUMINÁRIA ARANDELA TIPO 
TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SER.CG UN 5,00 139,77 698,87 0,16 99,03
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02-92759-SIN ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

SER.CG KG 28,46 17,78 506,12 0,11 99,14

03-88411-SIN APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. NAS 
PAREDES DAS PORTAS DOS 
ELEVADORES DOS BLOCOS 2 E 5. 
CONSIDER-SE 1,0M PARA CADA LADO 
DA PAREDE OU ATÉ O LIMITE DA 
PAREDE, DO PISO AO TETO. INCLUSIVE 
PARTE INTERNA

SER.CG M2 96,72 4,85 468,87 0,10 99,25

06-98577-CUSTOMI-
SIN

TRATAMENTO DE JUNTA DE 
MOVIMENTAÇÃO, COM TARUGO DE 
POLIETILENO E SELANTE PU. INCLUI O 
1º PAVIMENTO DO BLOCO 2 E TODOS 
OS PAVIMENTOS DOS BLOCOS 5 E 6, 
CONFORME INDICADO EM PROJETO

SER.CG M 5,00 87,32 436,60 0,10 99,34

03.1-97622-SIND DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. INCLUI A 
DEMOLIÇÃO DA PAREDE LATERAL DO 
FOSSO DO ELEVADOR DO BLOCO 5, 
PARA A EXECUÇÃO DAS VIGAS DE 
CONCRETO

SER.CG M3 5,37 68,56 368,19 0,08 99,43

03-91926-SIN CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (3 VIAS 
PARA CADA FOSSO - 1 FASE E 2 
RETORNOS)

SER.CG M 60,00 5,74 344,31 0,08 99,50

02-87878-SIND CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA. TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. INCLUI A PAREDE LATERAL DO 
FOSSO DO ELEVADOR DO BLOCO 5. 
INCLUSIVE PARTE INTERNA

SER.CG M2 54,12 6,22 336,45 0,08 99,58

06-95727-SIN ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, 
DN 25 MM (3/4), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SER.CG M 21,00 15,60 327,54 0,07 99,65

04-88411-SIND APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. NA PAREDE 
LATERAL DO FOSSO DO ELEVADOR DO 
BLOCO 5. CONSIDER-SE 1,0M PARA 
CADA LADO DA PAREDE OU ATÉ O 
LIMITE DA PAREDE, DO PISO AO TETO. 
INCLUSIVE PARTE INTERNA

SER.CG M2 67,54 4,85 327,41 0,07 99,72

01-87878-SIN CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA. TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. INCLUI AS PAREDES DAS 
PORTAS DOS ELEVADORES DOS 
BLOCOS 2 E 5. INCLUSIVE PARTE 
INTERNA

SER.CG M2 47,49 6,22 295,23 0,07 99,79

Página 4 de 5



OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PR.UNIT(R$) PR.TOTAL(R$) PART.(%) PART.ACUM.(%)

Data:08/10/2024

SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES
Rua Pavão, nº 1377, Bairro Costa e Silva, Joinville/SC

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Curva ABC de Serviços (GLOBAL)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Florianópolis/SC (MES:Julho/24)

SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 80,97%

05-97626-SIN DEMOLIÇÃO DE VERGAS DAS PORTAS 
DOS ELEVADORES DOS BLOCOS 2 E 5, 
DE TODOS OS PAVIMENTOS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

SER.CG M3 0,32 688,98 220,47 0,05 99,84

01-93671-SIN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SER.CG UN 2,00 97,89 195,77 0,04 99,88

05-91955-SIN INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

SER.CG UN 4,00 47,63 190,51 0,04 99,93

03-97622-SIN DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. INCLUI A 
DEMOLIÇÃO DE 30CM DE CADA LADO E 
80CM ACIMA DE TODAS AS PORTAS DOS 
ELEVADORES DOS BLOCOS 2 E 5

SER.CG M3 2,48 68,56 170,04 0,04 99,96

01-87630-SIN REGULARIZAÇÃO DO CONTRA-PISO OU 
PISO BASE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA NO TRAÇO 1:3, 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 CM

SER.CG M2 1,20 53,38 64,06 0,01 99,98

001-88309-SIN CORTE EM JUNTA DE ASSENTAMENTO 
(REJUNTE) DE PISO CERÂMICO. INCLUI 
TODAS AS PORTAS DOS ELEVADORES 
DOS BLOCOS 2 E 5

SER.CG M 5,00 4,04 20,20 0,00 99,98

01-97634-SIN DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. INCLUI 
REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO 
PRÓXIMO AS PORTAS DO ELEVADOR 
DO BLOCO 5

SER.CG M2 0,70 18,60 13,02 0,00 99,99

02-97634-SIN DEMOLIÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO, 
DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. INCLUI 
REMOÇÃO DE SOLEIRAS DAS PORTAS 
DO ELEVADOR DO BLOCO 2

SER.CG M2 0,40 27,90 11,16 0,00 99,99

04-97631-SIN DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. INCLUI 
REMOÇÃO DE CONTRAPISO E 
ARGAMASSA DOS PISOS E SOLEIRAS 
DE GRANITO DAS PORTAS DOS 
ELEVADORES DOS BLOCOS 2 E 5

SER.CG M2 1,20 4,02 4,82 0,00 99,99

Volare 24 - PINI

TOTAL GERAL: 449.055,66
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