
 

  

     
  Curitiba, 06 de dezembro de 2024. 
 
 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL – CURSO IN COMPANY PERSONALIZADO 

 
 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 
 
 
A Inove Soluções em Capacitação é uma empresa com sede em Curitiba/PR, especializada em 

cursos, treinamentos e capacitação para organizações públicas, abertos ou fechados (In Company) 

Nossos cursos possuem abrangência nacional e são ministrados por profissionais renomados com 

extensa experiência, que em sua maioria são Mestres e Doutores, e assim engrandecem e 

fortalecem ainda mais a qualidade dos cursos. Os cursos são flexíveis com o propósito de atender 

as necessidades específicas do contratante, possibilitando desta forma um maior 

aproveitamento com substancial redução de custos. 

 

A Inove Soluções em Capacitação é uma empresa que além de desenvolver a estratégia da 
organização e zelar por sua competência e habilidade empresarial, compromete-se com a ética, 
seriedade e excelência técnica dos serviços prestados, buscando assim que todos os cursos e 
treinamentos contribuam para o crescimento profissional e pessoal, transformando 
conhecimento em sucesso. 
 
 
 
IMPORTANTE: A justificativa legal para contratação dos treinamentos é o art. 74, inciso III, “f” 
da Lei 14.133/2021 (Inexigibilidade por notória especialização para contratação de serviços 
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, relativos ao treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal.) 
 
 
 



 

  

  APRESENTAÇÃO                 
  
A Lei n° 14.133/2021 revolucionou o panorama das obras públicas e serviços de engenharia no Brasil, 
trazendo consigo um novo conjunto de regras e desafios para os profissionais da área. Para navegar 
com segurança nesse novo cenário e garantir o sucesso em contratações públicas, este curso oferece 
uma jornada completa e aprofundada sobre a legislação e seus impactos práticos. 
 
Desenvolvido para gestores públicos, engenheiros e profissionais do direito, o curso oferece uma 
abordagem objetiva e contextualizada, desvendando os meandros da Lei n° 14.133/2021 e seus 
reflexos em cada etapa das contratações de obras públicas e serviços de engenharia, tudo muito 
bem embasado nos principais e atuais entendimentos da jurisprudência das Cortes de Contas 
nacionais, especialmente a do TCU. 
 
Temas essenciais como estudos técnicos, gestão de riscos, contratações, prazos e responsabilidades 
são explorados em detalhes, utilizando como base a sólida jurisprudência do TCU para embasar 
decisões consistentes e seguras. Exemplos práticos retirados do dia a dia dos profissionais da área 
enriquecerão o seu aprendizado e lhe permitirão desenvolver um raciocínio crítico e estratégico para 
lidar com os desafios das suas contratações. 

 
 
CURSO PERSONALIZADO IN COMPANY  

OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
 
 
   OBJETIVO                  

• Interpretar e aplicar a Nova Lei de Licitações e Contratos em Obras Públicas 

• Desenvolver habilidades práticas para análises de situações reais 

• Analisar e comparar os novos institutos legais com a jurisprudência das Cortes de Contas 
(especialmente TCU) 

• Fomentar competências estratégicas para resolver desafios complexos 

• Preparar profissionais para diversas atividades na gestão de obras públicas 

• Garantir o uso eficiente dos recursos públicos 

• Integrar atualizações legislativas e aplicá-las na prática 
 

 

 



 

  

   PUBLICO ALVO                 

• Agentes de contratação e membros de comissões de licitação  

• Engenheiros, arquitetos, auditores e consultores na área  

• Advogados, assessores e procuradores  

• Fiscais e gestores de contratos de obras e serviços de engenharia  

• Ordenadores de despesas e orçamentistas de obras públicas  

• Demais servidores e profissionais atuantes no segmento ou que desejem se aperfeiçoar   

sobre os temas do curso 

 

 

PROFESSOR/PALESTRANTE: 

RAFAEL JARDIM CAVALCANTE 

 

       
  CURRICULO                  
 

RAFAEL JARDIM CAVALCANTE 

Auditor Federal de Controle Externo, é dirigente do TCU por mais de dez anos. Ex-Secretário de 
Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e Ex-Secretário de Combate a Corrupção daquela 
do TCU. Coautor dos livros “Obras Públicas: comentários à jurisprudência do TCU” – 4ª Edição, “O 
RDC e a Contratação Integrada na prática”, “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance” e “O 
Controle da Administração Pública na Era Digital”. No TCU desde 2005, foi também titular da 
Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura. Foi ainda Diretor da área 
técnica responsável pela fiscalização de rodovias. Ocupou os cargos de Secretário de Fiscalização de 
Infraestrutura de Petróleo e, também, de Fiscalização de Obras de Energia. Coordenou as 
fiscalizações do TCU atinentes à Copa do Mundo de 2014. Na área de combate à corrupção e 
integridade, palestrou em eventos internacionais da ONU, OCDE, além de treinamentos para 
auditores das Controladorias Gerais de diversos países na América Latina. Palestrante e 
conferencista em temas afetos à engenharia de custos para o setor público, ao Regime Diferenciado 
de Contratações Públicas (RDC), Compliance, Integridade e a licitações e contratos de obras e 
serviços de engenharia. Formado em engenharia civil pela Universidade de Brasília, trabalhou por 
mais de dez anos na coordenação de projetos e execução de obras na iniciativa privada. 
 
 



 

  

      
           CONTEUDO PROGRAMÁTICO               

NOVAS DEFINIÇÕES E CONCEITOS LEGAIS 
• Definição de obra - novo conceito e consequências 
• Definição de serviço 
• Definição de bens e serviços comuns 
• Definição de serviço de engenharia 
• Definição de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto 
• Definição de serviço comum de engenharia 
• Definição de bens e serviços especiais 
• Definição de serviços e fornecimentos contínuos 
• Definição de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual 
• Definição de obra comum de engenharia e suas consequências 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
• Pregão x concorrência: diferenças e aplicabilidade 
• Procedimento licitatório e prazos para a publicação dos instrumentos convocatórios 
• Orçamento sigiloso 
• Critérios de julgamento 
• Procedimentos obrigatórios para obras e serviços de engenharia 
• Lances abertos e fechados 
• Negociação 
• Recursos 
• Homologação do certame 
 
PLANEJAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 
• Principais tópicos relativos ao planejamento na Nova Lei de Licitações e Contratos 
• Gestão de riscos de obras públicas 
• Definição de riscos 
• Momento para a avaliação dos riscos 
• Diferença entre matriz de risco contratual e matriz de riscos de resultado 
• Metodologia Coso 
• Identificação de riscos em obras públicas 
• Tratamento e priorização de riscos em obras públicas 
• Identificação de respostas a riscos em obras públicas 
• Controle e monitoramento de riscos em obras públicas 
• Exercício prático sobre riscos em obras públicas 
• Estudos de viabilidade na Nova Lei de Licitações e Contratos 
• Viabilidade Técnica 
 



 

  

• Viabilidade Econômica 
• Viabilidade Ambiental 
• Viabilidade Financeira 
• Estudos de Impacto de Vizinhança (ETP) na Nova Lei de Licitações e Contratos 
• Estudos técnicos preliminares em obras públicas (ETP) 
• Definição de estudos técnicos preliminares 
• Comparação entre ETP estabelecido na IN n° 40/2020 e o trazido pela Nova Lei de Licitações e 
Contratos 
• Identificação do problema 
• Requisitos para a contratação 
• Levantamento de mercado 
• Escolha e descrição da solução 
• Estabelecimento de quantitativos 
• Estabelecimento do preço 
• Justificava de parcelamento 
• Contratações correlatas e/ou interdependentes 
• Alinhamento da contratação com o Planejamento Anual de Contratações 
• Resultados pretendidos 
• Providências prévias à contratação 
• Possíveis impactos ambientais 
• Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade do empreendimento 
 
PROJETO 
• Projeto básico: elementos mínimos na Nova Lei de Licitações e Contratos e diferenças para a Lei 
n° 8.666/1993 
• Condições de contorno: direcionamento do objeto 
• Projeto simplificado para casos de emergência 
• Projeto executivo: definição e aplicação, segundo a Nova Lei de Licitações e Contratos 
• Contratações de projeto 
• Faculdade ou obrigatoriedade da utilização de técnica e preço 
• Procedimentos na Nova Lei de Licitações e Contratos relativos à técnica e preço 
• Boas práticas de gestão de projetos 
 
METODOLOGIA BIM 
• Previsão do BIM na Nova Lei de Licitações e Contratos 
• Decreto n° 10.306/2020 
• Definição de BIM e vantagens de utilização 
• Modelagem de editais e condições de habilitação em contratação de projetos em BIM 
• Implementação do BIM e fases de implementação 
 
 



 

  

ORÇAMENTO DE OBRAS SEGUNDA A NOVA LEI DE LICITAÇÕES  
• Custo Direto x Despesas Indiretas x Custos Indiretos  
• Estabelecimento de preços de mercado segundo a Nova Lei de Licitações e Contratos  
• Custo Direto  
• Aplicabilidade do Decreto 7.983/2013 - SICRO, SINAPI, sistemas estaduais e municipais e 
pesquisas de preço  
• Critérios de aceitabilidade unitário e global  
• Composições de custo unitário 

• Materiais 

• Consumos, perdas e pesquisas de preço 

• Mão de obra 

• Produtividade e salários base 

• Encargos sociais e encargos complementares 

• Grupos A, B, C e D 

• Horistas x mensalistas 

• Efeitos das chuvas sobre os custos de mão de obra 

• Desoneração da mão de obra 

• Equipamentos 
• Adaptações ao sistema de referência 
• SINAPI 
• Visão geral 
• Escolha das composições no SINAPI 
Situações de adaptação obrigatória no SINAPI 
• Estabelecimento de itens novos no orçamento: procedimentos na Nova Lei de 
Licitações e Contratos. 

• BDI na Nova Lei de Licitações e Contratos 
• Aplicabilidade do Acórdão 2.622/2013-Plenário 
• BDI diferenciado para materiais 
• Principais erros no estabelecimento do BDI referencial 

• Custos indiretos 
• Administração local: valor de mercado e formas de medição 
• Mobilização e desmobilização do canteiro: valor de mercado e formas de medição 
• Manutenção do canteiro de obras: valor de mercado e formas de medição 

• Estabelecimento do prazo da obra 
• Contratos por escopo e contratos por prazo determinado na Nova Lei de Licitações e 
Contratos 
• Principais problemas identificados no dimensionamento de prazo de obras 
 
 
 
 



 

  

 
CONTRATAÇÃO DIRETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
• Apresentação das principais novidades 
• Dispensa x inexigibilidade 
• Casos de contratações emergenciais e diferenças da Nova Lei de Licitações e Contratos em 
relação à Lei n° 8.666/1993 
• Contratação direta pelo valor da obra ou serviço de engenharia segundo a Nova Lei de Licitações 
e Contratos 
• Contratação de especialista por notório conhecimento 
• Remanescente de obra na Nova Lei de Licitações e Contratos 
• Outros casos de contratação direta para obras e serviços de engenharia na Nova Lei de Licitações 
e Contratos 
 
CONTRATAÇÃO INTEGRADA E SEMI-INTEGRADA 
• Definição 
• Motivação do uso 
• Elementos do Anteprojeto nas contratações integradas 
• Orçamento da contratação integrada e aplicabilidade do SICRO / SINAPI 
• Aditivos na contratação integrada 
• Matriz de riscos nas contratações integrada e semi-integrada 
• Seguros 
• Diferenças para a contratação integrada e a semi-integrada 
• Orçamento nas contratações semi-integradas e novidades na nova Lei de Licitações e Contratos 
• Responsabilidade pela emissão das licenças ambientais e estudos de desapropriação nas 
contratações integradas e semi-integradas 
 
FISCALIZAÇÃO 
• Principais novidades 
• Fiscal x gestor do contrato 
• Responsabilidade do fiscal 
• Fiscalização de encargos trabalhistas e previdenciários 
• Contratação de consultores e empresas supervisoras: novos entendimentos 
• Exigência de ART 
• Diário de obras - elementos mínimos 
• Elementos mínimos para medição e ateste de serviços 
• Química contratual e contratos verbais: novidades 
• Principais erros de medição em obras públicas encontrados pelo TCU 
• Aplicabilidade da jurisprudência do TCU relativa à Lei nº 8.666/1993. 
 
 
 



 

  

 
ADITIVOS CONTRATUAIS 

• Teoria das áleas 

• Teoria da imprevisão 

• Alterações quantitativas x alterações quantitativas na Nova Lei de Licitações e Contratos 

• Novos entendimentos e forma de cálculo dos 25% contratuais 

• Extrapolação dos 25% contratuais 

• Itens novos no orçamento 

• Jogo de planilhas 

• Aditivos de prazo 

• Cláusulas de reajuste e repactuação 

 

 

ENTREGA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR 

• Recebimento provisório 

• Recebimento definitivo 

• Art. 618 do Código Civil, a garantia da obra e as novidades da Nova Lei de Licitações e Contratos 

relacionadas ao tema 

• Responsabilidade objetiva 

• Excludentes da responsabilidade objetiva 

• Responsabilidade solidária do administrador 

 

 

APLICAÇÃO DE PENALIDADES 

• Penalidades contratuais e extracontratuais na Nova Lei de Licitações e Contratos 

• O poder de cautela 

• Rescisão x anulação do contrato 

• Novos crimes licitatórios. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

  

 

    ATRIBUIÇÕES       
 
 
Atribuições da INOVE CAPACITAÇÃO e do INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 
 
>> Local: No PRESENCIAL o local deverá ser disponibilizado pela Universidade.     
>> Data: A definir  
>> Carga Horária: 16 Horas 
>> Horário:  A definir 
 

 

 

SÃO ATRIBUIÇÕES DA INOVE: 

• Disponibilização do docente; 

• Elaborar a lista de presença dos participantes; 

• Programa com bibliografia e material digital de apoio (slides e textos), 

• Emitir certificado digital de participação; 

• Elaborar o material digital de apoio via download às aulas para todos os participantes; 

• Gerenciar os recursos humanos necessários para o desenvolvimento do Programa; 
 

 

 
 SÃO ATRIBUIÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 

• Enviar em tempo hábil a lista de inscrição dos participantes para elaboração dos 
certificados digital; 

• Enviar nota de empenho com até 15 dias de antecedência ao evento. 

• Para o PRESENCIAL fornecer o local com a respectiva infraestrutura para o desenvolvimento  

do curso: Sala-de-aula com possibilidade de arranjo em grupos, computador com projetor e 

capacidade para executar vídeo, microfone, sistema de amplificação de som para voz e para 

computador (vídeo), fip-chart ou quadro branco. 

 
 

 

 

 



 

  

 

 

    INVESTIMENTO     
 
 

Turma Quantidade Descrição  
Valor 

 
 
Presencial 

 
 

Até 30 

 
Inscrições de até 30 (trinta) servidores, em curso In Company 
PRESENCIAL descrito acima, incluindo material digital de 
apoio, apostilas e certificados digitais com carga horária de 
16hrs 
 

OBS: 
Possibilidades de incluir mais 20 participantes sem alterar  
o valor. 

 
R$ 59.900,00 

(cinquenta e nove mil  
e novecentos reais) 

 

 

 

>> Validade da Proposta:  

                                                                                                         6            0 (sessenta)dias 

 
 

>>Dados para pagamento: 
O respectivo pagamento em nome de INOVE CAPACITACAO E EVENTOS LTDA 
CNPJ - 42.004.082/0001-92 
 
DADOS BANCÁRIOS  
BANCO DO BRASIL       Agência 4500-4        C/C 24029-0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

Conforme solicitado, esta é a nossa proposta para a parceria do curso In Company 
Personalizado. 

 
Desde já agradecemos a oportunidade. 

 
Sem mais para o momento ficamos a disposição para maiores esclarecimentos que se 

façam                    necessários. 
 
 
 
 

                 INOVE À SUA DISPOSIÇÃO! 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

Elis Almeida | Comercial 
41 3618-9954 / 41 99973-4972 

incompany1@inovecapacitacao.com.br 
www.inovecapacitacao.com.br 
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