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Estudo Técnico Preliminar 18/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23292.001352/2025-14

2. Descricdo da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar refere-se a eventual aquisicdo de materiais de consumo,
como cortinas, persianas e peliculas. Este procedimento licitatorio € instaurado com o intuito de
atender as necessidades do planejamento anual de compras e licitagdes para o exercicio de
2025, do Instituto Federal de Educacgdo, Ciéncia e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC),
conforme o Cronograma de Compras e Licitagbes Institucional, e visa atender as unidades
requisitantes.

Optou-se, neste processo, pelo Sistema de Registro de Precos, justificado pela
imprevisibilidade na estimativa exata do quantitativo de itens a serem utilizados, além da
necessidade de promover a redugéo de estoques, evitando a utilizacdo de grandes &reas para
armazenagem e permitindo entregas parceladas.

O IFSC, com o objetivo de suprir possiveis demandas no exercicio de suas atividades, realiza
licitagbes por meio do Sistema de Registro de Precos. Essas licitacdes séo realizadas de forma
compartilhada, atendendo a todos os campus do Estado de Santa Catarina.

Dessa forma, a presente licitacdo visa garantir celeridade e eficiéncia na aquisicdo dos
materiais, assegurando a qualidade nos servigos prestados a comunidade académica.

s

A agquisicdo dos servicos e materiais € necessaria para atender ao interesse publico e
proporcionar ambientes adequados para a realizagdo das atividades de ensino, pesquisa e
extensao realizadas pela comunidade académica. Também é fundamental para o cumprimento
das atribuicBes dos servidores técnico-administrativos em suas respectivas unidades. O uso de
cortinas, peliculas e persianas oferece protecao contra os efeitos nocivos dos raios ultravioleta
(UVA/UVB), que, ao atingir diretamente e de forma continua os ambientes, prejudicam o
desempenho da rotina de trabalho dos servidores e alunos, além de danificar acervos, bens
moveis, pisos, equipamentos e outros materiais sensiveis a essa exposicao.

Além disso, essas solucBes sao essenciais para promover conforto térmico e visual aos
usuarios dos ambientes, pois reduzem o ofuscamento causado pelo excesso de luminosidade
natural. Além das suas caracteristicas técnicas, artigos dessa natureza contribuem com
atributos estéticos que tornam o ambiente mais produtivo e acolhedor para a comunidade
académica.

Por todos esses motivos, e com base nos principios que regem a Administracdo Publica,
apresentamos a necessidade institucional e justificamos a composi¢cdo deste procedimento
licitatorio, buscando a proposta mais vantajosa para atender ao interesse publico.
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3. Area requisitante

Area Requisitante

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E
MATERIALIS - JAR / COINFRA-JAR

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SJE / DAM

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DASS -
FLN / COINFRADASSFLN

COORDENADORIA DE COMPRAS, ORCAMENTOS E
FINANCAS - PHB / CCOF-PHB

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU /
COINFRA-RAU

DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO -
CCO /DIREPE-CCO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - XXE / DAM-
XXE

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU /
DAE-RAU

ASSESSORIA DA DIREGCAO-GERAL - SLO / ASDG-SLO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS / DAM-
LGS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - CDR / DAM-
CDR

COORDENADORIA DE MATERIAIS E FINANCAS - URP/
COMAF-URP

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E
MANUTENGAO - ITJ / COINFRA-ITJ

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE -
FLN / COINFRADAE-FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
/CCOMP-CTE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - ARU / DAM-
ARU

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM -
FLN / COINFRADAMMFLN

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DALTEC
- FLN / COINFRA-DALTEC -

COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANCAS -
SCA / COF-SCA

COORDENADORIA DE ESTAGIO - FLN / COEST-FLN

COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE
/ CCOMP-CTE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGCAO - CCO / DAM-
CcCo

Estudo Técnico Preliminar 18/2025

Responsavel
VANESSA DAL RI GAIA
SABRINA MIRANDA COVALSKI

PABLO TOBIAS MEDEIROS TRIBUG

FERNANDA JAMILLE KUNTZE

FABIANA ALVES DOS SANTOS SCHRODI

DEIWIS LELLIS HOSS

MILENA MACHADO CORTELINI

JOSE ROBERTO MURARA
MARCELO CADOR

KATHILCE MARTINS AMORIM

MARIELLI APARECIDA NAVA

PATRICIA MULLER VIDAL

LUIZ ANDREI POTTER TONIN

ANESIO FELIPE ZEITUNE

ELAINE CRISTINA DE LIMA

DANIEL DE LIMA CICHELLA

ALEXANDRE ALVES DALMOLIM

ANTONIO CESAR COSTA

ODIRLEI DIEL
ROSANA APARECIDA DE MELLO GARCIA

JACIARA MEDEIROS

ELIANDRO LUIZ MINSKI

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Declara-se que os bens, objeto deste ETP, enquadram-se na classificacdo de bens comuns,
conforme inciso XlIl do art. 6° da Lei 14.133/21, sendo que 0s bens e servicos comuns sao
agueles cujos padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificagbes usuais de mercado e o0 objeto esta de acordo com essas

caracteristicas.
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Ainda, esclarece-se que 0s bens a serem adquiridos sdo de qualidade comum e ndo se
enquadram como bens de luxo (art. 20 de Lei n® 14.133/2021 e Decreto n° 10.818/2021), bem
como ndo exigem fornecimento continuo, ndo havendo necessidade de prorrogacédo contratual
para além da vigéncia comum do prazo a ser estipulado.

O licitante deverd cumprir todas as obrigacBes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugéo do objeto e, ainda:

1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigbes, conforme especifica¢des, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao
as indicagbes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou
validade;

1.1. Sempre que necessario, o objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com
uma verséo em portugués e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada,;

2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990); 3. substituir, reparar
Ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referéncia, o objeto com avarias
ou defeitos;

4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 10 (dez) dias que antecede a data da entrega,
0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

5. manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitacao;

6. atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental. Destaca-se, as
recomendagdes contidas no Capitulo Ill, DOS BENS E SERVICOS, com énfase no art. 5° da
Instru¢do Normativa n° 01/2010 STI/MPOG, bem como, o Decreto n° 7.746 /2012 que
estabelece critérios, praticas e diretrizes para a promocdo do desenvolvimento nacional
sustentavel e a Lei n° 12.305 /2010 que institui a politica de residuos soélidos, no que couber.

Poderado participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES
/MP no 3, de 2018 com o seguinte nivel de cadastramento:

I. Credenciamento;
Il. Habilitac&o Juridica;
Ill. Regularidade fiscal federal;

Conforme o art.14 da Lei 14.133/21 ndo poderéo disputar licitacdo ou participar da execucao
de contrato, direta ou indiretamente:

| - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitagéo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

Il - empresa, isoladamente ou em consoércio, responséavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
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responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacAo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

Il - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢do que Ihe foi imposta;

IV - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcgéo na licitagc@o ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢cado constar expressamente do edital de licitagéo;

V - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

VI - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracédo de trabalho infantil, por
submissd@o de trabalhadores a condi¢cbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

VII - agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
VIII - pessoas juridicas reunidas em consorcio.

§ 1° O impedimento de que trata o inciso Il do caput deste artigo sera também aplicado ao
licitante que atue em substituicAo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

§ 2° A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os incisos | e Il do caput deste artigo poderdo participar no apoio
das atividades de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

§ 3° Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

5. Levantamento de Mercado
A equipe técnica realizou o levantamento de mercado e identificou as seguintes caracteristicas:

I — O objeto demandado possui contratagBes similares feitas por outros érgaos e entidades
publicas, ou seja, ndo se trata de demanda exclusiva ou estranha para o mercado;
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Il — O Sistema de Registro de Precos (SRP) é uma alternativa vidvel e bem conhecida entre as
empresas do ramo;

Il — Em razao da baixa complexidade do objeto demandado ndo sera necessario a realizacao
de audiéncia e /ou consulta publica, junto ao mercado para coleta de contribuicdes;

IV — Nao se aplica a hipotese de locacao dos bens demandados;

N

V - Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solucdo exige a
contratacdo de empresa especializada cujo o ramo de atividade seja compativel como objeto
pretendido;

VI - Foram analisadas contratac6es similares feitas por outros 6rgédos e entidades, por meio de
consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias,
tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as necessidades da Administracdo. Nao se
observou maiores variagbes quanto a execucdo do objeto no que se refere ao papel da
empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variacdo se dé pela modalidade de licitacéo

aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade normativa.

VIl - A aquisicdo dos materiais objeto do presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no
atual cenario, em objeto de frequente aquisicao por 6érgaos publicos, em todas as suas esferas,
especialmente por instituices de ensino e da area da saude.

VIl - Verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento dos materiais a
serem adquiridos, conforme os requisitos estabelecidos neste documento.

Deliberou-se que a aquisicdo de material de consumo cortinas, persianas e peliculas junto a
empresas desse ramo é pratica amplamente consolidada no ambito da iniciativa privada e do
Setor Publico. O mercado é amplo, com grande quantidade de fornecedores especializados e
que possuem condi¢cdes de atender as necessidades institucionais. Os itens sao de pronta
entrega e serd uma licitacdo para Registro de Precos(SRP). Este processo tem como base as
exigéncias previstas na Lei 14.133 de 2021.

Salienta-se que o Registro de Precos propicia a reducdo de custos, a centralizacdo das
compras para uma mesma finalidade, evitando o desabastecimento, a fim de propiciar maior
economicidade, celeridade e eficiéncia.

Todavia, para otimizar a fase de levantamento das necessidades de cada unidade, bem como
na escolha dos objetos a serem licitados, existe na instituicAo o Calendario de Compras e
Licitagdes Institucional, os quais propicia que os requisitantes, na fase interna da licitacéo,
possam trocar informagfes entre as areas requisitantes, o que otimiza a escolha da melhor
solucéo a ser adotada.

A titulo de exemplo, citamos o fato de que um mesmo material pode ser necessario a varios
campus o que torna mais eficiente as fases de elaboracéo das caracteristicas do bem e, por
consequéncia, a pesquisa de mercado. Esta metodologia de trabalho também auxilia na
padronizacdo e harmonizagdo dos materiais e na busca por resolugbes mais eficazes para
dificuldades comuns que séo enfrentadas pelas diversas unidades do IFSC.
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6. Descricdo da solu¢ao como um todo

A aquisicdo de cortinas, persianas e peliculas para a Rede IFSC sera realizada conforme as
especificagbes detalhadas no Quadro de Especificacbes Minimas.

De acordo com a Lei n° 14.133, de 2021 e Decreto n° 11.462, de 2023, a modalidade Pregao
Eletronico devera ser utilizada para a aquisicdo de bens e servicos comuns, podendo, ainda,
ser utilizado o conjunto de procedimentos do Sistema de Registro de Pregos.

A motivacao pela escolha do Sistema de Registro de Pre¢co (SRP) para o processo licitatorio se
da pelas caracteristicas do objeto (Os bens enquadram-se na classificacdo de bens comuns,
conforme inciso Xl do art. 60 da Lei 14.133/21, sendo que 0s bens e servicos comuns sao
agueles cujos padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificagbes usuais de mercado e o objeto est4 de acordo com essas
caracteristicas), ndo sendo possivel a definicdo prévia do quantitativo a ser demandado pela
Administragéo, frente as necessidades de modificagées.

Ainda, considerando a utilizacdo da modalidade Pregdo Eletronico e a existente variedade de
fornecedores, o critério de julgamento mais adequado € o de menor pre¢o por item. A vigéncia
da Ata de Registro de Precos serd de 12 (doze) meses, a partir da homologa¢édo do pregao
eletrénico, conforme artigo 11 do decreto no 11.462, de 31 de marco de 2023.

Sendo assim, considerando que as necessidades apresentadas estdo previstas nos Planos de
Contratacdo Anual de 2025 e que os itens serdo adquiridos conforme recurso disponivel,
adotou-se o Sistema de Registro de Precos. Garantindo com isso, a instituicdo, flexibilidade
para adquirir os itens conforme recurso disponivel e necessidade das areas requerentes,
durante todo o periodo de vigéncia da ata de registro de precos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades a serem contratadas foi elaborada com base nas requisicoes
enviadas pelos campus, levando em consideragdo as necessidades especificas de cada
requisitante, incluindo as quantidades e as especificacdes requeridas. As estimativas
apresentadas nas requisicbes foram fundamentadas no demonstrativo da previsdo de
contratacdo constante no Plano de Contratagdes Anual de 2025, conformes apresentados nos
Documento de Formalizacdo de Demanda (DFDs).

Para o dimensionamento dos quantitativos, foram levados em consideracdo as demandas e
necessidades de cada campus do IFSC. A partir do relatério de aquisigdo do Ultimo processo
de compra para este objeto, a area técnica definiu a lista inicial de itens desta contratacéo.
Também abriu-se a possibilidade de inclusdo de novos itens ao processo. Desta maneira, as
guantidades foram calculadas para atender as demandas dos campus e sao correspondentes a
necessidade levantada pelas unidades requisitantes para o bom andamento das atividades
académicas de ensino, pesquisa e/ou extensdo, ou ainda para promover a adequada execucao
das atividades administrativas, no que couber.

Em relacdo as memdrias de calculos dos quantitativos, a maioria dos campus apresentou
justificativas para a nao consolidacdo das memdrias de célculos dos quantitativos dos dados,
destacando que os sistemas atualmente utilizados pelo IFSC néo permitem um controle eficaz
dos itens estimados e adquiridos. Isso compromete a precisdo dos registros e dificulta o
cumprimento das exigéncias legais. Essa limitacdo impede a geragéo de relatérios detalhados,
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fundamentais para o levantamento quantitativo necessario a elaboracdo dos Estudos Técnicos
Preliminares e do Termo de Referéncia. Além disso, a combinacéo dessa limitagdo com a falta
de servidores operacionais nos campus tem dificultado ainda mais a criacdo dos relatérios
necessarios para a memoéria de calculo das requisi¢cdes anteriores.

As justificativas de auséncia de memoria de calculo seguem apensadas ao ANEXO Il desde
ETP. No anexo | - Relatorio dos itens com as requisicées, apresentamos a compilacdo dos
pedidos de material, feitos pelos requisitantes, bem como as especificagbes e quantidades
necessarias.

As quantidades solicitadas para serem fornecidas em um ano da vigéncia da ata estdo anexas
a este ETP no "Relatorio de Itens com as Requisi¢bes". Deve-se atentar para 0s municipios de
entrega, conforme a localidade de cada requisitante. Poderd haver remanejo de quantitativo
entre as localidades de acordo com as necessidades dos Campus e Reitoria. As quantidades
remanejadas devem ser acordadas entre os requisitantes no momento do fornecimento.

Nao sera permitida a adesao a Ata de Registro de Prec¢os, pois as aquisi¢des aqui tratadas
séo previsdes de compras rotineiras do 6rgao gerenciador, visando garantir que o objeto esteja
disponivel para fornecimento imediato.

Y

A adesdo também fica vetada devido a impossibilidade de disponibilizagdo de recursos
humanos em numero adequado para administrar as demandas de outros 6rgaos, oriundas da
divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos, em um Unico procedimento licitatério,
considerando as particularidades de fornecimento e logistica de cada possivel 6rgao
participante.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 382.935,05

A estimativa do valor que orientara o processo licitatério tem como base a pesquisa de precos,
conforme detalhado na pesquisa de precgos, anexa a este Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Para a realizacdo da pesquisa, foram observadas as diretrizes estabelecidas pela Instrucéo
Normativa n° 65, de 7 de julho de 2021, bem como os procedimentos descritos no Instrumento
de Padronizacao dos Procedimentos de Contratacéo para a formacgéo dos precos de referéncia
deste processo.

A pesquisa incluiu consultas aos sistemas oficiais do governo e ao banco de precos. Nos casos
em que foi observada grande variacao nos prec¢os coletados, foram excluidos aqueles que nédo
refletiam a realidade do mercado, seja por serem inconsistentes, inexequiveis ou
excessivamente elevados.

Na composic¢do dos precos obtidos exclusivamente a partir do painel de precos, foi utilizada a
média sempre que esta fosse menor ou igual a mediana. Nos casos, em que o coeficiente de
variacao (CV) fosse superior a 25%, adotou-se a mediana. Para os demais itens, foi aplicada a
média aritmética simples. Todos 0s itens do processo possuem, no minimo, trés orgcamentos.

A compilacdo dos orgamentos de cada item, bem como o preco médio estimado e o valor total
do processo encontram-se disponiveis no Relatério de Pesquisa de Precos.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Optou-se a adogdo da solucao parcialmente parcelada, visto que esta atende as diretrizes
legais e normativas, promovendo uma contratacdo mais eficiente, competitiva e vantajosa para
a Administragdo. O agrupamento realizado foi fundamentado em critérios técnicos,
mercadolégicos e operacionais, ndo havendo prejuizo a competitividade, a isonomia entre os
fornecedores, ou a efetividade da contratagéo.

O parcelamento, conforme a Lei 14.133/21, deve ser observado a viabilidade técnica e
vantajosidade econémica. Para aquisi¢oes:

| - a viabilidade da divis&o do objeto em lotes;

Il - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade,
sempre que possivel, desde que atendidos os parametros de qualidade; e

Il - o dever de buscar a ampliagéo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado.
Considerando os seguintes fatores:

* Melhoria da atratividade da contratacdo: A jungdo dos itens busca tornar a contratagéo
mais atrativa ao mercado, uma vez que as quantidades individualizadas e os baixos
valores por item isolado poderiam comprometer o ganho de escala e,
consequentemente, a economicidade da contratagéao.

* Perfil dos fornecedores identificados: Verificou-se que os fornecedores que participaram
do pregdo anterior da rede para o item "persianas" também atuam na comercializacao
dos itens "vardo" e "cortina", indicando que as empresas do segmento empresarial
conseguem atender ambos itens, e ndo especializado de forma exclusiva em apenas um
dos itens.

* Manutencdo da competitividade: Mesmo com o agrupamento, a competitividade do
certame nao sera prejudicada, visto que foi identificado que pelo menos sete empresas
atuam nesse mercado, com capacidade de fornecer os itens agrupados. Isso demonstra
que ha pluralidade de fornecedores e condicbes de se realizar uma contratacao
vantajosa para a administracéo puablica.

* Racionalizacdo administrativa: A execugdo contratual se torna mais eficiente, com um
tnico fornecedor responsavel pelas etapas complementares (remog¢do e nova
instalagédo), o que facilita o gerenciamento, fiscalizagdo e cumprimento dos prazos. E
também s&o servigcos que podem depender um do outro, embora também possam ser
utilizados isoladamente.

Optou-se pelo agrupamento dos itens:

* Fornecimento e instalacéo de peliculas de controle solar e servico de remocao de
peliculas de controle solar.
* Persiana, vardao e cortina.

Dessa forma, o agrupamento da solugdo ndo infringe os principios da isonomia e da
competitividade, tampouco configura indevido direcionamento ou restricdo a ampla

participacdo, mantendo-se aderente as exigéncias legais e a racionalizacdo dos gastos
publicos.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
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Nao se faz necesséria a realizagdo de contratacdes correlatas e/ou interdependentes para que
0 objetivo desta contratagéo seja atingido.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto desta contratacdo esta previsto no Plano de Contratagcbes Anual (PCA) do IFSC,
contratacdo 158516-55/2025 no valor de R$ 350.782,64, conforme DFDs cadastrados pelas

areas requisitantes.

Na planilha abaixo estdo listados os Documentos de Formalizagdo de Demanda (DFDs),
apresentados pelos campus requisitantes.

[campus N° da Requisicdo SIPAC N ° DFD 2025
I 53/2025
Palhoca 012025 1718/2024
4461/2024 2101/2024
Jaragua-Rau 4462/2024 2223/2024
4584/2024 117/2025
S&o Lourenco do Oeste 5236/2024 453/2025
146/2025
I d 4525/2024
Cacador 525/20 648/2024
Xanxeré 4624/2024 2108/2024
[Chapeco 5200/2024 841/2024
66/2025
[Lages 5712025 1474/2024
litajai 4606/2024 116/2025
2124/2024
| .
Continente 5189/2024 14212025
4621/2024 2115/2024
Ararangua 4622/2024 155/2025
5179/2024 168/2025
[Florianépolis 5207/2024 189/2025
606/2025 190/2025
5203/2024
Sao José =204/2024 1274/2024
Jaragué Centro 4717/2024 488/2024
Sé&o Carlos 107/2025 1407/2024
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O valor dos DFDs informados pelos campus na tabela acima apresenta uma diferenga em
relagdo ao valor final do processo, mas ficando dentro da margem de 20% estabelecida no
COMUNICADO n° 5 do Departamento de Compras. O campus Lages enviou justificativa, uma
vez que as requisi¢cdes ultrapassaram os 20% previstos para o objeto. Os demais campus
ajustaram as requisicdes conforme o planejamento, em alguns casos houve a necessidade de
alterar os DFDs para adequa-se ao planejamento.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratagéo visa proporcionar beneficios diretos e indiretos ao IFSC, como a otimiza¢do dos
recursos materiais e financeiros, garantindo maior economicidade e eficiéncia na execucgéo das
atividades. Além disso, busca atender de forma eficaz as necessidades pedagodgicas e
administrativas dos campus, contribuindo para o desenvolvimento institucional e o cumprimento
das diretrizes estratégicas do IFSC. A medida também promove o aprimoramento do
atendimento a comunidade académica, permitindo um ambiente mais confortavel, contribuindo
na melhora da produtividade, saude e qualidade de vida. Respeitando os principios de
sustentabilidade e impactando positivamente o ambiente de ensino e gestéo.

13. Providencias a serem Adotadas

Todas as providéncias a serem adotadas nos processos licitatorios do IFSC ja estdo mapeadas
e descritas nos documentos norteadores do 6rgdo, sua previsdo consta dos modelos de
processo licitatério e a adogéo consolidada pela equipe.

As areas requisitantes do processo, com base nos historico de selecBes e pregdes ja
realizados, em articulagcdo com setor de Compras elaborou planilha de itens necessarios e
guantitativos adequados. Além disso, em sua totalidade, verifica-se que as unidades
demandantes contam com a estrutura minima para instalacao e/ou armazenamento dos itens e
com servidores devidamente qualificados e/ou capacitados para sua utilizacdo e conservagao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os impactos ambientais presentes nesta contratacdo estdo relacionados ao descarte incorreto
dos residuos, risco este que é mitigado pelo controle no uso e correta destinacdo, bem como
pela correta utilizagdo dos mesmos evitando desperdicio. Além dos critérios de
sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
requisitos do Guia Nacional de Contratagfes Sustentaveis.

Observando no que couber: menor impacto sobre os recursos naturais; maior eficiéncia na
utilizacdo de recursos naturais como agua e energia; maior vida Util e menor custo de
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manutencéo e origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados na concepgéo e
preparacdo dos materiais.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos ser favoraveis ao prosseguimento da contratacdo, considerando sua relevancia e
oportunidade em relacdo aos objetivos estratégicos e as necessidades da area requisitante. O
estudo preliminar da contratacdo, bem como a explicita necessidade desta aquisi¢éo,
demonstra a importancia dessa contrata¢do, atendendo assim aos requisitos legais e as
necessidades do Instituto Federal de Santa Catarina.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

DANILO DE ARAUJO AZEVEDO SANTOS

Equipe de planejamento

b
tf Assinou eletronicamente em 17/04/2025 as 11:08:38.

LEILYANE KUIASKI MALIKOSKI

Equipe de planejamento

b
tf Assinou eletronicamente em 17/04/2025 as 11:07:01.

Documento assinado digitalmente

tfb MAURICIO BEGNINI
g gl Data: 22/04/2025 16:05:02-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

MAURICIO BEGNINI

Direcédo Geral Campus Canoinhas
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ANEXO | - RELATORIO DOS ITENS COM AS REQUISICOES



21/05/2025, 16:22 Sistema Integrado de Patriménio, Administragdo e Contratos

onn INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
."s?ﬂ'éﬂl?a“"m‘ SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRAGAO E CONTRATOS
Compras DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - CAN
P COORDENADORIA DE COMPRAS - CAN

EmiTiDO EM 21/05/2025 04:20

RELATORIO DOS ITENS COM AS REQUISICOES

Licitagao: 23292.001352/2025-14 - PE 91017/2025 - REI

Gestora: 1100 - REI

Assunto: PREGAO N©.: 91017/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CORTINAS, PERSIANAS E PELICULAS
Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicao Unidade
Unidade
Gestora

13024002002226 - CATMAT: 0 M2 - - - 7 0 7 - -

CONFECCAO E INSTALACAO DE CORTINAS CORTA LUZ BLACK-OUT - REGIAO OESTE

Confecgdo e instalagdo de cortinas corta luz Black-Out, confeccionado 70% em poliéster e 30% em algod&o para bloquear 100 % da luminosidade.
Sem emendas. Que possuam didmetro adequado ao vardo. Cor: Definida por cada campus no momento da medigdo. OBS: o IFSC solicitard orgamento
prévio a empresa vencedora de acordo com as medidas (largura X altura) das janelas onde serdo instaladas as cortinas, para que a mesma possa
calcular a quantidade necessaria de materiais para a entrega e instalagdo da cortina finalizada. Entrega na Regido OESTE - IFSC: Campus S&o Miguel
do Oeste, Campus Sédo Carlos, Campus Avangado Sdo Lourengo do Oeste, Campus Chapec6, Campus Xanxeré e Campus Cagador.

5200/2024 110033 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - CCO 7

23024002002231 - CATMAT: 0 M2 -- -- - 64 (1] 64 -- --
CONFECCI”\O E INSTALACIN\O DE CORTINAS CORTA LUZ BLACK-OUT - REGIAO SUL
Confecgdo e instalagdo de cortinas corta luz Black-Out, confeccionado 70% em poliéster e 30% em algod&o para bloquear 100 % da luminosidade.
Sem emendas. Que possuam didmetro adequado ao vardo. Cor: Definida por cada campus no momento da medig&do. OBS: o IFSC solicitara orgamento
prévio a empresa vencedora de acordo com as medidas (largura X altura) das janelas onde serdo instaladas as cortinas, para que a mesma possa
calcular a quantidade necessaria de materiais para a entrega e instalagdo da cortina finalizada. Entrega Regido SUL - IFSC: Campus Ararangua,
Campus Criciima, Campus Tubardo e Campus Garopaba.
4621/2024 11011303 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGCAO - ARU 64

33024002002229 - CATMAT: 0 M2 - -- - 243 1] 243 -- --
CONFECCI"\O E INSTALA(;[\O DE CORTINAS CORTA LUZ BLACK-OUT - REGIAO VALE DO ITAJAL
Confecgdo e instalagdo de cortinas corta luz Black-Out, confeccionado 70% em poliéster e 30% em algoddo para bloquear 100 % da luminosidade.
Sem emendas. Que possuam didmetro adequado ao vardo. Cor: Definida por cada campus no momento da medigéo. OBS: o IFSC solicitard orcamento
prévio a empresa vencedora de acordo com as medidas (largura X altura) das janelas onde serdo instaladas as cortinas, para que a mesma possa
calcular a quantidade necessaria de materiais para a entrega e instalagdo da cortina finalizada. Entrega Regido VALE DO ITAJAI - IFSC: Campus
Gaspar e Campus Itajai.

4606/2024 1101160303 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENGAO

-1 243

43024002002366 - CATMAT: 0 M2 - -- -- 115 /] 115 - -
CONFECCAO E INSTALACAO DE CORTINAS CORTA LUZ BLACK-OUT CONFECCIONADO 70% EM POLIESTER E 30% EM ALGODAO -
REGIAO GRANDE FLORIANOPOLIS
CONFECGAO E INSTALAGAO DE CORTINAS CORTA LUZ BLACK-OUT, CONFECCIONADO 70% EM POLIESTER E 30% EM ALGODAO PARA BLOQUEAR 100
% DA LUMINOSIDADE. SEM EMENDAS. QUE POSSUAM DIAMETRO ADEQUADO AO VARAO. COR: DEFINIDA POR CADA CAMPUS NO MOMENTO DA
MEDIGAO. OBS: O IFSC SOLICITARA ORCAMENTO PREVIO A EMPRESA VENCEDORA DE ACORDO COM AS MEDIDAS (LARGURA X ALTURA) DAS
JANELAS ONDE SERAO INSTALADAS AS CORTINAS, PARA QUE A MESMA POSSA CALCULAR A QUANTIDADE NECESSARIA DE MATERIAIS PARA A
ENTREGA E INSTALACAO DA CORTINA FINALIZADA. ENTREGA REGIAO GRANDE FLORIANOPOLIS - IFSC: CAMPUS SAO JOSE, CAMPUS
FLORIANOPOLIS, CAMPUS PALHOCA BILINGUE E CAMPUS FLORIANOPOLIS-CONTINENTE.

606/2025 110107020209 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DASS - FLN 70
5189/2024 11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE 30
5203/2024 11010803 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - SJE 15
53024002002236 - CATMAT: 0 M2 - - - 207,4 0 207,4 -- --

CONFECCI”\O E INSTALACIN\O DE PERSIANA VERTICAL - REGIAO GRANDE FLORIANOPOLIS

Confecgdo e instalagdo de persiana vertical em tecido de poliéster resinado, com trilho fabricado em aluminio anodizado sem acabamento, com pinos
em polipropileno de alta resisténcia, recolhimento bilateral. Largura aproximada de 8,8 cm e giro de 180° Cor: Definida por cada campus no momento
da medigdo. Entrega Regido GRANDE FLORIANOPOLIS - IFSC: Campus S&o José, Campus Florianépolis, CaAmpus Palhoga Bilingue e CAmpus
Floriandpolis-Continente.

5179/2024 1101070207 COORDENADORIA DE ESTAGIO - FLN 27,4
5203/2024 11010803 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SJE 20
5207/2024 110107020401 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAE - FLN 160
6 3024002002233 - CATMAT: 0 M2 - - -- 470 /] 470 -- --

CONFEC(;;\O E INSTALACRO DE PERSIANA VERTICAL - REGIAO NORTE

Confecgdo e instalagdo de persiana vertical em tecido de poliéster resinado, com trilho fabricado em aluminio anodizado sem acabamento, com pinos
em polipropileno de alta resisténcia, recolhimento bilateral. Largura aproximada de 8,8 cm e giro de 180° Cor: Definida por cada campus no momento
da medigdo.Entrega na Regido NORTE - IFSC: Campus Canoinhas, Campus Jaragua do Sul-Rau, Campus Jaragua do Sul-Centro e Campus Joinville.

4461/2024 1101260304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 300
4584/2024 1101260213 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - RAU 50
47172024 1101090303 SZAORORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MATERIAIS - 120
73024002002234 - CATMAT: 0 M2 -- -- - 50 0 50 - -

CONFECCAO E INSTALAGCAO DE PERSIANA VERTICAL - REGIAO PLANALTO SERRANO
Confecgdo e instalagdo de persiana vertical em tecido de poliéster resinado, com trilho fabricado em aluminio anodizado sem acabamento, com pinos
em polipropileno de alta resisténcia, recolhimento bilateral. Largura aproximada de 8,8 cm e giro de 180° Cor: Definida por cada campus no momento
da medicdo.Entrega na Regido PLANALTO SERRANO - IFSC: Campus Lages e Campus Urupema.

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
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LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora
66/2025 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS 50
83024002002237 - CATMAT: 0 M2 - - - 145 0 145 - -

CONFECGAO E INSTALAGAO DE PERSIANA VERTICAL - REGIAO SUL

Confecgdo e instalagdo de persiana vertical em tecido de poliéster resinado, com trilho fabricado em aluminio anodizado sem acabamento, com pinos
em polipropileno de alta resisténcia, recolhimento bilateral. Largura aproximada de 8,8 cm e giro de 180° Cor: Definida por cada campus no momento
da medigdo. Entrega Regido SUL - IFSC: Campus Ararangua, Campus Criciima, Campus Tubardo e Campus Garopaba.

4621/2024 11011303 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - ARU 145

93024002002232 - CATMAT: 0 M2 - - - 340 0 340 - -
CONFECGAO E INSTALAGAO DE PERSIANA VERTICAL - REGIAOOESTE
Confecgdo e instalagdo de persiana vertical em tecido de poliéster resinado, com trilho fabricado em aluminio anodizado sem acabamento, com pinos
em polipropileno de alta resisténcia, recolhimento bilateral. Largura aproximada de 8,8 cm e giro de 180° Cor: Definida por cada campus no momento
da medigdo. Entrega na Regido OESTE - IFSC: Campus Sdo Miguel do Oeste, Campus Sdo Carlos, Campus Avangado S&o Lourengo do Oeste, Campus
Chapecd, Campus Xanxeré e Campus Cagador.

4525/2024 1106 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - CDR 143
4624/2024 11007001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - XXE 197
103024002002242 - CATMAT: 0 M -- -- - 125 0 125 -- --

CONFECCAO E INSTALACAO DE VARAO SIMPLES 28 MM PARA CORTINA - REGIAO GRANDE FLORIANOPOLIS

Confecgdo e instalagdo de vardo simples 28 mm para cortina. Fabricado em metal com pintura na cor branca, cinza, marfim ou embuia. Deve possuir
no minimo 3 Suportes e 2 Ponteiras na mesma cor do vardo e Buchas para fixacdo (quantas forem necessério). Entrega Regido GRANDE
FLORIANOPOLIS - IFSC: Cé@mpus Sdo José, Campus Floriandpolis, Cdmpus Palhoga Bilingue e Campus Floriandpolis-Continente.

606/2025 110107020209 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DASS - FLN 30
5189/2024 11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE 30
5203/2024 11010803 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SJE 15
5206/2024 110107020601 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DAMM - FLN 40
5213/2024 110107020209 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DO DASS - FLN 10
113024002002239 - CATMAT: 0 M - - - 50 0 50 - -

CONFECGAO E INSTALAGAO DE VARAO SIMPLES 28 MM PARA CORTINA - REGIAO NORTE

Confecgdo e instalagdo de vardo simples 28 mm para cortina. Fabricado em metal com pintura na cor branca, cinza, marfim ou embuia. Deve possuir
no minimo 3 Suportes e 2 Ponteiras na mesma cor do vardo e Buchas para fixagdo (quantas forem necessario). Entrega na Regido NORTE - IFSC:
Cémpus Canoinhas, Campus Jaragua do Sul-Rau, Campus Jaragua do Sul-Centro e Campus Joinville.

4461/2024 1101260304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 50

123024002002238 - CATMAT: 0 M - - - 7 0 7 - -
CONFECCAO E INSTALACAO DE VARAO SIMPLES 28 MM PARA CORTINA - REGIAO OESTE
Confecgdo e instalagdo de vardo simples 28 mm para cortina. Fabricado em metal com pintura na cor branca, cinza, marfim ou embuia. Deve possuir
no minimo 3 Suportes e 2 Ponteiras na mesma cor do vardo e Buchas para fixagdo (quantas forem necessario). Entrega na Regido OESTE - IFSC:
Cémpus Sdo Miguel do Oeste, Campus Sdo Carlos, Campus Avangado S&o Lourengo do Oeste, Campus Chapecd, Campus Xanxeré e Campus Cagador.
5200/2024 110033 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA(;AO - CCO 7

133024002002243 - CATMAT: 0 M - - -- 20 V] 20 - -
CONFECCAO E INSTALAGCAO DE VARAO SIMPLES 28 MM PARA CORTINA - REGIAO SUL
Confecgdo e instalagdo de vardo simples 28 mm para cortina. Fabricado em metal com pintura na cor branca, cinza, marfim ou embuia. Deve possuir
no minimo 3 Suportes e 2 Ponteiras na mesma cor do vardo e Buchas para fixagdo (quantas forem necessario). Entrega Regido SUL - IFSC: Campus
Ararangud, Campus Criciima, Campus Tubardo e Campus Garopaba.
4621/2024 11011303 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - ARU 20

143024002002241 - CATMAT: 0 M -- -- - 139 (1] 139 -- --
CONFEC(;;\O E INSTALACRO DE VARAO SIMPLES 28 MM PARA CORTINA - REGIAO VALE DO ITAJAT
Confecgdo e instalagdo de vardo simples 28 mm para cortina. Fabricado em metal com pintura na cor branca, cinza, marfim ou embuia. Deve possuir
no minimo 3 Suportes e 2 Ponteiras na mesma cor do vardo e Buchas para fixagédo (quantas forem necessario). Entrega Regido VALE DO ITAJAI -
IFSC: Campus Gaspar e Campus Itajai.
4606/2024 1101160303 E:%S)JRDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO 139
153024002002248 - CATMAT: 0 M2 - - - 171 0 171 - -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR - REGIAO GRANDE FLORIANOPOLIS
Fornecimento e instalacdo de pelicula de controle solar: reflexiva/espelhada, cor a definir, linha arquiteténica. Entrega Regido GRANDE
FLORIANOPOLIS - IFSC: Campus Sao José, Campus Florianépolis, Campus Palhoga Bilingue e Campus Florianépolis-Continente.
COORDENADORIA DE COMPRAS, ORGAMENTOS E

52/2025 1100690101 FINANCAS - PHB 21
5203/2024 11010803 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SIE 150
16 3024002002245 - CATMAT: 0 M2 - - - 120 0 120 -- --

FORNECIMENTO E INSTALACT\O DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR - REGIAO NORTE
Fornecimento e instalacdo de pelicula de controle solar: reflexiva/espelhada, cor a definir, linha arquiteténica. Entrega na Regido NORTE - IFSC:
Céampus Canoinhas, Campus Jaragua do Sul-Rau, Campus Jaragua do Sul-Centro e Campus Joinville.

4461/2024 1101260304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 100
4717/2024 1101090303 g:AOF?RDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E MATERIAIS - 20
17 3024002002244 - CATMAT: 0 M2 - -- - 71 0 71 - -

FORNECIMENTO E INSTALACI"\O DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR - REGIAO OESTE
Fornecimento e instalagcdo de pelicula de controle solar: reflexiva/espelhada, cor a definir, linha arquitetonica. Entrega na Regido OESTE - IFSC:
Cémpus Sédo Miguel do Oeste, Campus Sdo Carlos, Campus Avangado S&o Lourengo do Oeste, Campus Chapecd, Campus Xanxeré e Campus Cagador.

107/2025 1101300303 COORDENADORIA DE ORGAMENTO E FINANCAS - SCA 51
4624/2024 11007001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - XXE 10
5200/2024 110033 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - CCO 10

TOTAL LICITADO: R$ 0,00
https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do 2/4
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LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Quant. Quant. Quant.

Item Especificagdao do Item Unid. Marca Proposta Int Ext Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora

18 3024002002249 - CATMAT: 0 M2 - - - 40 0 40 - -

FORNECIMENTO E INSTALAC;\O DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR - REGIAO SUL

Fornecimento e instalacdo de pelicula de controle solar: reflexiva/espelhada, cor a definir, linha arquitetonica. Entrega Regido SUL - IFSC: Campus
Ararangud, Campus Criciima, Campus Tubar&o e Campus Garopaba.

4621/2024 11011303 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA(;AO - ARU 40

193024002002369 - CATMAT: 0 Unidade - -- -- -- 112 0 112 - -
PELICULA ADESIVA, BRANCO LEITOSO PARA INSTALAGCAO EM TODAS AS REGIOES DO IFSC
FORNECIMENTO E INSTALACAO, PELICULA ADESIVA, BRANCO LEITOSO PARA INSTALA(;AO A INSTALACAO SERA DE FORMA FRACIONADA PRODUTO:
ADESIVO DE VINIL PARA QUADRO BRANCO COM PROTEGCAO DE SUPERFICIE DIMENSOES 2M X 1M (COMPRIMENTO X ALTURA) ESPESSURA: 0,22MM
COR: BRANCA LEITOSA ESPECIFICACOES TECNICAS: - ADESIVO REPOSICIONAVEL DE ALTA ADERENCIA, DESTINADO A RECUPERAGCAO DE QUADROS
BRANCOS DETERIORADOS. - SUPERFICIE DE VINIL COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA USO COM CANETAS DE QUADRO BRANCO, PERMITINDO
ESCRITA SUAVE E FACIL APAGAMENTO SEM DEIXAR MANCHAS. - RESISTENTE A MANCHAS DE TINTA E FACIL DE LIMPAR, COM PROTEGAO CONTRA
MARCAS PERMANENTES DE CANETAS INADEQUADAS. - CAMADA PROTETORA CONTRA RISCOS SUPERFICIAIS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE
DA SUPERFICIE PARA uso DIARIO. - PRODUTO COM PROTEGAO UV, EVITANDO O AMARELAMENTO OU DESGASTE RAPIDO DA SUPERFICIE EM
AMBIENTES EXPOSTOS ALuz SOLAR. - INDICADO PARA APLICACAO EM SUPERFICIES LISAS, COMO QUADROS BRANCOS DESGASTADOS OU OUTRAS
SUPERFICIES PLANAS. - APLICACAO O ADESIVO DEVE SER UTILIZADO PARA REVITALIZAR QUADROS BRANCOS QUE PERDERAM A PELICULA
ORIGINAL, TORNANDO-OS DIFICEIS DE APAGAR. TAMBEM PODE SER APLICADO EM QUALQUER SUPERFICIE LISA, TRANSFORMANDO-A EM UM
QUADRO BRANCO FUNCIONAL. INSTALAGAO EM TODAS AS REGIOES DO IFSC.

66/2025 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS 50
4461/2024 1101260304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 50
5189/2024 11003501 COORDENADORIA DE COMPRAS E CONTRATOS - CTE 12
203024002002368 - CATMAT: 0 METRO -- -- -- 30 0 30 -- --

PELICULA DE CONTROLE SOLAR: i
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR, NA COR PRETA, DUPLA FACE, LINHA ARQUITETONICA.

66/2025 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - LGS 30

213024002002365 - CATMAT: 0 M2 -- -- -- 10 0 10 -- --
PERSIANA HORIZONTAL 25 MM EM PVC- REGIAO GRANDE FLORIANOPOLIS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERSIANA HORIZONTAL 25 MM EM PVC, COM BANDO, DEVE POSSUIR DISPOSITIVO PARA ABERTURA E
FECHAMENTO, DEVE POSSIBILITAR RECOLHIMENTO, DEVE POSSUIR: CINTAS/CORDOES E TODOS 0S ACESSORIOS NECESSARIO AO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO, BEM COMO A PROPOSTA DE PRECO, DEVERA COMPREENDER TODAS AS DESPESAS DECORRENTES A COMPLETA
EXECUGAO DO SERVIGO INCLUINDO, AS ESTRUTURAS DE SUPORTE E FIXAGAO EM MATERIAIS METALICOS GALVANIZADOS OU EM ACO INOX, ALEM
DOS DEMAIS SERVICOS AUXILIARES NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUGAO DO SERVIGCO EM REFERENCIA. A MEDIGAO SERA EFETUADA PELA
AREA EXATA DA ESQUADRIA ONDE A PERSIANA SERA INSTALADA, SEM CONSIDERAR DESCONTO ALGUM, EM M2. DESTA FORMA, AS METRAGENS
ADICIONAIS NECESSARIAS PARA INSTALAGAO DA PERSIANA NA ESQUADRIA NAO SERAO CONSIDERADAS NA MEDIGAO, ESTANDO, PORTANTO, A
CARGO DA CONTRATADA AS METRAGENS A MAIS DE PERSIANA NECESSARIAS PARA INSTALACAO DO PRODUTO NA ESQUADRIA. INFORMAGOES
COMPLEMENTARES: COR A SER DEFINIDA POR CADA CAMPUS NO MOMENTO DA MEDICAO COMPRA POR METRO QUADRADO; FORNECIMENTO E
INSTALACAO DAS PERSIANAS; ENTREGA REGIAO GRANDE FLORIANOPOLIS - IFSC: CAMPUS SAO JOSE, CAMPUS FLORIANOPOLIS, CAMPUS PALHOGA
BILINGUE E CAMPUS FLORIANOPOLIS CONTINENTE.
5203/2024 11010803 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - SJE 10

223024002002251 - CATMAT: 0 M2 - - -- 10 (1] 10 - -
PERSIANA HORIZONTAL 25 MM - REGIAO NORTE
Fornecimento e instalagdo de persiana horizontal 25 mm em PVC, com bando, deve possuir dispositivo para abertura e fechamento, deve possibilitar
recolhimento, deve possuir: cintas/corddes e todos os acessdrios necessario ao funcionamento. O servico, bem como a proposta de prego, devera
compreender todas as despesas decorrentes a completa execugdo do servigo incluindo, as estruturas de suporte e fixagdo em materiais metalicos
galvanizados ou em aco inox, além dos demais servigos auxiliares necessarios para a completa execugdo do servigo em referéncia. A medicdo sera
efetuada pela area exata da esquadria onde a persiana serd instalada, sem considerar desconto algum, em m2. Desta forma, as metragens adicionais
necessarias para instalagdo da persiana na esquadria ndo serdo consideradas na medigdo, estando, portanto, a cargo da Contratada as metragens a
mais de persiana necessarias para instalacdo do produto na esquadria. Informagdes complementares: Cor a ser definida por cada campus no momento
da medigdo; Compra por metro quadrado; fornecimento e instalagdo das persianas; Entrega na Regido NORTE - IFSC: Campus Canoinhas, Campus
Jaragua do Sul-Rau, Campus Jaragua do Sul-Centro e Campus Joinville.
4461/2024 1101260304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 10

23 3024002002364 - CATMAT: 0 M2 - - - 27 0 27 - -
PERSIANA HORIZONTAL 25 MM EM PVC- REGIAO OESTE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERSIANA HORIZONTAL 25 MM EM PVC, COM BANDO, DEVE POSSUIR DISPOSITIVO PARA ABERTURA E
FECHAMENTO, DEVE POSSIBILITAR RECOLHIMENTO, DEVE POSSUIR: CINTAS/CORDOES E TODOS 0S ACESSORIOS NECESSARIO AO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO, BEM COMO A PROPOSTA DE PRECO, DEVERA COMPREENDER TODAS AS DESPESAS DECORRENTES A COMPLETA
EXECUGAO DO SERVICO INCLUINDO, AS ESTRUTURAS DE SUPORTE E FIXAGAO EM MATERIAIS METALICOS GALVANIZADOS OU EM ACO INOX, ALEM
DOS DEMAIS SERVICOS AUXILIARES NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUGAO DO SERVIGCO EM REFERENCIA. A MEDICAO SERA EFETUADA PELA
AREA EXATA DA ESQUADRIA ONDE A PERSIANA SERA INSTALADA, SEM CONSIDERAR DESCONTO ALGUM, EM M2. DESTA FORMA, AS METRAGENS
ADICIONAIS NECESSARIAS PARA INSTALAGAO DA PERSIANA NA ESQUADRIA NAO SERAO CONSIDERADAS NA MEDIGAO, ESTANDO, PORTANTO, A
CARGO DA CONTRATADA AS METRAGENS A MAIS DE PERSIANA NECESSARIAS PARA INSTALACAO DO PRODUTO NA ESQUADRIA. INFORMAGOES
COMPLEMENTARES: COR A SER DEFINIDA POR CADA CAMPUS NO MOMENTO DA MEDICAO; COMPRA POR METRO QUADRADO; FORNECIMENTO E
INSTALA(;AO DAS PERSIANAS; ENTREGA NA REGIAO OESTE - IFSC: CAMPUS SAO MIGUEL DO OESTE, CAMPUS SAO CARLOS, CAMPUS AVANCADO
SAO LOURENGO DO OESTE, CAMPUS CHAPECO, CAMPUS XANXERE E CAMPUS CAGADOR.
5236/2024 11006801 ASSESSORIA DA DIREGAO-GERAL - SLO 27

24 3916001001229 - CATMAT: 0 M2 - - - 121 0 121 - -
SERVICO DE REMOCI\O DE PELICULAS CONTROLE SOLAR - REGIAO GRANDE FLORIANéPOLIS
Servigo de remogdo de peliculas controle solar, dupla face. Entrega Regido GRANDE FLORIANOPOLIS - IFSC: Campus S&o José, Campus Florianépolis,
Cémpus Palhoga Bilingue e Campus Floriandpolis-Continente.

COORDENADORIA DE COMPRAS, ORGAMENTOS E

53/2025 1100690101 FINANCAS - PHB 21
5204/2024 11010803 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - SJE 100
253916001001226 - CATMAT: 0 M2 - - - 200 0 200 - -

SERVICO DE REMOCi\O DE PELICULAS CONTROLE SOLAR - REGIAO NORTE
Servigo de remogéo de peliculas controle solar, dupla face. Entrega na Regido NORTE - IFSC: Campus Canoinhas, Campus Jaragud do Sul-Rau, Campus
Jaragua do Sul-Centro e Campus Joinville.

TOTAL LICITADO: R$ 0,00

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do 3/4
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LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

. ~ - Quant. Quant. Quant. -
Item Especificagdo do Item Unid. Marca Proposta Int. Ext. Total Valor Unit. Total
Requisicdao Unidade
Unidade
Gestora
4462/2024 1101260304 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - RAU 200

263916001001227 - CATMAT: 0 M2 -- -- -- 50 V] 50 -- --
SERVIGCO DE REMOGAO DE PELICULAS CONTROLE SOLAR - REGIAO PLANALTO SERRANO

Servigo de remogdo de peliculas controle solar, dupla face. Entrega na Regido PLANALTO SERRANO - IFSC: Campus Lages e Campus Urupema.
67/2025 11008501 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - LGS 50

273916001001230 - CATMAT: 0 M2 -- --
SERVICO DE REMOGAO DE PELICULAS CONTROLE SOLAR - REGIAO SUL

Servigo de remogdo de peliculas controle solar, dupla face. Entrega Regido SUL - IFSC: Campus Ararangua, Campus Cricitma, Campus Tubardo e
Cémpus Garopaba.

4622/2024 11011303 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO - ARU 40

-- 40 () 40 - -

TOTAL LICITADO: R$ 0,00

SIPAC | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo - (48) 3877-9000 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - appdocker4-srvl.appdocker4-inst1
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Justificativa

Informamos que, neste momento, o Campus Ararangud — apesar de compreender que se trata da
necessidade de atendimento a uma demanda legal, detalhada nos documentos que desdobram e
especificam a Lei 14.133/2021 — n3o possui condi¢cdes de realizar em tempo, o histérico de consumo dos
itens no sistema POCM. Tal situacdo é justificada pela falta de forga de trabalho pois trata-se de e estarmos
atuando no aperfeicoamento das ferramentas tecnoldgicas existentes, necessdrias para extrair os dados
item a item.

As quantidades solicitadas foram estimadas pelos servidores que conhecem historicamente a demanda e
gue cadastram o Documento Formalizador de Demanda (DFD), dentro dos limites orcamentarios, conforme
o planejamento institucional e de forma proporcional as necessidades do Campus Ararangua, visando
assegurar que a quantidade seja suficiente para cobrir as necessidades projetadas para o ano de 2025.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

R - ADRIANO ANTUNES RODRIGUES
Documente assinado digitalmente g ub Data: 13/11/2024 17:02:10-0300
b DANIEL DE LIMA CICHELLA Verifique em https://validar.iti.gov.br
g u Data: 13/11/2024 16:42:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Daniel de Lima Cichella Adriano Antunes rodrigues
Chefe do Departamento de Administracao Diretor Geral

Instituto Federal de Santa Catarina — Campus Ararangua
Av. XV de Novembro, 61| Aeroporto | Ararangua/SC | CEP: 88.905-112
Fone: (48) 3311-5000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0008-37
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Justificativa para memdria de calculo - CDR

Informamos que, neste momento, o Campus Cagador, apesar de compreender as exigéncias da
Lei 14.133/2021 no que tange as estimativas fundamentadas por memorias de calculo
detalhadas, nao possui condi¢des de realizar em tempo, o histérico de consumo dos itens no

sistema SIPAC e POCM. Tal situacao ¢ justificada pela falta de for¢a de trabalho.

As quantidades solicitadas foram estimadas pelos servidores que conhecem historicamente as
demandas dentro dos limites orcamentarios, conforme o planejamento institucional e de forma

proporcional as necessidades do Campus Cacador para o ano de 2025.

Diante desta especificidade, o IFSC buscara o aperfeigoamento de ferramentas tecnoldgicas

existentes para uma melhor e mais eficiente extracao de dados.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

“b MARIELLI APARECIDA NAVA PAGGI
g Data: 13/11/2024 17:35:55-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marielli Aparecida Nava Paggi
Chefe do Departamento de Administragao

Documento assinado digitalmente

“b DANIELLE REGINA ULLRICH
g Data: 13/11/2024 17:24:53-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Danielle Regina Ullrich

Diretora Geral

Instituto Federal de Santa Catarina — Campus Cagador
Av. Fahdo Thomé, 3000 | Champagnat | Cagador /SC | CEP: 89.500-000
Fone: (49) 3561-5700 | www.cacador.ifsc.edu.br



JUSTIFICATIVA

Informamos que, neste momento, o Campus Floriandpolis- apesar de compreender que se trata da
necessidade de atendimento a uma demanda legal, detalhada nos documentos que desdobram e
especificam a Lei 14.133/2021 - n3o possui condi¢des de realizar em tempo, o histérico de consumo dos
itens no sistema POCM. Tal situacdo é justificada pela falta de for¢a de trabalho pois trata-se de e estarmos
atuando no aperfeicoamento das ferramentas tecnoldgicas existentes, necessarias para extrair os dados
item a item.

As quantidades solicitadas foram estimadas pelos servidores que conhecem historicamente a demanda e
gue cadastram o Documento Formalizador de Demanda (DFD), dentro dos limites or¢amentarios, conforme
o planejamento institucional e de forma proporcional as necessidades do Campus Florianépolis, visando
assegurar que a quantidade seja suficiente para cobrir as necessidades projetadas para o ano de 2025.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

b VANESSA DOS SANTOS GRANDO
! Data: 13/11/2024 09:46:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vanessa dos Santos Grando

Diretora de Administracdo do Campus Florianépolis

Documento assinado digitalmente

b HUMBERTO FRANCISCO BEIRAO JUNIOR
L Data: 13/11/2024 14:40:54-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Humberto Francisco Beirdo Junior

Vice Diretor Geral do Campus Floriandpolis

Floriandpolis, 13 de novembro de 2024.
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Justificativa para memoria de calculos

Informamos que, neste momento, o Campus Itajai - apesar de compreender que se trata da
necessidade de atendimento a uma demanda legal, detalhada nos documentos que desdobram
e especificam a Lei 14.133/2021 - ndo possui condi¢des de realizar em tempo, o histérico de
consumo dos itens no sistema POCM. Tal situagdo ¢é justificada pela falta de forca de
trabalho pois trata-se de e estarmos atuando no aperfeicoamento das ferramentas tecnologicas
existentes, necessarias para extrair os dados item a item.

As quantidades solicitadas foram estimadas pelos servidores que conhecem historicamente a
demanda e que cadastram o Documento Formalizador de Demanda (DFD), dentro dos limites
orcamentarios, conforme o planejamento institucional e de forma proporcional as
necessidades do Campus Itajai, visando assegurar que a quantidade seja suficiente para cobrir
as necessidades projetadas para o ano de 2025.

Atenciosamente,

Itajai, em 12 de novembro de 2024

Documento assinado digitalmente

ub WAGNER CABRAL MEHL
g Data: 13/11/2024 14:26:41-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Chefe do Departamento de Administragao

Diretor(a) Geral

Documento assinado digitalmente

ub LUIS FERNANDO POZAS
g Data: 13/11/2024 17:57:12-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Instituto Federal de Santa Catarina | Campus ltajai
Avenida Vereador Abrah&o Jodo Francisco,3899 | Ressacada | Itajai /SC | CEP: 88.307-303
Fone: (47) 3390-1200 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0013-02
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Jaragua do Sul, 13 de novembro de 2024.

Justificativa

Informamos que, neste momento, o Campus Jaragua do Sul - Centro - apesar de compreender que se
trata da necessidade de atendimento a uma demanda legal, detalhada nos documentos que
desdobram e especificam a Lei 14.133/2021 - nao possui condi¢cdes de realizar em tempo, o historico
de consumo dos itens no sistema POCM . Tal situagao ¢ justificada pela falta de forga de trabalho pois
trata-se de e estarmos atuando no aperfeicoamento das ferramentas tecnoldgicas existentes,

necessarias para extrair os dados item a item.

As quantidades solicitadas foram estimadas pelos servidores que conhecem historicamente a
demanda e que cadastram o Documento Formalizador de Demanda (DFD), dentro dos limites
orcamentarios, conforme o planejamento institucional e de forma proporcional as necessidades do
Campus Jaragua do Sul - Centro, visando assegurar que a quantidade seja suficiente para cobrir as
necessidades projetadas para o ano de 2025.

Atenciosamente,
Documento assinado digitalmente
b VANESSA DAL RI GAIA Documento assinado digitalmente
g V’ Data: 13/11/2024 16:13:22-0300 b DAIANE APARECIDA DE MELO HEINZEN
Verifique em https://validar.iti.gov.br g Vo Data: 13/11/2024 16:27:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Chefe do Departamento de Administragao Diretora-Geral do Campus

Em exercicio Em exercicio

Instituto Federal de Santa Catarina — Jaragua do Sul - Centro
Av. Getulio Vargas, 830 | Centro | Jaragué do Sul /SC | CEP: 89.251-000
Fone: (47) 3276-8700 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0005-94
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Justificativa

Informamos que, neste momento, o Campus Jaragua do Sul - Rau - apesar de compreender que se trata da
necessidade de atendimento a uma demanda legal, detalhada nos documentos que desdobram e
especificam a Lei 14.133/2021- ndo possui condi¢es de realizar em tempo, o histdrico de consumo dos
itens no sistema POCM. Tal situacdo é justificada pela falta de forca de trabalho pois trata-se de estarmos
atuando no aperfeicoamento das ferramentas tecnoldgicas existentes, necessarias para extrair os dados
item a item.

As quantidades solicitadas foram estimadas pelos servidores que conhecem historicamente a demanda e
gue cadastram o Documento Formalizador de Demanda (DFD), dentro dos limites orcamentarios, conforme
o planejamento institucional e de forma proporcional as necessidades do Campus Jaragua do sul -Rau,
visando assegurar que a quantidade seja suficiente para cobrir as necessidades projetadas para o ano de
2025.

Atenciosamente,

Loiraci Ribeiro Carvalho

Chefe do Departamento de Administracao

Documento assinado digitalmente

“b LOIRACI RIBEIRO CARVALHO
g Data: 13/11/2024 15:22:24-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

DeICiO LUiS Demarchi Documento assinado digitalmente
ub DELCIO LUIS DEMARCHI
Data: 13/11/2024 16:50:18-0300
Diretor(a) Gera | Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jaragua do sul 13 de novembro de 2024

Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Jaragua do Sul - Rau
Rua dos Imigrantes, 445 | Rau | Jaragud do Sul/ SC | CEP: 89.254-430
Fone: (47) 3276-9600 | jaragua.ifsc.edu.br | CNPJ: 11.402.887/0019-90
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Justificativa para ndo apresentacao da Memédria de Calculo

Informamos que, neste momento, o Campus Sao José - apesar de compreender que se
trata da necessidade de atendimento a uma demanda legal, detalhada nos documentos que
desdobram e especificam a Lei 14.133/2021 - ndo possui condi¢des de realizar em tempo, o
histérico de consumo dos itens no sistema POCM. Tal situacdo é justificada pela falta de
forca de trabalho. Além disso, as ferramentas tecnolégicas existentes, necessarias para extrair

os dados item a item, estdo sendo aperfeigcoadas.

As quantidades solicitadas foram estimadas e informadas pelos servidores que
conhecem historicamente a demanda. Com base nessas informagdes foram cadastrados os
Documentos Formalizadores de Demanda (DFDs), conforme o planejamento institucional e
de forma proporcional ao limite orcamentario e as necessidades do Campus Sdo José, visando

assegurar que a quantidade seja suficiente para cobrir as necessidades projetadas para o ano

de 2025.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE ‘
TIAGO SEMPREBOM

Documento assinado digitalmente

Nepirrera govbrisssmador st SERPRO SABRINA MIRANDA COVALSKI
O g “b Data: 14/11/2024 08:52:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Tiago Semprebom Sabrina Miranda Covalski
Diretor-Geral do Chefe do Departamento de
Campus Sao José IFSC Administracdo do Campus Sao José
CAMPUS SAO JOSE

Rua: José Lino Kretzer, 608 | Praia Comprida | S8o José /SC | CEP: 88103-310
Fone: (48) 3381-2800 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0003-22
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Sao Lourencgo do Oeste, 14 de novembro de 2024.

on
. . Ministério da Educacdo
(] ]
]

Justificativa para quantitativo de Itens Requisitados em Processo de Compra
Institucional

IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Sao Lourengo do Oeste

Informamos que, neste momento, o Campus Sao Lourengo do Oeste, apesar de
compreender que se trata da necessidade de atendimento a uma demanda legal,
detalhada nos documentos que desdobram e especificam a Lei 14.133/2021, n&o possui
condi¢cdes de realizar em tempo o histérico de consumo dos itens no sistema POCM. Tal
situacdo ¢é justificada pela falta de forca de trabalho e estarmos atuando no
aperfeicoamento das ferramentas tecnoldgicas existentes, necessarias para extrair os
dados item a item.

As quantidades solicitadas foram estimadas pelos servidores que conhecem
historicamente a demanda e que cadastram o Documento Formalizador de Demanda
(DFD) ou por servidores com conhecimento técnico responsaveis pelas novas areas em
implantagéo, dentro dos limites orgamentarios, conforme o planejamento institucional e de
forma proporcional as necessidades do Campus Sao Lourengo do Oeste, visando
assegurar que a quantidade seja suficiente para cobrir as necessidades projetadas para o
ano de 2025.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

b DANIEL FERNANDO CAROSSI
g il Data: 14/11/2024 16:29:16-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIEL FERNANDO CAROSSI
Diretor-geral do IFSC Campus Sao Lourengo do Oeste
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Santa Catarina

Urupema, 13 de novembro de 2024.

MEMORIA DE CALCULO

Pregdes de Rede do IFSC

JUSTIFICATIVA

Informamos que, neste momento, o Campus Urupema - apesar de compreender que se trata
da necessidade de atendimento a uma demanda legal, detalhada nos documentos que desdobram e
especificam a Lei 14.133/2021 - n3o possui condi¢des de realizar em tempo, o histdrico de consumo
dos itens no sistema POCM. Tal situagdo é justificada pela falta de for¢a de trabalho, assim como pelo
fato de a instituicdo estar atuando no aperfeicoamento das ferramentas tecnoldgicas existentes,
necessarias para extrair os dados item a item.

As quantidades solicitadas foram estimadas pelos servidores que conhecem historicamente a
demanda e que cadastram o Documento Formalizador de Demanda (DFD), dentro dos limites
orcamentarios, conforme o planejamento institucional e de forma proporcional as necessidades do
Campus Urupema, visando assegurar que a quantidade seja suficiente para cobrir as demandas
projetadas para o ano de 2025.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

@b PATRICIA MULLER VIDAL Decumento assinado digitalmente
g ! Data: 13/11/2024 17:22:17-0300 '@b EVELISE ZERGER
Verifique em https://validar.iti.gov.br g ol Data: 14/11/2024 14:23:34-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Patricia Muller Vidal Evelise Zerger

Chefe do Departamento de Administracao Diretora Geral
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JUSTIFICATIVA

Informamos que, neste momento, o Campus Xanxeré, apesar de compreender que se trata da necessidade
de atendimento a uma demanda legal, detalhada nos documentos que desdobram e especificam a Lei
14.133/2021 - n3o possui condi¢Bes de realizar em tempo, o histérico de consumo dos itens no sistema
POCM . Tal situagdo é justificada pela falta de forca de trabalho pois trata-se de e estarmos atuando no
aperfeicoamento das ferramentas tecnoldgicas existentes, necessarias para extrair os dados item a item.

As quantidades solicitadas foram estimadas pelos servidores que conhecem historicamente a demanda e
gue cadastram o Documento Formalizador de Demanda (DFD), dentro dos limites or¢camentarios, conforme
o planejamento institucional e de forma proporcional as necessidades do Campus Xanxeré, visando
assegurar que a quantidade seja suficiente para cobrir as necessidades projetadas para o ano de 2025.

Atenciosamente,
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M M® santa Catarina

B Ccampus Lages

DFD 1474/2024

Justificativa de Reajuste de Valor
Campus Lages — Instituto Federal de Santa Catarina

Justificativa para Revisdao Orgcamentaria de Materiais para o Pregao de
Cortinas, Persianas e Peliculas

A Diregao-Geral do Campus Lages do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)
informa que o Documento de Formalizagdo de Demanda (DFD) n°® 1474/2024 prevé um
montante de apenas R$ 2.300,00 para a aquisicdo de materiais destinados ao campus
Lages. Entretanto, durante o processo de revisdo do Plano Anual de Trabalho (PAT) do
Campus, identificou-se a necessidade de ajuste no valor previamente estipulado, devido a
dois fatores principais: a atualizagdo monetaria e a inclusdo de itens complementares
imprescindiveis para o campus. O novo valor estimado foi determinado em R$20.883,50.

Este ajuste decorre de um desalinhamento entre os calendarios institucionais para
elaboragao e finalizagdo dos DFDs e o PAT. Enquanto o planejamento do PAT tende a ser
concluido até dezembro, ndo ha, até o momento em 2025, uma portaria normativa da
Reitoria ou de outro 6rgdo competente que regulamente oficialmente o prazo de finalizagao
do PAT. Este fator compromete a coeréncia entre os valores previstos nos DFDs e as reais
necessidades verificadas em etapas subsequentes.

Em conformidade com os principios de eficiéncia e eficacia na gestao de recursos
publicos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e pela Constituicao
Federal, este ajuste orcamentario visa a otimizar a alocagao de recursos, promovendo a
exceléncia do ensino e das praticas formativas oferecidas pelo IFSC.

Atenciosamente,
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ANEXO Ill — PLANILHA DE PESQUISA DE PRECO



ORGAMENTOS
- Valor - Valor - Valor | Org: - Valor G - Valor
ITENS DESCRICAO SIPAC unitario unitario unitario unitario unitario
Confecgao e instalagdo de cortinas corta luz Black-Out, confeccionado 70% em 3024002002226
poliéster e 30% em algodéo para bloquear 100 % da luminosidade. Sem emendas. | 3024002002227
Que possuam diametro adequado ao var&o. Cor: Definida por cada campus no 3024002002228
1 | momento da medig&o. OBS: o IFSC solicitara orgamento prévio a empresa 3024002002229 R$ 125,00 R$ 110,50 R$ 147,30 R$ 125,00 R$ 127,60 18,54 14,53% RS 109,06 RS 146,14
vencedora de acordo com as medidas (largura X altura) das janelas onde serdo
instaladas as cortinas, para que a mesma possa calcular a quantidade necessaria 3024002002366
de materiais para a entrega e instalagéo da cortina finalizada. 3024002002231
N = ! ) . ” . 3024002002232
Confecgéo e instalagéo de persiana vertical em tecido de poliéster resinado, com 3024002002233
trilho fabricado em aluminio anodizado sem acabamento, com pinos em 3024002002234
2 |polipropileno de alta resisténcia, recolhimento bilateral. Largura aproximada de 8,8 R$ 184,95 R$ 196,50 R$ 170,50 R$ 184,95 R$ 183,98 13,03 7,08% RS 170,96 RS 197,01
cm e giro de 180° Cor: Definida por cada campus no momento da medig&o. 3024002002235
Garantia 12 meses. 3024002002236
3024002002237
3024002002238
Confecgéo e instalagéo de vardo simples 28 mm para cortina. Fabricado em metal 3024002002239
com pintura na cor branca, cinza, marfim ou embuia. Deve possuir no minimo 3 3024002002240
€ Suportes e 2 Ponteiras na mesma cor do vardo e Buchas para fixagéo (quantas 3024002002241 R$ 04,16 R$ 81,00 R$ 85,00 R$ 85,00 R$ 86,72 o T ReTo0T Re o347
forem necessario). 3024002002242
3024002002243
3024002002244
3024002002245
Fornecimento e instalagdo de pelicula de controle solar: reflexiva/espelhada, cora | 3024001002270
* | definir, linha arquitetdnica. Garantia 12 meses. 3024002002247 R$ 87,82 R$ 89,93 R$ 74,99 R$ 117,00 R$ 88,88 R$ 92,44 17,66 19,10% RS 74,78 RS 110,09
3024002002248
3024002002249
RERSIANA HORIZONTAL 25 MM - Fornecimento e !r)stala;éo Qe persiana horizontal 3024002002251
dispositivo para abertura e fechamento, deve possibilitar recolhimento, deve 3024002002252
possuir: cintas/corddes e todos os acessorios necessario ao funcionamento. O
5 |servigo, bem como a proposta de prego, devera compreender todas as 3024002002253 | o¢ 52160 | R$198,00 | RS 180,00 R$ 19800 | RS199,87 .88 10,400 R 7900 Rs 2073
despesas decorrentes a completa execugéo do servigo incluindo, as estruturas 3024002002255
de suporte e fixagdo em materiais metalicos galvanizados ou em ago inox, 3024002002364
além dos demais servigos auxiliares necessarios para a completa execugéo 3024002002365
do servico em referéncia. A medicAo sera efetuada pela drea exata da
3916001001225
3916001001226
6 [Servigo de remogao de peliculas controle solar gg}ggg}ggggg R$ 28,34 R$ 31,78 R$ 31,78 R$ 31,78 R$ 30,63 1,99 6,48% RS 28,65 RS 32,62
3916001001229
3916001001230
7 EorneciméntoA e instala;éolde pelicula de controle solar, na cor preta, dupla face, 3024002002368 | R$ 157,53 R$ 150,00 R$ 145,00 R$ 150,00 R$ 150,84 6,31 4,18% RS 144,54 RS 157,15
linha arquitetonica. Garantia 12 meses.
8 |Fornecimento e instalagéo, Pelicula Adesiva, Branco Leitoso Para Instalagéo . 3024002002369 | R$ 106,44 R$ 119,00 R$ 188,62 R$ 119,00 R$ 138,02 44,27 32,07% RS 93,75 RS 182,29




ANEXO IV - COMUNICADO N2 5 DO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



COMUNICADOS ATIVOS

COMUNICADO n° 5/2024 - Departamento de Compras
(DFD e PCA)

Em razdo da quantidade crescente de questionamentos direcionados ao Departamento de Compras sobre o planejamento das

contratagdes, esclarecemos os seguintes pontos importantes:
a) A Nova Lei de Licitagdes (Lei n°® 14.133/2021) esta em plena vigéncia.

b) A aplicagdo da Nova Lei de Licitagcdes deve observar, de forma cumulativa, os seguintes principios: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, interesse publico, probidade administrativa, igualdade, planejamento,
transparéncia, eficacia, segregacdo de funcdes, motivagao, vinculacdo ao edital, julgamento objetivo, seguranca juridica,

razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentavel.

¢) O processo licitatério devera estar alinhado ao Plano Anual de Contratagoes, o qual serd divulgado e mantido acessivel ao
publico em sitio eletronico oficial, conforme determina o art. 12, §1° da Lei. Esse plano deve ser considerado tanto na realizagdo

das licitagGes quanto na execugdo dos contratos.

d) A fase preparatéria do processo licitatorio é caracterizada pelo planejamento, devendo estar compatibilizada com o Plano
Anual de Contratagdes e as leis orcamentarias, além de abordar todas as considerag8es técnicas, mercadolégicas e de gestao

que possam impactar a contratacao (art. 18).

e) A fase preparatéria deve conter as estimativas das quantidades a serem contratadas, acompanhadas das memdrias de
calculo e documentos de suporte, levando em conta eventuais interdependéncias com outras contratagdes, a fim de

possibilitar economia de escala (art. 18, §1°, 1).
f) O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual (art. 40).
g) O Decreto n° 10.947/2022, que regulamenta o Plano Anual de Contrata¢des, estd em plena vigéncia.

h) O Plano Anual de Contrata¢des dos 6rgdos e entidades da Administracdo Publica Federal sera automaticamente

disponibilizado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (art. 14).

i) Durante o ano de sua execugao, o Plano Anual de Contratagdes pode ser alterado, mediante justificativa aprovada

pela autoridade competente (art. 16).

j) O Plano Anual de Contratagdes atualizado e aprovado sera automaticamente disponibilizado no Portal Nacional de

Contratagdes Publicas (art. 16, §1°).

k) O setor de contratagdes verificara se as demandas encaminhadas constam do Plano Anual de Contratacdes antes da

execucao. As demandas que nao constarem no plano poderdo ensejar sua revisdo, desde que justificadas (art. 17).

1) As demandas incluidas no Plano Anual de Contratag¢des serdo formalizadas em processos de contratagdo e encaminhadas ao

setor responsavel (art. 18).
Orientacdes Complementares:

1. Independentemente do meio auxiliar de contratagdo, exemplo do Registro de Pregos, todos os itens licitados devem estar
devidamente registrados no Plano Anual de Contratacgao (PCA).

2. Caso uma demanda constante do PCA tenha valor estimado em R$ 300.000,00, as requisi¢des encaminhadas devem ser
compativeis com esse valor. Ndo é justificdvel que no PCA conste R$ 300.000,00 e o valor estimado da licitagdo seja R$
2.000.000,00, sem uma justificativa legalmente plausivel.



3. Para fins de ajustes e adequacdo, recomenda-se que o montante das requisicdes ndo ultrapasse 20% do valor planejado
no PCA, para mais ou para menos. Caso o valor ultrapasse esse limite, o planejamento (DFD e PCA) deve ser atualizado e
aprovado.

4. Quando o requisitante prever demandas para mais de um exercicio financeiro, deve anexar a requisi¢cdo os Documentos
de Formalizagdo de Demanda (DFD) que sustentam os PCA de ambos os exercicios. Por exemplo, se a licitacdo ocorrera
em setembro de 2024, para cumprir o planejamento de 2024, e o requisitante quer incluir demandas para 2025, esse
devera enviar os DFDs de 2024 e 2025, garantindo sua compatibilidade com a requisi¢ao.

Caso essa orientacdo nao coadune com a realidade das 23 unidades da instituicao, a equipe gestora de cada unidade devera
expor as dificuldades ao ordenador de despesas, solicitando ao mesmo que avalie e autorize a execug¢do das licitagdes em

descompasso com a legislagdo.

27 de Agosto de 2024.

Thiego Rippel Pinheiro

Departamento de Compras
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