
Obra: Abrigo de Gases - SMO

Orçamento: Abrigo de Gases - SMO

Curva ABC de Itens - Com BDI
BDI Padrão: 17,120%

Bancos:
SINAPI: SC 7/2026

Seq. Banco Código Descrição Tipo Unidade Qtd. Preço com BDI Total com BDI % % Acumulada Classe

1 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS M2 3,5 1.229,22 4.302,27 22,95% 22,95% A

2 SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 CANTEIRO DE OBRAS M2 20,81 126,79 2.638,49 14,08% 37,03% A

3 SINAPI 89455
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 PAREDES/PAINEIS M2 10,6 166,63 1.766,27 9,42% 46,45% A

4 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 8 162,62 1.300,96 6,94% 53,39% A

5 SINAPI 101913
CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 INSTALACOES ESPECIAIS UN 2 473,99 947,98 5,06% 58,45% B

6 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIESM2 9,66 80,88 781,30 4,17% 62,62% B

7 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 FUNDACOES E ESTRUTURAS M3 1,05 741,13 778,18 4,15% 66,77% B

8 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVICOS DIVERSOS H 15 48,48 727,20 3,88% 70,65% B

9 SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024 URBANIZACAO M2 20 27,68 553,60 2,95% 73,60% B

10 SINAPI 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE INSTALACOES ESPECIAIS UN 2 260,15 520,29 2,78% 76,38% B

11 SINAPI 104976

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO 
DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIESM2 9,66 45,80 442,42 2,36% 78,74% B

12 SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 20,7 19,98 413,58 2,21% 80,94% B

13 SINAPI 92403
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 
DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 PAVIMENTACAO M2 4 86,94 347,76 1,86% 82,80% C

14 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 19,5 15,75 307,12 1,64% 84,44% C

15 Próprio 1
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (OBRA) JUNTO AOS 
CONSELHOS CREA / CAU (ART / RRT) ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 1 285,59 285,58 1,52% 85,96% C

16 Próprio 2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE VENTILAÇÃO REDONDA 
Ø150MM - UN 8 34,04 272,32 1,45% 87,41% C

17 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 FUNDACOES E ESTRUTURAS M2 2,52 95,58 240,86 1,28% 88,70% C

18 SINAPI 103761

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 FUNDACOES E ESTRUTURAS M2 1,65 130,68 215,62 1,15% 89,85% C

19 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXASM 3,5 55,40 193,90 1,03% 90,88% C

20 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 MOVIMENTO DE TERRA M3 1,2 160,05 192,06 1,02% 91,91% C

21 SINAPI 104926
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 FUNDACOES E ESTRUTURAS M2 1,2 135,46 162,55 0,87% 92,78% C

22 SINAPI 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, 
DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERVICOS PRELIMINARES M2 5 28,20 141,00 0,75% 93,53% C

23 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 PINTURAS M2 9,66 14,20 137,17 0,73% 94,26% C
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24 SINAPI 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIESM2 9,66 13,26 128,09 0,68% 94,94% C

25 SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSASM2 1,65 74,92 123,61 0,66% 95,60% C

26 SINAPI 87757

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 PISOS M2 1,2 84,02 100,82 0,54% 96,14% C

27 SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 FUNDACOES E ESTRUTURAS M2 3,2 30,02 96,06 0,51% 96,65% C

28 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 MOVIMENTO DE TERRA M3 2,37 39,25 93,02 0,50% 97,15% C

29 SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 5,74 14,13 81,10 0,43% 97,58% C

30 SINAPI 104796
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - M 3,5 20,34 71,19 0,38% 97,96% C

31 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIESM2 9,66 6,89 66,55 0,36% 98,32% C

32 SINAPI 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 PISOS M2 1,2 52,08 62,49 0,33% 98,65% C

33 SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 3,72 15,60 58,03 0,31% 98,96% C

34 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 URBANIZACAO M2 8 6,99 55,92 0,30% 99,26% C

35 SINAPI 88411
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 PINTURAS M2 9,66 5,31 51,29 0,27% 99,53% C

36 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_10/2025 SERVICOS DIVERSOS M2 19,5 2,28 44,45 0,24% 99,77% C

37 Próprio 104 LIMPEZA FINAL DE OBRA SERVICOS DIVERSOS M2 4,7 5,41 25,42 0,14% 99,91% C

38 SINAPI 101793
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-
DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 FUNDACOES E ESTRUTURAS M3 0,5 35,51 17,75 0,09% 100,00% C

Total com BDI 18.744,30
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