Obra: Abrigo de Gases - SMO
Orgamento: Abrigo de Gases - SMO

BDI Padrdo: 17,120%

Bancos:

SINAPI: SC 7/2026

Curva ABC de Itens - Com BDI

BEW INSTITUTO FEDERAL
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PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CAIXA DE INCENDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2026

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PE-DIREITO
DUPLO E AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES
DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

TAXA DE ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (OBRA) JUNTO AOS
CONSELHOS CREA / CAU (ART / RRT)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA DE VENTILAGAO REDONDA
@#150MM

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZACOES. AF_03/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSGES 39X6,5X6,5X19 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024
REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA,
DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
CANTEIRO DE OBRAS

PAREDES/PAINEIS
SERVICOS DIVERSOS

INSTALACOES ESPECIAIS

M2
M2

M2

UN

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPEF M2

FUNDACOES E ESTRUTURAS
SERVICOS DIVERSOS

URBANIZACAO

INSTALACOES ESPECIAIS

M3

M2

UN

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPEF M2

FUNDACOES E ESTRUTURAS
PAVIMENTACAO
FUNDACOES E ESTRUTURAS

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

FUNDACOES E ESTRUTURAS

FUNDACOES E ESTRUTURAS

KG

M2

KG

UN

UN

M2

M2

DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POC M

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDACOES E ESTRUTURAS

SERVICOS PRELIMINARES

PINTURAS

M3

M2

M2

M2

35 1.229,22 430227  22,95% 22,95% A
20,81 126,79 2.638,49  14,08% 37,03% A
10,6 166,63 1.766,27 9,42% 46,45% A
8 162,62 1.300,96 6,94% 53,39% A

2 473,99 947,98 5,06% 58,45% B
9,66 80,88 781,30 4,17% 62,62% B
1,05 741,13 778,18 4,15% 66,77% B
15 48,48 727,20 3,88% 70,65% B
20 27,68 553,60 2,95% 73,60% B

2 260,15 520,29 2,78% 76,38% B
9,66 45,80 442,82 2,36% 78,74% B
20,7 19,98 413,58 2,21% 80,94% B
4 86,94 347,76 1,86% 82,80% c
19,5 15,75 307,12 1,64% 84,44% c
1 285,59 285,58 1,52% 85,96% c

8 34,04 272,32 1,45% 87,41% c
2,52 95,58 240,86 1,28% 88,70% c
1,65 130,68 215,62 1,15% 89,85% c
35 55,40 193,90 1,03% 90,88% c
1,2 160,05 192,06 1,02% 91,91% c
1,2 135,46 162,55 0,87% 92,78% c
5 28,20 141,00 0,75% 93,53% c
9,66 14,20 137,17 0,73% 94,26% c




Obra: Abrigo de Gases - SMO
Orgamento: Abrigo de Gases - SMO

Curva ABC de Itens - Com BDI

BDI Padrdo: 17,120%
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Bancos:

SINAPI: SC 7/2026 2@ Santa Catarina

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

24 SINAPI 87904 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPEF M2 9,66 13,26 12809  0,68% 94,94%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

25 SINAPI 98562 AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVE M2 1,65 74,92 12361 0,66% 95,60%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAAO,

26 SINAPI 87757 ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 PISOS M2 12 84,02 100,82 0,54% 96,14%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO

27 SINAPI 96617 OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 FUNDACOES E ESTRUTURAS M2 32 30,02 96,06  051% 96,65%
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

28 SINAPI 93382 PERCUSSAO. AF_08/2023 MOVIMENTO DE TERRA M3 2,37 39,25 9302 050% 97,15%
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

29 SINAPI 92770 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 5,74 14,13 81,10  043% 97,58%
DEMOLIGAO DE GUIAS, SARIETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA,

30 SINAPI 104796 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - M 3,5 20,34 71,19 038% 97,96%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

31 SINAPI 87879 PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPEF M2 9,66 6,89 6655  0,36% 98,32%
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,

32 SINAPI 98679 ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 PISOS M2 12 52,08 62,49  0,33% 98,65%
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

33 SINAPI 92769 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 3,72 15,60 5803 031% 98,96%

34 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 URBANIZACAO M2 8 6,99 5592 0,30% 99,26%
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM

35 SINAPI 88411 PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 PINTURAS M2 9,66 5,31 51,29 0,27% 99,53%
LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO.

36 SINAPI 99814 AF_10/2025 SERVICOS DIVERSOS M2 195 2,28 44,45  024% 99,77%

37 Proprio 104 LIMPEZA FINAL DE OBRA SERVICOS DIVERSOS M2 47 5,41 2542 014% 99,91%
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-

38 SINAPI 101793 DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 FUNDACOES E ESTRUTURAS M3 05 35,51 17,75 0,09% 100,00%

Total com BDI 18.744,30
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