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Outras informacdes

. Numero da Processo
Categoria ~ . . .
Contratacao Administrativo
- a i inclusi écnico-profissionai iali Trabalho técni ientifi
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Trabalho técnico, cientifico 15012026 93292 008294/2026-22

ou artistico

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
Processo Administrativo n°® 23292.008294/2026-22

TERMO DE REFERENCIA
CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratacdo de servicos de instalacdo de piso tatil e de confecgdo e instalagdo de mapa tatil com pedestal,
incluindo o fornecimento dos materiais necessarios, nos termos da tabela abaixo, conforme condicbes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento[Al] .

ITEM |ESPECIFICACAO CATSER|UNIDADE |QUANTIDADE| VALOR VALOR
DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA [A2] [A3]
602961
1 FORNECIMENTO DE PISO PECA 900 R$ 7,02 R$ 6,318,00

TATIL ALERTA, DE
BORRACHA, PRETO, 25 X 25
CM, E =5MM.

602963
2 FORNECIMENTO DE PISO PECA 1020 R$ 7,02 7.160,40
TATIL DIRECIONAL, DE
BORRACHA, PRETO, 25 X 25
CM, E=5MM

3 SERVICO DE INSTALACAO [22519 SERVICO 1 R$ 9.084,40 |R$ 9.084,40
COM FORNECIMENTO DE
MAPA TATIL COM PEDESTAL
PARA SINALIZACAO E
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LOCALIZAGCAO DE
AMBIENTES. OS MAPAS
DEVERAO POSSUIR
INFORMACOES EM BRAILLE
E RELEVO,
CONFECCIONADOS EM
ACRILICO, COM DIMENSOES
DE 54 X 39 CM.
QUANTITATIVO TOTAL: 8
MAPAS TATEISE 8
PEDESTAIS. A EMPRESA
CONTRATADA DEVERA
ELABORAR E ENCAMINHAR
A ARTE DO MAPA PARA
APROVAGAO DO CAMPUS
ANTES DO INICIO DA
PRODUCAO.

SERVICO DE

INSTALAGAO DE 150 m? (2400
PECAS) DE PISO TATIL, COM
FORNECIMENTO DE
ADESIVO ACRILICO DE BASE
AQUOSA / COLA DE
CONTATO, EM QUANTIDADE
SUFICIENTE PARA TODA A
INSTALAGAO. A
INSTALAGAO SERA
EXECUTADA NOS PISOS DE
CIRCULAGAO DE CADA
PAVIMENTO DOS BLOCOS,
CONFORME
DETALHAMENTO DO
PROJETO ARQUITETONICO E
EM CONFIRMIDADE COM

A NBR9050/2020.

5290

SERVICO

R$ 13.060,28

R$
13.060,28

1.1.1 Registra-se que, embora a contratacdo contemple a aquisicdo de 1.920 pecas de piso tatil, a instalagdo

total estimada é de aproximadamente 2.400 pecas, considerando a utilizacdo de materiais ja existentes no

estoque do cdmpus, que serdo disponibilizados a contratada para a execugao dos servicos.

Classificacao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. Of(s) servico(s) objeto desta contratacdo séo caracterizados como comum(ns), uma vez que seus padrbes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste instrumento, por meio de especificacbes usuais de
mercado, tratando-se de servicos amplamente disponiveis no mercado e executados rotineiramente por empresas
especializadas, nédo exigindo solugdes técnicas inovadoras ou de elevada complexidade.

Classificacao do objeto quanto ao modelo de execug¢do

1.4. O servigo é enquadrado como n&o continuo ou contratados por escopo.

Prazo de vigéncia
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1.6. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 15 meses contados do inicio da vigéncia contratual, na forma do artigo
105 da Lein°® 14.133, de 2021.

1.6.1 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto
néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do Contratado,
previstas neste instrumento.

1.7. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serao
aplicadas em relagéo a vigéncia da contratacao.[A5]

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo decorre da necessidade de adequacdo dos espacos as normas de
acessibilidade, especialmente a NBR 9050/2020, por meio da instalacé&o de piso tatil e implantacdo de mapas tateis
para orientacéo e localizacdo de ambientes.[A1]

2.1.1 Os quantitativos estimados foram definidos com base em projeto técnico elaborado pelo setor de engenharia, o
qual considerou as areas de circulagdo dos blocos, os pontos estratégicos para sinalizac&o e orientacdo dos usuarios,
bem como os parédmetros técnicos estabelecidos nas normas de acessibilidade vigentes.

2.2. objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagcbes Anual 2026, conforme consta das informacdes
béasicas desse Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugcdo como um todo consiste no fornecimento e instalacdo de piso tatil (alerta e direcional) e
na confecgéao, fornecimento e instalacdo de mapas tateis com pedestal, visando a adequagao dos espagos as normas
de acessibilidade e a melhoria das condicbes de orientacdo e mobilidade de pessoas com deficiéncia visual ou baixa
visdo. A execucdo compreendera o fornecimento de todos 0s materiais necessarios, transporte, preparacdo das
superficies, instalagdo dos pisos tateis nos locais definidos em projeto técnico elaborado pelo setor de engenhatria,
bem como a confeccdo e instalacdo dos mapas tateis em pontos estratégicos de circulagdo e orientacdo de
ambientes.

Considerando o ciclo de vida do objeto, a solugcdo contempla a utilizacdo de materiais com durabilidade e resisténcia
adequadas ao fluxo de pessoas, de modo a garantir a funcionalidade e a seguranca dos usuarios ao longo do tempo,
bem como facilitar eventuais acbes de manutengdo pela instituic&o.

4. REQUISITOS DA CONTRATA(;AO
Sustentabilidade[A2]

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacbes Sustentaveis:

4.1.1. utilizacdo, sempre que possivel, de materiais que atendam as normas técnicas vigentes e que
apresentem durabilidade e resisténcia adequadas, reduzindo a necessidade de substituicbes frequentes;
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4.1.2. adocdo de boas préticas de execucdo dos servicos, visando a redugdo de desperdicios de materiais
durante a instalacéo;

4.1.3. destinacdo ambientalmente adequada de residuos eventualmente gerados durante a execuc¢do dos
servigos, em conformidade com a legislacdo ambiental vigente;.

Subcontratacao[A6]

4.2. N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao[A8]

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratac&o dos art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, uma vez
que a contrataco refere-se a valor de pequeno montante. Nesse contexto, a exigéncia de garantia poderia onerar
desnecessariamente o fornecedor, dificultando a execugdo do contrato e prejudicando a agilidade e a eficiéncia do
processo de contratacéo.

Vistoria

4.4. N&o ha necessidade de realizacdo de avaliacdo prévia do local de execugéo dos servicos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicodes de execucao[A2]
5.1. A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: em até 15 dias apds o inicio da vigéncia contratual.

5.1.2. Apés o inicio da vigéncia contratual, e observado o prazo méximo previsto no item 5.1.1, a contratada deveréa
agendar a data para inicio da execucao dos servicos, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias uteis, por meio do
e-mail infraestrutura.rau@ifsc.edu.br.

5.1.3 A execucdo compreendera o fornecimento dos materiais necessarios, bem como a instalacdo do piso tatil e
a confeccdo e instalacdo dos mapas tateis, conforme especificacbes previstas neste Termo de Referéncia e no
projeto elaborado pelo setor de engenharia.

5.1.4. A confeccdo dos mapas tateis, s podera ser iniciada apos a aprovacao da arte pela Administracédo.
5.1.5 A Finalizag&o dos servigos devera ocorrer em até 75 dias contados do inicio da vigéncia contratual.

5.1.6 Cronograma de execucgéao do objeto:
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ltem Descrigao 30 Dias | 60 Dias

SERVICO DE INSTALACAD DOS PISOS TATIL ALERTAE DIRECIONAL,
DE BORRACHA PRETO, 25 X 25 CM E = 5 MM, FIXADD COM
ADESIVOD ACRILICO DE BASE AQUOSA J COLA DE COMTATO,
INSTALADOS MNOS PISOS DE CIRCULACAD DE CADA PAVNENTO
DOS  BLOCOS, CONFORNE DETALHADOD  NO  PROJETO
ARQUITETONICO E NBR9050/2020

SERVICO DE INSTALACAQ DOS MAPAS TATEIS(BRAILLE/RELEVO)
EM ACRIUCO, MEDINDO 54X33CM  PARA  SINALIZACAD E
LOCALIZACZAD DE AVBIENTES, COM PEDESTAL. FORMNECINENTO E
COLOCACAD

50% 50%

100%

Local e horario da prestacao dos servigcos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Rua dos Imigrantes, 445, bairro Rau, Jaragua do Sul-SC;

5.3. Os servicos serdo prestados nos horarios previamente acordados com o servidor responsavel pelo
agendamento do inicio da execug¢do dos servigos.

Rotinas [A5] a serem cumpridas
5.3.1 A execucdo contratual observara as rotinas abaixo:

5.3.1.1. Realizagao de agendamento prévio com a fiscalizac&o do contrato para definicdo da data e horario de
execucgao dos servigos.

5.3.1.2. Fornecimento, transporte e guarda de todos os materiais, equipamentos e insumos necessarios a execugao
dos servicos, sob responsabilidade da contratada.

5.3.1.3. Execucdo dos servicos em conformidade com as especificacbes técnicas previstas neste Termo de
Referéncia, no projeto elaborado pelo setor de engenharia e nas normas técnicas aplicaveis.

5.3.1.4. Manutencg&o da organizacgéo e limpeza do local de execugdo, com recolhimento e destinacdo adequada dos
residuos eventualmente gerados durante a execugao dos servigos.

5.3.1.5. Comunicacgéo a fiscalizacdo do contrato sobre o andamento das atividades e qualquer ocorréncia que possa
impactar o cronograma ou a qualidade da execugéo.

5.3.1.6. Correcéo de eventuais falhas ou irregularidades apontadas pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional para a
Administrac&o.

5.3.1.7. Entrega dos servicos concluidos para verificagcdo e aceite pela fiscalizacdo, conforme as condicbes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servigos, o Contratado devera disponibilizar, materiais equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, promovendo sua substituicdo quando necessario:[A6]

5.4.1 Todos os custos relacionados ao fornecimento, transporte, manuseio e utilizagcdo dos materiais e equipamentos
serdo de responsabilidade da contratada.

5.4.2 Os equipamentos e ferramentas utilizados dever&o estar em perfeitas condi¢des de uso e segurancga, sendo de
responsabilidade da contratada sua manutencdo e substituicao.
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Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do érgdo tem como base as caracteristicas contidas no quadro constante do item 1.1 deste termo
de referéncia, devendo ser observadas as seguintes informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta:
[A7]

5.5.1. Os servigos deverao ser executados nas dependéncias da instituicdo, nos locais indicados no projeto técnico
elaborado pelo setor de engenharia.

5.5.2. Os quantitativos estimados foram definidos com base no projeto técnico, considerando as areas de circulacéo e
0s pontos de instalacdo do piso tatil e dos mapas tateis.

5.5.3. A contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, insumos,
EPIs e mao de obra necessarios para a execugdo completa dos servigos.

5.5.4. A proposta devera contemplar todos os custos diretos e indiretos, incluindo transporte, carga e descarga,
instalacdo, tributos e demais despesas necessarias a execucdo do objeto.

5.5.5. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as especificacbes técnicas previstas neste Termo
de Referéncia, no projeto elaborado pelo setor de engenharia e nas normas técnicas aplicavers.

5.5.6. A empresa devera considerar, na elaboragdo da proposta, as condi¢cbes do local de execuco e eventuais
ajustes necessarios para a correta instalacdo dos materiais.

Especificacdo[A14] da garantia do servico

5.6. O prazo de garantia é de 1 (um) ano contra descolamento, ondulagdes ou falhas na fixagao, desde que
observadas as condi¢bes de preparacéo do piso.

5.7. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal da Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia til
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.8. N&o serdo necessarios procedimentos de transicéo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicag¢bes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informagbes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do
objeto, do plano complementar de execucéo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e
das sanc¢les aplicaveis, dentre outros.
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Preposto[A2]

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacédo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucéo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante o periodo
da contratacéo.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto da
empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.[A3]

Fiscalizagcdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucédo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagédo das faltas ou dos
defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacGes para a
correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisédo
ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao contratual.

6.16. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigcbes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.17.  As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo, por forca da Instru¢do Normativa
Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificar4 a manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia.
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Gestor do Contrato
6.20. Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1 coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucéo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro
de ocorréncias, das alteracdes e das prorroga¢des contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

6.20.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a

execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.20.3. acompanhar a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa
no relatério de riscos eventuais.

6.20.4. emitir documento comprobatério da avaliacéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
guanto ao cumprimento de obrigacfes assumidas pelo Contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucgao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.

6.20.5. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sancgdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.20.6.  elaborar relatdrio final com informa¢des sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.20.7.  enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, com a indicacdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com
o valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestdo no recebimento definitivo do servico.

6.20.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.20.8.1 as denuncias de discriminacgdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°,
inciso I, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.20.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacfes trabalhistas,
enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer
outro meio idéneo.[A12]

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto realizada por meio de verificagdo técnica, por engenheiro do IFSC,
considerando a conformidade dos servicos prestados com as especificagbes descritas neste termo de
referéncia, podendo a fiscalizacdo solicitar corre¢cées ou ajustes necessarios antes do aceite definitivo.

7.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1 ndo produziu os resultados acordados,
7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servi¢co, ou os utilizou com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.
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7.3. A afericdo[A4] da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.3.1. Servigos executados em conformidade com as especificagcbes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

7.3.2 Fornecimento dos materiais previstos no quadro constante no item 1.1 deste termo de referéncia.

Recebimento

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo.[A5]

7.4.1. Para fins de recebimento provisorio, considerar-se-a concluido o objeto apdés a finalizagdo do fornecimento e
da instalacdo do piso tatil e dos mapas tateis nos locais previstos, bem como a comunicac¢do formal da conclusdo dos
servicos pela contratada a fiscalizagdo do contrato

7.5 O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do
Contratado com a comprovacéao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.6. O fiscal técnico realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico

7.6.1 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.6.2 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo

7.7. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.8. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicado de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisario.

7.9. A fiscalizacdo néo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.10. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.[A8]

7.11.  Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.12. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.13. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisério,
por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.13.1  Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencédo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacées, conforme regulamento.
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7.13.2 Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizacao e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

7.13.3.  Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.13.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

7.13.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.[A9]

7.14. No caso de controvérsia sobre a execucéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal
guanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.15. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucao, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execug¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.16 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢éo do contrato.

Liquidacao

7.17. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instru¢cdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.18. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos
casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n° 14.133, de 2021

7.19. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

II) adata da emisséo;

[lI) os dados do contrato e do érgéo contratante;

IV) o periodo respectivo de execucédo do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

7.20. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovacao da regularizacédo da situacdo, sem 6nus ao Contratante.

7.21. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.22. A Administrac@o deverd realizar consulta ao SICAF para:
7.22.1. verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas;

7.22.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagcdo/contratacdo no ambito do 6rgdo ou
entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.
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7.23 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.24. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar
aos orgédos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.25. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.26. Havendo a efetiva execu¢éo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.27. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidagao da
despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.28. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacédo do indice IPCA de
correcdo monetaria.[A10]

Forma de pagamento

7.29. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

7.30. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.31. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.31.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
guando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagédo vigente.[A11]

7.32. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
nao sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficar4 condicionado a apresentagdo de comprovacéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste[A24]

7.33. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado [A25] da data do
orcamento estimado, em 18/03/2026

7.34.  ApOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do IPCA [A28] , exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apo6s a ocorréncia da anualidade.

7.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.36. No caso de atraso ou néo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a
importédncia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.37. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) defitivo(s).
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7.38. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entdo em vigor.

7.39. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.40. O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cessao de Crédito[A29]
7.41. As cessdes de crédito dependerao de prévia aprovacao do Contratante.[A30]

7.41.1. A eficicia da cessao de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebracdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.41.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacao contratual de cumprimento de todas as condi¢des de
habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessédo de crédito e a realizacdo dos
pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a
certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislagao em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o
art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.41.3. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela
execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incdlumes todas as defesas e exce¢bes ao pagamento e
todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito puablico incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela
efetiva comprovacéo do fato gerador, quando for o caso, e 0 desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administragéo.

7.41.4. A cessédo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do Contratado.[A31]

7.42. O disposto nesta secao ndo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI n°
82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.[A32]
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8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a. der causa a inexecucao parcial do contrato;

. der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

. der causa a inexecucao total do contrato;

. ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucéo do contrato;

. praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;

. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

o
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8.2. Seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancoes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato, sempre que nao se justificar
a imposicéo de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que néo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade
mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1.  Moratdria, para as infragbes descritas no item “d”, de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.[A1] [A2]

8.2.4.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagéo
ou reposicdo da garantia;[A3]

8.2.4.2.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢cdo da
garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatdria, para as infracbes descritas acima alineas “e” a “h” de 10% (dez por cento) a[A4] 20%
(vinte por cento) do valor da contratacéo.

8.2.4.4. Compensatdria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 15% (quinze por
cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.5. Compensatdria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 7 % (sete por cento) a 10% (dez por
cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.6. Compensatoria, em substituicdo a multa moratdria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de 2%
(dois por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratacgéo.

8.2.4.7. Compensat6ria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 5% (cinco por cento) a 7% (sete por
cento) do valor da contratag@o [, ressalvadas as seguintes infragbes também enquadraveis nessa alinea:]

8.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacgao integral do dano causado ao Contratante.
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8.4. Todas as sanc0es previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimag&o.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizac6es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacées serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados
de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacbes a eles
comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacdo das sanc¢bes serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. o0s danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagfes dos
orgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e
contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serédo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
o contradit6rio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizac8es, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
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pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta[Al]

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio de contratac@o direta com fundamento no art. 75, inciso ll, da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, com base no seguinte fundamento: A contratagdo direta mostra-se adequada diante
do baixo valor da contratacdo, permitindo maior celeridade e eficiéncia na atendimento da demanda administrativa.

Regime de Execucao[A2]

9.3. O regime de execugdo do objeto sera de empreitada por preco global.
Exigéncias[A8] de habilitacdao

9.4. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

9.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para
fins de identificacdo em todo o territorio nacional;[A9]

9.6. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficar4 condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.brlempresas-e-negocios/pt-br
/lempreendedor;

9.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;[A10]

9.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
margo de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Consdércio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou
compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider,
responsavel por sua representacao perante a Administracao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).
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9.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alterac6es ou da consolidacao
respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

9.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;[A12]

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar
tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.[A13]

Qualificacao Técnico-Operacional

9.23. Comprovacao de aptidao para execucao de servico similar, de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacao de certiddes
ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente,
guando for o caso[A24] .

9.23.1. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a servigos(s)
executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:[A25]

9.23.1.1. Execucdo de servicos de fornecimento e/ou instalacdo de piso tatil, sinalizacdo de acessibilidade,
comunicagdo visual ou servigcos similares de instalacdo de materiais em edificagdes.

9.23.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

9.23.3. O fornecedor disponibilizara [A30] todas as informac8es necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagao,
endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servicos, entre outros documentos.

9.23.4. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente.
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9.24. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.25. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certidbes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e 11, da Lei n°
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

9.26. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
[A34]

Disposicdes gerais sobre habilitacéo

9.27. Quando permitida a participacdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacao serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducao livre.

9.28. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do contrato
ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.29. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.30. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.31. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagédo do recolhimento dessas contribui¢des.

Documentacdo complementar para cooperativas
9.32. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar:

9.32.1 A relacado dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacgéo de que estdo domiciliados na localidade
da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de
1971;

9.32.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

9.32.3. A comprovacado do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacéo do
servico;

9.32.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.32.5. A comprovacdao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o
contrato;

9.32.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
9.32.6.1. ata de fundagéo;
9.32.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
9.32.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.32.6.4. editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;
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9.32.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais;

9.32.6.6. ata da sesséo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacdo; e

9.32.6.7.  Ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi exigida pelo 6rgao fiscalizador[A35] .

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratagcdo, que é o maximo aceitavel,[A2] é de R$ 35.623,08 (trinta e cinco mil,
seiscentos e vinte e trés reais e oito centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgcamento Geral da Uni&o.

11.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacdo:

1. Gestao/unidade: 26438;
II. Fonte de recursos: 1000000000
III. Programa de trabalho: 231852;
1v. Elemento de despesa: 33.90.39 e 33.90.30
V. Plano interno: L20RLPO1CTN

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sado classificadas como sigilosas .[Al]

Jaragua do Sul, 18 de Marcgo de 2026.

13. ANEXO I

A minuta de contrato integra o Aviso de Contratacdo Direta.

14. ANEXO II

ANEXO Il
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TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA[A1]

Por meio deste instrumento, ..................... (identificar o Contratado) declara que esta ciente e concorda com as
disposicdes e obrigagfes previstas no Aviso de Contratac@o Direta, no Termo de Referéncia e nos demais anexos a
gue se refere o Dispensa Eletrénica n°........... 120....... , bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela

veracidade e legitimidade das informacfes e documentos apresentados durante o processo de contratacao.

Local-UF, ........ de ..o de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Despacho: Considerando os projetos apresentados pelo setor de engenharia e a necessidade de adequagdo das condicdes de acessibilidade do campus,
manifesto-me favoravelmente ao prosseguimento da contratagao.

MARILU DE FATIMA KUHN

Coordenadoria de Compras-drea administrativa

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 19/03/2026 as 22:43:56.

ROMULO OLIVEIRA GONCALVES

Engenharia- Responsével técnico pelo projeto

1Y
tf Assinou eletronicamente em 20/03/2026 as 09:34:19.

JULIO CESAR LEIVA FILHO

Chefe do Departamento de Administragcdo-Responséavel aprovagdo das compras no campus

1Y
tf Assinou eletronicamente em 18/03/2026 as 15:59:13.
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JHONY DOS SANTOS BENEVIDES

Coordenadora NAE-Requisitante

&f Assinou eletronicamente em 19/03/2026 as 11:19:29.
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.
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Anexo Il - DOE - RAU - ACESSIBILIDADE - PODOTATIL - R01-2 pav Bloco C.pdf (323.42 KB)
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ORIENTAGOES PARA A INSTALAGAO DO PISO
TATIL SOBRE PISO CERAMICO

1. LIMPEZA DO LOCAL:
1.1 Retirar todos os m&veis, bul
outro damntn que possa ﬂtrmdhﬂr a ﬂpilmglo
do piso tatl PVC;

1.2, Redlizar a higienizaglio do local, eliminado toda a
sujeira e poeira do piso.

2. DEMARCAGAO

2.1, Demarcar o layout do piso ttl usando as plocas
como gabarito;
22, Redlizar m8scara com 25mm, para
orientar o campo dc w“eﬂglu du cola.
+ 3. APLICAGAO DA COLA NO CHAO

3. Com o contra piso seco e live de impurezas,
aplicar uma mudﬂ de cola de contato nos
locais demarcados com a fita crepe.

4. APUCAGRO DE COLA NA PLACA

4.1, Depols que a cola estiver aplicada no contra

ok,

aplicar uma camada uniforme da cola de
contato no verso do piso tatll 25x25.

LOCALIZACAO 5. ASSENTAMENTO (APGS SECAGEM)

SIESCALA 5.1, As placas somente deverlo ser assentadas apSe
a completa evaporaglo do dvunh. Purv saber o
ponto certo, deve—se estd

a cola
com aspecto viscoso, aderindo ud-quudwnunh ]
sem ddxﬂr reafduca nas mdos;

5.2 Utllizar @ mdsoara de fita crepe como gula da
aplicaglio;

5.3. Eliminar as bolhas com o uso de um martelo de
borracha, com batidas do centro para fora da

FINDACED REGIOMAL placa;
U 5.4. Caso seja neceastrio cortor a placa, utilizar
17018 estilete profissional junto do esquadro.
I \ 6. ACABAMENTO
6.1. Remover a fita crepe & observar

8 hi excessos
de cola, coso hﬂh. pme'd' A limpeza usando
um pano umedecido com removedor;

8.2  Se necesaério, 24 horas apSa aplicag8o, pode—se
;:dbw ao redor das placas uma camada de veda
a.

CUIDADOS E OBSERVAGDES

. Excesso de cola prejudica a colocaglio, podendo agir
de maneira inadequada com a borracha.

. Ndo utfiizor mdquinas de lavar plso tipo mecdnica /
rotativa / enceradeira elétrica rotativa ou méquina
vap sobre as placas.

. Recomenda—se guardar as placas de piso tati

SRPPPPFFRPRRRRPR]

excedentes, para futuras reposicSes.
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ORIENTAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DO PISO TÁTIL SOBRE PISO CERÂMICO 1. LIMPEZA DO LOCAL: LIMPEZA DO LOCAL: 1.1. Retirar todos os móveis, buracos e qualquer Retirar todos os móveis, buracos e qualquer outro elemento que possa atrapalhar a aplicação do piso tátil PVC; 1.2. Realizar a higienização do local, eliminado toda a Realizar a higienização do local, eliminado toda a sujeira e poeira do piso. 2. DEMARCAÇÃO DEMARCAÇÃO 2.1. Demarcar o layout do piso tátil usando as placas Demarcar o layout do piso tátil usando as placas como gabarito; 2.2. Realizar máscara com fita crepe de 25mm, para Realizar máscara com fita crepe de 25mm, para orientar o campo de aplicação da cola. 3. APLICAÇÃO DA COLA NO CHÃO APLICAÇÃO DA COLA NO CHÃO 3.1. Com o contra piso seco e livre de impurezas, Com o contra piso seco e livre de impurezas, aplicar uma camada de cola de contato nos locais demarcados com a fita crepe. 4. APLICAÇÃO DE COLA NA PLACA APLICAÇÃO DE COLA NA PLACA 4.1. Depois que a cola estiver aplicada no contra Depois que a cola estiver aplicada no contra chão, aplicar uma camada uniforme da cola de contato no verso do piso tátil 25x25. 5. ASSENTAMENTO (APÓS SECAGEM) ASSENTAMENTO (APÓS SECAGEM) 5.1. As placas somente deverão ser assentadas após As placas somente deverão ser assentadas após a completa evaporação do solvente. Para saber o ponto certo, deve-se verificar se a cola está com aspecto viscoso, aderindo adequadamente e sem deixar resíduos nas mãos; 5.2. Utilizar a máscara de fita crepe como guia da Utilizar a máscara de fita crepe como guia da aplicação; 5.3. Eliminar as bolhas com o uso de um martelo de Eliminar as bolhas com o uso de um martelo de borracha, com batidas do centro para fora da placa; 5.4. Caso seja necessário cortar a placa, utilizar Caso seja necessário cortar a placa, utilizar estilete profissional junto do esquadro. 6. ACABAMENTO ACABAMENTO 6.1. Remover a fita crepe e observar se há excessos Remover a fita crepe e observar se há excessos de cola, caso haja, proceder à limpeza usando um pano umedecido com removedor; 6.2. Se necessário, 24 horas após aplicação, pode-se Se necessário, 24 horas após aplicação, pode-se aplicar ao redor das placas uma camada de veda borda. CUIDADOS E OBSERVAÇÕES Excesso de cola prejudica a colocação, podendo agir de maneira inadequada com a borracha. Não utilizar máquinas de lavar piso tipo mecânica / rotativa / enceradeira elétrica rotativa ou máquina vap sobre as placas. Recomenda-se guardar as placas de piso tátil excedentes, para futuras reposições.
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ORIENTAGOES PARA A INSTALAGAO DO PISO
TATIL SOBRE PISO CERAMICO

1. UMPEZA DO LOCAL:

1. Retirar todos cs mévels, buracos e qualquer
outro elemento que possa atrapalhar a aplicaglio
do piso tath PVC;

1.2 Redlizar a higlenizaglio do locdl, efiminado toda a
sujeira e poeira do piso.

2. DEMARCAGRO
21.  Demarcar o layout do piso t&til usondo ca placas
como gabarito;
22 Redlizar méscara com fita crepe de 25mm, para

orientar o eﬂmpn da Qllmplo dﬂ cola.
3. APLICACID DA COLA NO CHRO

3. contra piso seco e lie de impurezas,
q:lleﬂr uma camada de cola de contato nos
locals demarcadoa com a fita

4. APLICAGAO DE COLA NA PLACA

41, Depois que a cola estiver aplicada no contra
chdo, aplicar uma camada uniforme da cola de
no verso do pi 25x25.

5.  ASSENTAMENTO (APOS SECAGEM)

51.  As plocos soments deverfio ssr assentadas apbs
a completa evaporagio do solvent h.Pn-tro
ponto la estl
com a viscoso, aderindo ﬂdqjmﬂmnh e
semn di resfducs nas méos;

52.  Utilizor o méscora de fita creps como guia da
aplicaglio;

3.3. Eliminar as bolhas com o uso de um martelo de
borracha, com batidas do centro para fora da
placa;

5.4, Caso seja necessério cortar a phw. utilizar
estllete profissional junto do eaq

6.  ACABAMENTO

6.1. a fita crepe e observar se hd excessos
dc edu, aﬂw huh. proe-d'r L] Itnpm usando
um pano umedecido

6.2 necessdrio, 24 horas apGe q)lluquo, pode—se
upuear ao redor das plocas uma camada de veda

CUIDADOS E OBSERVAGOES

. Excesso de cola pr-jldleﬂ a uioeﬂgln. podendo agir
de maneira inadequada

. Ntio utfizar m&quinas de lavar piso tipo mecanica /
rotativa / enceradeira elétrica rotativa ou mdquina
vap sobre as placas.

. Recomenda—se guardar as placas de piso tatl
excedentes, para futuras reposigSes.
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